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NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Besteknummer 0000194
Raamovereenkomst Baggeren 2025-2028

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

100220 Deze bestekspost is vervallen

101010 102299 keer 2,00 FUitvoeren voor- en na-opname openbaar terrein.
Betreft: vooropname voor aanvang van de
baggerwerkzaamheden conform artikel 61.01.31
van deel 3 van dit bestek. De voor- en na-opname
dienen te worden uitgevoerd m.b.v. Perform-IT.
Tijdens de uitvoering van de vooropname extra
aandacht voor doorvoeren (bijv. hemelwateraf-. voer of
overstort). In bijzijn van de Directie. Tijdstip
Tijdstip na-opname in overleg met de Directie, na-opname
rapport digitaal verstrekken.

101020 102299 keer 2,00 FUitvoeren voor- en na-opname terrein derden.
Betreft: vooropname voor aanvang van de
baggerwerkzaamheden conform artikel 61.01.31
van deel 3 van dit bestek op het terrein van
aangelanden/ derden. De voor- en na-opname dient te
worden uitgevoerd m.b.v. Perform-IT. Tijdens de uitvoering
van de vooropname extra aandacht voor doorvoeren (bijv.
hemelwateraf-voer of overstort). In bijzijn van de Directie.
Tijdstip Tijdstip na-opname in overleg met de Directie, na-
opname rapport digitaal verstrekken.

110110 102399 keer 2,00 FInzet iPad t.b.v. Perform-IT
Betreft: het jaarlijks inzetten van een tablet met minimaal 4G
simkaart, Android of IOS, verbinding per deelopdracht zo lang
als het werk duurt.
Dit om de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in
Perform-IT bij te houden.
Tevens voor het doen van de voor- en na-opname, aangeven
van opstelplaatsen en
verkeersmaatregelen in Perform-IT.

110120 102399 keer 2,00 FInstructie t.b.v. gebruik Perform-IT
Betreft: het jaarlijks ontvangen van instructie over gebruik
en bijhouden van Perform-IT. De instructie zal
eenmalig worden gegeven door medewerkers van Aquateam
en zal ongeveer 2 uur in beslag nemen.

120010 181699 keer 60,00 FOpstellen BLVC-uitvoeringsplan per werkterrein
Betreft het maken van een plan per locatie waarin maat-
regelen zijn opgenomen om de overlast voor de omgeving te
minimaliseren. E.e.a. conform bijlage 4a en 4b.
De maatregelen dienen betrekking te hebben op:
B = Bereik-, en begaanbaarheid voor werk-, doorgaand en
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bestemmingverkeer (verkeersm. bij Werk in Uitvoering);
L = Leefbaarheid voor mens en natuur;
V = Veiligheid voor iedereen;
C = Communicatie met / informatie voor belanghebbenden;
De aannemer dient het initiatief te nemen om het BLVC-
uitvoeringsplan te bespreken en ter goedkeuring voor te
leggen aan de directie en het team Tijdelijke
Verkeersmaatregelen Utrecht (TVU). Zonder een
goedgekeurd BLVC-uitvoeringsplan mogen de
werkzaamheden niet gestart worden. Met het opstellen van
het BLVC-uitvoeringsplan neemt de aannemer de volledige
operationele verantwoordelijkheid voor het werk, binnen de
gestelde kaders. De opdrachtgever blijft ten alle tijde
eindverantwoordelijk.
De aannemer dient er zorg voor te dragen dat tijdens het
uitvoeren van het werk alle benodigde tijdelijke
verkeersmaatregelen conform de CROW-publicatie 96B
worden getroffen.
Dit betreft het ontwerpen van de juiste verkeersmaatregelen
en het aanbrengen, in stand houden, verplaatsen en
verwijderen daarvan.
Het benodigd materiaal moet door de aannemer ter
beschikking worden gesteld.
Onder locatie wordt verstaan:
- overslaglocatie;
- locatie waar vanaf de kant gewerkt wordt op / vlak
naast de openbare weg.
Het plan geeft duidelijkheid over:
- locaties die geschikt worden geacht voor het
realiseren van een in-/ uitrit naar de openbare weg
t.b.v. het werkverkeer;
- locaties die geschikt worden geacht voor het
werken vanaf de kant en waar op of vlak naast de
openbare weg wordt gewerkt;
- vooraankondigingen tijdelijke verkeerssituaties;
- de benodigde maatregelen t.b.v. het beschermen
van bestaande verhardingen;
- de benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen.
Waarbij alle te treffen maatregelen opgenomen moeten
worden in een tekening (verkeersplan, in pdf-formaat) die bij
Bureau Bereikbaarheid van de gemeente Utrecht gemeld
wordt en waarvan tegerlijkertijd een afschrift aan de directie
wordt verstrekt.
Tekeningen:
- door de directie wordt aan de aannemer een
ondergrond in dgn-, dwg- of pdf-formaat ter
beschikking gesteld op basis van de "DGTB"
(digitale kaartbladen van de gemeente Utrecht);
- aangeven van alle verkeersmaatregelen;
- overzichtstekening met de stationaire afzettingen
volgens CROW-publicatie 96b (incl.
vooraanduidingen en omleidingsbebording;
- schaal 1:500;
- in kleur;
- analoog en digitaal aanleveren;
- 5 afdrukken per tekening.
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Tot deze bestekspost behoort ook het benodigd overleg met
Bureau Bereikbaarheid van de gemeente Utrecht door de
aannemer en het zonodig aanpassen van de documenten.
Het verkeersplan / tekeningen uiterlijk 5 werkdagen voor start
uitvoering indienen.
Gegevens Bureau Bereikbaarheid van de gemeente Utrecht:
- postbus: 8406, 3503 RK Utrecht;
- bezoekadres: Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht,
9e etage;
- E-mail: tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl;
- internet:www.utrecht.nl/bereikbaar.

122010 101121 keer 60,00 FInrichten van werkterrein.
Betreft: locatie voor aanvoer, opslag benodigd materieel
en bereik- en verblijfbaarheid baggerlocatie voor personeel
tbv overslaglocaties en baggerwerkzaamheden
Incl. benodigde vergunningen (bijv. gebruik openbare ruimte)
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het
aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.

Hulpmiddelen
opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr
(s).{n.v.t.

9 Werkterreinen zullen in nader overleg met de directie worden
bepaald.

122020 101122 keer 60,00 FOpruimen van werkterrein.
Betreft: werkterrein conform bp122010
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven
toestand brengen van het werkterrein.

9 Voor de oplevering van het betreffend werkterrein dienen
alle hulpmiddelen schoon afgevoerd te zijn

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

500730 181121 m3 8.400,00 FVervoeren baggerspecie.
Situatie: van werkterrein naar stort of reiniger
Te vervoeren baggerspecie:{klasse 'Niet Toepasbaar '
Hoeveelheidsbepaling:{op een geijkte weegbrug
omrekenfactor = 1250kg/m3 losgestort

2 Vervoeren naar een inrichting.{
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning ter keuze van de aannemer.
Voorafgaand aan afvoer dient de directie hiervoor akkoord te
geven.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
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3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de
eerste maand van het derde contractjaar van de raamovereenkomst.
De indexering vindt uitsluitend plaats over de eventuele optie-jaren (jaar 3 en 4) indien besloten wordt om de
raamovereenkomst na twee jaar te verlengen.
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).

02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = …. % , waarin:
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende
indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = …. % , waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Indexeringspercentage afronden op tienden.

18 12 08 DIT ARTIKEL IS VERVALLEN
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