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Partijen:

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN,

Te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie,

namens deze,

[naam en functie van de gemandateerde functionaris van het Rijksvastgoedbedrijf]
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

[volledige naam bedrijf] statutair gevestigd te [plaats],

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [functie], de heer/mevrouw
[naam],

hierna te noemen: Opdrachtnemer of Aannemer,

Opdrachtgever en Opdrachtnemer elk afzonderlijk ook te noemen: Partij,
gezamenlijk te noemen Partijen.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Overwegende dat:

Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden onder deze
raamovereenkomst met één Opdrachtnemer vaste afspraken wil maken omtrent de
wijze van het verstrekken van Nadere Overeenkomsten ten behoeve van de uit te
voeren werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud aan bedrijfsdeuren op
Defensielocaties in Nederland.

Artikel 1 Begrippen

a) Nadere Overeenkomst: Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
voor het uitvoeren van werkzaamheden, gesloten op basis van deze
raamovereenkomst conform artikel 5.

b) Prijzenboek: document waarin de prijzen en tarieven behorende bij de
inschrijving voor de aanbesteding van deze raamovereenkomst zijn vastgelegd.

Artikel 2 Scope raamovereenkomst

2.1 De scope van deze raamovereenkomst bestaat op hoofdlijnen uit:

-Preventief Onderhoud;

-Keuringen;

-Correctief Onderhoud;

-(Deel)vervangingen en aanpassingen (EOW).

De scope omvat ook aanvullende werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de
(genoemde) activiteiten te kunnen uitvoeren.

Binnen de scope vallen de deursystemen (daaronder begrepen bedrijfsdeuren,
scheidingswanden en hefinstallaties) op de Defensiecomplexen. Het betreft diverse
deurtypes.

Buiten de scope vallen A-en B-deuren, slotkasten bunkers, EMP-deuren en
bedrijfsdeuren die in het ABDO gebied vallen.

Monodisciplinaire projecten kunnen als Extra Opgekomen Werkzaamheden (EOW) in
opdracht gegeven worden. Vervangingen/aanpassingen/projecten die onderdeel
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uitmaken van een (multidisciplinair) werk (bijvoorbeeld de renovatie van een
gebouw) vallen buiten de scope.

De nadere invulling van de scope van deze raamovereenkomst is uitgewerkt
in de Werkomschrijving (Bijlage 3).

2.2 Herzieningsclausules

-Verlengingsoptie
De raamovereenkomst kent een optie tot verlenging met twee keer één jaar.

-Geintegreerde contracten
Gedurende de looptijd van deze opdracht kunnen (Europese) aanbestedingen voor
geintegreerde contracten ten behoeve van Defensielocaties in de markt worden
gezet. Tot het moment dat voor de betreffende locatie(s) een geintegreerd contract
is afgesloten en de looptijd daarvan ingaat, maakt de betreffende locatie(s)
onderdeel uit van onderhavige raamovereenkomst. Daarna komt de locatie voor de
betreffende raamovereenkomst te vervallen. Het Rijksvastgoedbedrijf zal tenminste
een half jaar voordat een dergelijke situatie zich voordoet, de contractpartij van het
betreffende perceel waarin deze locatie(s) zich bevindt, daarvan in kennis stellen.
De voorziene locaties betreffen:
-Vliegbasis Gilze-Rijen (voorziene ingangsdatum van een geintegreerd
contract: 2026/2027).
-LKol. Tonnetkazerne te ‘t Harde (voorziene ingangsdatum van een
geintegreerd contract: 2026/2027).

-Indexatie

De bij de inschrijving ingediende Prijzenboek(en) zullen periodiek worden
geindexeerd. Deze indexatie vindt plaats conform het gestelde in artikel 8.2 van
deze raamovereenkomst.

-Veiligheidsladder

Als contracteis heeft het Rijksvastgoedbedrijf opgenomen dat de Opdrachtnemer
gecertificeerd dient te zijn voor de veiligheidsladder trede 2 (zie ook artikel 14 van
deze raamovereenkomst). Het Rijksvastgoedbedrijf zal in geval van
contractverlenging deze eis met één trede verhogen. De Opdrachtnemer dient
derhalve, in het geval van een verlenging, aan deze eis te voldoen.

-Onderhoudsmanagementsysteem

Opdrachtgever streeft naar een efficiénte werkwijze voor uitwisseling van
informatie. Om deze uitwisseling gestructureerd en gestandaardiseerd te laten
verlopen wordt per 1 november 2024 voor al haar instandhoudingsprocessen één
Onderhoudsmanagementsysteem (i-OMS) geimplementeerd door het
Rijksvastgoedbedrijf. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal deze
standaard worden ingevoerd en dit kan invloed hebben op de wijze van informatie-
uitwisseling. De Opdrachtgever draagt zorg voor een webbased applicatie, waarbij
de toegang voor Opdrachtnemer op drie manieren mogelijk wordt gemaakt, te
weten: inloggen via backoffice, gebruik van een Werkorder-App of koppeling met
eigen systeem (API). Voor termijndeclaraties wordt i-OMS de basis, waarbij middels
een Inkoopordernummer rechtstreeks kan worden gefactureerd door de
Opdrachtnemer. Indien van toepassing zal voor het inspectieproces tevens een
aparte Inspectie-App worden aangeboden.

-Aantallen/typen deuren
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Het aantal deuren en hefinstallaties dat tot de scope behoort is aan verandering
onderhevig doordat deuren/hefinstallaties worden toegevoegd of verwijderd
(bijvoorbeeld in het geval van aanpassing/sloop/nieuwbouw van gebouwen of
correctie/aanvulling van de objectenlijst). De in deze aanbestedingsleidraad en de
Prijzenboeken genoemde aantallen en typen deuren/hefinstallaties zijn met zorg
samengesteld, maar zijn een momentopname. Er kan daarom sprake zijn van
afwijkingen ten opzichte van de werkelijke situatie en de omvang dient derhalve
gezien te worden als een indicatie. Tevens kan Opdrachtgever door wijzigingen in
(vastgoed)beleid deuren/hefinstallaties aan de omvang toevoegen dan wel
verwijderen. De Opdrachtnemer kan aan de opgegeven omvang derhalve geen
rechten ontlenen.

-Mutaties in de vastgoedportefeuille

De in de Bijlage W 19 Regio indeling Defensieobjecten (behorend bij de
Werkomschrijving) genoemde locaties voor de diverse percelen onder deze
raamovereenkomst geven de locaties weer van de objecten die onder deze
raamovereenkomst vallen. Deze omvang is een momentopname en is met zorg
samengesteld. Desalniettemin kan er sprake zijn van afwijkingen ten opzichte van
de werkelijke situatie en de omvang dient derhalve gezien te worden als een
indicatie. Tevens kan Opdrachtgever door wijzigingen in (vastgoed)beleid locaties
aan de omvang toevoegen dan wel verwijderen. De Opdrachtnemer kan aan de
opgegeven omvang derhalve geen rechten ontlenen.

2.3 Deze raamovereenkomst roept geen verplichtingen op tussen Partijen tot het
uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in Bijlage 3. Dergelijke
verplichtingen tussen Partijen ontstaan pas op het moment dat een Nadere
Overeenkomst is gesloten onder deze raamovereenkomst.

2.4 Deze raamovereenkomst kent een geschatte omvang van [beschrijving
geschatte omvang in aantal of in financiéle zin]. Deze omvang betreft een
inschatting c.q. indicatie van de totale omvang van de Nadere
Overeenkomsten.

2.5 Binnen deze raamovereenkomst kan maximaal [beschrijving concrete
maximum omvang in aantal of in financiéle zin] aan Nadere Overeenkomsten
worden verstrekt.

Indien de raming van een Nadere Overeenkomst ervoor zou zorgen dat het
opdragen hiervan de totaal bedoelde maximale omvang overschrijdt kan en zal
deze Nadere Overeenkomst niet worden verstrekt onder deze
raamovereenkomst.

2.6 Opdrachtnemer kan geen recht ontlenen aan deze raamovereenkomst tot het
verkrijgen van Nadere Overeenkomsten binnen deze raamovereenkomst.
Opdrachtgever kan geen garantie geven dat behoeften binnen de hierboven
omschreven scope ontstaan gedurende de looptijd van deze
raamovereenkomst. Indien behoeften binnen de scope van deze
raamovereenkomst ontstaan gedurende de looptijd van deze
raamovereenkomst is Opdrachtgever verplicht deze via een Nadere
Overeenkomst aan Opdrachtnemer te verstrekken op de wijze zoals
beschreven in deze raamovereenkomst, tenzij uit deze raamovereenkomst
anders blijkt.

Artikel 3 Looptijd raamovereenkomst

3.1 Deze raamovereenkomst kent een vaste looptijd van twee jaar. Startdatum
van de raamovereenkomst is 01-01-2025. Opdrachtgever heeft het recht om
deze raamovereenkomst te verlengen met twee keer één jaar (de maximale
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3.2

3.3

3.4

looptijd van de raamovereenkomst is derhalve vier jaar). De optie tot
verlenging betreft een eenzijdig in te roepen optie van het
Rijksvastgoedbedrijf.

Indien gedurende de (verlengde) looptijd van deze raamovereenkomst het
maximum als bedoeld in artikel 2.5 wordt bereikt, eindigt deze
raamovereenkomst van rechtswege zonder enig recht op schadevergoeding
van Opdrachtnemer en worden geen Nadere Overeenkomsten meer verstrekt.
Opdrachtnemer wordt hierover geinformeerd.

Indien binnen de (verlengde) looptijd van deze raamovereenkomst het
maximum, als bedoeld in artikel 2.5, wordt benaderd kan Opdrachtgever
gebruik maken van de mogelijkheid om deze raamovereenkomst op te
zeggen, zonder enig recht op schadevergoeding van één der Partijen.

De duur van een Nadere Overeenkomst die onder deze raamovereenkomst
aan Opdrachtnemer wordt gegund, wordt in een Nadere Overeenkomst
vastgelegd. De looptijd van een Nadere Overeenkomst kan de looptijd van
deze raamovereenkomst overschrijden. Beéindiging van deze
raamovereenkomst laat de rechten en verplichtingen uit Nadere
Overeenkomsten onverlet.

Artikel 4 Rangorde documenten

4.1

4.2

4.3

4.4

Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een

andere bedoeling uit deze raamovereenkomst voortvloeit, de volgende

rangorde:

1) Raamovereenkomst (met inbegrip van de Nota’s van Inlichtingen en het
Proces Verbaal van aanwijzing)

2) Communicatie en prestatieafspraken

3) Werkomschrijving

4) Model At/m D

5) Inschrijving bij deze raamovereenkomst

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene in de inschrijving bij deze
raamovereenkomst uitgaat boven de kwaliteit zoals geéist in de
Werkomschrijving en in de prestatieafspraken, prevaleert hetgeen is
aangeboden in de inschrijving bij deze raamovereenkomst boven alle andere
contractdocumenten met uitzondering van de raamovereenkomst.

Indien onderdelen van de Werkomschrijving onderling tegenstrijdig zijn,

wordt, tenzij een andere bedoeling uit de Werkomschrijving voortvloeit, de

rangorde daarvan bepaald aan de hand van de volgende regels:

a) een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud
geschreven of getekend document;

b) de beschrijving gaat voor een tekening;

Cc) een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling;

d) met dien verstande, dat regel a gaat voor de regels b en ¢, en regel b voor
regel c.

Bij Nadere Overeenkomsten kan worden afgeweken van bepalingen uit deze
raamovereenkomst.

Tot de Werkomschrijving bij deze raamovereenkomst behoren mede, als ware
zij er letterlijk in opgenomen, de van toepassing verklaarde technische
normvoorschriften, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
van deze raamovereenkomst luiden, tenzij bij Nadere Overeenkomst anders
wordt bepaald.
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4.5

4.6

Indien in de Werkomschrijving algemene voorwaarden zijn opgenomen, dan
zijn die van toepassing op Nadere Overeenkomsten en niet op deze
raamovereenkomst.

Hetgeen in dit artikel is bepaald laat onverlet de verplichting van
Opdrachtnemer om Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een
klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen en binnen de contractdocumenten van
deze raamovereenkomst.

Artikel 5 Wijze verstrekking Nadere Overeenkomst

5.1

5.2

5.3

Gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst kunnen door
Opdrachtgever Nadere Overeenkomsten worden verstrekt aan
Opdrachtnemer.

De Nadere Overeenkomsten worden verstrekt op basis van het model Nadere
Overeenkomst (Bijlage 7) of, voor storingen en manco’s, conform het gestelde
in hoofdstuk 8 van de Werkomschrijving.

Nadere Overeenkomsten worden verstrekt op de volgende wijze:

A. De prijs en kwaliteit is volledig vastgesteld bij deze raamovereenkomst

1) Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer de uitvraagbrief conform
Bijlage 4 en de concept Nadere Overeenkomst conform model Bijlage 7
inclusief het concept bestek, waarbij het concept bestek uitsluitend
onderdelen bevat waarvan de prijs en kwaliteit in deze raamovereenkomst
reeds is overeengekomen, en de concept Onderbouwing prijstelling
Nadere Overeenkomst.

2) Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden waar nodig in overleg omtrent
de concept Nadere Overeenkomst, voor zover dit onderdelen betreft die
niet reeds in deze raamovereenkomst zijn vastgelegd en leggen het
resultaat schriftelijk vast als zijnde de inschrijving.

3) Opdrachtgever sluit de Nadere Overeenkomst met Opdrachtnemer, doch is
hiertoe niet verplicht.

B. De prijs of kwaliteit is niet of niet volledig vastgesteld bij deze

raamovereenkomst

1) Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer de uitvraagbrief conform
Bijlage 5 en de ingevulde procedurebeschrijving conform model Bijlage 6.
Opdrachtgever verstrekt gelijktijdig de concept Nadere Overeenkomst
conform model Bijlage 7, inclusief het concept bestek, waarbij het concept
bestek onderdelen bevat waarvan de prijs of kwaliteit nog niet reeds
(volledig) in deze raamovereenkomst is overeengekomen.

2) Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever een inschrijving voor de
uitvoering van de Nadere Overeenkomst.

3) Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden waar nodig in overleg omtrent
de concept Nadere Overeenkomst en de daartoe ingediende inschrijving
bij de Nadere Overeenkomst en leggen het resultaat schriftelijk vast.
Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken zijn inschrijving bij de
Nadere Overeenkomst aan te passen.

4) Opdrachtgever sluit de Nadere Overeenkomst met Opdrachtnemer, doch is
hiertoe niet verplicht.

C. Conform het gestelde in hoofdstuk 8 van de Werkomschrijving in het geval
van storingen en manco’s.

Artikel 6 Nadere Opdrachten buiten deze raamovereenkomst

6.1

Opdrachtgever heeft het recht om de werkzaamheden, vallend binnen de

scope van deze raamovereenkomst, buiten deze raamovereenkomst in te

kopen in de volgende gevallen:

a) Voor werkzaamheden in een concept Nadere Overeenkomst waarvoor
Opdrachtnemer geen inschrijving heeft gedaan;
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b) Voor werkzaamheden in een concept Nadere Overeenkomst waarvoor
Opdrachtnemer een inschrijving heeft gedaan die gezien kan worden als
een onregelmatige dan wel een onaanvaardbare inschrijving;

c) Voor werkzaamheden die reeds zijn opgedragen in een eerdere Nadere
Overeenkomst en deze Nadere Overeenkomst is ontbonden wegens een
toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer.

6.2. Onregelmatige inschrijvingen bij de Nadere Overeenkomst zijn in ieder geval

inschrijvingen:

a) die niet voldoen aan de vereisten in de voor de inschrijving relevante
aanbestedingsstukken,

b) die te laat zijn binnengekomen,

c) waarbij aantoonbaar sprake is van ongeoorloofde afspraken of corruptie,
of

d) die als abnormaal laag zijn beoordeeld.

6.3 Onaanvaardbare inschrijvingen bij de Nadere Overeenkomst zijn in ieder geval
inschrijvingen:
a) waarvan de prijs het door de Opdrachtgever begrote bedrag, vastgesteld
en gedocumenteerd voor de aanvang van de aanvraag tot inschrijving bij
de Nadere Overeenkomst, overschrijdt.

Artikel 7 Samenwerkingsverband of combinatie

7.1 Indien twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen tezamen deze
raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst in opdracht hebben
gekregen, zijn zij hoofdelijk voor de gehele uitvoering daarvan aansprakelijk.
Zij zijn verplicht een van hen schriftelijk aan te wijzen om hen in alle
opzichten te vertegenwoordigen.

7.2 In de situatie als bedoeld in 7.1 zijn beide natuurlijke personen of
rechtspersonen verplicht om gezamenlijk op gelijke wijze op te treden als
Opdrachtnemer bij de Nadere Overeenkomsten als bedoeld als artikel 5.

Artikel 8 Prijs

8.1 Bij deze raamovereenkomst zijn (enkele) prijzen vastgesteld die gelden bij de
verstrekking van Nadere Overeenkomsten. De bij deze raamovereenkomst
vastgestelde prijzen zijn opgenomen in het Prijzenboek (Bijlage 1).

8.2 De prijzen als bedoeld in het voorgaande lid zijn vast tot en met 31 december
2025, waarna de prijzen één keer per jaar mogen worden geindexeerd, voor
het eerst op 01-01-2026. Indexering vindt plaats conform het gestelde in
Bijlage 8 Indexering Prijzenboek.

Artikel 9 Communicatie en prestatieafspraken

9.1 Communicatie- en/of afstemmomenten evenals prestatieafspraken met
betrekking tot deze raamovereenkomst zijn, voor zover van toepassing,
beschreven in Bijlage 2.

Artikel 10 Contactpersonen en functionarissen

10.1 De contactpersoon voor Opdrachtgever is [invullen],
De contactpersoon voor Opdrachtnemer is [invullen].

10.2 Tenzij expliciet anders aangegeven binden bovengenoemde contactpersonen
Partijen niet.

Artikel 11 Kostenverhogende omstandigheden
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11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Onder kostenverhogende omstandigheden worden in deze paragraaf verstaan
omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de
overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat
zZij zich zouden voordoen, die de Opdrachtnemer niet kunnen worden
toegerekend en die de kosten van Nadere Overeenkomsten aanzienlijk
verhogen.

Indien kostenverhogende omstandigheden optreden binnen en gedurende de
uitvoering van Nadere Overeenkomsten, zullen partijen handelen conform de
algemene voorwaarden bij de Nadere Overeenkomst.

Indien kostenverhogende omstandigheden zijn opgetreden op prijzen die zijn

vastgesteld in deze raamovereenkomst wordt als volgt gehandeld:

i Opdrachtnemer geeft schriftelijk voorafgaand aan het doen van een
inschrijving, dan wel bij overleg voorafgaand aan opdrachtverstrekking
aan dat er kostenverhogende omstandigheden zijn opgetreden bij reeds
vastgestelde prijzen.

ii. Opdrachtnemer onderbouwt de daadwerkelijke kostenstijgingen en toont
aan dat deze kostenverhogende omstandigheden:

a. Onvoorzien zijn geweest ten tijde van het sluiten van deze
raamovereenkomst, en;
b. Niet kunnen worden toegerekend aan Opdrachtnemer.

iii. Partijen treden in overleg over de daadwerkelijke kostenstijgingen en de

voorwaarden benoemd onder punt ii.

Indien de kostenverhoging voldoet aan de randvoorwaarden benoemd onder
11.3 en Opdrachtnemer deze conform dit artikel tijdig schriftelijk heeft
aangegeven en onderbouwd bij Opdrachtgever, dan wordt deze
kostenverhoging aangemerkt als potentieel aanvullende vergoeding en op
een aparte lijst bijgehouden.

Bij afronding van een Nadere Overeenkomst treden Partijen in overleg en
wordt gekeken of het totaal aan tot dan toe, conform artikel 11.4, op de lijst
gezette potentieel aanvullende vergoedingen inclusief de onvoorziene
kostenstijgingen die zijn opgetreden tijdens de uitvoering bij elkaar opgeteld
tot een aanzienlijke verhoging hebben geleid van de kosten, in vergelijking
met het totaal van de oorspronkelijke opdrachtsom van de betreffende
Nadere Overeenkomst. Deze verhoging dient van dergelijke aard te zijn dat
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet verwacht kan worden
van Opdrachtnemer dat hij de betreffende Nadere Overeenkomst, uitgevoerd
heeft conform de overeengekomen prijzen. Een deel van kostenverhogingen
wordt hierbij in redelijkheid als ondernemersrisico gezien. Bij de beoordeling
van de aanzienlijkheid alsmede redelijkheid en billijkheid worden reeds
goedgekeurde vergoedingen voor kostenverhogende omstandigheden,
opgetreden binnen de Nadere Overeenkomst en afgehandeld conform artikel
11.2, meegenomen.

Alle potentieel aanvullende vergoedingen die, conform artikel 11.5, niet voor
rekening van Opdrachtnemer komen, worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 12 Ontbinding en opzegging

12.1

Onverminderd hetgeen overigens in deze raamovereenkomst is vastgelegd,
kan elk van de Partijen deze raamovereenkomst door middel van een
aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de
andere Partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk
is, tenzij het een tekortkoming betreft die gezien haar bijzondere aard of
geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
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12.2 Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van Nadere Overeenkomsten
meermaals toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen
uit deze Nadere Overeenkomsten en deze tekortkomingen gezien de aard of
betekenis de opzegging van deze raamovereenkomst rechtvaardigen, treden
Partijen in overleg en kan Opdrachtgever na ingebrekestelling deze
raamovereenkomst opzeggen door middel van een aangetekend schrijven,
zonder daartoe enige schadevergoeding te zijn verschuldigd aan
Opdrachtnemer.

12.3 Opdrachtgever kan zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang buiten rechte deze raamovereenkomst door middel van
een aangetekend schrijven ontbinden, indien Opdrachtnemer (voorlopige)
surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt
of in staat van faillissement wordt verklaard.

12.4 Opdrachtgever kan zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang buiten rechte deze raamovereenkomst door middel van
een aangetekend schrijven ontbinden, indien Opdrachtnemer zich bevindt in
één (of meerdere) van de situaties zoals beschreven in artikel 2.86 van de
Aanbestedingswet 2012.

12.5 Opdrachtgever kan voorts deze raamovereenkomst door middel van een
aangetekend schrijven te allen tijde opzeggen. Partijen treden alsdan in
overleg over de gevolgen van deze opzegging.

12.6 Een ontbinding, opzegging of anderszins beéindiging van deze
raamovereenkomst laat de verplichtingen onder de Nadere Overeenkomsten
onverlet voor zover deze niet eveneens zijn beéindigd.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

13.1 Opdrachtnemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van deze
raamovereenkomst ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke
karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder
bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een rechterlijke
uitspraak hem tot bekendmaking daarvan verplicht.

13.2 Opdrachtnemer zal zijn personeel en eventueel personeel van
onderaannemers verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

13.3 Opdrachtnemer geeft geen persberichten uit en doet geen andere openbare
mededelingen met betrekking tot deze raamovereenkomst dan na
voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. Aan zijn toestemming kan de
Opdrachtgever voorwaarden verbinden.

Artikel 14 Veiligheid in Aanbestedingen

14.1 Opdrachtnemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het
Certificatieschema Veiligheidsladder.

14.2 Opdrachtnemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van
opdrachtverlening van deze raamovereenkomst, een geldig Safety culture
ladder (SCL) certificaat op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de
onderneming van Opdrachtnemer of, in het geval van een
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband
of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige
project.

Rijksvastgoedbedrijf Versie 2023-2 Pagina 9 van 10



Concept | 1 juli 2024

Artikel 15 Verwerking persoonsgegevens

15.1 Voor zover Opdrachtnemer als verwerker bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt, garandeert Opdrachtnemer
de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen,
opdat de verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de betrokkenen is
gewaarborgd. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in
opdracht en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever
behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

Artikel 16 Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1 Ieder geschil tussen Partijen ter zake van deze raamovereenkomst wordt bij
uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement
Den Haag, tenzij Partijen een andere vorm van geschillenbeslechting
overeenkomen.

16.2 Op deze raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.3 Opdrachtnemer is verplicht ter zake van deze raamovereenkomst in Nederland
domicilie te hebben voor zover hij niet reeds in Nederland is gevestigd.

Bijlagen

Bijlage 1: Prijzenboek

Bijlage 2: Communicatie en prestatieafspraken

Bijlage 3: Werkomschrijving

Bijlage 4: Model A Uitvraagbrief Nadere Overeenkomst vaste prijs (concept)

Bijlage 5: Model B Uitvraagbrief Nadere Overeenkomst geen vaste prijs (concept)

Bijlage 6: Model C Procedurebeschrijving Nadere Overeenkomst (concept)

Bijlage 7: Model D Nadere Overeenkomst (opdrachtbrief) vaste prijs/geen vaste prijs
(concept)

Bijlage 8: Indexering Prijzenboek
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