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Aanbesteding: Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk
Aanbestedende Dienst: Provincie Noord-Brabant
Referentie: C2327529

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Fases 2B en 3

Vraag:
Verwacht u naast de genoemde fases 2B en 3 (blokken 1 en 2) op dit 
moment al nadere fases?

Antwoord:
Het proces van de Ontwerptafel is een dynamisch proces. Op dit moment 
zijn dit de twee fases die we in ieder geval verwachten. Maar de 
mogelijkheid bestaat ook zeker dat uit het advies van deze fases blijkt dat er 
nog meerdere fases opgestart moeten worden. Dit is iets wat we gaandeweg 
het traject gaan ontdekken. De totale opdracht is in ieder geval 
gemaximaliseerd op het prijsplafond van €600.000,-.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Kerncompetentie 1

Vraag:
In kerncompetentie 1 wordt expliciet senior stedenbouwkundige kennis 
gevraagd, terwijl deze niet expliciet terugkomt in K2 kennis en ervaring van 
het team. Kunt u dat verklaren?

Antwoord:
K2 heeft betrekking op de kennis en ervaring van het team wordt beoordeeld 
zoals beschreven in paragraaf 4.2.4. De kerncompetentie heeft betrekking op 
de referentieopdracht. Als de inschrijver hier niet aan voldoet, wordt deze 
niet meegenomen in de kwalitatieve beoordeling.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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3 Level playing field

Vraag:
Ervan uitgaande dat ook de partijen die de voorgaande onderzoeken hebben 
verricht aan kunnen bieden, hoe waarborgt u een level playing field in de 
aanbesteding als de voorliggende onderzoeken pas na gunning beschikbaar 
worden gesteld?

Antwoord:
Fase 1 en Fase 2A zijn op een zo transparant mogelijk manier opgenomen in 
het beschrijvend document om alle partijen van zo veel mogelijk informatie 
te voorzien. Bijlage I in de vorm van een presentatie van het proces tot nu 
toe, wordt aan de bijlagen toegevoegd om meer duidelijkheid te scheppen 
over de voorgaande fase.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Toelichting detailniveau

Vraag:
Kunt een toelichting geven op welk detailniveau de onderzoeken zijn 
uitgewerkt? Wat betekent dit voor het detailniveau van een 
stedenbouwkundig plan c.q. ontwikkelperspectief?

Antwoord:
In de fase 2B wordt gewerkt aan een technische verdieping om gevoel te 
krijgen bij welke keuzes er te maken zijn. Hiervoor wordt bekeken welke 
technische mogelijkheden zijn om de ruimtevraag in te perken. Verder gaat 
het in deze fase vooral ook nog om een gevoel op hoofdlijnen te krijgen, dus 
nog niet achter de komma nauwkeurig.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Inhoudelijk onderzoek

Vraag:
Kunt u aangeven in hoeverre u nog nader inhoudelijk onderzoek van ons 
verwacht of dat onze werkzaamheden worden gebaseerd op alle 
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voorliggende onderzoeken?

Antwoord:
voor fase 2B en fase 3 is er absoluut nog nader inhoudelijk onderzoek nodig, 
wat uiteraard wel gebaseerd wordt op de uitkomsten uit de eerdere fases.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Contractvorm

Vraag:
Kunt u een nadere toelichting geven op de contractvorm? Waarom is 
gekozen voor een raamovereenkomst? Hoeveel vervolgopdrachten verwacht 
u uit te zetten gegeven het geraamde budget? Klopt het dat u beoogt één 
partij te selecteren voor deze raamovereenkomst?

Antwoord:
Er is gekozen voor een raamovereenkomst omdat de mate van 
werkzaamheden voortvloeien uit de resultaten van de eerste nadere 
overeenkomst. Het is dus onduidelijk wat de afname wordt. Daarom wordt er 
binnen de raamovereenkomst gewerkt met nadere opdrachten. Dit maakt de 
sturing op tussentijdse resultaten en een nauwe samenwerking met de 
provincie makkelijker. Het is voor ons op dit moment nog niet in te schatten 
hoeveel nadere overeenkomsten in totaal gesloten zullen worden. Dit zullen 
er naar alle waarschijnlijkheid minimaal twee zijn. Het klopt dat wij de 
raamovereenkomst met één partij willen sluiten.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
7 SROI

Vraag:
De boete voor niet nakomen van de SROI-verplichting staat op anderhalf 
maal de openstaande verplichting. Dit lijkt onevenredig, ook in vergelijking 
met andere opdrachtgevers die bijvoorbeeld social return als een 
inspanningsverplichting beschouwen. Kan de boete worden geschrapt of 
omlaag worden gebracht naar eenmaal de openstaande verplichting?

Antwoord:
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In de Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant hanteren 17 gemeenten, 
waterschappen provincie, woningbouwverenigingen en sociale 
werkbedrijven, 1,5 maal het niet ingevulde bedrag van de 
contractverplichting als boete, zoals gezamenlijk afgesproken. Wij 
handhaven de 1,5 maal het niet ingevulde bedrag als boete.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
8 SROI

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten is een Social Return-verplichting 
opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze 
overeenkomst verricht, betreffen de uitvoering van specialistische 
dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. 
Mogen wij de SROI-verplichting ook buiten de opdracht invullen?

Antwoord:
In de door de Provincie gehanteerde doelgroep behoren ook mensen met een 
uitkering WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW en ingeschrevenen 
doelgroepregister. In deze doelgroep zitten HBO en universitair opgeleiden 
die graag een kans krijgen op de arbeidsmarkt. In de Beleids- en 
uitvoeringsregels 2022 staat in artikel 20 beschreven dat de invulling van de 
social return-opdracht mag plaatsvinden zowel binnen als in relatie tot de 
gegunde opdracht en door de genoemde invulmogelijkheden in artikel 23 tot 
en met 28.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
9 SROI

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten is een Social Return-verplichting 
opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze 
overeenkomst verricht, betreffen de uitvoering van specialistische 
dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. 
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Wij willen u daarom verzoeken ook stagiairs van HBO- en WO-instellingen 
op te mogen voeren binnen de Social Return-verplichting. Kunt u daarmee 
instemmen?

Antwoord:
Daar stemmen wij niet mee in. Tot de doelgroep social return behoren 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of personen met een 
kwetsbare arbeidsmarktpositie. In de doelgroep vallen ongeveer alle 
personen met een uitkering, zoals WW-ers, WIA en Wajong, ook met een 
hogere opleiding geschikt voor de specialistische dienstverlening van 
intellectuele aard. Stagiaires van HBO en WO instellingen hebben geen 
afstand tot de arbeidsmarkt (zij zijn zelfs zeer gewild in de huidige krappe 
arbeidsmarkt) en behoren derhalve niet tot de doelgroep.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
10 Gezamenlijke verwerkersverantwoordelijkheid

Vraag:
Opdrachtnemer begrijpt niet waarom er een overeenkomst is bijgevoegd 
waaruit volgt dat partijen gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken zijn 
(bijlage H), Opdrachtnemer is van mening dat de persoonsgegevens die 
zullen worden verwerkt in het kader van participatie vallen onder haar 
verantwoordelijkheid en ze daarom de rol van zelfstandig verantwoordelijke 
vervult onder de AVG en er dus geen sprake is van gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijkheid. Kunt u ermee instemmen Bijlage H te 
laten vervallen of kunt u anders uiteenzetten waarom u van mening bent dat 
er sprake is van gezamenlijke verantwoordelijkheid?

Antwoord:
De provincie gaat akkoord met het laten vervallen van de overeenkomst 
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
11 Betrokken partijen participatie en communicatie

Vraag:
Welke partijen zijn eerder betrokken geweest bij de organisatie van de 
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communicatie- en participatie fase 1? Zijn die partijen nu ook partij in deze 
nieuwe tender?

Antwoord:
Er is nog niet eerder sprake geweest van een communicatie- en participatie 
fase in fase 1 en fase 2A.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
12 Overeenkomst fase 3

Vraag:
Voor fase 3 zal een nadere overeenkomst worden gesloten binnen de 
raamovereenkomst. Zou u dat verder kunnen toelichten?

Antwoord:
De werkzaamheden benodigd voor fase 3 vloeien voort uit de voorgaande 
fase. Omdat het nu nog niet bekend is welke resultaten er uit fase 2 (nadere 
overeenkomst 1) voortvloeien, kunnen we fase 3 nog niet nader specificeren. 
Zie voor nadere informatie het antwoord op vraag 6.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
13 Participatie

Vraag:
Zijn er participatierichtlijnen waar we bij de participatie-aanpak rekening 
mee moeten houden?

Antwoord:
Participatie zal aan bod komen in fase 3. Hoe deze fase eruit zal gaan zien is 
mede afhankelijk van de uitkomsten van fase 2B. Het is dan op dit moment 
ook niet mogelijk hier nader op in te gaan.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
14 Participatie en communicatie

Vraag:
Is er een beeld van aantallen en resultaten van participatie en communicatie? 
(Hoeveel inwoners willen we bereiken, scope precieze gebied).

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 13.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 Participatie en communicatie

Vraag:
Een onderdeel van fase 3 is participatie en communicatie, valt onder 
communicatie hier ook het al naar buiten brengen van waar we mee bezig 
zijn (omgevingscommunicatie)? en is dat intern of extern gericht?

Antwoord:
Vanaf fase 3 zal de Ontwerptafel ook extern gaan communiceren. Hierin is 
het opstarten van een participatietraject van belang.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 De opdracht

Vraag:
Vanaf welk moment zou fase 3 opgestart moeten worden? Is daar al een 
beeld bij?

Antwoord:
De verwachting is nu dat dit na afronding van fase 2B opgestart zal gaan 
worden, dus rond september.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
17 De opdracht

Vraag:
U geeft aan dat een eerste inzicht op hoofdlijnen van fase 2b gedeeld zou 
moeten worden halverwege juli 2024. De gunning start vanaf 1 juni 2024. 
Het gewenst resultaat vraagt om een gedegen voorbereiding. Wij achten zes 
weken niet realistisch voor het leveren van de nodige kwalitatieve 
voorbereiding en uitvoering.

Antwoord:
In dit proces is het van belang de kopgroep regelmatig bij te praten over de 
voortgang van het proces. Het eerste inzicht delen halverwege juli zou er dan 
ook gericht zijn om de kopgroep mee te nemen waar we op dat moment 
staan in fase 2B. Dit achten wij realistisch bij een directe start na gunning.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
18 Integrale studierichting en afwegingskader

Vraag:
U geeft aan dat het resultaat van fase 2B vooral zal zijn een integrale 
studierichting, afwegingskader en een advies met ten minste een werksessie 
met externe experts. Is in beeld welke externe experts dat zouden moeten 
zijn? En: betekent het dan dat het resultaat is dat we een adviesrapport 
opleveren op basis van wat is opgehaald bij deze werksessie?

Antwoord:
Deze externe experts bestaan onder meer uit inhoudelijke collega's vanuit 
gemeenten, provincie, Rijk, waterschap, Havenbedrijf en daarnaast ook 
inhoudelijk medewerkers van de netbeheerders. Dit zijn de externe experts 
die ook in eerdere fases betrokken zijn geweest door middel van werksessies 
bij de Ontwerptafel. Het advies dat verwacht wordt aan het einde van fase 
2B is onder andere gebaseerd op deze werksessie, maar ook de nadere 
technische verdieping zal hier onderdeel van uitmaken.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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19 Integrale studierichting en afwegingskader

Vraag:
De uitvraag voor het verkennen en verdiepen, een integrale studierichting en 
afwegingskader advies buiten de hekken van Haven Moerdijk en het 
Havengebied lijkt ons grootschaliger qua impact dan fase 2a (binnen de 
hekken), betekent het dat daar ook een andere samenstelling van leden van 
de Ontwerptafel bij hoort en zijn de stakeholders voor dit gebied al in beeld? 
En wat is de omvang van dit gebied?

Antwoord:
De samenstelling van de leden van de Ontwerptafel zal in principe in de 
volgende fases hetzelfde blijven. De stakeholders zullen in deze fase nog 
dezelfde zijn als in fase 2A, omdat het een interne verdieping betreft. De 
omvang van het gebied wordt bepaald in het advies aan het einde van fase 
2A (eind april).

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Stakeholders

Vraag:
Er staat dat in fase 1 met veel stakeholders is gesproken. De resultaten 
worden na gunning gedeeld. Kunt u wel met ons delen welke verschillende 
stakeholders zijn geraadpleegd of welke type stakeholders/partijen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3. Om het speelveld zoveel mogelijk gelijk te 
houden wordt er een extra bijlage met informatie over fase 1 toegevoegd aan 
de bijlagen in de vorm van een presentatie. De stakeholders die in dit kader 
geraadpleegd zijn betreffen: Havenbedrijf, Gemeenten, Rijkspartijen, 
Provincie, Waterschap.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Verdiepingsfase

Vraag:
Waarom is gekozen voor een verdiepingsfase van eerst ‘binnen de hekken’ 
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van Haven Moerdijk en het Amergebied (afronding april 2024) en is de 
volgende fase (uitvraag) ‘buiten de hekken’ van Haven Moerdijk en het 
Havengebied?

Antwoord:
Voordat de fase van start gaat om ruimte te zoeken buiten de hekken, is het 
van belang dat je eerst een verdieping gedaan hebt om ruimte te zoeken 
binnen de hekken. Dit is de reden dat deze verdiepingsfase is opgeknipt in 
twee fases. Fase 2B 'buiten de hekken' betreft een verdieping van Haven en 
Industrieterrein Moerdijk en het Amergebied.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 Technische bekwaamheid

Vraag:
Minimaal een persoon in het team heeft werkervaring in samenwerking met 
stakeholders: energiebedrijven, havenbedrijven, rijksoverheden en lokale 
overheden. Mag deze ervaring ook verspreid zijn over verschillende 
personen uit het team?

Antwoord:
Het is onduidelijk waar uw vraag betrekking op heeft. Om te kunnen 
voldoen aan de eis uit 5.4 van het beschrijvend document moet minimaal één 
persoon in het projectteam in de afgelopen 3 jaar kennis en werkervaring 
hebben opgedaan in samenwerken met relevante stakeholders: 
energiebedrijven, havenbedrijven, rijksoverheden en lokale overheden. Het 
is dus niet toegestaan dit te verdelen onder meerdere personen. Om te 
kunnen voldoen aan de kerncompetentie 2 moet de inschrijver beschikken 
over aantoonbare recente senior kennis en werkervaring in samenwerking 
om samen tot oplossing te komen met relevante stakeholders: 
energiebedrijven, havenbedrijven, rijksoverheden en lokale overheden en 
omwonenden. Hier wordt gekeken naar een referentieopdracht. Dit mag wel 
verdeeld worden onder meerdere personen welk gewerkt hebben aan één 
opdracht.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 Social return
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Vraag:
Na gunning wordt er een plan van aanpak verwacht uiterlijk 3 weken na start 
opdracht. Omdat de opstart van een opdracht veel inspanning vraagt stellen 
we voor het plan van aanpak voor de social return uiterlijk 6 weken na 
opdracht ter beoordeling voor te leggen. Kunt u daarin meegaan?

Antwoord:
Nee, daar stemmen wij niet mee in. Wij ontvangen graag het plan van 
aanpak 3 weken na start opdracht.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
24 Technische bekwaamheid

Vraag:
Bij kerncompetentie 1 wordt aantoonbare kennis gevraagd van een senior 
stedenbouwkundige. Dient dit per se een stedenbouwkundige te zijn of mag 
dit ook een vergelijkbaar ruimtelijk ontwerper zijn zoals bijv. een senior 
landschapsarchitect?

Antwoord:
Kerncompetentie 1 betreft stedenbouwkundige kennis. Dit wil zeggen dat 
het niet per definitie een stedenbouwkundige hoeft te zijn zolang de 
beschikbare stedenbouwkundige kennis op senior niveau aantoonbaar is 
toegepast in de rol.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 Participatie opdracht

Vraag:
De participatie valt waarschijnlijk middenin de zomervakantie. Vanuit een 
zorgvuldig proces is dit onwenselijk. Is er flexibiliteit in de planning om de 
participatie na de zomervakantie uit te voeren?

Antwoord:
In fase 2B zal er nog geen sprake zijn van een participatie- en 
communicatietraject. Zie antwoord op vraag 13.
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Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
26 Resultaten fase 1 en fase 2a

Vraag:
Door wie (welke adviesbureau) is fase 1 en fase 2a opgesteld? En kunnen 
wij er vanuit gaan dat dit van een voldoende kwaliteit is om als basis te 
gebruiken voor de onderhavige opdracht? En in het geval van fase 2a; 
kunnen wij er vanuit gaan dat deze opdracht op planning ligt en eind april 
2024 daadwerkelijk beschikbaar is?

Antwoord:
In verband AVG mogen we de bedrijfsnaam niet vrijgeven omdat dit 
herleidbaar is naar persoonsgegevens. Het advies voor fase 1 en fase 2A zijn 
van voldoende kwaliteit om als basis te gebruiken. De opdracht voor fase 2A 
ligt op planning en voor de gunning van deze aanbesteding zal het advies 
voor het vervolg dan ook gereed zijn.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 Presentatie

Vraag:
Wanneer is de uitnodiging voor de presentatie voorzien? Dit i.v.m. de tijd 
die het kost om de presentatie zorgvuldig voor te bereiden.

Antwoord:
Op 17 of 18 april 2024 ontvangt u hier bericht over. Bij een vertraging in het 
aanbestedingsproces wordt u hier op de hoogte van gehouden.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
28 Prijs
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Vraag:
De opgegeven prijzen dienen all-in te zijn. Kunnen wij er vanuit gaan dat 
organisatorische kosten voor de participatie, zoals zaalhuur, etc, hier niet 
onder vallen?

Antwoord:
De eventuele kosten voor zaalhuur en catering vallen niet onder de op te 
geven prijzen. Overige organisatorische kosten zullen hier wel onder vallen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
29 Bijlage 3: Referentiegegevens kerncompetenties

Vraag:
'Hier een beknopte, maar volledige beschrijving van de inhoud van de 
dienstverlening in relatie tot de kerncompetentie. (maximaal 1 A4)'.

Is het toegestaan afbeeldingen toe te voegen aan de beschrijving?

Antwoord:
Dat is (naast een tekstuele toelichting) toegestaan zolang er wordt gehouden 
aan het maximum voorgeschreven aantal A4 (1).

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
30 Bijlage 3: Referentiegegevens kerncompetenties

Vraag:
'Hier een beknopte, maar volledige beschrijving van de inhoud van de 
dienstverlening in relatie tot de kerncompetentie. (maximaal 1 A4)'.

Wordt hier bedoeld dat de beschrijving van de inhoud maximaal 1 A4 
betreft, excl. de rest van het format?

Antwoord:
Dat klopt. Het maximum is exclusief het format.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
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Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
31 Onderverdeling stappen

Vraag:
De onderverdeling van de stappen onder 'Blok 1 Fase 2B' loopt door elkaar. 
Kan dit worden verduidelijkt?

Antwoord:
Aanpak technische verdieping: 
1) preciseren onderzoeksvragen met kernteam ontwerptafel;
2) inhoudelijke technische verdieping met aan de belangrijkste stakeholders 
(geen belangen); 
3) werksessie met bredere ambtelijke vertegenwoordiging uit de overheden 
en de betrokken partijen bij de rijks-energie infrastructuur projecten;
4) Ontwikkelen redeneerlijn;
5) sondering redeneerlijn in kopgroep Ontwerptafel;
6) nadere uitwerking;
7) besluitvorming kopgroep.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 Opdrachtnemer

Vraag:
Wat is de reden dat Fase 2B niet bij dezelfde opdrachtnemer is weggezet als 
Fase 2A?

Antwoord:
De opdrachtwaarde van de betreffende aanbesteding overschrijd de 
aanbestedingsdrempel waardoor de provincie genoodzaakt is de opdracht 
Europees aan te besteden.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
33 Participatietraject/omgevingstraject
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Vraag:
Een belangrijk onderdeel van Fase 3 is het participatietraject/ 
omgevingstraject. In Blok 1 zijn stakeholders betrokken bij de inventarisatie 
van de ruimtevraag. Bij welke stakeholders is input opgehaald? In het 
verslag dat online te vinden is over de ontwerptafel zien we dat er o.a. 
straatgesprekken zijn geweest, ateliersessies, afstemming ketenpartners. Wie 
waren er bij de ontwerpateliers betrokken en wie waren de betrokken 
ketenpartners? Wat werkte wel en wat niet? Met hoeveel bewoners is er 
gesproken gedurende de straatgesprekken? Kan er een overzicht met de 
betrokken stakeholders worden gedeeld bij de vrijgave van de NvI?

Antwoord:
1: De inventarisatie van de ruimtevraag is gedaan door het kernteam 
ontwerptafel powerport. In een werksessie met collega’s van de 
kernteamleden is hierop gereflecteerd. Voor deze werksessie zijn het 
havenbedrijf, waterschap en de netbeheerders uitgenodigd. 
2: In het kader van de Ontwerptafel hebben de hierboven genoemde 
activiteiten niet plaatsgevonden. In het kader van de omgevingsvisie 
Moerdijk hebben wel straatgesprekken, ateliersessies plaatsgevonden en 
heeft afstemming met ketenpartners plaatsgevonden. Dit is echter een heel 
ander traject. In het traject tot de omgevingsvisie zijn de volgende 
stakeholders en ketenpartners betrokken: 
• Straatgesprekken: bewoners;
• Enquête: inwonerspanel + bewoners (in totaal 1001 respondenten);
• Ketenpartners: ruim 50 partijen, onder meer de volgende partijen hadden 
actieve deelname in sessies en reageerden op concept en/of ontwerp 
omgevingsvisie: regiogemeenten, provincie, waterschap, ZLTO, Port of 
Moerdijk, VNO-NCW, Woonkwartier, LS Ned, Heemkundekringen, 
ProRail, GGD West-Brabant.
• Ateliersessies: er hebben meerdere aterliersessies plaatsgevonden waarin 
bewoners, ondernemers en ketenpartners tegelijkertijd deelnamen, na tweede 
aterliersessie is nog een afzonderlijk ketenpartneroverleg georganiseerd. 
3: Middels de straatgesprekken echt contact met mensen mogelijkheid uit te 
leggen waar de gemeente mee bezig is. Maar vroegen veel tijd, dus maar 
beperkt aantal gesprekken (circa 40), verdeeld over alle kernen, gehouden.
Bij de aterliersessies was redelijk goede opkomst (circa 50 deelnemers per 
sessie) en laatste sessie verdeeld over 2 avonden en 2 locaties (circa 75 
deelnemers).

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 Resultaten ruimtevraag

Vraag:
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In fase I is de ruimtevraag geïnventariseerd. Kunnen de resultaten hiervan 
worden gedeeld bij de vrijgave van de NvI?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
35 Presentatie

Vraag:
Wie zijn er vanuit de opdrachtgever aanwezig tijdens de presentatie?

Antwoord:
Aanwezig bij de presentatie zijn: een inkoopadviseur (geen inhoudelijk 
beoordelaar), een procesbegeleider vanuit de provincie (geen inhoudelijk 
beoordelaar), een inhoudelijk afgevaardigde vanuit het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, een inhoudelijk afgevaardigde vanuit de 
gemeente Moerdijk, een inhoudelijk afgevaardigde vanuit de Provincie 
Noord-Brabant.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
36 Kennis en expertise teamleden

Vraag:
Wat is de samenstelling van het team dat vanuit de opdrachtgever tijdens de 
opdracht betrokken is?

Antwoord:
Het kernteam van de Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk bestaat uit 
afgevaardigden vanuit de gemeenten, Drimmelen, Geertruidenberg en 
Moerdijk, afgevaardigden vanuit de rijksoverheid, afgevaardigden vanuit de 
provincie.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Uitvoering
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Ref.nr. Onderwerp:
37 Beschrijvend document, paragraaf 4.1

Vraag:
Beschrijvend document, paragraaf 4.1. Hier wordt gesproken over een fictief 
plafondbedrag, gebaseerd op een ureninschatting voor de nadere 
overeenkomst. Dient bij het opstellen van het plan van aanpak en de daarbij 
horende inzet van het projectteam rekening te worden gehouden met deze 
ureninschatting?

Antwoord:
Bij het opstellen van het plan van aanpak dient u voor fase 2B rekening 
gehouden te worden met de opgegeven uren. Voor fase 3 behoeft u geen 
uren inschatting te maken.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 Beschrijvend document, paragraaf 4.1

Vraag:
Beschrijvend document, paragraaf 4.1. Hier wordt gesproken over een fictief 
plafondbedrag, gebaseerd op een ureninschatting voor de nadere 
overeenkomst. Hoe wordt het daadwerkelijke contractbedrag voor deze 
overeenkomst bepaald?

Antwoord:
De ureninschatting is naar onze verwachting realistisch voor de eerste nadere 
overeenkomst. Uw aangeboden prijs wordt dan ook gehanteerd in de eerste 
nadere overeenkomst. Mocht in de loop van de opdracht van fase B2 
afwijkende uren gemaakt worden gaan wij met u in overleg.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 Beschrijvend document, paragraaf 1.2.2

Vraag:
Beschrijvend document, paragraaf 1.2.2. Kunt u een indicatie geven van de 
verwachte omvang en waarde van opdrachten in contractjaar 1?
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Antwoord:
Op dit moment is alleen een inschatting gemaakt voor de omvang en waarde 
van de eerste nadere overeenkomst (opdracht fase 2B). Deze opdracht zal tot 
en met september lopen. Een inschatting maken voor de omvang van fase 3 
is op dit moment nog niet mogelijk, omdat fase 3 afhankelijk is van de 
uitkomsten van fase 2B. De Provincie verwacht van de inschrijver een 
commitment voor de gehele maximale looptijd van de raamovereenkomst 
inclusief verlengingen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 Beschrijvend document, paragraaf 5.2

Vraag:
Beschrijvend document, paragraaf 5.2: welke nadere werkzaamheden 
verwacht u naast de beschreven fases 2B en 3?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 1.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
41 Beschrijvend document, paragraaf 5.2

Vraag:
Beschrijvend document, paragraaf 5.2. Onder blok 2: fase 3: staat genoemd 
dat het ontwikkelperspectief de basis vormt voor afspraken tussen rijk, 
provincie en gemeenten over randvoorwaarden en financiering. Ziet u 
binnen de scope van de raamovereenkomst een rol voor de opdrachtnemer in 
het maken van deze afspraken en of in dit proces? Zo ja, kunt u specificeren 
wat uw verwachtingen hierbij zijn?

Antwoord:
Fase 3 zal volgen naar aanleiding van het advies uit fase 2B. Het is op dit 
moment nog niet mogelijk fase 3 verder te definiëren dan in het beschrijvend 
document al is gedaan.

Percelen: P  1 Perceel 1



Nota van inlichtingen Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk

Pagina 19 van 39 Datum genereren nota van inlichtingen: 21 mrt. 2024

Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
42 Beschrijvend document, paragraaf 5.2

Vraag:
Beschrijvend document, paragraaf 5.2. Onder blok 1: fase 2B: stap 3 wordt 
genoemd dat het advies moet leiden tot multilaterale afspraken en wordt 
meegenomen in het proces van het Ruimtelijk Arrangement van het Rijk. 
Ziet u een rol voor de opdrachtnemer in het maken van deze afspraken en of 
in dit proces, en zo ja, kunt u specificeren wat uw verwachtingen hierbij zijn 
en of dit onder de scope van fase 2B valt?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient een advies te geven op deze te maken afspraken. Het 
maken van deze afspraken is vervolgens een bespreekpunt in de kopgroep. 
Dit valt niet in fase 2B.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 Eerlijk speelveld

Vraag:
Eerlijk speelveld: U beschrijft dat fase 1 reeds is uitgevoerd en fase 2a in 
april wordt opgeleverd. Dat suggereert dat er al partijen betrokken zijn bij dit 
project. Krijgen deze partijen ook de mogelijkheid zich in te schrijven op 
deze aanbesteding, en zo ja, hoe kan een eerlijk speelveld binnen deze 
aanbesteding worden gegarandeerd, als deze partijen voorkennis hebben?

Antwoord:
Ook de eerder betrokken partijen hebben de mogelijkheid zich in te schrijven 
op de opdracht. Middels de opdrachtomschrijving en nota van inlichtingen 
proberen wij zoveel mogelijk informatie ter beschikking te stellen met 
betrekking tot de opdracht om het speelveld eerlijk te houden. Bij de 
beoordeling van de inschrijvingen wordt er op objectieve wijze beoordeeld. 
Eerdere ervaringen worden niet meegenomen bij de beoordeling. De 
provincie heeft een externe inkoopadviseur in de hand genomen om dit 
proces te begeleiden. Zie hiervoor verder ook het antwoord op vraag 3.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
44 Beschrijvend document, paragraaf 2.11 en 5.2

Vraag:
Beschrijvend document, paragraaf 2.11 en 5.2: de contractering vindt plaats 
op 1 juni 2024, halverwege juli de eerste inzichten op hoofdlijnen gedeeld 
worden en eind augustus moet fase 2B afgerond zijn. Van halverwege juli tot 
eind augustus zijn grofweg de vakantieperiodes en is het moeilijk voor 
opdrachtnemers om capaciteit te leveren. Uit ervaring met verschillende 
overheidspartijen weten we dat het ook voor hun in deze periode lastiger is 
om de vaart in het proces te houden (bijvoorbeeld in het afzeggen van 
geplande overleggen, of inhoudelijke vraagstukken die intern besproken 
moeten worden). Wij verzoeken opdrachtgever om deze overeenkomst in 
ieder geval tot en met september 2024 te laten lopen.

Antwoord:
Naar aanleiding van deze vraag is het wat ons betreft akkoord om de eerste 
nadere overeenkomst te laten lopen tot en met september 2024.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
45 Beschrijvend document, paragraaf 4.2.2 en 4.2.3

Vraag:
Beschrijvend document, paragraaf 4.2.2 en 4.2.3: Schema's, tabellen en 
figuren mee laten tellen in paginanummering is ongebruikelijk en springt 
bovendien partijen in de kaart die minder visualiserend te werk gaan (in 
tegenstelling tot wat beoogd wordt voor een Ontwerptafel, waarin heldere 
visualisaties een belangrijk communicatiemiddel zijn), kan dit worden 
gewijzigd naar: schema's tabellen en figuren worden niet meegeteld?

Antwoord:
Het aantal pagina's bij kwaliteitscriterium 1 blijft 5 A4, echter exclusief 
schema's tabbellen en figuren. Voor Schema's, tabellen en figuren moet er 
gebruik worden gemaakt van bijlagen met een maximum van 2 pagina's A4 
aan bijlagen. Het aantal pagina's voor kwaliteitscriteria 2 wordt opgehoogd 
met 2 pagina's A4 inclusief schema's, tabellen en figuren. Het maximum 
aantal pagina's A4 voor kwaliteitscriterium 2 betreft 5 pagina's A4 inclusief 
schema's, tabellen, figuren en bijlagen. Indien het maximaal aantal pagina's 
wordt overschreden, worden alleen de eerste 5 pagina's beoordeeld.
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Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 Beschrijvend document, paragraaf 5.2, blok 2:

Vraag:
Beschrijvend document, paragraaf 5.2, blok 2: Kan opdrachtgever meer 
uitleg verschaffen bij het beoogde participatietraject en bij het beoogde 
communicatietraject? Wat zijn de beoogde partijen/om en nabij hoe veel 
partijen doen mee? Hoe breed is het communicatietraject?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 13.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 Beschrijvend document, paragraaf 5.1 en 5.2

Vraag:
Beschrijvend document, paragraaf 5.1 en 5.2: Kan opdrachtgever een 
voorbeeld geven van wat er inhoudelijk wordt verstaan onder 
'studierichtingen'?

Antwoord:
Studierichtingen zijn inhoudelijk en technisch te verkennen routes waarop 
een analyse gemaakt dient te worden. Dit zijn nadrukkelijk studierichtingen, 
omdat we in deze fase nog niets vast willen zetten.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 Beschrijvend document, paragraaf 5.4

Vraag:
Beschrijvend document, paragraaf 5.4: hier worden eisen gesteld aan 
relevante kennis en werkervaring in het projectteam. Mogen meerdere eisen 
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bij één teamlid zijn ondergebracht?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 Beschrijvend document, paragraaf 5.4

Vraag:
Beschrijvend document, paragraaf 5.4: hier worden profielen geschetst van 5 
(of minder) verschillende ervaringsprofielen (aanspreekpunt, ism. relevante 
stakeholders, participatietrajecten, multidisciplinair team begeleiden, 
systeemdenken). Wie moeten hiervan sowieso bij de presentatie zijn?

Antwoord:
Bij de presentatie moet in ieder geval het aanspreekpunt voor de provincie 
zijn. Het is daarnaast wenselijk om zoveel mogelijk aangeboden projectleden 
te zien. Het aantal aanwezige leden wordt echter niet meegenomen in de 
beoordeling.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 Bijlage 4 Prijzenblad

Vraag:
Bijlage 4 Prijzenblad: hier zijn een viertal functies en een indicatief aantal 
uren opgenomen. Is dit volledig fictief, een weerspiegeling van de 
verwachtingen van de werkzaamheden voor fase 2B of een weerspiegeling 
van de verwachtingen van fase 2B en fase 3?

Antwoord:
Dit is een weerspiegeling van de verwachtingen van de werkzaamheden voor 
fase 2B. De aangeboden totaalbedrag wordt gehanteerd bij de eerste nadere 
overeenkomst. In de volgende nadere overeenkomsten worden de 
aangeboden uurtarieven gehanteerd.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
51 Beschrijvend document, paragraaf 5.1, Structuur Ontwerptafel

Vraag:
Beschrijvend document, paragraaf 5.1, Structuur Ontwerptafel: kan 
opdrachtgever duidelijk uitleggen wat de verwachtingen zijn voor 
opdrachtnemer in relatie tot de bestuurlijke overleggen? Is aanwezigheid 
gewenst of bijvoorbeeld het voorbereiden van presentaties en dergelijke?

Antwoord:
Tijdens deze bestuurlijke kopgroep overleggen wordt de kopgroep bijgepraat 
over de stand van zaken. Daarnaast wordt in deze kopgroep het advies 
voorgelegd en wordt aan de kopgroep een verdere opdracht gevraagd. Van 
de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij bij deze kopgroep aanwezig is en 
daar ook een presentatie zal verzorgen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
52 Beschrijvend document, paragraaf 5.1, Structuur Ontwerptafel

Vraag:
Beschrijvend document, paragraaf 5.1, Structuur Ontwerptafel: hier wordt 
gesproken over een bestuurlijke kopgroep (directeurenoverleg). Hoe veel 
van deze overleggen worden voorzien voor de eerste set aan werkzaamheden 
of met welke interval zijn deze overleggen gestructureerd?

Antwoord:
Voorzien wordt dat ongeveer twee kopgroepen per fase georganiseerd zullen 
worden.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
53 Beschrijvend document, 4.2.2 Kwaliteitscriterium 1: Plan van Aanpak

Vraag:
Het plan van aanpak mag maximaal 5 pagina's A4 zijn. Wordt een voorblad
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/titelpagina en inhoudsopgave ook meegerekend in dit aantal?

Antwoord:
Ja, dit wordt meegerekend. Wij zien graag een beknopte plan van aanpak. 
Zaken zoals een titelpagina en inhoudsopgave zijn voor ons niet relevant 
voor de beoordeling. Bij overschrijding van het aantal pagina's, worden 
alleen de eerst 5 pagina's beoordeeld.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
54 Beschrijvend document, 4.2.2 en 4.2.4

Vraag:
Ter controle: de 3 pagina's A4 voor het onderbouwen van de kennis en 
expertise van de teamleden komt bovenop de 5 pagina's voor het plan van 
aanpak?

Antwoord:
Dat klopt. Dit zijn aparte kwaliteitscriteria. Graag beide criteria daarom ook 
gescheiden houden in separate pdf's.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
55 Beschrijvend document, 3.4.1 Referenties en 4.2.4

Vraag:
In 3.4.1 geeft u aan een referentie van de kerncompetentie 1 voor 
stedenbouwkundige kennis en ervaring op gebied van complexe 
gebiedsontwikkelingsprocessen te willen. Klopt het dat deze kennis en 
ervaring niet in de beschrijving van kwaliteitscriterium 2 (4.2.4) hoeft te 
worden opgenomen?

Antwoord:
Deze toelichting heeft u al gegeven bij de invulling van de kerncompetentie
(referentieopdracht). Indien u hier niet aan voldoet, wordt uw inschrijving 
terzijde gelegd voor een verdere beoordeling.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
56 Beschrijvend document, blz 17, 4.2.1

Vraag:
De bandbreedte voor een juridisch experts is erg laag. Is het mogelijk om 
hier max 250 van te maken?

Antwoord:
Onze inschatting is dat dat deze bandbreedte voldoende is. We zullen deze 
niet aanpassen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
57 Beschrijvend document, 5.1 en 5. Opdrachtomschrijving

Vraag:
U geeft in de beschrijving van de opdracht (5.2) aan dat Fase 2B eenzelfde 
technische verdieping betreft als fase 2A. Kunt u het plan van aanpak van 
fase 2A delen? Of indien dat niet beschikbaar is een ander document waaruit 
de aanpak van fase 2A blijkt?

Antwoord:
Zie hiervoor antwoord op vraag 3. Deze beschrijving is terug te vinden in de 
toegevoegde presentatie bijlage I.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
58 Beschrijvend document, 4.2.2 Kwaliteitscriterium 1: Plan van Aanpak

Vraag:
U geeft in de eisen aan de inschrijving aan dat in het plan van aanpak moet 
worden ingegaan op o.a. "De eventuele escalatiemogelijkheden." Kunt u 
aangeven in welke situaties u een mogelijke escalatie verwacht?

Antwoord:
Dit is op dit moment nog moeilijk in te schatten. Dit is iets wat gaandeweg 
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het traject zal moeten blijken.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
59 Beschrijvend document, blz 17, 4.2.1

Vraag:
U geeft hier aan dat in het team juridiche en financiële expertise aanwezig 
moet zijn. Kunt u aangeven welke werkzaamheden u voorziet voor de 
financiële expertise?

Antwoord:
De financiële expertise heeft betrekking op het verrijken van de analyse met 
financieel economische gronden en daarnaast het gevoel te krijgen bij een 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
60 Beschrijvend document, blz 17, 4.2.1

Vraag:
U geeft hier aan dat in het team juridische en financiële expertise aanwezig 
moet zijn. Kunt u aangeven welke werkzaamheden u voorziet voor de 
Juridische expertise?

Antwoord:
De juridische expertise heeft betrekking op het uitzoeken van juridische 
mogelijkheden met betrekking tot ruimte maken in het gebied.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
61 Beschrijvend document, blz 23, 5.1

Vraag:
U heeft het in deze alinea meermaals over diverse uitgezette 
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studierichtingen. Kunt u aangeven welke studierichtingen dit zijn?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 47.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
62 Beschrijvend document, blz 24, 5.2

Vraag:
U geeft aan dat uiteindelijk een gebiedsgerichte uitwerking opgeleverd moet 
worden. Verwacht u hierbij een uitwerking waarbij alle energie-assets een 
"definitieve" beoogde plek hebben gekregen in het gebied. Of verwacht u 
diverse opties, die rekening houden met gekozen ontwerpuitgangspunten 
(soortement scenario's)?

Antwoord:
Dit is iets wat bij fase 3 aan bod zal komen. Dit is afhankelijk van de 
opdracht die de kopgroep gaat geven naar aanleiding van het advies uit fase 
2B. Daarnaast is het goed om te beseffen dat: besluitvorming over energie-
infra locaties in de projectlijn zit en kent eigen formele procedures. 
Ontwerptafel geeft een richtinggevend advies dat landt in deze projectlijn. 
Verschillende opties/scenario's is een mogelijkheid.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
63 Bijlagen 2, 3, 4, 5

Vraag:
Kunt u de bijlagen ook in word publiceren zodat het makkelijker is om deze 
in te vullen?

Antwoord:
De tekst in bijlage 2 zien wij graag niet aangepast en dus vragen wij van u de 
PDF-versie in te vullen. Een eventuele overeenkomst zullen wij ook als PDF 
doorsturen ter ondertekening. Wij verwachten dat u in de mogelijkheid bent 
om PDF formulieren te ondertekenen. Bijlage 3 is al bijgevoegd als Word-
bestand en bijlage 4 betreft een Exceldocument dat al ingevuld kan worden. 
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U dient hier zelf een PDF van te maken na invulling ervan.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
64 Bijlage A algemente inkoopvoorwaarden artikel 12.6

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat voor deze opdracht geen bankgarantie
noodzakelijk is, klopt dat?

Antwoord:
Dat klopt.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
65 Bijlage A algemente inkoopvoorwaarden artikel 15.a

Vraag:
Graag opnemen dat de opdrachtgever de contractant vooraf 
informeert bij ander gebruik al dan niet in gewijzigde vorm van 
diensten, adviezen en of werken van de contractant. Daarnaast ook opnemen 
dat elke aansprakelijkheid jegens contractant vervalt bij het wijzigen of 
andere toepassing door de opdrachtgever van diensten, adviezen en of 
werken van contractant.

Antwoord:
Dit wordt opgenomen. 

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
66 Bijlage A algemente inkoopvoorwaarden artikel 22

Vraag:
Graag opnemen dat de opdrachtgever de contractant vooraf
informeert bij ander gebruik al dan niet in gewijzigde vorm van 
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diensten, adviezen en of werken van de contractant. Daarnaast
vervalt elke aansprakelijkheid jegens contractant bij het wijzigen of andere 
toepassing door de opdrachtgever van diensten, adviezen en of werken van 
contractant.

Antwoord:
Dit wordt opgenomen. 

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
67 Bijlage A algemente inkoopvoorwaarden artikel 22.8

Vraag:
Met een volledige vrijwaring, ook voor derden, kunnen we niet 
akkoord gaan. We stellen voor om deze te beperken tot de staffel zoals 
genoemd in 9.1 de beperking vervalt bij opzet of grove schuld van onze zijde.

Antwoord:
Op artikel 22.8 AIV geldt ook de genoemde staffel van art. 9.1 AIV. Het 
artikel blijft verder ongewijzigd.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
68 Beschrijvend document, paragraaf 3.4.1 Referenties

Vraag:
Beschrijvend document, paragraaf 3.4.1 Referenties: Bij kerncompetentie 1 
wordt gevraagd om 'relevante senior stedenbouwkundige kennis', kan 
opdrachtgever dit uitbreiden met aanverwante disciplines? Immers zijn er 
ook bijvoorbeeld architecten, geografen en landschapsarchitecten die een 
grote (senior) kennisbasis hebben opgebouwd op dit vlak.

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 24.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
69 Eerlijk speelveld

Vraag:
U beschrijft dat fase 1 reeds is uitgevoerd en fase 2a in april wordt 
opgeleverd. Dat suggereert dat er al partijen betrokken zijn bij dit project.
Welke partijen zijn dat?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 26.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
70 Beschrijvend document, p. 3, 1.2.2 Reikwijdte en omvang:

Vraag:
Geldt de totaalbudget van 600K voor 1 jaar (oorspronkelijk looptijd 
raamcontract) of voor alle mogelijke 4 jaren bij elkaar?.. Of betekent het dat 
binnen 1 jaar geen meerwerk wordt verstrekt wat het totaalbedrag hoger dan 
600K laat uitkomen?

Antwoord:
De maximale opdrachtwaarde van de gehele raamovereenkomst is € 600.000,
-. Dit is inclusief eventuele verlengingen en een marge tot uitloop of 
onverwachte omstandigheden. Bij het bereiken van het maximumbedrag, 
eindigt de raamovereenkomst.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
71 Beschrijvend document, p. 19, 4.2.4 Kwaliteitscriterium2: Kennis en 

expertise teamleden:

Vraag:
Geldt de maximum van 3 pagina's per teamlid? Of in totaal? NB 3 In totaal 
lijkt weinig, zeker gezien de beoordelingskader om aanvullende relevante 
onderwerpen vraagt (voor een uitmuntende score…).

Antwoord:
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Dit geldt voor het gehele criterium en niet per persoon. wij verhogen dit 
aantal tot maximaal 5 pagina's A4 inclusief schema's, tabellen, figuren en 
bijlagen. Indien het maximaal aantal pagina's wordt overschreden, worden 
alleen de eerste 5 pagina's beoordeeld.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
72 Beschrijvend document, p. 20, 4.2.6 Kwaliteitscriterium 3: Presentatie:

Vraag:
U geeft aan: “Het doel van dit criterium is om inzicht en het vertrouwen te 
krijgen in de inhoudelijke deskundigheid van het aangeboden projectteam. 
Hierbij wordt er gekeken naar in welke mate het aangeboden projectteam de 
opdracht doorgrondt […].”

We begrijpen dat de partij die fase 1 en fase 2a heeft uitgevoerd ook mee in 
mag schrijven. In dat geval is het in onze ogen nodig om de informatie uit 
die fase met inschrijvers te delen ten einde een level playing field te creëren 
en het voor u mogelijk te maken inschrijvers op gelijke wijze te kunnen 
beoordelen. Bent u hiertoe bereid? Indien u hier geen antwoord op wil geven 
vragen we u om aan te geven op welke manier u een eerlijk speelveld tussen 
inschrijvers creëert, waarbij één partij voorkennis heeft? Indien het bureau 
dat u begeleidde bij fase 1 en 2a uit is gesloten van vervolg is het geen 
probleem dat de informatie pas na gunning gedeeld wordt.

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
73 Beschrijvend document, p. 21, 4.2.7 Beoordelingskader K3:

Vraag:
Wie zitten er in de beoordelingscommissie?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 35.

Percelen: P  1 Perceel 1
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Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
74 Beschrijvend document, p. 22, 5.1 Inleiding:

Vraag:
Er staat: “Omdat er in dit gebied veel ruimte wordt gevraagd voor 
uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen die op verschillende schaalniveaus 
lopen, worden deze ontwikkelingen op deze tafel met elkaar in verband 
gebracht en worden studierichtingen verkend voor een gedeeld 
ontwikkelperspectief en consequenties ruimtelijk, technisch, financieel en 
juridisch in beeld gebracht.”

Kunt u specifieker aangeven in hoeverre u consequenties uitgewerkt wilt 
zien, bijvoorbeeld aan de hand van voorbeelden voor de verschillende 
consequenties?

Antwoord:
In deze fase willen we gevoel krijgen bij wat de gevolgen financieel en 
juridisch zijn. Dit gevoel zal op hoofdlijnen zijn en hoeft nog niet achter de 
komma nauwkeurig.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
75 Beschrijvend document 5.2

Vraag:
Wat is de (voorlopige) opzet van fase2A? Omdat we hier om verder moeten 
bouwen zouden we deze graag tot onze beschikking hebben.

Antwoord:
Zie hiervoor antwoord op vraag 3. Deze beschrijving is terug te vinden in de 
presentatie.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
76 Besch



Nota van inlichtingen Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk

Pagina 33 van 39 Datum genereren nota van inlichtingen: 21 mrt. 2024

Vraag:
Kan OG aangeven welke aanpak is gevolgd bij het doorlopen van Fase 2A 
en of er ruimte is voor verbetering?'

Antwoord:
Zie hiervoor antwoord op vraag 3. Deze beschrijving is terug te vinden in de 
toegevoegde presentatie. Elke fase is opnieuw maatwerk en met elkaar 
bekijken welke stappen gezet dienen te worden.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
77 Beschrijvend document, p. 22, 5.1 Inleiding:

Vraag:
Er staat: “Omdat er in dit gebied veel ruimte wordt gevraagd voor 
uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen die op verschillende schaalniveaus 
lopen, worden deze ontwikkelingen op deze tafel met elkaar in verband 
gebracht en worden studierichtingen verkend voor een gedeeld 
ontwikkelperspectief en consequenties ruimtelijk, technisch, financieel en 
juridisch in beeld gebracht.”

Tot welk niveau verwacht u dat er technische, financiële en juridische kennis 
is opgenomen in het consortium? Of zijn er mogelijkheden om 
specialistische partijen alsnog te betrekken indien opdrachten binnen de 
raamovereenkomst daartoe aanleiding geven?

Antwoord:
Zie ook antwoord op vraag 4 en 86.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
78 Beschrijvend document, p. 22, 5.1. Inleiding:

Vraag:
Er staat: “Op basis van dit inpassingsadvies worden multilaterale afspraken 
gemaakt die aansluiten bij de ruimtelijke arrangementen.”

In welke fase bevindt het ruimtelijk arrangement van de provincie Noord-
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Brabant zich momenteel en welke processtappen / 
besluitvormingsmomenten / mijlpalen verwacht u voor de periode van de 
raamovereenkomst? En kunt u het ruimtelijk voorstel voor de provincie 
Noord-Brabant delen voor deze aanbesteding?

Antwoord:
Het ruimtelijk arrangement bevindt zich in de beginfase. Momenteel is het 
Rijk bezig om het ruimtelijk voorstel van een inhoudelijke reflectie te 
voorzien. Afhankelijk daarvan wordt de naar verwachting de contouren van 
het arrangement besproken op het Bestuurlijk Overleg leefomgeving 
(ministers BZK en Ienw met regio’s ) op 19 juni 2024. Het Ruimtelijk 
arrangement is bedoeld als een ‘cyclisch en adaptief” instrument. Bestuurlijk 
komt hij dan elk jaar in de ritme van BO leefomgeving (elk jaar in het 
voorjaar voor zomerreces) en BO MIRT (najaar voor kerstreces) .

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
79 Beschrijvend document, p. 22, 5.1. Inleiding:

Vraag:
Wie zitten er in het ambtelijk kernteam?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 36.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
80 Beschrijvend document p. 22, 5.1 Inleiding:

Vraag:
Hoe vaak komt de bestuurlijke kopgroep bijeen en is dit fysiek of digitaal?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 52. De bijeenkomsten van de kopgroep 
zijn in principe fysiek.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
81 Beschrijvend document, p. 23, 5.1 Inleiding:

Vraag:
Er staat: “De nadere informatie uit fase 1 is vertrouwelijk en zal na gunning 
met begunstigde gedeeld worden.”

Ons inziens creëert u hiermee geen gelijk speelveld tussen inschrijvende 
partijen voor deze aanbesteding. Wij willen u daarom verzoeken toch de 
informatie van fase 1 te delen, zodat alle partijen over een gelijke 
informatiebasis beschikken bij het inschrijven op deze aanbesteding – met 
name omdat u vraagt om een technische verdieping op fase 1 (fase 2b) en 
een advies ten aanzien van de omgang met de in fase 1 geïnventariseerde 
opgaven in het gebied (fase 3).

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
82 Beschrijvend document, p. 23, 5.1 Inleiding:

Vraag:
Kunt u een uitgebreidere beschrijving geven van de studierichtingen uit fase 
2a, te weten 1. Optimalisatie; 2. Ruimte maken; en 3. Ruimtevraag 
beïnvloeden?

Antwoord:
Zie hiervoor antwoord op vraag 3. Deze beschrijving is terug te vinden in de 
presentatie bijlage I.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
83 Beschrijvend document, p. 23, 5.1 Inleiding:

Vraag:
Er staat: “Deze opdracht [fase 2a] is in april 2024 afgerond.” Kunt u al 
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tussenresultaten delen van deze fase, zodat er een gelijke informatiebasis 
voor inschrijvers ontstaat?

Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
84 Beschrijvend document, p. 23, 5.2 De opdracht:

Vraag:
Er staat: “Verkenning van studierichtingen om ruimte te vinden voor de 
integrale opgaven in het gebied buiten de hekken van het Havengebied en 
het Amergebied.” Binnen welk afgebakend gebied kunnen we op zoek gaan 
naar deze ruimte?

Antwoord:
Dat is nu nog niet te beantwoorden, hangt af van het besluit over fase 2A. Je 
zou kunnen denken aan: ruimte binnen andere haven & industrieclusters (al 
dan niet via de daar toe geëigende overlegtafels) en ruimte aansluitend op of 
nabij de energieclusters Moerdijk en Amer.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
85 Beschrijvend document, p. 23, 5.2 De opdracht:

Vraag:
Zou u de zin “eenzelfde technische verdieping” (van fase 2B vs 2A) nader 
willen specificeren? Dit in verband met het correct inschatten van de scope 
van de gevraagde uitwerking.

Antwoord:
Zie hiervoor antwoord op vraag 3. Deze beschrijving is terug te vinden in de 
toegevoegde presentatie bijlage I.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
86 Beschrijvend document, p. 24, 5.2 De opdracht:

Vraag:
Er staat: “Eventueel hiervoor de benodigde expertise betrekken bij deze 
fase.” Is het akkoord om deze benodigde expertise pas te betrekken indien 
opdrachten hier aanleiding toe geven, in plaats van deze partijen binnen een 
combinatie of als derden al op te nemen binnen deze raamovereenkomst? En 
heeft u een voorkeur voor wat betreft deze vraag?

Antwoord:
Het is akkoord om deze benodigde expertise pas te betrekken indien 
opdrachten hier aanleiding toe geven. Dit is ook de insteek van de 
opdrachtgever.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
87 Beschrijvend document, p. 24, 5.2 De opdracht:

Vraag:
Er staat: “Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van de kaders die zijn 
ontwikkeld bij de uitwerking van de opdracht in fase 2a.” Kunt u deze 
kaders delen?

Antwoord:
Zie hiervoor antwoord op vraag 3. Deze beschrijving is terug te vinden in de 
presentatie.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
88 Beschrijvend document, p. 24, 5.2 De opdracht:

Vraag:
Aan welke externe experts denkt u voor de werksessie?

Antwoord:
Zie hiervoor antwoord op vraag 18.
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Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
89 Beschrijvend document, p. 25, 5.4. Eisen ten aanzien van de opdracht:

Vraag:
Er staat: “Minimaal één persoon in het projectteam heeft in de afgelopen 3 
jaar relevante kennis en werkervaring opgedaan in samenwerking met 
relevante stakeholders: energiebedrijven, havenbedrijven, rijksoverheden en 
lokale overheden.” Verwacht u dat één persoon heeft samengewerkt met alle 
genoemde stakeholders of voldoet het als meerdere personen gezamenlijk 
hebben samengewerkt met alle genoemde stakeholders?

Antwoord:
Het is vereist dat minimaal één persoon heeft samengewerkt met alle 
genoemde stakeholders. De combinatie van alle stakeholders maakt de 
werkervaring relevant. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 22.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
90 Bijlage 3: Referentiegegevens kerncompetenties

Vraag:
Hoeveel referenties moeten in de aanbieding opgenomen worden? Moet er 
per teamlid/ bureau één referentie (of twee?) of per sleutelpersoon van elke 
organisatie één referentie (of twee?)? Mogen ook illustraties toegevoegd 
worden of alleen tekstuele beschrijving?

Antwoord:
Wij vragen 2 kerncompetenties uit. Per kerncompetentie verwachten wij één 
referent. Voor beide kerncompetenties mag dezelfde referent worden 
gebruikt indien hiermee aan de kerncompetentie wordt voldaan. Zie ook 
antwoord op vraag 29.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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91 Planning

Vraag:
De planning van het eerste opdracht loopt van 1 juni tot 31 augustus. De 
tweede helft van het traject vindt dus tijdens de schoolvakanties plaats 
(Regio Noord 20 juli-1sept; regio Midden 13 juli-25 aug; regio Zuid 6 juli-
18 aug). Hoe voorziet u de opdrachtnemer van voldoende input en feedback 
in deze tijd en zou u het overwegen om de opdracht over de zomervakantie 
te tillen?

Antwoord:
Zie hiervoor antwoord op vraag 44.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 21 mrt. 2024
Label: Inhoud


