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1. A l g e m e e n
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01 Opdrachtgever
Het College van burgemeester en wethouders
van de Gemeente Roermond,
postbus 900, 6040 AX Roermond.
tel. 0475-359999
fax. 0475-311844

adres stadhuis:
Markt 31, 6041 EM ROERMOND

02 Directie
Cluster Projecten Omgeving.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx te xxxxxx in de
gemeente Roermond.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. ..............................................................
b. ..............................................................
c. enzovoort

05 Tijdsbepaling
1. De totale aantal beschikbare werkbare werkdagen bedraagt xxx dagen.
2. De start van de werkzaamheden is voorzien op xx xxxxxxber 2012.
3. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens bepaling 01.13.04 in deel 3

van dit bestek.
4. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde werkbare werkdagen bedraagt de korting,

zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 500,00 per dag.
5. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden voor alle werkzaamheden uitgezonderd de cultuurtechnische werkzaamheden.

De onderhoudstermijn voor de cultuurtechnische werkzaamheden opgeleverd voor 1 mei
loopt tot 1 januari van het volgende jaar.
De onderhoudstermijn voor de cultuurtechnische werkzaamheden opgeleverd na 1 mei
loopt tot 1 januari van het tweede jaar na het jaar van oplevering.

De onderhoudstermijn voor de cultuurtechnische werkzaamheden wordt met 1 jaar verlengd
indien de inboet meer dan 20% bedraagt. Alle kosten voor het verlengen van de
onderhoudstermijn voor de cultuurtechnische werkzaamheden komen voor rekening van de
aannemer.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.
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08 Bonus voor het beperken van het onttrekken en lozen van grondwater
Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan ...... m3 grondwater onttrekt,
ontvangt hij een bonus van ........Euro per minder onttrokken m3 grondwater.
Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan ...... m3 grondwater loost,
ontvangt hij een bonus van ........Euro per minder geloosde m3 grondwater.

09 Onderaanneming
Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren
dient hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk
een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring te verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het
betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tek.nr. Omschrijving Formaat Schaal Datum
13640 Opbreektekening A2 1:500 02-12-2013
13641 Aanlegtekening A0 1:500 en 1:50 0 9-12-2013

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogtes zijn en worden aangegeven in meters t.o.v. N.A.P., tenzij op tekening of tijdens
de uitvoering anders wordt bepaald. Overige hoogtes en maten via opmeting in bestaande
situatie.

Indien van toepassing worden wegassen en perceelgrenzen éénmalig aangegeven door de
landmeetkundige dienst van de gemeente Roermond. Bij verdere of te herhalen
werkzaamheden van de landmeetkundige dienst in opdracht van de aannemer worden de
werkelijk gemaakte kosten bij hem in rekening gebracht.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. .................................................
2. .................................................
enzovoort

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. V&G plan nr. xxx-xx d.d. xx-xx-20xx
2. Eigen Verklaring
3. Verklaring inzake inschrijvingsvereisten
4. Model formulier K; verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving
5. Milieukundige onderzoeken.
6. Boombescherming op bouwlocaties van Stadswerk;
7. Memo handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
8. Modelformulier: declaratie in euro;
9. Verklaring van oorsprong/herkomst steenmengsel.

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen
De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
a. geologische gegevens:

...............................................
b. hydrologische gegevens:

.................................................
c. gegevens betreffende de energievoorziening:

.................................................
d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel

verrichte pompproeven met bijbehorende berekeningen:
.................................................

e. .................................................
.................................................
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06 Algemene voorschriften
Algemene eisen:
- Afsluiting van wegen of aansluitingen van wegen alleen na plaatsen

voorwaarschuwingsborden minimaal 2 weken voor afsluiting met vermelding datums
afsluiting en zonodig instellen en aangeven van omleidingroutes.

- Uitvoeringsplanning zowel voor als tijdens werk afstemmen op overige projecten.
- Omleidingen voor bovenwijksniveau moeten via minimaal gebiedsontsluitingswegen

lopen. Met bovenwijksniveau wordt gedoeld op vrachtverkeer, doorgaand verkeer en
dergelijke. Zie plattegrond (Bijlage: 3) Gemeente Roermond, als gebiedsontsluitingsweg
gecategoriseerde wegen zijn de gele wegen en de route xxxxxxxxx.

- Alle voordeuren moeten te allen tijde ook voor minder valide beloopbaar zijn.
- Apart overleg met bedrijven en instellingen over hun bereikbaarheid.
- Plaatsing van aparte omleidingborden met bedrijfsnaam en logo is in principe mogelijk.

Borden met bedrijfsnaam en logo moeten door bedrijf zelf op eigen risico beschikbaar
worden gesteld. Maximale omvang borden is 0,8 x 0,6 m (lengte x hoogte). Borden
moeten geschikt zijn voor plaatsing langs de openbare weg. Borden gaan na afloop
retour bedrijf. Plaatsing en beheer door de aannemer van Gemeente Roermond binnen
verantwoordelijkheid van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

- Bedrijven moeten zo veel mogelijk voor al het verkeer bereikbaar blijven. Zonodig
bedrijven bereikbaar houden met extra maatregelen.

- Bij omleiding van fietsers rekening houden met specifiek gedrag fietsers.
- Veilige afzetting van werkterrein en\of werkgebied open rioolsleuf geheel afzetten met

bouwhekken.
- Rekening houden met nooddiensten, vuilophaal e.d.
- De bewoners\bedrijven\direct belanghebbenden dienen door de aannemer minimaal 4

dagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.
- Maximale lengte open rioolsleuf is 40 m
- Asfalteren toplaag over breedte rijbaan in 1 gang. Koude naden (overgang fasen) tot

minimum beperken.
- Het is toegestaan daar waar prefabputten in het bestek staan beschreven

metselwerkputten toe te passen en waar metselwerkputten staan beschreven
prefabputten toe te passen.

- !!!!!extra eisen ten aanzien van de fasering / gelijktijdige afsluiting!!!!!
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

11 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

110 . . . . . AFZETTINGEN
. . . . .
. . . . .

110010 621099 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Betreft wegafzetting ten behoeve de werkzaamheden
. . . . . aan de xxxxxx..
. . . . .

110011 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 3,00 I
. . . . . Ten behoeve van:

9. . . . . Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 8,00 I
. . . . . waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van
. . . . . bord C01 en J16. Twee hekken per aansluitende weg.
. . . . . Incl. bijkomende bebording
. . . . . Exacte hoeveelheid afhankelijk van uitvoerings-
. . . . . methodiek aannemer.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

110012 621012 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 110011

. . . . .
110013 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 3,00 I

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 110011
. . . . .

111 . . . . . TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

111010 620399 . . . . . Toepassen tekstborden - Voorwaarschuwingen EUR N
. . . . . Situering: in overleg met de directie te bepalen
. . . . . Plaatsing minimaal 2 weken voor aanvang werk of
. . . . . fase.
. . . . . Tekstbord met tekst: "{straatnaam} afgesloten van st 4,00 L
. . . . . {xx-xx-xxxx} tot {xx-xx-xxxx}"
. . . . . Maximaal 80 letters per bord.
. . . . . Minimale letter grootte 180 mm
. . . . . Minimale bord grootte is 1 m2
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

111020 620399 . . . . . Toepassen tekstborden - Algemeen EUR N
. . . . . Situering: in overleg met de directie te bepalen.
. . . . . Tekstbord met tekst. st 8,00 L
. . . . . Tekst in overleg met de directie te bepalen.
. . . . . Min. 15 letters en maximaal 80 letters per bord.
. . . . . Minimale letter grootte 180 mm
. . . . . Minimale bord grootte is 1 m2
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

111030 321399 . . . . . Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen. EUR N
. . . . . Situering: op aanwijs van de opdrachtgever.
. . . . . Minimaal 5 borden. (informatieborden)
. . . . .

111031 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 10,00 I
. . . . . verkeersborden.

4. . . . . In een bestrating
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 10,00 L
. . . . . vast kruis
. . . . . materiaal van de aannemer
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,9 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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111032 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 5,00 I
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . .....
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen van
. . . . . bestekspostnr(s): 111031
. . .5. . Tekstbord
. . . . . bord kleur geel, tekst zwart st 5,00 L
. . . . . Teksten op aanwijs van de directie.
. . . . . Minimale maat borden 800 x 1000 mm
. . . . . Materiaal van de aannemer
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

111033 621099 . . . . . Instandhouden tijdelijke bebording.
. . . . . Tijdelijke bebording aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 111031en 111032
. . . . .

111034 621099 . . . . . Verwijderen tijdelijke bebording keer 2,00 I
. . . . . Tijdelijke bebording aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 111031en 111032
. . . . .

111040 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: De afsluiting van de xxxxxx
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). nvt

9. . . . . Omleiding fase 1: xxxxxxx
. . . . . Omleiding fase 3: xxxxxxx
.1. . . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . Tekstborden st 4,00 I
. . . . . Tekst fase1: xxxxxxxx afgesloten volg 1.
. . . . . Tekst fase 3: xxxxxxxx afgesloten volg omleiding.
. . . . . Pijlborden rechts / links st 4,00 I
. . . . . Pijlborden einde omleiding rechts / links st 2,00 I
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

112 . . . . . INSPECTEREN VERKEERMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

112010 624001 . . . . . Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen

. . . . . Frequentie: 2 keer/dag

.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes

. . . . . Frequentie: 1 keer/dag

. . . . .
13 . . . . . OPBREKEN RIOLERING

. . . . .

. . . . .
130010 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st N

. . . . . Situering: t.p.v. te handhaven of gedeeltelijke

. . . . . te verwijderen putten.
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend

. . . . . deksel

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . .
130020 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st N

. . . . . Situering: bestaande kolken binnen het werkgebied

. . . . . Incl. het benodigde grondwerk afwijkend van het

. . . . . grondwerk benodigd voor de nieuwe

. . . . . kolkaansluitingen
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1. . . . Straatkolk c.q. trottoirkolk

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . .
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130030 251199 . . . . . Dichtzetten vervallen inlaten. st V
. . . . . Situering: t.p.v. vervallen kolk- en
. . . . . huisaansluitingen in dicht te schuimen riolering.
. . . . . Het benodigde opzoek- en grondwerk uitvoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 340250
. . . . . Betreft inlaten in betonbuis diameter 250mm /
. . . . . 300mm / eibuis 250/375mm
. . . . . Wijze van dichtzetten ter keuze van de aannemer
. . . . .

130040 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m V
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m

. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning..

. . . . .
130050 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m V

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 c.q. 160 mm
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning..
. . . . .

130060 251106 . . . . . Verwijderen keramische buis. m V
. . . . . Situering: t.p.v. vervallen / te vervangen kolk-
. . . . . en huisaansluitingen.
. . . . . Materiaal: gres
. . . . . Incl. het benodigde grondwerk afwijkend van het
. . . . . grondwerk benodigd voor de nieuwe huis- en
. . . . . kolkaansluitingen
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 / 160 mm
. .9. . . Verbindingssysteem onbekend
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

130070 251121 . . . . . Verwijderen put. st V
. . . . . Situering: conform opbreektekening

1. . . . . Gemetselde put cq prefab betonnen put
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . .1. Verwijderen tot 1,00 m beneden maaiveld
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

130080 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st V
. . . . . Situering: t.p.v. vol te schuimen riool
. . . . . Metselwerk; metselstenen kwaliteit B5

9. . . . . Steens schildmuur incl. benodigde
. . . . . ontluchtingsysteem
.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .2. . . Buitenzijde vertinnen
. . . . .
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130090 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m V
. . . . . Situering: rioolbuizen onder trottoirs waar
. . . . . verwijderen niet mogelijk is i.v.m. de
. . . . . aanwezigheid van kabels en leidingen.

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s):
. . . . . 135010
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van
. . . . . schildmuur volgens bestekspostnr(s). 130080
. .2. . . Vullen met bindmiddel op cementbasis m3 4,00 L
. . . . . Volumieke massa 1200 kg/m3
. . .1. . Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde
. . . . . put Afdekplaat van beton, dikte 200 mm
. . . . . Uitgaande van 1 x 1 m (exacte afmetingen in het
. . . . . werk te bepalen)
. . . . .

135 . . . . . REINIGEN EN INSPECTEREN BESTAAND RIOOL
. . . . .
. . . . .

135010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m V
. . . . . Grootste putafstand: m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): tot 300 mm
. . .9. . Vervuilingspercentage 0 -20% of 20-30% of 30-40%
. . . . . of 40-50% of meer dan 50%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 135020
. . . . .

135020 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton V
. . . . . Rioolslib vrijgekomen bij bestekspostnummer 135010
. . . . . en 135040

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

135040 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st V
. . . . . Situering: bestaande te verwijderen putten en
. . . . . putten waar op aangesloten wordt.
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: d = 600 mm

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 135020
. . . . .

135050 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m V
. . . . . Situering: bestaand, te verwijderen en vol te
. . . . . schuimen, betonriool.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd.
. . . . . Inspectie uitvoeren in het bijzijn van de
. . . . . toezichthouder van de gemeente Roermond
. . . . . Grootste putafstand:80 m
. . . . . Video-inspectie ten behoeve van plaatsbepaling
. . . . . van huis- en kolkaansluitingen, uitvoeren
. . . . . voorafgaand aan de rioolwerkzaamheden.

4. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en
. . . . . buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
. . . . . op riool
. .9. . . Alle inlaten dienen te worden vastgelegd, en
. . . . . dienen als hulp middel voor het overnemen en/ of
. . . . . dichtzetten van de bestaande huis- en
. . . . . kolkaansluitingen
. . . .9. De opnamen ter controle tijdens de uitvoering aan
. . . . . de toezichthouder aanleveren. De opdrachtnemer
. . . . . blijft verantwoordelijk voor het bepalen van de
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. . . . . locatie van alle in het riool aanwezige inlaten.

. . . . .
14 . . . . . OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING - FUNDERING

. . . . .

. . . . .
140 . . . . . VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING

. . . . .

. . . . .
140010 810199 . . . . . Veiligheidsklassen asfalt. EUR N

. . . . . Betreft het treffen voor alle voorzieningen

. . . . . conform de benodigde veiligheidsklasse

. . . . . Aard en mate van verontreinigde stoffen:

. . . . . Teerhoudend asfalt conform verkennend onderzoek.

. . . . . Werkzaamheden uitvoeren conform CROW publicatie

. . . . . 210: Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt.

. . . . .
1401 . . . . . Asfaltverharding

. . . . .

. . . . .
140110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m V

1. . . . . Asfaltverharding
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 100 mm
. . . . .

140120 810199 . . . . . Verwijderen thermoplastisch markeringsmateriaal. m2 V
. . . . . Situering: rijbaan van niet teerhoudend asfalt
. . . . . Aangeven of de markering bestaat uit
. . . . . lengtemarkering, figuren
. . . . . Thermoplastische materiaal verwijderen d.m.v.
. . . . . frezen voorafgaand aan het frezen / opbreken van
. . . . . het niet teerhoudend asfalt.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

140130 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 V
. . . . . Situering: te frezen asfaltverharding
. . . . . t.p.v. xxxxxxxxxxxx.
. . . . . Asfalt: Niet teerhoudend
. . . . . Teervrij asfalt:

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).......
. . . . .

140140 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 V
. . . . . Situering: te frezen asfaltverharding
. . . . . t.p.v. xxxxxxxxxxxxxxx.
. . . . . Teerhoudend asfalt:

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 140200
. . . . .

140150 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 V
. . . . . Situering: te frezen asfaltverharding
. . . . . t.p.v. rijweg.
. . . . . Teerhoudend asfalt:

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 140200
. . . . .
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140160 810212 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: t.p.v. xxxxxxxxxx.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen x
. . . . . Teerhoudend asfalt:

9. . . . . breedte 0,50m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 140200
. . . . .

140170 810212 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: t.p.v. xxxxxxxxxxxxxx.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen x
. . . . . Teerhoudend asfalt:

9. . . . . breedte 1,00m
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 140200
. . . . .

140180 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 V
. . . . . Situering: op te breken asfaltverharding
. . . . . t.p.v. rijweg
. . . . . Teervrij asfalt:

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,12 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 140230
. . . . .

140190 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 V
. . . . . Situering: op te breken asfaltverharding
. . . . . t.p.v. rijweg
. . . . . Teervrij asfalt:

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,09 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 140230
. . . . .

140200 810299 . . . . . Afvoeren en storten teerhoudend freesasfalt. ton V
. . . . . Betreft asfalt vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s)......
. . . . . Vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Export naar het buitenland is niet toegestaan.
. . . . .

140210 810299 . . . . . Afvoeren en storten teerhoudend asfalt schollen. ton V
. . . . . Betreft asfalt vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s)......
. . . . . Vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Export naar het buitenland is niet toegestaan.
. . . . .

140220 810299 . . . . . Afvoeren en storten freesasfalt. ton V
. . . . . Betreft asfalt vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s)......
. . . . . Vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning..
. . . . . Export naar het buitenland is niet toegestaan.
. . . . .
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140230 810299 . . . . . Afvoeren en storten asfalt schollen. ton V
. . . . . Betreft asfalt vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s)......
. . . . . Vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Export naar het buitenland is niet toegestaan.
. . . . .

141 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERING
. . . . .
. . . . .

1410 . . . . . Verwijderen funderingen
. . . . . Vrijgekomen materiaal wordt t.b.v. hergebruik in
. . . . . depot geplaatst.
. . . . .

141010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. op te breken rijweg
. . . . . xxxxxxxxxxxx.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 100 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . conform verkennend bodemonderzoek
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 141110
. . . . .

1411 . . . . . Depot (funderingsmateriaal)
. . . . . De aannemer dient de locatie van het depot in
. . . . . overleg met de directie te bepalen en zelf in te
. . . . . richten.
. . . . .

141110 800299 . . . . . Funderingsmateriaal verwerken in depot m3 V
. . . . . Funderingsmateriaal afkomstig van
. . . . . bestekspostnr(s): 141010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Afmetingen depot in het werk te bepalen door de
. . . . . aannemer, e.e.a. afhankelijk van uitvoering.
. . . . . Hoogte 2,50 m
. . . . . Zonder overhoogte
. . . . . Kruinbreedte 10 m
. . . . . Taluds 1 : 1
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

141120 109999 . . . . . Inrichten depot t.b.v. opslag funderingsmateriaal. EUR N
. . . . . Situering: locatie binnen werkterrein, plaats ter
. . . . . goedkeuring van de directie
. . . . . Depot afzetten met bouwhekken, voorzien van een
. . . . . poort en indelen in vakken ten behoeve van
. . . . . vrijgekomen grond.
. . . . . Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke
. . . . . werkdag met behulp van een hangslot afgesloten te
. . . . . worden. Een sleutel ter beschikking stellen aan
. . . . . de opdrachtgever.
. . . . . Hoogte twee meter
. . . . . Oppervlakte: ter keuze van de aannemer
. . . . . Het depot wordt opgeruimd bij bestekspostnummer
. . . . . 141150
. . . . .
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141121 620199 . . . . . Toepassen afzettingen van bouwhekken.
. . . . . Situering: rondom depot van
. . . . . bestekspostnr(s): 141110.
. . . . . Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke
. . . . . werkdag met behulp van een hangslot afgesloten te st 1,00 L
. . . . . worden. Een sleutel ter beschikking stellen aan
. . . . . de opdrachtgever.
. . . . . Nadat het funderingsmateriaal uit het depot is
. . . . . ontgraven en afgevoerd het opnemen van de
. . . . . bouwhekken
. . . . . Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.
. . . . . Het terrein onder en direct aansluitend aan de
. . . . . depots herstellen in de oorspronkelijke toestand.
. . . . .

141122 103105 . . . . . Aanbrengen hek.
9. . . . . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen,

. . . . . hek en betonvoet incl. de benodigde bebording

. . . . . Afmetingen hek:

. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en

. . . . . voorzien van bevestigingshaken

. . . . . Afmetingen betonvoet:

. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte ca. 0,16 m

. . . . .
141130 220199 . . . . . Funderingsmateriaal ontgraven uit depot. m3 V

. . . . . Funderingsmateriaal

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving

. . . . . Bij het ontgraven vrijgekomen funderingsmateriaal

. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s): 111140

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 10,00 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
141140 220299 . . . . . Funderingsmateriaal vervoeren. m3 V

. . . . . Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s) 141010

. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking op het werk.

. . . . .
141150 109999 . . . . . Opruimen depot EUR N

. . . . . Situering: ingericht bij bestekspostnummer 141120

. . . . . Nadat het funderingsmateriaal uit het depot is

. . . . . ontgraven en afgevoerd het opnemen van de

. . . . . bouwhekken.

. . . . . Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.

. . . . . Het terrein onder en direct aansluitend aan de

. . . . . depots herstellen in de oorspronkelijke toestand.

. . . . .
15 . . . . . OPBREKEN OPEN VERHARDING - OPSLUITING

. . . . .

. . . . .
150 . . . . . Bestratingen

. . . . .

. . . . .
150010 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 N

. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen trottoir
9. . . . . Breedte variabel tussen 1,50 en 4,00 m

.6. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm

. . . . . inclusief halve tegels.

. . . .9. Vrijkomende tegels ontdoen van grond

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . .
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150020 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 N
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen trottoir bij
. . . . . inritten

9. . . . . Breedte variabel tussen 1,50 en 4,00 m
.6. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . inclusief halve tegels.
. . . .9. Vrijkomende tegels ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning..
. . . . .

150040 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. xxxxxxxxxxx

9. . . . . Breedte variabel tussen 1,00 en 4,00 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. .9. . . Vrijkomende betonstraatstenen ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

150050 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. xxxxxxxxxxxxx

9. . . . . Breedte variabel tussen 1,00 en 4,00 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. .9. . . Vrijkomende betonstraatstenen ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de opritten
. . . . . van de particulieren (terzijde zetten)
. . . . .

150060 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. terrein particulieren langs
. . . . . Rieterweg.

9. . . . . Breedte variabel tussen 1,00 en 4,00 m
.9. . . . Betonstraatstenen diverse formaten: oa. 10x10cm ,
. . . . . 20x20cm, zeshoeken
. .9. . . Vrijkomende betonstraatstenen ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de opritten
. . . . . van de particulieren (terzijde zetten)
. . . . .

150070 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen opritten op
. . . . . particulier terrein langs xxxxxxx.

9. . . . . Breedte variabel tussen 1,00 en 4,00 m
.9. . . . Betontegels 500 x 500 x 60 mm
. . . . . incl. halve tegels
. . . .9. Vrijkomende tegels ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de opritten
. . . . . van de particulieren (terzijde zetten)
. . . . .

150080 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. xxxxxxxxx.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. .9. . . Vrijkomende stenen ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

150090 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen opritten op
. . . . . particulier terrein langs xxxxxxxx.

9. . . . . Breedte variabel tussen 1,00 en 4,00 m
.9. . . . Straatbaksteen diverse formaten: oa. kei-, dik-,
. . . . . en waalformaat
. .9. . . Vrijkomende stenen ontdoen van grond
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de opritten
. . . . . van de particulieren (terzijde zetten)
. . . . .
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150100 832102 . . . . . Opbreken keien van natuursteen. m2 V
. . . . . Situering:t.p.v. te verwijderen opritten op
. . . . . particulier terrein langs xxxxxx
. . . . . Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).
. . . . . xxxxxx

9. . . . . Breedte variabel
.9. . . . Keien van verschillende afmetingen in specie
. .1. . . Op een gebonden straatlaag van specie
. . . . .1 Hele keien vervoeren naar de opritten van de
. . . . . particulieren
. . . . . Gebroken keien vervoeren naar: een erkende met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten moeten in de prijs zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

150110 831799 . . . . . Opbreken grind, afvoeren m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. xxxxxxxxxxxxxx
. . . . . Breedte variabel tussen 1,00 en 3,00 m
. . . . . grind van verschillende afmetingen, vervuild met
. . . . . grond en organisch materiaal.
. . . . . Vrijgekomen grind afvoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

151 . . . . . VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

1510 . . . . . Kantopsluiting v. betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

151010 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m N
. . . . . Situering: langs rijweg

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

151020 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m N
. . . . . Situering: langs rijweg

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1511 . . . . . Opbreken betonbanden
. . . . .
. . . . .

151110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m N
. . . . . Situering: t.p.v. langs rijweg

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug van beton
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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151120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m N
. . . . . Situering: langs rijweg

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug van beton
. . . .1. Inritbanden 450 x 200 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

151130 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m N
. . . . . Situering: t.p.v. langs rijweg

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug van beton
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

151150 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m N
. . . . . Situering: langs groen / verharding

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug van beton
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1512 . . . . . Opbreken diverse materialen bij particulieren
. . . . .
. . . . .

151210 510199 . . . . . Verwijderen houten bielzen m V
. . . . . Situering: Opsluiting van de tuinen van
. . . . . particulieren.
. . . . . Houten geïmpregneerde bielzen diverse afmetingen,
. . . . . oa. 20x30cm, C-hout.
. . . . . Vrijgekomen hout afvoeren naar een inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

16 . . . . . OPBREKEN GROEN
. . . . .
. . . . .

160010 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st V
. . . . . Situering: volgens tekening
. . . . . Boomsoort(en): n.v.t.

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste
. . . . . m onder maaiveld, inclusief
. . . . . gehele wortelgestel
. . . .9. Vrijgekomen hout met een diameter van minimaal 10
. . . . . cm, zagen in stukken van maximaal 1m en op het
. . . . . werk achterlaten, exacte locatie i.o.m. de
. . . . . directie.
. . . . .9 Vrijgekomen stobben en overblijvende takken
. . . . . vervoeren naar een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

160020 514102 . . . . . Verwijderen haag. m V
. . . . . Situering: taxushaag rondom de tuin van xxxxxx
. . . . . Soort haag: taxus

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0.5 m
. . . . .9 Vrijgekomen struiken vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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160030 514102 . . . . . Verwijderen haag. m V
. . . . . Situering: beukenhaag rondom de tuin van de xxxxx
. . . . . Soort haag: beuk

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0.5 m
. . . . .9 Vrijgekomen struiken vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

160040 514102 . . . . . Verwijderen haag. m V
. . . . . Situering: buxushaag rondom de tuin van de xxxxxx
. . . . . Soort haag: buxus

9. . . . . Hoogte: tot ca. 0,5 m
.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0.3 m
. . . . .9 Vrijgekomen struiken ter plaatse inkuilen en na
. . . . . aanleg van de nieuwe opsluitingen aanplanten
. . . . . volgens bestekspostnr. 612020
. . . . .

160050 514102 . . . . . Verwijderen haag. m V
. . . . . Situering: buxushaag rondom de tuin xxxxxxx
. . . . . Soort haag: buxus

9. . . . . Hoogte: tot ca. 0,5 m
.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0.3 m
. . . . .9 Vrijgekomen struiken vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

160060 510199 . . . . . Verwijderen solitairs st V
. . . . . Situering: vrijstaande struiken en bomen in
. . . . . tuinen van particulieren, oa. xxxxxxx
. . . . . Soort struiken: diverse oa. rozenstruik,
. . . . . ligusterstruik, lage taxus, lage conifeer, hoge
. . . . . sier taxus.
. . . . . Hoogte: tot ca. 3m
. . . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1m
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,5m
. . . . . Vrijgekomen struiken vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

160070 510199 . . . . . Verwijderen solitairs st V
. . . . . Situering: vrijstaande struiken in tuinen van
. . . . . particulieren, oa. xxxxxx.
. . . . . Soort struiken: diverse oa. lavendel en
. . . . . bodembedekkers
. . . . . Hoogte: tot ca. 0,5m
. . . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1m
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,3m
. . . . . Vrijgekomen struiken vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

17 . . . . . OPBREKEN DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

170010 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: het totale terrein binnen de werk-
. . . . . grenzen
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 43 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil:
. . . . . - zwerfvuil;
. . . . . - diverse
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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170020 109999 . . . . . Verwijderen afzetpaal. st V
. . . . . Situering: binnen de op tekening aangegeven
. . . . . werkgrenzen.
. . . . . Afzetpaal, beton
. . . . . hoogte t.o.v. het straatwerk ca. 0,80 m
. . . . . Uit een bestrating van betontegels /
. . . . . betonstraatstenen
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 700020
. . . . .

18 . . . . . VERWIJDEREN MARKERING
. . . . .
. . . . .

180010 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 V
. . . . . Situering: xxxxx
. . . . . Voorafgaand aan de freeswerkzaamheden aan de
. . . . . deklaag

9. . . . . Taludmarkering:
. . . . . bovenlijn 5 m1
. . . . . lange taludstreep 2,4 m
. . . . . korte taludstreep 1,2 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Verwijderen door middel van een door de aannemer
. . . . . te bepalen werkwijze. Het verwijderen dient
. . . . . stofvrij te worden uitgevoerd.
. . . . .2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
. . . . . naar inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .
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2 . . . . . GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

200010 170199 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen,
. . . . . droog.
. . . . . Situering: werkzaamheden t.p.v. de xxxxxxxx
. . . . . Betreft het treffen van alle voorzieningen
. . . . . conform de voorgeschreven veiligheidsklasse.
. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen:
. . . . . Basisklasse
. . . . .

21 . . . . . GRONDWERKEN TBV RIOLERING
. . . . .
. . . . .

2100 . . . . . Ontgraven
. . . . .
. . . . .

210010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen riool
. . . . . in de xxxxxxxxx, gecombineerde sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse
. . . . . Industrie conform verkennend bodemonderzoek.
. . . . . Taluds 1:0

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven;
. . . . . bescherming tegen inkalving volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . 220010
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .5. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,92
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 210110
. . . . .

2101 . . . . . Vervoeren
. . . . .
. . . . .

210110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 V
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem indicatief Klasse
. . . . . Industrie conform verkennend bodemonderzoek

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bij bestekspostnr(s):
. . . . . 210010
.2. . . . Vervoeren naar: depot volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 260080
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

210120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 V
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem indicatief Klasse Vrij
. . . . . Toepasbaar conform verkennend bodemonderzoek

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 210010
.2. . . . Vervoeren naar: depot volgens bestekspostnummers
. . . . . 260080
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . .

2102 . . . . . Aanvullen sleuven
. . . . .
. . . . .

210210 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen riool

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,96 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven. Vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260070
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

22 . . . . . SLEUFVOORZIENINGEN
. . . . .
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220010 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te leggen riool in de
. . . . . xxxxxxxxxx.
.9. . . . Constructie ter keuze van de aannemer
. .4. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

229 . . . . . BEMALING
. . . . .
. . . . .

229010 210299 . . . . . Aanbr. Instandhouden en verw. bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van bronbemaling t.b.v. aanleg
. . . . . riolering.
. . . . . Rekening houden met het 2x verplaatsen van de
. . . . . bemalingsopstelling.
. . . . .

229011 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,50

. . . . . onder aan te leggen riolering.

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1. . . Verticale filters

. . . .1. Reserve-energievoorziening van voldoende

. . . . . capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van

. . . . . de bemaling te allen tijde te dekken is vereist

. . . . . Automatische overname van de energievoorziening

. . . . . door de reserve-installatie is niet vereist

. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde

. . . . . aantal pompen met een minimum van 1 pomp

. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie

. . . . . te zijn opgenomen

. . . . .
229012 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Betreft het instandhouden van de bronbemaling

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s) 229011

. . . . . Periode van instandhouding: 3 weken
1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in

. . . . . bestekspostnr. 229011 vermelde niveau

. . .1. . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de

. . . . . bemaling kundig is, moet op of in de directe

. . . . . nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten

. . . . . normale werktijden

. . . .1. De reserve-energievoorziening 2 maal per week

. . . . . beproeven op goede werking

. . . . .
229013 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.

. . . . . Betreft het verwijderen van de bronbemaling

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s) 229011
3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat

. . . . . vullen met zand voor aanvulling en ophoging.

. . . . .
24 . . . . . GRONDWERK VERHARDING

. . . . .

. . . . .
240 . . . . . Ontgraven

. . . . .

. . . . .
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240010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 V
. . . . . Situering: t.p.v. xxxxxxxxxxx
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse
. . . . . Industrie conform verkennend bodemonderzoek

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,28 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld xxx m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
. . . . . nr(s): 241010
. . . . .

240020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 V
. . . . . Situering: t.p.v. xxxxxxxxxxxxx
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse
. . . . . Industrie conform verkennend bodemonderzoek

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,13 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v.theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
. . . . . nr(s): 241010
. . . . .

241 . . . . . Vervoeren
. . . . .
. . . . .

241010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 V
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse
. . . . . Industrie conform verkennend bodemonderzoek.

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnummers xxxxxx
.2. . . . Vervoeren naar: depot volgens bestekspostnummer
. . . . . 260080
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

25 . . . . . GRONDWERK GROEN
. . . . .
. . . . .

250 . . . . . Ontgraven
. . . . .
. . . . .

250010 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 V
. . . . . Situering: t.p.v. boomplantvakken
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse
. . . . . Industrie conform verkennend bodemonderzoek
. . . . . Grond aanvullen volgens bestekspostnummer 252020

9. . . . . Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren
. . . . . volgens bestekspost: 251010
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .1. . . Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 1,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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250020 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 V
. . . . . Situering: t.p.v. plantvakken
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse
. . . . . Industrie conform verkennend bodemonderzoek
. . . . . Grond aanvullen volgens bestekspostnummer 252010

9. . . . . Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren
. . . . . volgens bestekspost: 251010
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .1. . . Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

251 . . . . . Vervoeren
. . . . .
. . . . .

251010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 V
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse
. . . . . Industrie conform verkennend bodemonderzoek.

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s):
. . . . . 250010 (xx m3) en 250020 (xx m3).
.2. . . . Vervoeren naar: depot volgens bestekspostnummer
. . . . . 260080
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

252 . . . . . Verwerken
. . . . .
. . . . .

252010 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling m3 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen
. . . . . groenstroken en plantvakken.
. . . . . Grondsoort: bemeste RAW teelgrond, ter
. . . . . goedkeuring van de opdrachtgever

9. . . . . Hoogte 1,00 m zonder overhoogte
.9. . . . Bovenoppervlakte xx m2 verdeeld over xx locaties
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

252020 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling m3 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen
. . . . . boomplantvakken onder verharding
. . . . . Grondsoort: ééntoppig boomgarantzand 'Rotterdam'

9. . . . . Hoogte 1,00 m zonder overhoogte
.9. . . . Bovenoppervlakte xx m2 verdeeld over xx locaties
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

252030 510203 . . . . . Bemesten plantstrook. m V
. . . . . Situering: xxxxxxxxxxx
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .1. . . Breedte plantstrook: 0,30 m
. . .4. . Aardachtige meststof molmmest / compost
. . . .6. Hoeveelheid: gemiddeld 0,01 m3/m2 plantstrook
. . . . .1 Meststof inwerken, gelijktijdig met maken van
. . . . . plantstrook
. . . . .
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26 . . . . . DEPOT (GROND)
. . . . . De aannemer dient de locatie van het depot zelf
. . . . . te bepalen. De gemeente heeft geen locatie
. . . . . beschikbaar. De aannemer verzorgt zelf de
. . . . . inrichting van het depot en verzorgt alle
. . . . . eventueel noodzakelijke vergunningen. De aannemer
. . . . . is verantwoordelijk voor het nakomen van de
. . . . . meldingsplicht bij het opslaan en toepassen van
. . . . . grond en bouwstoffen conform het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit. Ook is de aannemer
. . . . . verantwoordelijk voor het verstrekken van alle
. . . . . bewijsmiddelen hieromtrent aan de opdrachtgever.
. . . . . De aannemer dient zich aan alle wettelijke
. . . . . verplichtingen te houden.
. . . . .

260010 109999 . . . . . Inrichten depot t.b.v. opslag grond. EUR N
. . . . . Situering: locatie binnen werkterrein, plaats ter
. . . . . goedkeuring van de directie
. . . . . Depot afzetten met bouwhekken, voorzien van een
. . . . . poort en indelen in vakken ten behoeve van
. . . . . vrijgekomen grond.
. . . . . Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke
. . . . . werkdag met behulp van een hangslot afgesloten te
. . . . . worden. Een sleutel ter beschikking stellen aan
. . . . . de opdrachtgever.
. . . . . Hoogte twee meter
. . . . . Oppervlakte: ter keuze van de aannemer
. . . . . Het depot wordt opgeruimd bij bestekspostnummer
. . . . . 260080
. . . . .

260011 620199 . . . . . Toepassen afzettingen van bouwhekken.
. . . . . Situering: rondom depot van
. . . . . bestekspostnr(s): 260020 en 260030
. . . . .

260012 103105 . . . . . Aanbrengen hek.
9. . . . . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen,

. . . . . hek en betonvoet incl. de benodigde bebording

. . . . . Afmetingen hek:

. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en

. . . . . voorzien van bevestigingshaken

. . . . . Afmetingen betonvoet:

. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte ca. 0,16 m

. . . . .
260020 220301 . . . . . Grond verwerken in depot m3 V

. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse

. . . . . Industrie conform verkennend onderzoek.

. . . . . Afkomstig van bestekspostnr(s): 210110 (xxm3),

. . . . . 241010 (xxm3), 251010 (xxm3) en 330030 (xxm3)

. . . . . Afmetingen depot in het werk te bepalen door de

. . . . . aannemer, e.e.a. afhankelijk van de uitvoering

. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
260030 220301 . . . . . Grond verwerken in depot m3 V

. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse vrij

. . . . . toepasbaar conform verkennend onderzoek.

. . . . . Afkomstig van bestekspostnr(s): 210120 (xxm3)

. . . . . Afmetingen depot in het werk te bepalen door de

. . . . . aannemer, e.e.a. afhankelijk van de uitvoering.

. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
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260040 229999 . . . . . Uitvoeren van een AP04 onderzoek. st V
. . . . . Situering: grond opgeslagen in depot en die niet
. . . . . kan worden verwerkt in het terrein en afgevoerd
. . . . . moet worden naar een erkende verwerker.
. . . . . Hoeveelheid opgeslagen grond:
. . . . . ca. xx m3 Indicatief klasse Industrie
. . . . . ca. xx m3 Indicatief klasse vrij toepasbaar
. . . . . Van de partij wordt een milieuhygiënische
. . . . . verklaring op basis van een partijkeuring
. . . . . afgegeven.
. . . . . De partijkeuring moet worden uitgevoerd en
. . . . . gerapporteerd overeenkomstig artikel 4.3.3 van de
. . . . . Regeling bodemkwaliteit.
. . . . . De monsterneming wordt uitgevoerd door een
. . . . . monsternemer van een organisatie die:
. . . . . " gecertificeerd is voor BRL SIKB 1000,
. . . . . 'Monsterneming voor partijkeuringen';
. . . . . " óf geaccrediteerd is voor AS SIKB 1000,
. . . . . 'Monsterneming voor partijkeuringen';
. . . . . " én erkend is op basis van de hierboven genoemde
. . . . . certificatie of accreditatie.
. . . . . Monsteranalyse wordt uitgevoerd door een
. . . . . laboratorium met een erkenning voor het AP04.
. . . . . De op te stellen rapportages dienen analoog
. . . . . in enkelvoud, digitaal (pdf) en XML-gegevens
. . . . . (boringen en analyses) aan de directie te worden
. . . . . verstrekt alvorens de grond wordt afgevoerd
. . . . . conform bestekspostnummers 260050 en 260060.
. . . . .
. . . . .

260050 220199 . . . . . Grond ontgraven/laden en afvoeren. m3 V
. . . . . Situering: depot van bestekspostnr(s):260010
. . . . . na bemonstering conform Besluit
. . . . . bodemkwaliteit.
. . . . .

260051 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.9. . . . Ontgravingshoogte afhankelijk van inrichting
. . . . . depot.
. .9. . . Ontgravingsbreedte afhankelijk van inrichting
. . . . . depot.
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

260052 220201 . . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem voorzien van AP-04
. . . . . verklaring. Rekening houden met indicatieve
. . . . . beoordeling conform onderzoeksrapport:
. . . . . Klasse Industrie grond.

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 260051
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

260060 220199 . . . . . Grond ontgraven/laden en afvoeren. m3 V
. . . . . Situering: depot van bestekspostnr(s):
. . . . . 260010 na bemonstering conform Besluit
. . . . . bodemkwaliteit.
. . . . .
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260061 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
. . . . . nr(s): 260062

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.9. . . . Ontgravingshoogte afhankelijk van inrichting
. . . . . depot.
. .9. . . Ontgravingsbreedte afhankelijk van inrichting
. . . . . depot.
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

260062 220201 . . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem voorzien van AP-04
. . . . . verklaring. Rekening houden met indicatieve
. . . . . beoordeling conform onderzoeksrapport:
. . . . . Klasse vrij toepasbaar.

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 260061
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

260070 220199 . . . . . Grond ontgraven/laden en vervoeren. m3 V
. . . . . Situering: depot van bestekspostnr(s):
. . . . . 260010.
. . . . .

260071 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
. . . . . nr(s): 260072

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.9. . . . Ontgravingshoogte afhankelijk van inrichting
. . . . . depot.
. .9. . . Ontgravingsbreedte afhankelijk van inrichting
. . . . . depot.
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . .

260072 220201 . . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem indicatieve
. . . . . beoordeling conform onderzoeksrapport:
. . . . . Klasse Industrie grond.

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 260071
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking op het
. . . . . werk, aanvulling rioolsleuf volgens
. . . . . bestekspostnummer 210210
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

260080 109999 . . . . . Opruimen depot EUR N
. . . . . Situering: ingericht bij bestekspostnummer 260010
. . . . . Nadat de grond uit het depot is ontgraven en
. . . . . afgevoerd het opnemen van de bouwhekken
. . . . . Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.
. . . . . Het terrein onder en direct aansluitend aan de
. . . . . depots herstellen in de oorspronkelijke toestand.
. . . . .
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3 . . . . . RIOOL
. . . . .
. . . . .

31 . . . . . HOOFDRIOOL
. . . . .
. . . . .

3101 . . . . . Leidingen van beton
. . . . .
. . . . .

310110 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m V
. . . . . Situering:

2. . . . . Rond profiel, ongewapend
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend
. . . . . Diameter inlaat mm
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,4 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

3102 . . . . . Leidingen van PVC
. . . . .
. . . . .

310210 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m V
. . . . . Situering: IT- riool
. . . . . Buizen aansluiten op RWA putten. Eventueel
. . . . . benodigde hulpstukken zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . IT-buis, geperforeerd en voorzien van geotextiel
. . . . . Kleur: groen
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

310220 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m V
. . . . . Situering: RWA riool
. . . . . Buizen aansluiten op RWA putten. Eventueel
. . . . . benodigde hulpstukken zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Kleur: groen
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

310230 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m V
. . . . . Situering: DWA riool
. . . . . Buizen aansluiten op DWA putten. Eventueel
. . . . . benodigde hulpstukken zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Kleur: bruin
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

32 . . . . . RIOOLPUTTEN EN PUTRANDEN
. . . . . Puttenstaten voor vervaardiging van de putten ter
. . . . . beoordeling voorleggen aan de directie. De
. . . . . opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de
. . . . . puttenstaat.
. . . . .
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320010 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st V
. . . . . Situering: put x

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Rechthoekige put, inwendige afmeting x,00 x x,00 m
. . . . . Schachthoogte xx m
. . . . . E.e.a. conform Detail put x.
. . . . . In te storten element:
. . . . . - rubberringaansluiting diam. 500 mm
. . . . . - rubberringaansluiting diam. 160 mm
. . . . . tbv hoofdriool volgens post 310210 en 310220
. . . .2. Afdekplaat van beton, voorzien van mangat
. . . . . diam. 0,60m.
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

320060 252603 . . . . . Maken put van metselwerk/beton combinatie. st V
. . . . . Situering: put x

1. . . . . Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat,
. . . . . afmetingen x
. . . . . m, dik
. . . . . mm
.9. . . . Metselwerk: betonblokken 100x200x300 mm
. . . . . inwendige putafmetingen 0,80 x 0,80 m
. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton -
. . . . . Sterkteklasse C20/25
. . . . . - Milieuklasse XF4
. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
. . .1. . In te metselen element betonbuis diam. xxx mm - st 3,00 I
. . . . . 1st (bestaand)
. . . . . instortmof tbv PVC buis diam. xxx mm st 2,00 L
. . . .1. Afdekplaat van beton
. . . . . Kegelstuk van beton
. . . . . - inw. afm 800x800 mm
. . . . . - hoogte 0,50 m
. . . . .

320070 252603 . . . . . Maken put van metselwerk/beton combinatie. st V
. . . . . Situering: put x

1. . . . . Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat,
. . . . . afmetingen x
. . . . . m, dik
. . . . . mm
.9. . . . Metselwerk: betonblokken 100x200x300 mm
. . . . . inwendige putafmetingen 0,80 x 0,80 m
. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton -
. . . . . Sterkteklasse C20/25
. . . . . - Milieuklasse XF4
. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
. . .1. . In te metselen element PVC buis diam. 200 mm -
. . . . . 1st (bestaand)
. . . . . instortmof tbv PVC buis diam. 315 mm
. . . .1. Afdekplaat van beton
. . . . . Kegelstuk van beton
. . . . . - inw. afm 800x800 mm
. . . . . - hoogte 0,50 m
. . . . .
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320080 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st V
. . . . . Situering: put x

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm
. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g.
. . . . . Type Tegra diam. 800 Inspectieput
. . . . . incl. hoogteverstelbaar telescoopschacht L=50cm
. .2. . . Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .3. . Betonnen afdekplaat 1000 x 1000 mm; dik 120 mm
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 630 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Voorzien van moffen tbv aansluitende leidingen:
. . . . . diam. 315 mm
. . . . . diam. 400 mm
. . . . . tbv hoofdriool volgens post 310230
. . . . . huisaansluiting 160mm
. . . . .

320090 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st V
. . . . . Situering: t.b.v. aansluiting diam. 400 mm op put
. . . . . x (bestaande put nr.x) in de x

9. . . . . Put van metselwerk en/of beton
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .9. . . Hulpstuk ommetselen
. . . . . Metselstenen cat I, HD 210x100x50mm
. . . . . (NEN-EN 771-1)
. . . . . Metselwerksparing aan de buitenzijde voorzien van
. . . . . een metselwerkkraag in steens werk
. . . . . Metselspecie M15-I (NEN 3835)
. . . . . Binnenzijde berapen en glad opschuren
. . . . . Buitenzijde berapen
. . . . . instortmof tbv PVC buis diam. 400 mm
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C20/25
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
. . . . . inrichting. Stortkosten voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . .

320110 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande putten in nieuwe
. . . . . bestrating.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 type
. . . . . Aquagate P Solo S Ame 600/24 voorzien van tekst
. . . . . "VW"op de putrand en "Vuilwater" op de deksel
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . type 1
. . . . . Metselstenen waalformaat, klasse B5 gerekend met
. . . . . 3 stellagen
. . . . . Binnen en buitenzijde berapen
. . . . .

320120 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande putten in nieuwe
. . . . . bestrating.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 type
. . . . . Aquagate P Solo S Ame 600/24 voorzien van tekst
. . . . . "VW"op de putrand en "Vuilwater" op de deksel
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . type 1
. . . . . Metselstenen waalformaat, klasse B5 gerekend met
. . . . . 3 stellagen
. . . . . Binnen en buitenzijde berapen
. . . . .
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320130 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande putten in nieuwe
. . . . . asfaltverharding.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Aquagate P SOLO Selflevel S 600/19 bestaande uit:
. . . . . -Gietijzeren putafdekking met scharnierend deksel
. . . . . Deksel voorzien van een zelfreinigend
. . . . . scharnierpunt met een 120 gr. dichtvalbeveiliging
. . . . . en veiligheidsblokkering.
. . . . . - Prefab betonplaat, betonkwaliteit min. C35/45
. . . . . afmeting 950x950x100 mm uitvoering S95/10
. . . . . De prefab betonplaat vastzetten met stelmortel
. . . . . Poltec 700
. . . . . - Gecoat stalen inbouwhulpstuk Selflevel S600 met
. . . . . handgrepen.
. . . . . - Opschrift "Vuilwater" op dekselrand.
. .9. . . Tijdens de asfalteringswerkzaamheden dient ter
. . . . . plaatse van de putranden gebruik gemaakt te
. . . . . worden van:
. . . . . - een plaatstalen beschermplaat, uitvoering
. . . . . Selflevel S600 welke toegepast dient te worden
. . . . . bij de asfalttoplaag.
. . . . . - een plaatstalen plaat t.b.v. het afdekken van
. . . . . de betonplaat te gebruiken bij het aanbrengen van
. . . . . de asfaltonderlaag
. . . . . afmeting 950x950x5 mm, uitvoering ST95/5
. . . . . Selflevelrand 2-3 cm inwalsen in het warme
. . . . . asfalt. Vervolgens de Selflevel op hoogte brengen
. . . . . met bijbehorende stophoutjes.
. . . . . Exacte toepassing en verwerking van materialen
. . . . . volgens verwerkingsvoorschriften leverancier.
. . . . .

320140 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande putten in nieuwe
. . . . . asfaltverharding.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Aquagate P SOLO Selflevel S 600/19 bestaande uit:
. . . . . -Gietijzeren putafdekking met scharnierend deksel
. . . . . Deksel voorzien van een zelfreinigend
. . . . . scharnierpunt met een 120 gr. dichtvalbeveiliging
. . . . . en veiligheidsblokkering.
. . . . . - Prefab betonplaat, betonkwaliteit min. C35/45
. . . . . afmeting 950x950x100 mm uitvoering S95/10
. . . . . De prefab betonplaat vastzetten met stelmortel
. . . . . Poltec 700
. . . . . - Gecoat stalen inbouwhulpstuk Selflevel S600 met
. . . . . handgrepen.
. . . . . - Opschrift "Vuilwater" op dekselrand.
. .9. . . Tijdens de asfalteringswerkzaamheden dient ter
. . . . . plaatse van de putranden gebruik gemaakt te
. . . . . worden van:
. . . . . - een plaatstalen beschermplaat, uitvoering
. . . . . Selflevel S600 welke toegepast dient te worden
. . . . . bij de asfalttoplaag.
. . . . . - een plaatstalen plaat t.b.v. het afdekken van
. . . . . de betonplaat te gebruiken bij het aanbrengen van
. . . . . de asfaltonderlaag
. . . . . afmeting 950x950x5 mm, uitvoering ST95/5
. . . . . Selflevelrand 2-3 cm inwalsen in het warme
. . . . . asfalt. Vervolgens de Selflevel op hoogte brengen
. . . . . met bijbehorende stophoutjes.
. . . . . Exacte toepassing en verwerking van materialen
. . . . . volgens verwerkingsvoorschriften leverancier.
. . . . .

33 . . . . . UITLEGGERS
. . . . .
. . . . .
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330010 252299 . . . . . PVC-buis leggen incl. grondwerk, kolkaansl. 160mm. m V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen
. . . . . kolkaansluitingen diam. 160 mm
. . . . . Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. meting in het werk.
. . . . .

330011 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn
. . . . . Taluds 1:0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

330012 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 voor minimaal

. . . . . 50 % bestaand uit gerecycleerd p.v.c.

. . . . . Kleur: groen met tekst "regenwater"

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
330013 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten en profileren
. . . . .

330020 252299 . . . . . PVC-buis leggen incl. grondwerk, huisaansl. 125mm. m V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen
. . . . . huisaansluitingen DWA diam. 125 mm
. . . . .

330021 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn
. . . . . Taluds 1:0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

330022 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 voor minimaal

. . . . . 50 % bestaand uit gerecycleerd p.v.c.

. . . . . Kleur: bruin

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
330023 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten en profileren
. . . . .

330030 252299 . . . . . PVC-buis leggen incl. grondwerk, huisaansl. 125mm. m V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen
. . . . . huisaansluitingen RWA diam. 125 mm
. . . . .
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330031 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn
. . . . . Taluds 1:0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

330032 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 voor minimaal

. . . . . 50 % bestaand uit gerecycleerd p.v.c.

. . . . . Kleur: groen met tekst "regenwater"

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
330033 240122 . . . . . Aanvullen sleuf.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten en profileren
. . . . .

34 . . . . . KOLKEN
. . . . .
. . . . .

340010 252699 . . . . . Aanbrengen straatkolk, beton/gietijzer. st V
. . . . . Situering: t.p.v. molgoten.
. . . . .

340011 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put.
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe kolken.
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem

3. . . . . In vaste grond
.1. . . . Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3
. . .9. . Betreft gat t.b.v. nieuwe kolken
. . . .9. Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 340030 (x m3)
. . . . .

340012 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
. . . . . Situering: t.p.v. molgoten

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: zand aanbrengen
.9. . . . Straatkolk, klasse Y
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Aqua, o.g.
. . . . . Type: S 1300/80 GB1 P-Line
. . . . . Afmetingen (lxbxh): 450 x 300 x 800 mm
. . . . . Roosterelementen (gemonteerd): sleufrooster GY
. . . . . diagonale spijl
. . . . . Rooster: 317 cm²
. . . . . GY-kwaliteit rand: GJL 250
. . . . . GY-kwaliteit deksel: GJS 400
. . . . . Diepte uitholling: 7 mm
. . . . . Belastingklasse: B125
. . . . . Uitlaatgarnituur glasvezel-/staalversterkt PP:
. . . . . - met Putklep® (scharnierend slagvast stankslot)
. . . . . - inw. aansluiting tot 23° flexibel (DN125)
. . . . . - uitw. aansluiting tot 4° flexibel (DN160)
. . . . . Aansluiting: DN160 mm, (achter)
. . . . . Stankslot: = 40 mm
. . . . . Zandvang: > 20 dm³
. . . . . Dit product moet geleverd worden met KOMO, NL BSB
. . . . . certificaat
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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340013 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Bocht 90 gr. , kleur grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
340014 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Stroom T-stuk, kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

340015 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Eindkap

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
340016 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 voor minimaal
. . . . . 50 % bestaand uit gerecycleerd p.v.c.
. . . . . Kleur: groen met tekst "regenwater"
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

340020 252699 . . . . . Aanbrengen combikolk, beton/gietijzer. st V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoirband.
. . . . .

340021 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put.
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe kolken.
. . . . . Grondsoort: zand c.q. leem

3. . . . . In vaste grond
.1. . . . Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3
. . .9. . Betreft gat t.b.v. nieuwe kolken
. . . .9. Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 340030 (x m3)
. . . . .

340022 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
. . . . . Situering: t.p.v. molgoten

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: zand aanbrengen
. . .9. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse Y
. . . . . Type: ST 1290/90 GB1
. . . . . Afmetingen (lxbxh): 450 x 450 x 900 mm
. . . . . Deksel: rechte sleuven
. . . . . Rooster: 420 cm²
. . . . . GY-kwaliteit rand: GJL 200
. . . . . GY-kwaliteit deksel: GJL 250
. . . . . Passend in bandprofiel: 18/20 cm
. . . . . Belastingklasse: B125
. . . . . Uitlaatgarnituur glasvezel-/staalversterkt PP:
. . . . . - met Putklep® (scharnierend slagvast stankslot)
. . . . . - inw. aansluiting tot 23° flexibel (DN125)
. . . . . - uitw. aansluiting tot 4° flexibel (DN160)
. . . . . Aansluiting: DN160 mm, (achter)
. . . . . Stankslot: = 40 mm
. . . . . Zandvang: > 30 dm³
. . . . . Dit product moet geleverd worden met KOMO, NL BSB
. . . . . certificaat
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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340023 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Bocht 90 gr. , kleur grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
340024 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Stroom T-stuk, kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

340025 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Eindkap

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
340026 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 voor minimaal
. . . . . 50 % bestaand uit gerecycleerd p.v.c.
. . . . . Kleur: groen met tekst "regenwater"
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

340030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 V
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn, schoon/mvr

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 340011 en
. . . . . 340021
.2. . . . Vervoeren naar: depot volgens bestekspostnummer
. . . . . 260080
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

35 . . . . . HULPSTUKKEN
. . . . .
. . . . .

3500 . . . . . Kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

350010 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Bocht 15 gr. , kleur grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
350020 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st V

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Bocht 30 gr., kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

350030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Bocht 45 gr., kleur grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
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350040 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st V
. . . . . T.b.v. kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Flexibele bocht 90 gr., kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

350050 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Stroom T-stuk flex., kleur grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
350060 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st V

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . T-stuk 45 gr., kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

3501 . . . . . Huisaansluitingen
. . . . .
. . . . .

350110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Bocht 15 gr. , kleur grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
350120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st V

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Bocht 30 gr., kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

350130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st V
. . . . . T.b.v. huisaansluiting DWA

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Ontstoppingsstuk, kleur bruin
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

350140 252299 . . . . . Aanbrengen PVC ontstoppingstuk RWA aansluiting st V
. . . . . Situering: huisaansluiting RWA
. . . . . incl. markeringsplaat
. . . . .

350141 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 54,00 I
. . . . . T.b.v. huisaansluiting RWA

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Ontstoppingsstuk, kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

350142 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis
. . . . . gezaagd stuk PVC met de tekst "regenwater"

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 buis in de
. . . . . langsrichting doorzagen en gedeelte met tekst
. . . . . "regenwater" rechtop achter het ontstoppingsstuk
. . . . . plaatsen
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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350150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st V
. . . . . T.b.v. huisaansluiting DWA

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Flexibele bocht 90 gr., kleur bruin
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

350160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st V
. . . . . T.b.v. huisaansluiting RWA

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Flexibele bocht 90 gr., kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

350170 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . - verloopstukken van 125-160 mm

. . . . . - verloopstukken van 125-110 mm

. . . . . - verloopstukken van 160-110 mm

. . . . . - verloopstukken van 110-80 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
3502 . . . . . DWA

. . . . .

. . . . .
350210 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V

. . . . . Situering: Aansluiting bestaande

. . . . . huisaansluitingen op nieuwe uitleggers. Exacte

. . . . . diameter gresbuizen in het werk te bepalen.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 I

. . . . . overgangsstuk pvc - gres

. . . . . Afmeting 125 x 180 mm st 15,00 L

. . . . . Afmeting 125 x 206 mm st 15,00 L

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
350220 240199 . . . . . Opzoeken inlaten bestaand riool st V

. . . . . Situering: inlaten tbv overname bestaande

. . . . . huisaansluitingen en dicht te zetten inlaten tbv

. . . . . vol te schuimen riool

. . . . . Maken proefsleuven in handkracht

. . . . . lengte sleuf ter keuze aannemer

. . . . . maximale ontgravingsdiepte afhankelijk van de

. . . . . diepteligging van het bestaand riool. (varierend

. . . . . tussen 1m en 2,5m)

. . . . . Rekening dient te worden gehouden met de

. . . . . aanwezigheid van kabels en leidingen boven de

. . . . . inlaten.

. . . . . Grondsoort niet gescheiden ontgraven en terzijde

. . . . . leggen.

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Gaten na overname huisaansluitingen of

. . . . . dichtzetten van de inlaat vullen met zand

. . . . . vrijgekomen bij ontgraving.

. . . . . Aanvulling verdichten.

. . . . .
37 . . . . . RIOOL DIVERSEN

. . . . .

. . . . .
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370010 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . t.b.v. overpompen water tijdens de uitvoering
.9. . . . De DWA waarborgen d.m.v. een pomp met een
. . . . . capaciteit van min 25 m3/uur.
. . . . . De RWA waarborgen. De wijze waarop de RWA
. . . . . gewaarborgd wordt is ter keuze van de aannemer.
. . . . .

370020 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Tijdelijke verbinding realiseren tussen bestaand
. . . . . en nieuw riool tijdens de uitvoering.
. . . . .

370030 252832 . . . . . Maken inlaat. st V
. . . . . Situering: inlaat in IT PVC buizen 500mm ten
. . . . . behoeve van kolkaansluiting PVC-buis diam. 160 mm

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. klikinlaat met
. . . . . zettingsmof diam. 160 mm
. . . . .

370040 252832 . . . . . Maken inlaat. st V
. . . . . Situering: inlaat in IT PVC buizen 500mm ten
. . . . . behoeve van huisaansluiting PVC-buis diam. 125 mm

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. klikinlaat met
. . . . . zettingsmof diam. 125 mm
. . . . .

370050 252832 . . . . . Maken inlaat. st V
. . . . . Situering: inlaat in PVC buizen 315mm ten behoeve
. . . . . van huisaansluiting PVC-buis diam. 125 mm

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. klikinlaat met
. . . . . zettingsmof diam. 125 mm
. . . . .

370060 252832 . . . . . Maken inlaat. st V
. . . . . Situering: inlaat in PVC buizen 400 mm ten
. . . . . behoeve van huisaansluiting PVC-buis diam. 125 mm

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. klikinlaat met
. . . . . zettingsmof diam. 125 mm
. . . . .

39 . . . . . REVISIE
. . . . . Verwezen wordt naar deel 3, hoofdstuk 25.
. . . . .
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390010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m V
. . . . . Grootste putafstand: xx,xx m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): 500 mm
. . .9. . Vervuilingspercentage 0 -20% of 20-30% of 30-40%
. . . . . of 40-50% of meer dan 50%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 390060
. . . . .

390020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m V
. . . . . Grootste putafstand: xx,xx m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 400 mm
. . .9. . Vervuilingspercentage 0 -20% of 20-30% of 30-40%
. . . . . of 40-50% of meer dan 50%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 390060
. . . . .

390030 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m V
. . . . . Grootste putafstand: xx,xx m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): 315 mm
. . .9. . Vervuilingspercentage 0 -20% of 20-30% of 30-40%
. . . . . of 40-50% of meer dan 50%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 390060
. . . . .

390040 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd riool
. . . . . Betreft: oplever inspectie van riolering
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd. in kleur
. . . . . Grootste putafstand:xx m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
. . . . . buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
. . . . . op riool
.7. . . . Materiaal riool:
. .9. . . Tijdens inspectie per streng 2 overzichtsfoto's
. . . . . maken en bovendien detailfoto's van alle
. . . . . toestandsaspecten > klasse 1, conform NEN 3398,
. . . . . NEN 3399 en NEN-EN 13508-2
. . . . . Gehele streng inspecteren inclusief begin- en
. . . . . eindput in beeld brengen.
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren 1 externe harde schijf
. . . . . conform 25.17.01 lid 05 van deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Rapportage digitaal in PDF-formaat en in
. . . . . RibX-bestand met foto's in JPEG formaat (minimaal
. . . . . 100 dpi) aanleveren.
. . . . . De videobeelden aanleveren in PAL DVD MPEG2format
. . . . . met maximaal 4 Mbit/sec datastroom.
. . . . .
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390050 257199 . . . . . Revisiegegevens riolering. EUR N
. . . . . (Situatie: nieuw aangelegd riolering
. . . . . Betreft: hoofdriool, alle huis- en
. . . . . kolkaansluitingen en overige rioolvoorzieningen
. . . . . Gegevens digitaal inmeten aan RD stelsel in X, Y,
. . . . . Z - coördinaten en verwerken in topografische
. . . . . ondergrond.
. . . . . Op aanvraag kan de topografische ondergrond bij
. . . . . de gemeente verkregen worden in DXF formaat
. . . . . Hoogte maten moeten aangegeven worden ten
. . . . . opzichte van het NAP.
. . . . . Gegevens, digitaal in DXF formaat en / of shape
. . . . . formaat, uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van
. . . . . de werkzaamheden verstrekken.
. . . . . Bij het maken van revisie behoort tevens het
. . . . . maken van foto's van huis- en kolk aansluitingen.
. . . . . E.e.a. conform artikel 25.05.02 van deel 3 van
. . . . . dit bestek.
. . . . .

390060 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton V
1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting met een door het

. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

. . . . .
390070 256101 . . . . . Beproeven vrijvervalriolering EUR N

. . . . . Situering: nieuw aangebrachte riolering

. . . . . Betreft: controleren van riolering op

. . . . . waterdichtheid.

. . . . . Inclusief het plaatsen van afsluiters

. . . . . E.e.a. conform artikel 25.17.02 van deel 3 van

. . . . . dit bestek
1. . . . . Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk

.1. . . . Voorbereidende beproevingsduur

. . . . . (conditioneringsduur) 1 uur

. .1. . . Maximaal waterverlies:

. . . . . - 0,15 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen

. . . . . zonder putten;

. . . . . - 0,20 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen

. . . . . inclusief putten;

. . . . . - 0,40 l/m2 gedurende 30 min. voor putten.

. . . . .
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4 . . . . . GESLOTEN VERHARDING + FUNDERING
. . . . .
. . . . .

40 . . . . . ZAND IN ZANDBED
. . . . .
. . . . .

400010 220399 . . . . . Grond verwerken en verdichten m3 V
. . . . . Situering: t.p.v. verbreding cunet trottoirs
. . . . .

400011 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed, schoon/mvr.

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0.15 m
.4. . . . Bovenoppervlakte xx m2
. .1. . . Taluds 1:0 :
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

400012 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed, schoon/mvr
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
. . . . . profiel van aanvulling
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

41 . . . . . FUNDERING
. . . . .
. . . . .

410010 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 V
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld 11,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

410020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet rijwegen en trottoirs

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
.9. . . . Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 141010 en vervoerd volgens
. . . . . bestekspostnummer 141140
. . . . . Inclusief profileren
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

410030 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet rijwegen en trottoirs

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m
.7. . . . Menggranulaat Leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). .....
. . . . . Inclusief profileren
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. Op funderingsmateriaal aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 410020
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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410040 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet rijwegen en parkeerstroken

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat Leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s).....
. . . . . Inclusief profileren
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

410060 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. plateau's

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,33 m
.7. . . . Menggranulaat Leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s).....
. . . . . Inclusief profileren
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

410070 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet trottoirs t.p.v. inritten

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
. . . . . laagdikte 0,15 m
.7. . . . Menggranulaat Leverantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s).....
. . . . . Inclusief profileren
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

4101 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

410110 800299 . . . . . Profileren fundering. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg en parkeervakken.
. . . . . Profileren van de fundering voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen van de straatlaag.
. . . . . Wijze van profileren ter keuze van de aannemer
. . . . .

410120 800299 . . . . . Profileren fundering. m V
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen banden t.p.v.
. . . . . plateaus.
. . . . . Uitkassen fundering t.b.v. aanbrengen banden
. . . . . Breedte ca. 0,60 m, diepte ca. 0,17 m
. . . . . Vrijgekomen materiaal verwerken in het werk.
. . . . .

410130 800299 . . . . . Profileren fundering. m V
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen goten en banden
. . . . . Uitkassen fundering t.b.v. aanbrengen goten en
. . . . . banden
. . . . . Breedte ca. 0,60 m, diepte ca. 0,07 m
. . . . . Vrijgekomen materiaal verwerken in het werk.
. . . . .

410190 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

7. . . . . Menggranulaat
.1. . . . Sortering 0/16
. . . . .1 Plaats van levering: zie bestekspostnr(s) xxxxxx
. . . . .
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410200 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

7. . . . . Menggranulaat
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Plaats van levering: zie bestekspostnr(s) xxxxxx
. . . . .

42 . . . . . ASFALTBETON
. . . . . Leverantie asfalt conform regelgeving
. . . . . CE-markering.
. . . . .

4200 . . . . . Asfaltverharding rijweg
. . . . .
. . . . .

420010 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton V
. . . . . Situering: onderlaag van de rijweg
. . . . . Totaal xxxxm2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

420020 812199 . . . . . Aanbrengen tussen van asfaltbeton, 60 mm. ton V
. . . . . Situering: tussenlaag van de rijweg.
. . . . .

420021 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag.
. . . . . Situering: op een laag asfalt aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 420010 en freesvakken volgens
. . . . . 140160

1. . . . . Bitumenemulsie: type 1
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

420022 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
. . . . . Situering
. . . . . Totaal m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 420010 en freesvak van
. . . . . bestekspostnr(s) 140160
. . . . .

420030 812199 . . . . . Aanbrengen van een laag SMA, dikte 30 mm. ton V
. . . . . Situering: toplaag van de rijweg
. . . . .

420031 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag.
. . . . . Situering: op een laag asfalt aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 420020 en freesvak van
. . . . . bestekspostnr(s) 140160

1. . . . . Bitumenemulsie: type 1
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

420032 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
. . . . . Situering: xxxxxxxxxxxx
. . . . . Totaal xxxm2

4. . . . . Asfalt: SMA-NL 11A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 420020 en freesvak
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 140160
. . . . .
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5 . . . . . OPENVERHARDING
. . . . .
. . . . .

50 . . . . . AANBRENGEN BESTRATINGEN
. . . . .
. . . . .

500010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 V
. . . . . Situering: onder verhardingen van betontegels
. . . . . t.p.v. trottoirs.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:50
.6. . . . Op een funderingslaag
. .3. . . Brekerzand
. . . . .

500020 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 V
. . . . . Situering: onder verhardingen van
. . . . . betonstraatstenen, t.p.v. rijweg, plateau en
. . . . . parkeerstrook.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag / zandbed
. .3. . . Brekerzand
. . . . .

500030 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 V
. . . . . Situering: onder verhardingen van
. . . . . betonstraatstenen, t.p.v. inritten en taluds van
. . . . . plateaus.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag / zandbed
. .3. . . Brekerzand
. . . . .

500040 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoirs

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In halfsteensverband (kortverband).
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339) met normaal facet
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm met normaal facet,
. . . . . kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

500050 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 V
. . . . . Situering: trottoirs t.p.v. inritten

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In halfsteensverband (langverband).
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339) met normaal facet
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm met normaal facet,
. . . . . kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .
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500060 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. parkeerstrook

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: 192 antraciet
. . . . . MBI Geocolor Excelent
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

500070 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 V
. . . . . Situering: in parkeerstrook t.p.v. inritten

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: 394 geel
. . . . . NBI Geocolor Excelent
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

500080 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 V
. . . . . Situeirng: t.p.v. rijweg

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: 481 rood zwart
. . . . . MBI Geocolor Excellent
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

500090 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. plateaus

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: 474 engels rood
. . . . . MBI Geocolor Excellent
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

500100 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. plateau's

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . SVT-drempel
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: 580 wit
. . . . . Kleur 195 basalt zwart
. . . . . MBI Geocolor Excellent
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .
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500110 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoirs, t.b.v. het
. . . . . dichtknippen van bochten en rondom afsluiters.
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: 165 grijs
. . . . . MBI Geocolor Excelent
. . . . .9 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

500120 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. herstellen van de bestratingen
. . . . . in de opritten en tuinen van particulieren

9. . . . . Breedte varierend van 20cm tot 1m
.9. . . . In diverse verbanden en rollagen aansluitend op
. . . . . de bestaande situatie. inclusief 50m zaagwerk van
. . . . . de vrijgekomen stenen.
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9. Betonstraatstenen van verschillende formaten; oa.
. . . . . keiformaat, 20x20cm, 10x10cm vrijgekomen bij de
. . . . . besteksposten in bestekspostnr.'s 1500..
. . . . .9 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . . vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

500130 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. herstellen van de bestratingen
. . . . . in de opritten en tuinen van particulieren

9. . . . . Breedte varierend van 20cm tot 1m
.9. . . . In diverse verbanden aansluitend op de bestaande
. . . . . situatie. inclusief 10m zaagwerk van de
. . . . . vrijgekomen stenen.
. . .1. . Op straatlaag
. . . .9. Straatbakstenen van verschillende formaten; oa.
. . . . . kei- dik- en waalformaat, vrijgekomen bij de
. . . . . besteksposten in bestekspostnr.'s 1500..
. . . . .9 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . . vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

500140 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. herstellen van de bestratingen
. . . . . in de opritten en tuinen van particulieren

9. . . . . Breedte varierend van 15cm tot 1,2m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . hele trottoirtegels, vrijgekomen bij de
. . . . . besteksposten in bestekspostnr.'s 1500..
. . . .9. halve trottoirtegels, vrijgekomen bij de
. . . . . besteksposten in bestekspostnr.'s 1500..
. . . . .9 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . . vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

51 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

5100 . . . . . Opsluitingen betonstraatstenen
. . . . .
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510010 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m V
. . . . . Situering: t.p.v. inritten

1.5. . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9. Inrit bestaande uit 4 streklagen BSS keiformaat
. . . . . en 1 strek BSS dikformaat.
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . MBI Geocolor Excellent
. . . . . kleur 165 grijs
. . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . MBI Geocolor Excellent
. . . . . kleur 165 grijs
. . . . .

510020 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m V
. . . . . Situering: t.p.v. oversteekplaatsen

1.5. . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9. Inrit bestaande uit 4 streklagen BSS keiformaat
. . . . . en 1 strek BSS dikformaat.
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . MBI Geocolor Excellent
. . . . . kleur 165 grijs
. . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . MBI Geocolor Excellent
. . . . . kleur 165 grijs
. . . . .

510030 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m V
. . . . . Situering: langs rijweg

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .4. . . In cementspecie aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . MBI Geocolor Excellent
. . . . . kleur 481 roodzwart
. . . . .

510040 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m V
. . . . . Situering: langs rijweg t.p.v. plateau

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .4. . . In cementspecie aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . MBI Geocolor Excellent
. . . . . kleur 474 engels rood
. . . . .

510050 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m V
. . . . . Situering: langs kolken
. . . . . 20 locaties

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .4. . . In cementspecie aanbrengen
. . . .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . MBI Geocolor Excellent
. . . . . kleur 481 roodzwart
. . . . . Let op! dit is geen standaard product
. . . . .
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510060 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m V
. . . . . Situering: langs rijweg t.p.v. parkeerstrook

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .4. . . In cementspecie aanbrengen
. . . .9. Bestaand uit 2 streklagen
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . MBI Geocolor Excellent
. . . . . kleur 481 roodzwart
. . . . . en 3 streklagen
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . MBI Geocolor Excellent
. . . . . kleur 192 antraciet
. . . . .

510070 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m V
. . . . . Situering: langs rijweg t.p.v. inritten

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .4. . . In cementspecie aanbrengen
. . . .9. Bestaand uit 2 streklagen
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . MBI Geocolor Excellent
. . . . . kleur 481 roodzwart
. . . . . en 3 streklagen
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . MBI Geocolor Excellent
. . . . . kleur 394 geel
. . . . .

5101 . . . . . Opsluitingen van betonbanden
. . . . .
. . . . .

510110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m V
. . . . . Situering: langs rijweg

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. . . . . Gemiddeld 0,035m3 /m1
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs
. . . . . - rechte banden, l = 1,00 m
. . . . .

510120 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m V
. . . . . Situering: langs rijweg

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. . . . . Gemiddeld 0,035m3 /m1
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . kleur grijs
. . . . . - bochtbanden, R uitw = 0,75 m
. . . . .

510130 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m V
. . . . . Situering: langs rijweg

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. . . . . Gemiddeld 0,035m3 /m1
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . kleur grijs
. . . . . - bochtbanden, R uitw = 5,00 m
. . . . . R uitw = 6,00 m
. . . . . R uitw = 8,00 m
. . . . .
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510140 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m V
. . . . . Situering: langs rijweg

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. . . . . Gemiddeld 0,035m3 /m1
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . kleur grijs
. . . . . verloopbanden naar maaiveld
. . . . . - uitvoering links
. . . . . - uitvoering rechts
. . . . .

510150 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m V
. . . . . Situering: langs rijweg

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. . . . . Gemiddeld 0,035m3 /m1
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . kleur grijs
. . . . . verloopbanden naar maaiveld
. . . . . - hoekblok R inw = 0,30 m
. . . . . - hoekblok R uitw = 0,50 m
. . . . .

510160 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting plantvakken

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
. . . . . zandbed en voorzien van steunrug
. . . . . Gemiddeld 0,035 m3/m1
. . . . . Inclusief uitkassen fundering / zandbed indien
. . . . . noodzakelijk.
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm kleur grijs
. . . . . - rechte banden, l=1,00 m
. . . . . - hoekstuk 90°
. . . . .

510170 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting trottoirs

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
. . . . . zandbed en voorzien van steunrug
. . . . . Gemiddeld 0,035 m3/m1
. . . . . Inclusief uitkassen fundering / zandbed indien
. . . . . noodzakelijk.
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm kleur grijs
. . . . . - rechte banden, l=1,00 m
. . . . .

510180 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting trottoirs

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
. . . . . zandbed en voorzien van steunrug
. . . . . Gemiddeld 0,035 m3/m1
. . . . . Inclusief uitkassen fundering / zandbed indien
. . . . . noodzakelijk.
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm kleur grijs
. . . . . - bochtbanden, R = 2,00 m
. . . . . R = 3,00 m
. . . . . R = 4,00 m
. . . . . R = 6,00 m
. . . . .

5102 . . . . . Opsluitingen betontegels
. . . . .
. . . . .

510210 831399 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betontegels. m V
. . . . . Situering: langs banden
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag.
. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
. . . . . fundering.
. . . . . Goottegels, 150x300x80 mm, kleur grijs.
. . . . .

5103 . . . . . Opsluitingen van Busperonbanden
. . . . .
. . . . .
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510310 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m V
. . . . . Situering: langs rijweg

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. . . . . Gemiddeld 0,2 m3 /m1
. .9. . . Type: Leicon Profil Perronband met gepatenteerd
. . . . . aanrijdprofiel.
. . . . . Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding, o.g.
. . . . . Hoogte: 18 cm
. . . . . Uitvoering beton: grijs
. . . . . Betonkwaliteit: C35/45
. . . . . Milieuklasse: XF4
. . . . . Basiselement type 1.18, afm. 300/435 x 334 mm
. . . . .

510320 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m V
. . . . . Situering: langs rijweg

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. . . . . Gemiddeld 0,2 m3 /m1
. .9. . . Type: Leicon Profil Perronband met gepatenteerd
. . . . . aanrijdprofiel.
. . . . . Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding, o.g.
. . . . . Hoogte: 18 cm
. . . . . Uitvoering beton: grijs
. . . . . Betonkwaliteit: C35/45
. . . . . Milieuklasse: XF4
. . . . . Basiselement type 1.18, afm. 300/435 x 334 mm
. . . . . - overgangselement links naar RWS 110/220x250mm
. . . . . - overgangselement rechts naar RWS 110/220x250mm
. . . . .

52 . . . . . HERSTRATEN
. . . . .
. . . . .

520010 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting nieuwe op bestaande
. . . . . trottoirs

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . . Uitgaande van bijlevering van 10% van het totaal.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

520020 831199 . . . . . Herstraten verhardingen. m2 V
. . . . . Situering: t.p.v. particuliere inritten
. . . . . Inclusief het uitvullen van de straatlaag met
. . . . . brekerzand, hoeveelheid ca. 0.05m3/m2
. . . . . Totale breedte tot 5,00m
. . . . . Verhardingen per situatie verschillend
. . . . . (betonstraatstenen, straatklinkers, tegels,
. . . . . natuursteen e.d.)
. . . . . Bijlevering ca. 10% van het totaal.
. . . . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

53 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

530010 831199 . . . . . Plaatsen bebording tijdens en na aanleg bestrating st V
. . . . . Situering: Ter plaatse van onlangs aangelegde
. . . . . bestratingen.
. . . . . Leveren, plaatsen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van verkeersbordpaal met waarschuwingsbord met de
. . . . . tekst: 'losliggend straatzand, slipgevaar'.
. . . . .
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6 . . . . . GROEN
. . . . .
. . . . .

61 . . . . . GRONDWERK GROEN
. . . . .
. . . . .

62 . . . . . GRONDBEWERKING
. . . . .
. . . . .

620010 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are V
. . . . . Situering: t.p.v. in te zaaien gras

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .

620020 221131 . . . . . Egaliseren. are V
. . . . . Situering: gespitte groenstroken van
. . . . . bestekspostnr(s): 620010

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

63 . . . . . AANBRENGEN GROEN
. . . . .
. . . . .

6300 . . . . . Zaaien bermen
. . . . .
. . . . .

630010 512101 . . . . . Zaaien. are V
. . . . . Situering: t.p.v. berm langs voormalige zandweg

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 1
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
. . . . . Recreatiemengsel
. . . . . Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

6310 . . . . . Bomen
. . . . .
. . . . .

631010 511599 . . . . . Leveren en planten bomen. st V
. . . . . Situering: in plantvakken.
. . . . .

631011 510303 . . . . . Maken plantgat.
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .6. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .
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631012 515204 . . . . . Planten bomen.
. . . . . Periode van planten :

2. . . . . Bomen met kluit maat 18-20 met draadkluit
. . . . . Soort: xxxx
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnummer xxxxxx
.3. . . . In plantplaatsen of plantstroken van
. . . . . bestekspostnummers xxxxxx
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
. . . . . grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . paragraaf 681, 682 en 69, het gestelde in de
. . . . . Standaard resp. deel 3 van het bestek.
. . . . .

631020 515299 . . . . . Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Volgens plantlijst.....
. . . . .

631030 513399 . . . . . Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem. st V
. . . . . Situering: t.p.v. aan te leggen boomplantvakken
. . . . . bij de te planten bomen
. . . . . Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
. . . . . met kokos
. . . . . Diameter drainbuis 80 mm
. . . . . Per boom:
. . . . . - 4 m1 beluchtingsbuis
. . . . . - 1 st eindstop
. . . . .

631040 515299 . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st V
. . . . . Situering: t.p.v. volgens bestekspostnr(s):
. . . . . 631010 en aangeplante bomen
. . . . . 2 palen per boom
. . . . . Boompaal: niet verduurzaamd
. . . . . Lengte: 2,70 m
. . . . . Diameter: 90 - 100 mm
. . . . . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m
. . . . . Boomband:van autogordel
. . . . .

631050 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st V
. . . . . Situering: t.p.v. aangeplante bomen

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal:
. . . . . Lengte: 2,70m
. . . . . Diameter: 0,09 - 0,10 m
. . . . . Lengte van de paal boven maaiveld 1,50 m
. .1. . . Boomband:van autogordel
. . . .2. Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
. . . . . voorkomende windrichting
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

6320 . . . . . Sierplantsoen
. . . . .
. . . . .

632010 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st V
. . . . . Situering: in groenstroken onder bomen

9. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container
. . . . . maat 30-40
. . . . . Soort: xxxxxxx
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr(s). xxx
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .3. . . In plantplaatsen of plantstroken van
. . . . . bestekspostnr(s): 252010
. . . .9. Plantverband driehoeksverband, 400 st/100 m2
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . besteksposten xxxxxx, xxxxxx
. . . . .
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632020 514203 . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
1. . . . . Volgens plantlijst

. . . . .
64 . . . . . VERPLANTEN

. . . . .

. . . . .
67 . . . . . GROEN DIVERSEN

. . . . .

. . . . .
68 . . . . . GROENONDERHOUD

. . . . .

. . . . .
6800 . . . . . Onderhoud gazon

. . . . .

. . . . .
680010 512501 . . . . . Maaien bermen en taluds. are V

2. . . . . Standaard beheer
.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .4. . Aantal maaibeurten: 4
. . . . . Oppervlakte perceel xx m2
. . . . . Rekening houden met aanwezigheid van obstakels (2
. . . . . bomen).
. . . . .9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar GFT-depot.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

681 . . . . . CONTROLE EN ONDERHOUD
. . . . .
. . . . .

6810 . . . . . Onderhoud bomen
. . . . .
. . . . .

681010 515411 . . . . . Controleren boomvoorziening. st V
. . . . . Situering: aangeplante bomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 631010

2. . . . . Betreft bovengrondse verankering
.9. . . . Frequentie van de controle is ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Boombanden zo nodig verruimen
. . . . . Boompaal(-palen) controleren op vervanging
. . . . . Boom en boompaal zonodig rechtzetten
. . . . . Stam van de boom vrijmaken van waterlot
. . . . . Kleine beschadigingen aan de boom bijwerken
. .1. . . Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat
. . . . .

681020 515499 . . . . . Onkruidbeheersing in boomspiegel. week 33,00 V
. . . . . Aantal boomspiegels: x
. . . . . Grootte per boomspiegel: ca. 5 m2 of meer
. . . . . Bomen met ingeplante boomspiegel (bodembedekker)
. . . . . Kwaliteitsniveau A (onkruidbeheersing, intensief)
. . . . . Periode: in groeiseizoen
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

681030 515499 . . . . . Onkruidbeheersing in boomspiegel. week 19,00 V
. . . . . Aantal boomspiegels: x
. . . . . Grootte per boomspiegel: ca. 5 m2 of meer
. . . . . Bomen met ingeplante boomspiegel (bodembedekker)
. . . . . Kwaliteitsniveau A (onkruidbeheersing, intensief)
. . . . . Periode: buiten groeiseizoen
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

682 . . . . . INBOET
. . . . .
. . . . .
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682010 515601 . . . . . Inboeten bomen. EUR N
. . . . . Betreft bomen aangeplant volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 631010
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

682020 514210 . . . . . Inboeten beplanting Betreft sierplantsoen EUR N
. . . . . aangeplant volgens bestekspostnr(s): 632010
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

69 . . . . . NAZORG
. . . . .
. . . . .

6900 . . . . . Bomen en plantvakken
. . . . .
. . . . .

690010 514399 . . . . . Nazorg bomen. EUR N
. . . . . Nazorg van de aangebrachte bomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 631010 bestaande uit
. . . . . maatregelen die leiden tot een volledige
. . . . . hergroeigarantie van de aangeplante bomen voor
. . . . . een periode van 1 jaar na oplevering.
. . . . . De maatregelen houden in:
. . . . . - het op peil houden van de voedingsstand
. . . . . - snoeivormbegeleiding en nazorg van snoeiwonden
. . . . . - het behandelen van ziekten of anderszins
. . . . . veroorzaakte aantastingen en/of beschadigingen
. . . . . - het indien noodzakelijk spuiten met anti-
. . . . . verdampingsmiddelen en het tijdig toedienen
. . . . . van water in droge perioden rekening houdend
. . . . . met voldoende giften afhankelijk van het weer.
. . . . . - Het indien noodzakelijk vervangen van bomen
. . . . . door identiek gelijkvormig plantmateriaal
. . . . . Rekening houdend met 10 % van het totaal aan
. . . . . bomen
. . . . .

690020 514399 . . . . . Nazorg sierplantsoen. EUR N
. . . . . Nazorg van het aangebrachte sierplantsoen volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 632010 bestaande uit
. . . . . maatregelen die leiden tot een volledige
. . . . . hergroei- garantie van het aangeplante
. . . . . sierplantsoen voor een periode van 1 jaar na
. . . . . oplevering.
. . . . . De maatregelen houden in:
. . . . . - snoeivormbegeleiding en nazorg van snoeiwonden
. . . . . - het behandelen van ziekten of anderszins
. . . . . veroorzaakte aantastingen en/of beschadigingen
. . . . . - het indien noodzakelijk spuiten met anti-
. . . . . verdampingsmiddelen en het tijdig toedienen
. . . . . van water in droge perioden rekening houdend
. . . . . met voldoende giften afhankelijk van het weer.
. . . . . - Het indien noodzakelijk vervangen van sier-
. . . . . plantsoen door identiek gelijkvormig plant-
. . . . . materiaal
. . . . . Rekening houdend met 10 % van het totaal aan
. . . . . sierplantsoen
. . . . .
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690030 517799 . . . . . Betreft: het meten en registreren, horizontaal in EUR N
. . . . . RD-coordinaten en vertikaal t.o.v. N.A.P. in
. . . . . meters en ingemeten aan vaste punten in het
. . . . . terrein.
. . . . . Revisiegegevens t.a.v. de groenvoorzieningen,
. . . . . e.e.a. overeenkomstig par. 51.03.01 deel III.
. . . . . Concept en Definitieve versies aanleveren bij de
. . . . . afdeling Voorbereiding en Realisatie.
. . . . . Tekening aanleveren in DGN-formaat (Microstation).
. . . . . Voor aanvangvan deze werkzaamheden overleg plegen
. . . . . met de directie.
. . . . . Revisietekeningen ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .
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7 . . . . . DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

70 . . . . . MEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

700010 103199 . . . . . Aanbrengen kunststof afzetpaal. st V
. . . . . Situering: t.p.v. hoeken aansluitingen
. . . . . In bestrating van betontegels.
. . . . . Kunststof afzetpaal
. . . . . Afmetingen 150 x 150 x 1400 mm
. . . . . Voorzien van reflecterende rode en witte strepen.
. . . . . Van gerecycled materiaal.
. . . . . Inclusief grondwerk, zandvulling en herstraat-
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

700020 103199 . . . . . Aanbrengen kunststof afzetpaal. st V
. . . . . Situering: t.p.v. hoeken aansluitingen
. . . . . In bestrating van betontegels.
. . . . . Kunststof afzetpaal
. . . . . Afmetingen 150 x 150 x 1400 mm
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 170020
. . . . . Inclusief grondwerk, zandvulling en herstraat-
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

71 . . . . . MARKERING
. . . . .
. . . . .

710010 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: xxx

4. . . . . Blokstreep 50 x 50 cm
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

72 . . . . . BEBORDING
. . . . .
. . . . .

720010 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st V
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Situering: zie tekening met nummer xxxxx

4. . . . . In een bestrating
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
. . . . . los kruis
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

720020 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: zie tekening met nummer xxxxx
. . . . . De borden bevestigen aan: palen geplaatst bij
. . . . . bestekspostnummer 720010
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

73 . . . . . BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

74 . . . . . SPEELVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .
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740010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 V
. . . . . Grondsoort: speelzand
. . . . . T.b.v. valbeveiliging speeltoestellen

9. . . . . Schoon zand met ronde korrel,
. . . . . Korrelmaat 0,02 - 0,2 cm
. . . . . Vrij van slib-, klei- en leemdeeltjes
. . . . . (metselzand voldoet aan omschrijving)
.7. . . . Grondsoort: natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

76 . . . . . BEREIKBAARHEID
. . . . .
. . . . .

760010 621399 . . . . . Bereikbaar houden voordeuren binnen het werk EUR N
. . . . . Betreft kosten van ten alle tijden ook voor
. . . . . minder valide bereikbaar (beloopbaar) houden van
. . . . . voordeuren en andere dergelijke toegangen binnen
. . . . . het werk conform de eis in deel 2.1 paragraaf 04
. . . . . Situering; t.p.v. opgebroken trottoirs.
. . . . . Minimale breedte beloopbaarheid bij woningen: 1
. . . . . m.
. . . . . Minimale breedte beloopbaarheid bij bedrijven:
. . . . . 1,5 m.
. . . . . Verhardingswijze beloopbaar houden ter keuze
. . . . . aannemer
. . . . .

78 . . . . . UITZETWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

780010 100899 . . . . . Landmeetkundige werkzaamheden. EUR N
. . . . . Werkzaamheden m.b.t. het uitzetten van alle
. . . . . benodigde landmeetkundige punten die noodzakelijk
. . . . . zijn om het werk te kunnen maken, incl. het maken
. . . . . van hulpberekeningen en -tekeningen om de uit te
. . . . . voeren werken uit te zetten.
. . . . . De directie stelt een digitaal bestand in
. . . . . RD-coördinaat beschikbaar.
. . . . .

79 . . . . . INMEETWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

790010 100899 . . . . . Revisiewerkzaamheden kabels en leidingen EUR N
. . . . . Betreft het meten en registreren, horizontaal in
. . . . . RD-coördinaten en verticaal t.o.v. NAP in meters
. . . . . en ingemeten aan vaste punten in het terrein.
. . . . . Concept en definitieve versies aanleveren, zoals
. . . . . in deel 3 van dit bestek is beschreven.
. . . . . Tekening aanleveren in DGN-formaat
. . . . . (microstation). Voor aanvang van deze
. . . . . werkzaamheden overleg plegen met de directie.
. . . . . Revisietekeningen ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

790020 100899 . . . . . Revisiewerkzaamheden groenvoorzieningen EUR N
. . . . . Betreft het meten en registreren van groen- /
. . . . . plantvakken en bomen, horizontaal in
. . . . . RD-coördinaten en verticaal t.o.v. NAP in meters
. . . . . en ingemeten aan vaste punten in het terrein.
. . . . . Revisiegegevens t.a.v. de groenvoorzieningen.
. . . . . e.e.a. overeenkomstig par 51.03.01 deel III.
. . . . . Concept en definitieve versies aanleveren, bij de
. . . . . afdeling Voorbereidingen Realisatie.
. . . . . Tekening aanleveren in DGN-formaat
. . . . . (microstation). Voor aanvang van deze
. . . . . werkzaamheden overleg plegen met de directie.
. . . . . Revisietekeningen ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .
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8 . . . . . WERK ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

80 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

801010 621099 . . . . . Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
. . . . . Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen
. . . . . welke door de aannemer worden gebruikt voor de
. . . . . aan- en afvoer van materieel en materiaal.
. . . . . Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;
. . . . . Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de
. . . . . opdrachtgever, diverse malen per dag.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

801020 103199 . . . . . Toepassen tijdelijke terreinafscheiding. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. keten, gronddepot en langs
. . . . . werkstrook ter afscheiding.
. . . . . Bouwhekken, minimaal 2,0m hoog en een stabiel
. . . . . voetstuk of eventueel schoren.
. . . . . De elementen onderling verbinden door middel van
. . . . . koppelstukken.
. . . . . De afrastering aanbrengen, inclusief het
. . . . . gedurende de uitvoering in goede staat
. . . . . onderhouden, het verplaatsen en het verwijderen
. . . . . van deze afrastering na afloop van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Afrastering ter beschikking stellen door aannemer.
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen van borden
. . . . . 'verboden toegang. Art. 461 Wetboek van
. . . . . Strafrecht'.
. . . . . De vrijgekomen materialen bij het verwijderen van
. . . . . de terreinafscheiding worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

801030 100899 . . . . . Verslaglegging Bouwvergaderingen EUR N
. . . . . Betreft: het door de aannemer notuleren van de
. . . . . bouwvergaderingen en opstellen van het
. . . . . bouwverslag.
. . . . . Het concept verslag dient binnen 3 werkdagen per
. . . . . mail te worden rondgestuurd voor commentaar.
. . . . . De reacties op het verslag dienen uiterlijk 5
. . . . . werkdagen na het versturen van het concept te
. . . . . worden verzonden naar de notulist.
. . . . . Onder aan het verslag dient ruimte beschikbaar te
. . . . . zijn voor het ondertekenen van het verslag door
. . . . . de directie en de gemachtigde van de aannemer.
. . . . . Voorafgaand aan de volgende bouwvergadering wordt
. . . . . het verslag ondertekend.
. . . . .

801040 623099 . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar .....
. . . . . Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingsroutes .....
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A ....................
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen digitaal aanleveren .....
. . . . .

81 . . . . . WERKZAAMHEDEN T.B.V. AANWONENDEN
. . . . .
. . . . .
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810010 102301 . . . . . Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden
. . . . . langs de wegen waar werkzaamheden verricht
. . . . . worden.

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbendenBetreft: ca. 60 adressen (i.o.m.
. . . . . opdrachtgever).
. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer
. . . . . opstellen.
. . . . . Minimaal te vermelden:
. . . . . - Uitvoeringsperiode
. . . . . - Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden
. . . . . - Bereikbaarheid woningen
. . . . . - Naam en telefoonnummer uitvoerder
. . . . . - Naam en telefoonnummer opzichter
. . . . . - Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon
. . . . . gemeente Roermond.
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 60 stuks
. . . . . per fase
. . .9. . Frequentie: per fase
. . . . . De aanwonenden dienen minimaal 3 dagen voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd te
. . . . . worden.
. . . . . Voorafgaand aan de werkzaamheden 1x alle bewoners
. . . . . in kennis stellen.
. . . . .

810020 100899 . . . . . Verzamelen GFT-containers en/of afvalzakken EUR N
. . . . . In verband met de onbereikbaarheid van woningen.
. . . . . Voor de ophaaldienst.
. . . . . Gedurende het hele werk.
. . . . . Verzamelen van GFT-containers en/of afvalzakken
. . . . . op een hoek van de straat en na legen door de
. . . . . ophaaldienst het terugbrengen
. . . . . van de GFT-containers naar de woningen.
. . . . .

810030 621399 . . . . . Garanderen toegankelijkheid voor derden EUR N
. . . . . De toegankelijkheid in het werkvak garanderen
. . . . . door in lengte richting van de straat een
. . . . . obstakel vrije strook van 2,00 m. breedte aan te
. . . . . leggen en in stand te houden ten behoeve van
. . . . . voetgangersverkeer en het vervoer van
. . . . . afvalcontainers. De toegang van elke woning
. . . . . garanderen door middel van kunststof schotten met
. . . . . breedte van 1,50 m. De schotten dienen van een
. . . . . materiaal te zijn dat ook bij natte
. . . . . omstandigheden niet glad is. Houten schotten zijn
. . . . . derhalve niet toegestaan.
. . . . . Minimaal te leggen lengte: 75 m1t.p.v. het
. . . . . complete werkvak.
. . . . . Lopers afhankelijk van de voortgang van het werk
. . . . . diverse malen opnemen, verplaatsen, herleggen en
. . . . . schoonmaken.
. . . . .

82 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
. . . . .
. . . . .

820110 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 1,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B
. . . . . (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):
. . . . .
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820120 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 1,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C
. . . . . (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):
. . . . .

820130 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 1,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D
. . . . . (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):
. . . . .

820140 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 1,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Werknemers: landmeetploeg 1 man
. . . . .

820150 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 1,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Werknmers: landmeetploeg 2 man
. . . . .

83 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
. . . . .
. . . . .

830110 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 1,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . . . .

830120 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 1,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

830130 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 1,00 V
. . . . . op luchtbanden. minimaal 13 ton.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
. . . . .

830140 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 1,00 V
. . . . . op rupsbanden. minimaal 20 ton.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

830150 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 1,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

830160 100599 . . . . . Ter beschikking stellen van een compressor. dag 1,00 V
. . . . . Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
. . . . .

830170 100599 . . . . . Ter beschikking stellen van een trilplaat uur 1,00 V
. . . . .

830180 100599 . . . . . Ter beschikking stellen van een sleuvenstamper uur 1,00 V
. . . . .

830190 100599 . . . . . Ter beschikking stellen van een minigraver. uur 1,00 V
. . . . .

84 . . . . . LEERLINGEN SPG
. . . . .
. . . . .
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840010 100599 . . . . . Te werken stellen leerlingen SPG uur 400,00 A
. . . . . Leerling SPG uur 400,00 I
. . . . . Conform eisen Deel 3, Artikel 01.25.01
. . . . .

85 . . . . . DETAILERING UITVOERINGSONTWERP
. . . . .
. . . . .

850010 100899 . . . . . Uitwerken van de bestekstekeningen. EUR N
. . . . . Het verder detailleren van de bestekstekeningen
. . . . . tot voor de uitvoering gewenste
. . . . . uitvoeringstekeningen, inclusief het opstellen
. . . . . van de voor de uitvoering benodigde
. . . . . detailtekeningen. Dit betreft o.a. (niet
. . . . . limitatief) bepalen hoogtepunten tbv
. . . . . afwateringspunten, aansluitingen op bestaande
. . . . . situaties.
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910110 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
. . . . . nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 911040
. . . . .

910120 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . .....
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910130 101201 . . . . . Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Situering: De keet dient in de directe nabijheid
. . . . . (max. 500m) van het werk te worden geplaatst.
. . . . . Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld
. . . . . precario, waterschapslasten, worden geacht bij
. . . . . het bedrag voor het gebruik te zijn inbegrepen.
. . . . . De directiekeet dient rookvrij te zijn.
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en
. . . . . het aanleggen en aansluiten van alle benodigde
. . . . . kabels en leidingen zie de besteksposten voor het
. . . . . inrichten en het opruimen van het werkterrein,
. . . . . bestekspostnr(s).

4. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten
. . . . . minste 30 m2 en een kamer van ca. 18 m2 en een
. . . . . kamer van ca. 4 m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris: xxxxxxx
.1. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en
. . . . . wasbak en aansluiten op de riolering
. .9. . . Telefoonaansluiting is niet vereist
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige
. . . . . drink- en waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .
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911040 101299 . . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever. EUR N
. . . . . Door de aannemer dienen de navolgende hulp-
. . . . . middelen ter beschikking te worden gesteld aan
. . . . . de opdrachtgever tot aan de eerste oplevering:
. . . . . - UV lamp tbv bepaling teergehalte met behulp van
. . . . . PAK marker (incl. de benodigde PAK marker)
. . . . . - een waterpasinstrument van moderne constructie,
. . . . . - een handsondeerapparaat,
. . . . . - een meetwiel,
. . . . . - 10 jalons,
. . . . . - een meetband lang 30 m,
. . . . . - een hoekspiegel,
. . . . . - een jalonniveau,
. . . . . - een kopieerapparaat en het benodigde
. . . . . kopieerpapier,
. . . . . - 1 faxtoestel incl. toebehoren.
. . . . . Opmerking:
. . . . . Alle elektrische apparaten dienen op elkaar
. . . . . afgestemd te zijn.
. . . . .

911050 100899 . . . . . Onderzoekkosten bouwstoffen CA EUR N
. . . . . Keurings- en/of onderzoekskosten conform eisen
. . . . . standaard RAW resp. Deel 3 m.b.t.;
. . . . . Onderzoek Artikel
. . . . . -bedrijfscontrole verdichting grondwerk 22 05 03,
. . . . . -resultaten bedrijfscontrole grondwerk 22 04 03,
. . . . . -verdichtingscontrole fundering 80 17 31,
. . . . . -onderzoekskosten overige bouwstoffen 01 14 05.
. . . . .

911060 100099 . . . . . Werkzaamheden m.b.t. V & G-plan. EUR N
. . . . . Kosten m.b.t. het Veiligheids- en
. . . . . Gezondheidsplan.
. . . . . (conform eisen stand.RAW resp. Deel 3, Par. 01 19)
. . . . .

911110 100099 . . . . . Revisiewerkzaamheden riool-aansluitingen. EUR N
. . . . . (conform eisen Deel 3, Artikel 25 03 32)
. . . . .

911150 100099 . . . . . Werkzaamheden m.b.t. inzameling huisvuil. EUR N
. . . . . Kosten met betrekking tot het centraal inzamelen
. . . . . van huisvuil.
. . . . . (conform eisen in Deel 3, Par. 01 28 41)
. . . . .

911220 100099 . . . . . Graven proefsleuven. EUR N
. . . . . Situering; T.b.v. detectie nuts-leidingen en
. . . . . kabels en/of bestaand riool.
. . . . . Het graven van de proefsleuven dient met hand-
. . . . . kracht te gebeuren. (ieder 100 m en kruisingen)
. . . . . Gaten niet eerder dichten dan na inmeting c.q.
. . . . . overleg met de directie.
. . . . .

911230 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. EUR N
. . . . . Zaagwerk met betrekking tot het op maat maken van
. . . . . trottoir- en opsluitbanden.

2. . . . . D.m.v. zagen
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

911240 102199 . . . . . Opvangen kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Op die plaatsen, waar kabels en leidingen moeten
. . . . . worden opgevangen bij ontgravingen, dient de
. . . . . aannemer gebruik te maken van tijdelijke
. . . . . beschermende voorzieningen.
. . . . .
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911250 283862 . . . . . Op hoogte brengen opbouwgarnituur. EUR N
. . . . . Situering: tpv te vervangen en te herstraten
. . . . . bestratingen

7. . . . . Ten behoeve van afsluiters van diverse
. . . . . nutsleidingen en/of brandkranen.
.5. . . . Straatpot op hoogte brengen
. . . . .

911310 100099 . . . . . Faseringskosten. EUR N
. . . . . Kosten ten gevolge van een gefaseerde uitvoering.
. . . . . (conform eisen Deel 3, Artikel 01 13 04)
. . . . .

911320 100699 . . . . . Aan- en afvoer materieel EUR N
. . . . . Betreft kosten m.b.t. de aan- en afvoer van al
. . . . . het voor de werkzaamheden benodigd materieel.
. . . . .

911330 100099 . . . . . Coördinatiewerkzaamheden EUR N
. . . . . Kosten t.b.v. coördinatie van in elkaar grijpende
. . . . . werkzaamheden, m.n. het voeren van coördinatie
. . . . . met de nutsbedrijven
. . . . . (conform eisen Deel 3, Artikel 01 11 01)
. . . . .

911410 100099 . . . . . Schoonhouden wegen. EUR N
. . . . . (conform eisen Deel 3, Artikel 01 12 31)
. . . . .

911430 621399 . . . . . Bouwhekken t.b.v. tijdelijk depot. EUR N
. . . . . Betreft kosten m.b.t. het tijdelijk gebruik van
. . . . . bouwhekken t.p.v.
. . . . . - ketenpark, werkterrein keer 1,00 I
. . . . . vlgs bestekspost-nrs 911010 t/m 911030.
. . . . . Tot en met de oplevering.
. . . . .

911730 100099 . . . . . Verzekeringen: aannemer. EUR N
. . . . . Kosten m.b.t. eigen risico CAR-verzekering of WA.
. . . . . (conform eisen Deel 3, Artikel 01 16 03 + 01 16
. . . . . 04)
. . . . .

911740 100099 . . . . . Te werken stellen leerlingen SPG EUR N
. . . . . Leerling SPG
. . . . . Conform eisen Deel 3, Artikel 01.25.01
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost EUR V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van
. . . . . bouwstoffen en werkzaamheden
. . . . .

950020 100399 . . . . . Conform art. 01.25.01 deel 3 EUR V
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

01 01 08 Vaststellen te accorderen hoeveelheden

01 De documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van de
Standaard, die zullen worden verstrekt zijn:

- …………………………………………………………
- …………………………………………………………

De documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van de
Standaard, die uitsluitend op verzoek van de aannemer zullen worden verstrekt zijn:

- …………………………………………………………
- …………………………………………………………

02 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in
artikel 01.01.08 lid 13 van de Standaard van toepassing.

03 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel
01.01.08 van de Standaard worden verstrekt.

01 01 12 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

01 De aannemer verplicht zich binnen ........ uur na de afroep aan te vangen met de uit
te voeren werkzaamheden.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling

05 Paragraaf 35, lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing op dit bestek.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.
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01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard,
bedraagt ...% van de aannemingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de
Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief ...
03 Gasolie exclusief accijns ...
04 Elektriciteit ...

01 04 07 AANNEMERSVERGOEDING MEER EN MINDERWERK

01 De aannemersvergoeding behorende bij het met de inschrijver te verreken meer en
minderwerk conform lid 1 a, c en e paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 is vastgesteld
op 10%. De aannemersvergoeding behorende bij het met de inschrijver te verreken
meer en minderwerk conform lid 1 d paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 in het geval
van een herziening van de verrekenprijs conform lid 2 paragraaf 39 van de U.A.V.
2012 is conform lid 01 artikel 01.03.03 van de Standaard RAW 2020.

02 Een prijsaanbieding van de aannemer dient gespecificeerd te zijn, minimaal met de
onderdelen: arbeid, materieel, materiaal en aannemersvergoeding.

03 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 02, zal de directie dit
niet in behandeling nemen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

02 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de
UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
......................................................................................................................
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01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.

04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.
Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke
verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen
voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven,
bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk
overleg mogelijk blijft.
Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk
hierover overleg te voeren met de directie en eventueel direct hierbij betrokken
bewoners en/of bedrijven.

06 Op aangeven van de directie dienen waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst
behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden
en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te
worden verwijderd.

07 De aannemer dient ervoor te zorgen, dat de toeleidende verharde wegen schoon
blijven van grond- en zandresten. Bij vervuiling dient hij, voordat de werkdag wordt
afgesloten, deze wegen te hebben schoongemaakt.

08 Bewegwijzeringen of bebording die tijdelijk buitengebruik worden gesteld moeten
worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de
firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook
toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzering
of bebording veroorzaken.

01 12 06 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN VRACHTWAGENS

01 Alle vrachtwagens moeten zijn voorzien van dode hoek- spiegels of een
camerasysteem.

02 Vrachtwagens die niet voorzien zijn van dode hoekspiegels of een camerasysteem
mogen niet op het werk worden gebruikt. Op het werk aangetroffen vrachtwagens
die niet voorzien zijn van dode hoekspiegels of een camerasysteem moeten op
eerste aanzeggen van directie of opzichter van het werk worden verwijderd. Het
niet nakomen binnen één uur van dit aanzeggen wordt gezien als het niet nakomen
van een gegeven opdracht conform artikel 62.04.01. lid 01 van dit bestek.
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01 12 07 WET GOEDERENVERVOER OVER DE WEG

01 Van alle voertuigen met een laadvermogen van minimaal 500 kg waarmee vervoer
plaats vindt op de openbare weg moeten de vervoerders ingevolge de Wet
Goederenvervoer over de Weg (WGW) te beschikken over een
beroepsgoederenvervoervergunning indien zij vervoer verrichten voor de gemeente
Roermond.

02 Vervoeders die beschikken over een inschrijving Eigen Vervoer mogen ingevolge de
Wet Goederenvervoer over de Weg (WGW) geen werkzaamheden uitvoeren voor
de gemeente Roermond.

01 12 31 SCHOONHOUDEN WEGEN

01 De aannemer dient de openbare wegen schoon te houden. Daar waar
grondtransport plaatsvindt op de openbare weg dient afgevallen lading op te worden
geruimd.

02 Vervuilingen van de openbare wegen moet op eerste aanzegging van de
wegbeheerder, opdrachtgever of directie worden verwijderd.

03 Voor het niet opruimen binnen een periode van 24 uur zal een boete worden
opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per
incident per dag.
Te rekenen op een minimum van € 300,-- per keer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 04 FASERING

01 De start van het werk vind afhankelijk van het tijdstip van gunning in "maand" 2012
plaats. (Afhankelijk van de weersomstandigheden en in overleg met de
opdrachtgever.)

02 Het werk dient te zijn opgeleverd binnen xxx werkbare werkdagen.

03 Het totale werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Het werk wordt onderverdeeld in xx
(hoofd)fasen:
• Fase 1:
• Fase 2:
• Fase 3:
• Fase 4:

Onderverdeling in subfasen is afhankelijk van het door de aannemer op te stellen
uitvoeringsplan.
Het uitvoeringsplan dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de
directie.
Gedurende fase x, x en eventueel x dient een omleidingsroute te worden ingesteld.

04 Ten tijde van volledige wegafsluitingen, dienen hulpdiensten en Veolia minimaal 2
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weken voor aanvang van deze afsluiting(en) in kennis te worden gesteld. De
aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor
hulpdiensten en Veolia wordt gegarandeerd. Met Veolia is in de voorbereiding
overleg gevoerd aangaande de in te stellen omleidingsroute's.

05 De onderdelen dienen te worden uitgevoerd als een "continue bouwstroom" (per
fase).

06 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven
moeten ten alle tijde worden gewaarborgd, met uitzondering van onherroepelijk
noodzakelijke afsluitingen. De tijdstippen en duur van de afsluiting moet zijn te
ontlenen aan het gedetailleerde werkplan en moeten tijdig aan de desbetreffende
bewoners / bedrijven kenbaar worden gemaakt.

01 13 06 Algemeen

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012,
wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: ................

02 Van de aannemer wordt in plaats van het algemeen tijdschema, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: o.a het straatwerkplan.
Het straatwerkplan van de opdrachtgever is in bijlage 2 bijgevoegd.

04 Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:
Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van
toepassing:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van
vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen
verkeersmaatregelen.
c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door
de inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.
d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af
te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen.
e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende
het in dit bestek omschreven werk, die voortkomen uit het bouwprocesbesluit
arbeidsomstandighedenwet, hierin dient in ieder geval het bijgewerkte
straatwerkplan te zijn opgenomen.

05 Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in
tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na
de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag
voor aanvang van de werkzaamheden.

06 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste
veiligheidskleding, -schoeisel en/of veilig werken wordt dit door de directie gezien
als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.
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Deze constatering geldt als een door de directie gegeven opdracht conform artikel
62.04.01 van deel 3 van dit bestek.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
....................... .............................
....................... .............................

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een
week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn
afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst
op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in.
Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat
de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem,

www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk,

www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
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als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden
geleverd:

- ....................................
- ...................................
- ....................................

06 De directie keurt de volgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als
bedoeld in 01 worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en
met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012:

- ....................................,
- .....................................

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het
bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

08 De directie keurt de volgende door de aannemer te leveren bouwstoffen
overeenkomstig het bepaalde in de paragrafen 2 tot en met 13 van de UAV 2012:

- ....................................,
- .....................................

01 14 05 Procescertificatie

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. .............. is een geldig
KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een
certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek,
als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het
procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de
beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het
uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende
certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden
een bewijs overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

03 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. .......... is een geldig
KOMO-procescertificaat vereist.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
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onderaannemer gestelde certificaat.
Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 06 TE LEVEREN BOUWMATERIALEN

01 Onderstaande bouwmaterialen dienen bij voorkeur geleverd te worden door de
volgende leveranciers dit in verband met toekomstig onderhoud:

- Struyk Verwo groep:
trottoirbanden, opsluitbanden, inritbanden, goottegels,
trottoirtegels. Kleur: standaard grijs

- MBI Beton uit Veghel:
betonstraatstenen

- TBS-SVA uit Nederweert;
straat- en combikolken, putranden en -deksels

Bovengenoemde bouwmaterialen mogen ook door een andere leverancier worden
geleverd indien dit gelijkwaardig is. De aannemer dient hiertoe een schriftelijk
verzoek in te dienen waarop minimaal het volgende is vermeld:
- naam leverancier;
- afmetingen bouwmateriaal;
- kleur bouwmateriaal;
- bouwmateriaal dient voorzien te zijn van KOMO-productcertificaat of -attest met
productcertificaat;
- een proefexemplaar van het bouwmateriaal dient aan de directie ter goedkeuring
te worden verstrekt.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever zal bij Raetsheren van Orden voor zijn rekening en mede ten
behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en
onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de
opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met
de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de
polis gestelde verplichtingen na te komen.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt
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niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van
de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient
de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de
verzekeraar regelt.

09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de
aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

10 Het in lid 06 genoemde eigen risico bedraagt per gebeurtenis 2.500 euro (peiljaar
2020). Het eigen risico op eigendommen van de bouwdirectie en personeel
bedraagt per gebeurtenis 250 euro (prijspeil 2020)

11 De aannemer krijgt een kopie van elke schriftelijke aansprakelijkheidstelling die de
gemeente Roermond ontvangt en wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling
hiervan. De aannemer geeft aan de opdrachtgever door naar wie de
correspondentie aangaande de afwikkeling van de aansprakelijkheidstelling moet
worden gezonden.

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het
werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade
door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,-
per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis
bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien
gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de
schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
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schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en)
blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter
goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
- grond;
- funderingsmateriaal;
- betonmaterialen;
- gebakken materialen;
- kunststof materialen;
- asfalt.

02 Bij de uitvoering van het werk dient de aannemer bij zijn werkvolgorde rekening te
houden met het in de bestekposten aangegeven hergebruik van vrijgekomen
materialen. Indien dit volgens de aannemer bezwaren, van welke aard ook,
oplevert dient hij hierover zo snel als mogelijk in overleg te treden met de directie.

03 Van de materialen die vrijkomen en geen waarde hebben voor de opdrachtgever
dient van te voren schriftelijk worden aangegeven waar deze materialen naartoe
worden afgevoerd.

04 De acceptatie-, verwerkings- c.q. stortkosten van de materialen die worden
aangeboden bij een gecertificeerde verwerker of die geen waarde hebben voor de
opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer tenzij in het bestek
anders is aangegeven
.

06 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de in het bestek
genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde
materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén
reden voor verrekening.
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01 17 10 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en
bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit.
(https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl) geschiedt door de aannemer. Het
betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn
conform besluitbodemkwaliteit.
De aannemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de meldingsplicht bij het
opslaan en toepassen van grond en bouwstoffen conform het Besluit
bodemkwaliteit.

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van
het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid
01 gedane melding.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 van de Standaard moeten bomen
op het werkterrein, in overleg met de directie, zodanig met geschikte materialen
beschermd worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden,
houten schuttingen, enzovoort) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en
kroon uitgesloten zijn.
Zie bijlage: "Bomenposter - Werken rond bomen" van de Vereniging Stadswerk
Nederland.

De bomenposter Werken rond Bomen dient voor alle bij het werk betrokken partijen
zichtbaar op het werk aanwezig te zijn. Alle betrokken partijen en werknemers
dienen voor aanvang van de werkzaamheden door de aannemer gewezen te zijn
op deze poster, de inhoud ervan en de invloed die de strekking van de poster heeft
op de uitvoering van het werk.

03 Indien de te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het
wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 18 04 Schadevergoeding

02 Het gestelde in artikel 01.18.04 van de standaard kom te vervallen. Hiervoor in de
plaats moet lid 03 in deze bepaling worden gelezen.

03 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd
het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de
schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.

04 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in
het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen en aan
de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de
Standaard bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
- honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
- tien euro (€ 10,-) per m2 gazon/gras;
- vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in
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artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard

05 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een
schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 04.

06 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging
gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is,
worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en
03 van de Standaard. Ook deze kosten komen ten laste van de aannemer.

07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard worden, bij
schade aan bomen, de volgende formules gehanteerd:
Stap 1) Bepaal de omtrek (in m1) van de stam, gemeten op een hoogte van

1,0 meter boven maaiveld (uitkomst = A);
Stap 2) Meet de lengte (in m1) van de aangetroffen schade (uitkomst = B);
Stap 3) Bereken het 'schadepercentage' met behulp van de formule B / A *

100% (uitkomst = C)
Stap 4) Bepaal de korting aan de hand van onderstaande formules.

Schadepercentage (C) <10%
korting = niet van toepassing

Schadepercentage (C) >10% en <30%
korting = C x € 20,-

Schadepercentage (C) >30%
korting = C x € 40,-

Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag
bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).

08 Indien geconstateerd wordt dat de aannemer niet werkt conform het gestelde in de
bomenposter Werken rond Bomen wordt per geval en per dag een korting van
honderd euro (€ 100,--) worden toegepast. De kosten worden verhoogd met
hetgeen is geschreven in lid 9.

09 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel of
zijn onderaannemers niet conform de bomenposter Werken rond Bomen werkt en
hierbij schades, groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de
kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur
ingeschakeld om de schade te beoordelen.
De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

10 In aanvulling op het gestelde in lid 9, zal er een korting worden toegepast,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012,
berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie).
De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.

11 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele
nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en
het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

03 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de
aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van
besteknummer. …… (voor het …..) opgedragen.

04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en
het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

06 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de coördinatie
voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard
door de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase van besteknummer. ……
(voor het …..).

07 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 05 CLASSIFICERING WERK BOUWPROCESBESLUIT
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 In het kader van het bouwprocesbesluit arbeidsomstandig- hedenwet is dit werk als
volgt ingeschat:

Het betreft een werk van Categorie .., situatie ...

De inschrijver dient alle verplichtingen te kennen die ingevolge de regelingen inzake
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt
uitgevoerd gelden, en die van toepassing zijn op de werkzaamheden die tijdens de
uitvoering op het bouw- en werkterrein worden verricht.

01 19 06 WET ARBEID VREEMDELINGEN



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW0062 Bladnr. 81 van 136
Afdrukdatum:

03-05-2022

GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie
Naam werk
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020

HFD PAR ART LID

01 De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de U.A.V.
2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet
arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het
bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieën
van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van

de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid

vreemdelingen.
Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de
directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s)
op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de
identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op
grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht
opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de
aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de
opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van
vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of
leveranciers.
De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen
een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na
ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van
bezwaar.
De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes
aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf
weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever
aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete
verbeurt van 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt
voldaan. Alle
kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor
rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden
vergoed.

04 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers
namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep,
voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit,
dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de
opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te
worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de
procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen
eveneens voor rekening en risico van de
aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de
opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet
tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komt geheel
voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit
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door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete
geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende
besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q.
opdrachtgever
te veel op basis van lid 03 betaalde boete aan de opdrachtgever, door de
opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 01a en b genoemde
documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij
onderaannemers c.q. leveranciers.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 25 Vakopleiding

01 25 01 Te werk stellen van leerlingen

01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde
leer-/arbeidsovereenkomst hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan
van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de Praktijkopleiding in
de Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, moeten te werk worden gesteld als:
a. aankomend straatmaker of straatmaker;
b. gww-werker of vakkracht gww.
Het totaal aantal leerlingen moet ten minste 1 bedragen, gedurende ten minste ...%
van de tijd in de fase ..... .................... dan wel ten minste ... mandagen voor het
totaal aantal leerlingen gedurende het gehele werk.

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de
aannemer aan de directie de volgende gegevens:
a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;
b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;
c. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het

SPG heeft gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk
worden gesteld en opgeleid.

04 De leerlingen moeten worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen
praktijkbegeleider/mentor die ten minste in het bezit is van een door het landelijk
orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus
praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door
het landelijk orgaan van het leerlingwezen.

05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens
toegang tot het werk aan de opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het
leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde functionaris ter controle
c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn
van de praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een
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verklaring van SPG kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment
geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

01 27 SOCIAL RETURN

01 27 01 SOCIAL RETURN

01 De gemeente Roermond hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen met een
opdrachtwaarde boven € 50.000,- (excl. BTW).

U bent als opdrachtnemer verplicht om 5% van de totale waarde van een opdracht
in te zetten ten behoeve van Social Return. Bij opdrachten waarbij de waarde van
de levering significant hoger is dan de loonsom wordt volstaan met 7% van de
loonsom. Dit is het geval wanneer de loonsom minder dan 30% van de inschrijving
uitmaakt.

Hoe dit proces werkt is hieronder beschreven.

Social Return gaat in de gemeente Roermond in de eerste plaats en bij voorkeur
om de (directe) plaatsing van werkzoekenden of mensen met een uitkering. Dat
blijkt echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Steeds vaker worden daarom naast
afspraken over werktoeleiding, ook afspraken gemaakt over 'indirecte' bijdragen
aan de doelstelling om mensen dichter bij werk te brengen. Dat kan zijn door het
bieden van een opleidingsplek of werkstage, maar ook bijvoorbeeld door werk uit te
besteden aan een sociale werkplaats en/of sociaal bedrijf, of het beschikbaar
stellen van ervaren werknemers voor het verschaffen van opleidingen aan de
doelgroepen.

02 Doelgroepen & Benadering
De doelgroepen die de gemeente Roermond in het kader van Social Return
hanteert, zijn:
* Langdurig werklozen: mensen die aantoonbaar langer dan 6 maanden werkloos
werkzoekend zijn en staan ingeschreven als werkzoekende.

* Jongeren: werkzoekenden van 18 tot 27 jaar.
* Mensen met een arbeidsbeperking: mensen met een indicatie voor de sociale
werkvoorziening en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, WAZ)

en de
doelgroep voor de loonkostensubsidie in de Participatiewet.

* Vroegtijdige schoolverlaters.
* Scholieren van het Voortgezet Onderwijs, Praktijkonderwijs of Voortgezet
Speciaal
Onderwijs en studenten van het MBO.

03 Invulling Social Return
De inzet op Social Return dient direct aan de opdracht gekoppeld te zijn.

De invulling van Social Return is maatwerk. En veel leveranciers, zo merken we,
hebben zelf goede en creatieve ideeën die passen bij hun eigen onderneming.
Bij de offerte dient de inschrijver als bijlage een plan van aanpak in te dienen. Hierin
wordt onder andere beschreven hoe de inschrijver denkt aan de social return
verplichting te voldoen.

Na gunning van een opdracht gaat de gemeente Roermond graag in gesprek met
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gegunde partij(en) over de concrete invulling, die uiteraard plaatsvindt binnen de
kaders van het bestek, het contract en de offerte. Het uitgangspunt van dit gesprek
wordt gevormd door het onderdeel social return uit het plan van aanpak, dat door
de inschrijver bij de offerte is ingediend.

04 Categorieën
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling van Social Return. Om de
mogelijkheden aan te geven onderscheidt de gemeente Roermond bij openbare
aanbestedingen van deze omvang vijf verschillende categorieën. De Social
Return-verplichting kan worden ingevuld met een (combinatie) van deze
categorieën.

A. Werkplek Bieden
Het direct al dan niet tijdelijk, gedurende de contractperiode plaatsen in uw bedrijf
van een kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt.

B. Werkervaring / Stageplek Bieden
Het bieden van mogelijkheden voor kandidaten en/of leerlingen om voor korte of
langere tijd werkervaring op te doen in uw bedrijf in een leertraject (BBL/BOL) of via
een stage- of werkervaringsplek.

C. Inkoop Diensten / Producten
Het afnemen van diensten of producten van bedrijven of instellingen met een
sociale doelstelling, het SW-bedrijf of AWBZ gerelateerde instellingen.

D. Inbrengen eigen Expertise / Diensten / Kapitaal
Het actief bijdragen aan sociale initiatieven middels inbreng van (een combinatie
van) kennis, manuren, materialen of financieel.

05 IN UW PVA GEEFT UW SMART AAN HOE U BINNEN DEZE OPDRACHT HET
ONDERDEEL SROI INVULT.

De procedure en uw verplichtingen op een rij:

Fase I Aanbesteding en gunning
a. De gemeente schrijft een (inkoop)opdracht uit via een aanbesteding en neemt
daarin de voorwaarde Social Return op. De Social Return verplichting betreft een
contracteis. Door in te schrijven op de aanbesteding geeft u aan akkoord te zijn met
de Social Return-verplichting zoals deze in het programma van eisen is
opgenomen.

b. Bij opdracht specificeert u de loonsom en de materiaalkosten:
- indien de loonsom tenminste 30% van de geoffreerde prijs bedraagt, geldt

er een social return verplichting van 5% van de totale offerte;
- indien de loonsom minder dan 30% bedraagt, geldt er een social return

verplichting van 7% van de totale loonsom.

c. Indien u bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van onderaan- nemers,
geldt de contractverplichting social return onverkort over de volledige
aanneemsom. De inschrijver is verantwoordelijk voor de invulling van de social
return-verplichting. Het is toegestaan om deze verplichting (al dan niet
gedeeltelijk) via de onderaannemers in te vullen.
In geval van onderaanneming geldt de specificatie, zoals genoemd onder b, óók
voor het deel dat u in onderaanneming uitbesteed. U dient bij de inschrijving
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derhalve ook per onderaannemer een specificatie van de loonsom en
materiaalkosten in.

d. U dient binnen 7 dagen nadat de opdracht is gegund een afspraak te maken met
de contactpersoon Social Return om definitieve afspraken te maken over de
invulling van de social return-verplichting.
De contactgegevens zijn: Robert Paumen (Coördinator Social Return)
telefoonnummer 0475-478 478 / 06-20410415 of per e-mail via
r.paumen@echt-susteren.nl

e. Voor concrete invulling van Social Return in bijvoorbeeld de vorm van plaatsing
van werkzoekenden, stagiaires, inzet van Wsw-gerechtigden of het uitbesteden
van diensten aan o.a. Westrom, kunnen wij u kosteloos ondersteuning bieden.

f. Nadat de opdracht is gegund, en de social-return verplichting conform
bovenstaand punt d. is ingevuld bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van
de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

g. Voor het bepalen van de waarde van de geplande inspanningen in Social Return
wordt uitgegaan van het volgende schema:

Cat. Vorm Waarde Specificaties
A Dienstverband Uitbetaald bruto loon plus

30% werkgeverslasten Kopie
loonspecificaties

B Snuffelstage € 300 per stagiaire Duur: 1 dag

Oriëntatiestage € 400 per stagiaire Duur: 1 week

Stageplek voor scholie-
ren uit Praktijkonderwijs € 750 per stagiaire Duur: afhankelijk van
Praktijkonderwijs (PRO) per maand, opleiding
en Voortgezet Speciaal en niveau
Onderwijs (VSO)

Beroeps Praktijk Vorming € 500 per stagiaire Duur: afhankelijk van
(BPV-plek) per maand opleiding en niveau

BBL Uitbetaald bruto loon plus Duur afhankelijk van
30% werkgeverslasten + opleiding en niveau;

kopie
€ 500 per maand loonspecificaties
begeleidingskosten

C Ingekochte dienst bij Waarde dienst Alleen na goed-
bedrijf of instelling keuringkeuring van
met sociale doel- contactpersoon social
stelling return; kopie factuur overleggen

D Verzorgen gastles over € 100 per uur Alleen na goed-
bedrijf, brache of goedkeuring van
sector contactpersoon social return. Duur: 2 tot 3 uur;

reistijd mag niet worden opgevoerd

Organiseren bedrijfs- € 250 per dagdeel Alleen na goed-
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bezoek doelgroep keuring van
social return contactpersoon social

return

Overig (inbreng eigen Waarde nader te bepalen Alleen na goed-
ideeën opdracht- keuring van contact-
nemer) persoon social return

afhankelijk van aard en waarde wordt
omvang aangeboden vastgesteld door contact-
dienstverlening persoon social return

h. De afspraken met de contactpersoon Social Return worden schriftelijk
vastgelegd en maken onlosmakelijk deel uit van de tussen u en gemeente
Roermond geldende overeenkomst.

i. Na goedkeuring van het plan door de contactpersoon Social Return ontvangt u
een standaardformat, waarin u de inzet van social return bijhoudt.

06 Fase II Uitvoering en verslaglegging
a. Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert u per kwartaal een rapportage

met betrekking tot de voortgang van social return aan directievoerder. De
rapportage dient te zijn vorm gegeven conform de bij bovenstaand punt i.
vermelde standaardformat.

b. De contactpersoon Social Return en de directievoerder hebben de bevoegdheid
de inzet van social return middels het opvragen van contracten en loonstroken te
verifiëren. De eventuele kosten voortvloeiend uit uw verplichte medewerking
hiertoe kunnen niet op de opdrachtgever verhaald worden. Binnen een maand na
het einde van de looptijd van de overeenkomst levert u ter accordering een
eindrapportage aan de contractbeheerder.

c. Indien u de prestatieafspraken niet of niet volledig bent nagekomen, is de
gemeente Roermond bevoegd een boete op te leggen. De boete zal gesteld
worden op 2x het verschil tussen vereiste en uitgevoerde social
returnverplichting (in euro's).

d. een bedrag gebaseerd op de mate waarin u uw social return verplichting niet
bent nagekomen.

e. In onvoorziene situaties zullen de contactpersoon Social Return en de
opdrachtnemer in overleg treden.

01 28 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

01 28 31 INFORMEREN BEWONERS

01 De bewoners dienen door de aannemer minimaal 3 dagen voor het uitvoeren van
de werkzaamheden schriftelijk geinformeerd te worden.

02 Hierin moet men opnemen dat men binnen een tijdsbestek geen gebruik kan
maken van riolering en/of uitritten.



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW0062 Bladnr. 87 van 136
Afdrukdatum:

03-05-2022

GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie
Naam werk
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020

HFD PAR ART LID

01 28 41 INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier
huishoudelijk afval, geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het
aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks
nodig, het huishoudelijk afval aanbiedt op een voor de Huisvuilophaaldienst
bereikbaar centraal punt. Na lediging brengt de aannemer de bakken terug naar de
aanbieder.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil
contact op te nemen met de opzichter reiniging van de gemeente.

01 29 BIJZONDERE VOORWAARDEN

01 29 01 BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 Bijzondere voorwaarden.
De in dit artikel genoemde voorwaarden maken, indien de directie niet anders
aangeeft, onverkort deel uit van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer
gesloten overeenkomst.

Begripsomschrijving:

Sociale premies :
Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,
de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene
ouderdomswet, de Algemene nabestaanden, de Algemene wet bijzondere
ziektekosten, de wet Arbeidsongeschiktheids verzekering zelfstandigen en de
algemene kinderbijslagwet.

Het werk :
Het door de aannemer aangenomen werk.

De opdrachtgever:
Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1 van de UAV 2012.

De opdrachtnemer:
de aannemer of degene die personeel uitleent.

02 Verplichtingen van de opdrachtnemer:
5. De opdrachtnemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in
artikel 16 b, lid 8, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
6. De opdrachtnemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen
c.q. te verstrekken:

a. Een door de uitvoeringinstelling en door de ontvanger der rijksbelastingen
afgeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag van maximaal 1 jaar oud.

b. De naam, het adres en de woonplaats van de aannemer.
c. Een vestigingsvergunning indien dit vereist is voor zijn bedrijf.
d. Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de uitvoeringsinstelling met de naam van de

uitvoeringsinstelling en het inschrijfnummer.
e. Het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der

loonbelasting.
f. Het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd

is voor loonbelasting.
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g. Een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren
prestatie.

h. De voor de uitvoering van het werk te betalen prijs.
i. Een per werknemer gespecificeerd overzicht van de in een bepaalde periode

door werknemers aan het werk besteedde uren.

03 Betaling
1. De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de
opdrachtnemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking
hebbende op de aanneemsom te storten op een speciaal voor dit werk ingestelde
G-rekening. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt
vastgesteld op 70 % loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto
lonen welke zijn bepaald op 35 % van de aanneemsom inclusief al het meer- en
minderwerk. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de
opdrachtnemer 24½ % op de G-rekening worden overgemaakt.
2. De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van
de aanneemsom voor zover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:
1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de wet op de
omzetbelasting. De opdrachtnemer dient naast de in voornoemde wettelijke
bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens
te vermelden:
a. Het nummer van het bestek.
b. Opgave van het ingevolge lid 3.1. van dit artikel berekende bedrag ad 24,5 % van
de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale
premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening.
c. De termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de

besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:
1. Indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in dit artikel,
voldoet, geeft de opdrachtnemer aan de op opdrachtgever het recht het werk te
schorsen c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de opdrachtnemer
als gevolg van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van paragraaf
14 van de UAV 2012. De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten
betalingen naar evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van
de opdrachtnemer in te houden. Bij niet nakoming van zijn in dit artikel genoemde
verplichtingen zal ook het verhaalsrecht van de opdrachtnemer op de
opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en
artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1 van dit artikel geeft de opdrachtnemer aan
de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder enige verplichting tot schadevergoeding als gevolg van de ontbinding, te
ontbinden, indien de opdrachtnemer:

a. Zijn onderneming aan een ander overdraagt;
b. De bedrijfsvoering staakt;
c. In staat van faillissement wordt verklaard;
d. Een aanvraag tot surseance van betaling indient.

06 Gebruik waarborgfonds
In afwijking van het gestelde in de leden 01 t/m 05 is het de aannemer toegestaan
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i.p.v. een G-rekening gebruik te maken van een onderling waarborgfonds van een
van de aannemersorganisaties in de grond-, water- en wegenbouw. Hiertoe dient
de aannemer, namens hemzelf, alsmede namens welke voor het werk in te
schakelen onderaannemer, aan de directie een bewijs van vrijwaring voor
ketenaansprakelijk- heid van een aannemersorganisatie in de grond-, water- en
wegenbouw te verstrekken.
Indien de aannemer niet binnen 14 dagen na gunning van het werk bewijzen van
vrijwaring heeft verstrekt of indien blijkt dat gedurende het werk een of meerdere
van de verstrekte vrijwaringsbewijzen hun geldigheid verliezen zal alsnog
gehandeld worden conform het gestelde in de leden 01 t/m 05.
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21 Bemalingen

21 1 Deelhoofdstuk 21.1

21 12 Eisen en uitvoering Bemalingen

21 12 01 Voorwaarden aan het onttrekken en het lozen van grondwater

01 De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt ten hoogste … m³.

02 De hoeveelheid te lozen grondwater bedraagt ten hoogste … m³.

03 De duur van de onttrekking van grondwater bedraagt ten hoogste… (tijdseenheid).

04 De duur van de lozing van grondwater bedraagt ten hoogste … (tijdseenheid).

21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen

21 15 01 Tijdelijke grondwaterbemalingen

01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in
SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden melding en vergunning'.

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde
in SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van
het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 15 02 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater

01 De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken
en geloosde hoeveelheden
grondwater:…………………………………………………………………………...........
.........................................................................

02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde
hoeveelheden grondwater.

03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de
hoeveelheden.
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22 Grondwerken

22 0 Deelhoofdstuk 22.0

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 20 Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie

01 In de nota bodembeheer van de gemeente Roermond is aangegeven dat een
tijdelijke uitname van grond en baggerspecie is toegestaan. In een bijlage van de
nota bodembeheer is een nadere toelichting hierop gegeven. Deze is als bijlage 7
bij dit bestek toegevoegd.

02 Indien wordt voldaan aan de voorwaarden voor tijdelijke uitname, zoals ook
beschreven in paragraaf 4.2.6 van de Nota bodembeheer, staat de gemeente
Roermond het toe om grond vrijgekomen bij de reconstructie van een weg welke
binnen de gemeentegrenzen van Roermond is gelegen, onder dezelfde conditie
weer toe te passen in een andere wegconstructie binnen de gemeente Roermond.
Gebruikmaking van deze mogelijkheid dient voorafgaande aan de ontgraving en
(her-)toepassing afgestemd te worden met de opdrachtgever en de gemeente
Roermond.

03 Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan is een tijdelijke opslag van de her te
gebruiken materialen, gedurende de looptijd van de werkzaamheden toegestaan.
De depotlocatie wordt voorafgaande aan het werk door de aannemer bepaald en
ter goedkeuring voor gelegd aan de opdrachtgever en gemeente Roermond.

22 04 Risicoverdeling en garanties

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 22.05.03 van dit
bestek. Hij is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze
te volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole ter beschikking van de
directie.

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 03 BEDRIJFSKONTROLE VERDICHTING

01 Van zand voor dichten van rioolsleuven op aanwijzing van de directie per laag van
aanvulling de verdichting bepalen.

02 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging op aanwijzing van de
directie per laag van aanvulling de verdichting bepalen.

03 De laagst gevonden verdichtingsgraad dient als minimum verdichtingsgraad.

22 2 Deelhoofdstuk 22.2

22 22 EISEN EN UITVOERING
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22 22 01 ALGEMEEN

06 Het spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd.
Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggende
verharding ongeroerd blijven.
De randen langs de verhardingen dienen in handkracht bijgespit te worden tot een
breedte van ca. 0,50m.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 24 02 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard moet de aannemer na
afloop van grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van
ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen
daaronder begrepen.
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24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

09 In afwijking van artikel 24.02.03 lid 8 van de Standaard wordt de verdichting bij
'aanbrengen grondverbetering' en 'aanvullen sleuf' bepaald d.m.v. de
indringingsweerstand.
De indringingsweerstand moet zijn volgens artikel 24.02.06 lid 02 van de Standaard
.

10 Vrijgegraven gas- en waterleidingen moeten aan het eind van iedere werkdag
worden aangevuld tot minimaal 20 cm boven de buis. Dit geldt ook voor
overstekende leidingen boven de rioolsleuf.

24 02 07 TREFFEN VOORZIENINGEN INKALVEN SLEUVEN

01 In het bestek is het treffen van voorzieningen inkalven sleuven opgenomen. Indien
de aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere
voorzieningen te treffen om de veiligheid te waarborgen.

02 Er vindt geen verrekening plaats van meerwerk welke het gevolg is van door de
aannemer gekozen voorzieningen en/of uitvoeringswijze.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV
2012 volledig verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien
van de veiligheid voor alle op het werk aanwezige personen en schade aan het
werk, eigendommen van de opdrachtgever en eigendommen van derden.

24 03 INFORMATIE OVERDRACHT.

24 03 03 VOORZIENINGEN TEGEN HET INKALVEN VAN DE SLEUVEN.

01 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de
volgende maatregelen in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht;

02 Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer
een plan in dat wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van par.
26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in par. 26 lid 1 van de UAV 2012 moet
het plan tevens bevatten:
- de volgorde en werkmethode;
- de lengte per onderdeel;
- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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24 05 01 SLEUF BREEDTE

01 De bodem van de ongestempelde sleuf van de riolering waarin een leiding wordt
aangebracht mag niet smaller zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd
met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de leiding.

02 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn
dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte
is inclusief de ruimte benodigd voor de stempeling.

03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten
t.p.v. de onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2
sleufbreedte voor ieder van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als
aangegeven in de tekeningen c.q. deel 2.2 van het bestek.

04 Voor ontgravingen ten behoeve van de te maken controleputten geldt een minimale
breedte van 300 mm tussen buitenkant putwand en teen talud sleuf.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 01 BEGRIPPEN

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 05 02 REVISIE GEGEVENS

01 Alle in deze bepaling opgenomen gegevens moeten conform het "Woordenboek
Limburgse Peelen" verwerkt worden.

02 Rioolgegevens incl. putten, huis- en kolkaansluitingen dienen digitaal te worden
ingemeten.

03 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. coördinaten in het
Rijksdriehoekstelsel (RD) t.o.v. van NAP. Dus X en Y in RD en Z in NAP.

04 De door de gemeente verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

05 De putdeksel hoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen onderkant buis
(B.O.B.) dient van iedere put respectievelijk streng in NAP gemeten te worden.

06 De digitale revisietekeningen moeten in dxf- en shape formaat opgeslagen worden.
De ondergrond dient als externe referentie aan de revisietekening te worden
gekoppeld.

07 Het opnemen van de gegevens in het terrein dient te geschieden voordat de
sleuven worden gedicht.

08 De volgende gegevens dienen op de tekening(en) verwerkt te zijn:

PUTTEN:
- putdekseltype (bv. rooster / open, gekneveld, etc.)
- Putnummer
- Materiaal
- Inwendige afmeting
- Locatie (X, Y, Z)
- Hoogte binnen onderkant putbodem/stroomprofiel
- Hoogte bovenzijde putdeksel
- Eventueel bijzondere constructies zoals (interne) overstorten, kleppen, doorlaten
etc. inclusief alle van belang zijnde maatvoering en materiaalsoorten

HOOFDRIOOL:
- Riooltype (DWA / HWA / Gemengd / IT / drainage etc.)
- Materiaal
- Inwendige afmeting
- Locatie (X, Y, Z)
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- Binnen onderkant buis (B.O.B.) aan begin en einde van de streng
- Streng lengte

HUISAANSLUITINGEN:
- Materiaal Uitlegger
- Inwendige afmeting uitlegger
- Plaats van de inlaat op hoofdriool / put
- Plaats van einde uitlegger / ontstoppingsstuk
- Werkelijke ligging van de uitlegger t.o.v. hoofdriool
- Binnen onderkant buis aan begin en einde van de uitlegger

KOLKAANSLUITINGEN :
- Materiaal uitlegger
- Inwendige afmeting uitlegger
- Plaats van de inlaat op hoofdriool / put
- Plaats van einde uitlegger/kolk
- Werkelijke ligging van de Uitlegger t.o.v. hoofdriool
- Lengte van de uitlegger
- Toegepaste kolken als symbool (straatkolk / trottoirkolk / combikolk)

OVERIGE / BIJZONDERE VOORZIENINGEN
- Locatie van vervallen en / of dicht geschuimde riolen met vermelding van diepte,
afmetingen en materiaal soort
- Locatie infiltratie voorzieningen met vermelding van diepte, afmetingen en
materiaalsoort

09 Bestaande aansluitingen / leidingen op nieuw te plaatsen putten tevens op revisie
tekeningen meenemen (gegevens zoals diameter, bob, etc conform lid 7 van deze
bepaling).

10 Bij het opstellen van revisie behoort tevens het maken van foto's van de huis- en
kolk aansluitingen. Foto's dienen aangeleverd te worden in JPEG formaat.
Foto's moeten gemaakt worden vanuit de hoofdriolering richting de aangesloten
woning. Op de foto moet duidelijk zichtbaar zijn:
- ligging ontstoppingsputje
- werkelijke ligging van de leiding
- aansluiting op hoofdriool
- aangesloten woning
Afmeting van foto's minimaal 1500 px lange zijde, verhouding 2:3, 200 dpi

11 De (deel) revisie dient uiterlijk 5 werkdagen voor (deel) oplevering van het werk
overhandigd te worden aan de directie.

12 Het leveren van de definitieve revisietekeningen behoort tot het werk. Voor elke
werkdag dat de definitieve revisietekeningen te laat worden aangeleverd, bedraagt
de korting € 750,00 per werkdag, met een minimaal start bedrag van 0,001 % van
de aanneemsom. Waarbij het minimum € 2.000,00 bedraagt.

13 De revisie tekeningen bestaan uit een overzicht tekening met daarop aangegeven
het hoofdriool (putten en strengen), kolk- en huisaansluitingen, ontstoppingsputjes
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en overige / bijzondere voorzieningen. Revisie tekening dient op zelfde schaal als
ontwerptekening te zijn en moet aangeleverd worden in enkelvoud en in digitaal in
PDF formaat.
Tevens dient de aannemer van elke huisaansluiting een tekening op A4 digitaal in
PDF per aansluiting aan te leveren. De bestandsnaam dient te bestaan uit kern,
straatnaam, huisnummer en datum (bv. Roermond_Markt 31_13062016.pdf).

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 05 MONTAGE LEIDINGEN

09 De PVC-rioolbuizen, die moeten worden ingekort of moeten worden verwijderd,
zagen, zodat een gladde zaagsnede wordt verkregen. Een en ander zonder
verrekening van kosten en op aanwijzing van de directie.

25 12 08 EISEN AAN STROOMPROFIELEN

01 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is
aangegeven, de stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de
grootste aansluitende buis. de bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de
putwanden onder een helling van 1:3 afwaterend afwerken.

25 12 09 TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de
sleuven volledig zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de
verhardingslaag van steenmengsel is aangebracht.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 02 METSELWERK

02 Metselwerk aan onderdelen van het rioolstelsel aan binnen- en buitenzijde berapen.

25 15 03 AANVULLEN SLEUVEN

01 Aan het einde van de dag moeten de sleuven van de uitleggers aangevuld zijn
indien deze direct naast een uitgang van een huis liggen.

Aan het eind van de week moeten alle sleuven van de uitleggers aangevuld zijn.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 03 METSELSTENEN

01 Metselbakstenen moeten zijn niet geperforeerd kwaliteit B5 volgens NEN 2489.

02 Metselbetonstenen en -blokken dienen te zijn van grindbeton en in natte toestand
een minimale druksterkte te hebben van 15 N/mm².
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25 16 04 KOLKEN

01 Kolken dienen te zijn voorzien van een zijaansluiting met een diameter 125 mm en
een zandvang van minimaal 20 liter.

Roosters van straatkolken moeten zijn uitgevoerd met één aangegoten draaipen in
nodulair gietijzer GGG 40.

Deksels van combikolken moeten zijn uitgevoerd met aangegoten steeknok in
nodulair gietijzer GGG 40.

25 16 05 KONTROLEPUTRANDEN

01 Kontroleputranden die worden aangebracht in een niet asfaltverharding moeten
Sole AME 600/24 van TBS-SVA uit Nederweert of gelijkwaardig zijn.

De kontroleputranden met deksels moeten ductiel gietijzeren gecertificeerde
putafdekking zijn met een gewapende betonnen rechte voet van 240 mm hoog
inclusief gietijzeren scharnierend deksel met geïntegreerde rubber en zelfreinigend
schanierpunt met een 120 graden dichtval beveiliging. Minimale dagmaat van 600
mm conform Europese norm belastings D 400 KN volgens EN 124.

02 Kontroleputranden die worden aangebracht in een asfaltverharding moeten Sole
Selflevel van Struyk-aqua of gelijkwaardig zijn.

De kontroleputranden met deksels moeten ductiel gietijzeren gecertificeerde
putafdekking met scharnierend deksel zijn. De belastingsklasse moet D 400 KN
zijn conform EN 124.

De deksel moet zijn voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt met een 120
graden dichtval beveiliging en veiligheidsblokkering.

De uitvoering is een Sole Selflevel S 600/19 ten behoeve van het inwalsen in
asfaltwegen met de minimale dagmaat van 600 mm.

Een prefab betonplaat ten behoeve van Selflevel putafdekking van beton met
kwaliteit minimaal B45. De afmetingen is 950 x 950 x 100 mm in de uitvoering S
95/10.

Bij het aanbrengen moet een Gecoat stalen inbouwhulpstuk Selflevel S600 met
handgrepen worden gebruikt.

Bij het aanbrengen van de onderlagen van asfalt moet de prefab betonplaat worden
afgedekt met plaatstalen afdekplaat. Afmetingen 950 x 950 x 5 mm in de uitvoering
ST 95/5.

Bij het aanbrengen van de toplaag moet een plaatstalen bescherm afdekplaat
Selflevel S600 worden gebruikt.

25 17 Meet en verreken methode riolering

25 17 01 Opleveringsinspectie

01 Inspectie van de putten en leidingen dient plaats te vinden conform NEN 3398:2015
en NEN-EN13508-2 :2003+A1:2011.
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02 Het reinigen van riolering dient uitgevoerd te worden conform de
beoordelingsrichtlijn BRL K10014.

03 Het inspecteren van riolering dient uitgevoerd te worden conform de
Beoordelingsrichtlijn BRL K10015 en de NEN 3399:2015 - de Nederlandse annex
van de Europese norm NEN-EN13508-2:2003+A1:2011.

04 De inspecties dienen te worden uitgevoerd middels 3D kogelkopinspectiemethode
vanuit de leiding en put. Het inspectieteam dient te bestaan uit twee personen,
waarvan er één in het bezit moet zijn van het diploma "Visuele inspectie van riolen
conform de NEN 3399:2015" van de stichting RIONED. Voor de digitale vastlegging
van de gegevens dient gebruik te worden gemaakt van het Riool Inspectie Bestand
(RibX).

05 Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende
kwaliteitseisen te voldoen:
- Opslag medium:

externe harddisk van voldoende grootte met usb 3.0 aansluiting. Externe schijf
moet werken zonder extra voeding.
Door de aannemer ter beschikking gesteld;

- Videobeelden:
Resolutie: minimaal 352 x 288
Gegevenssnelheid 1.500 Kbps
Beeldopbouw: minimaal 25 frames per seconde
Opname zonder geluidsspoor

- Fotobeelden:
Afmeting: minimaal 720 x 576
Resolutie: 96 dpi

06 Daarnaast dient elke externe harddisk een afspeelprogramma te bevatten om de
videobeelden te kunnen afspelen. Het afspeelprogramma dient te werken onder
laatste recente besturingsprogramma's (bv. Windows 10).
Het afspeelprogramma dient de volgende opties te hebben:
- Pauze van een videobeeld;
- Afdruk van een videobeeld;
- Opslaan van een videobeeld;
- Lijst met geïnspecteerde strengen;
- Lijst met geconstateerde schadebeelden per streng;
- Filterselectie van schadebeelden op de lijst met geconstateerde schadebeelden;
- Selectie van een videobeeld aan de hand van streng en schadebeeld;
- Mogelijkheid om videobeelden full-size weer te geven.

07 Indien aangeleverde digitale videobeelden niet voldoen aan één of meerdere eisen,
dient de aannemer (op eigen kosten) nieuwe digitale videobeelden aan te leveren
(per dagproductie).
De aannemer kan een verzoek indienen de afgekeurde digitale videobeelden op
bruikbaarheid te controleren. Indien de directie op gronde van de beeldkwaliteit de
bruikbaarheid van de afgekeurde dagproductie voldoende acht, worden de
onderstaande kortingen toegepast op de afgekeurde dagproductie. De
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dagproductie hoeft in deze niet opnieuw geïnspecteerd te worden.
- Resolutie: 25% korting op dagproductie(s).
- Bitrate: 25% korting op dagproductie(s).
- Beeldopbouw: 25% korting op dagproductie(s).

08 De rapportage van een dagproductie wordt gecontroleerd a.d.h.v. van een drietal
willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te
zijn voor de gehele dagproductie. Indien voor meer dan één van deze drie
geïnspecteerde strengen één van onderstaande punten van toepassing is, wordt de
gehele dagproductie afgekeurd :
- het aangeleverde SUF-RIB / RibX bestand is niet in te lezen;
- de digitale foto's zijn niet in te lezen;
- de teksten op het beeldscherm en/of rapportage zijn foutief weergegeven;
- er is geen overzichtsfoto en/of foto van de toestandsaspecten, zoals omschreven
in artikel 25.17.01 lid 05,gemaakt.

De geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage dienen te worden
gecorrigeerd. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

09 De inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma van de opleiding
"Rioolschadeclassificatie NEN 3399:2015" van de stichting RIONED.

10 In afwijking van lid 03 gelden voor toestand BAJ C hoekverdraaiing bij betonbuizen
de volgende maximum toelaatbare hoekverdraaiingen:
Diameter Hoekverdraaiing

in graden in mm/m
rond 300 mm 2,40 42
rond 400 mm 1,77 31
rond 500 mm 1,43 25
rond 600 mm 1,20 21
rond 700 mm 1,03 18
rond 800 mm 0,92 16
rond 900 mm 0,80 14
rond 1000 mm 0,74 13
rond 1250 mm 0,57 10
rond 1500 mm 0,46 8

11 Het riool mag alleen onder droog weer omstandigheden geïnspecteerd worden.

12 Indien in het riool een waterstand van meer dan 25% van de buishoogte aanwezig
is kan inspectie niet plaatsvinden of dient de inspectie te worden afgebroken. Deze
kosten zullen niet worden verrekend.

13 Indien noodzakelijk (b.v. bij te hoge waterstanden) moeten tijdelijke voorzieningen
ten behoeve van het werk worden aangebracht voor tijdelijke afsluiting van de
riolering.

14 De inspectie dient uitgevoerd te worden met een kleuren tv-camera waarmee
minimaal haaks op de wand gekeken kan worden.
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15 Het uitvoeren van de inspectie door middel van alleen de zogenaamde "fish-eye"
lenstechniek, is niet toegestaan.

16 In aanvulling op de Standaard 2020 artikel 25.12.06 zijn de volgende
uitgangspunten van toepassing;
- Bij het inspecteren dient ook, indien mogelijk, de eerste voeg (put- buisaansluiting)
in beeld te worden gebracht. Nadat de camera in het riool is gebracht, dient

achteruit gereden te worden totdat de cameralens bij de put- buisaansluiting staat;
- Alle gebreken met betrekking tot de inlaten dienen vermeld te worden bij de
opmerkingen;

- Bij lekkage klasse 3 en hoger, van de inlaat, dient de locatie van de lekkage
bepaald te worden (standpijp, afdekkapje, stootring enz.);

- Alle controleputten dienen goed in beeld te worden gebracht.

17 Het inspectieteam dient te werken met dagrapporten waarop minimaal de volgende
zaken dienen te worden genoteerd:
- de namen van de inspecteurs;
- op en af werktijden;
- geïnspecteerde lengte riolering;
- eventuele bijzonderheden.

25 17 02 Controle op waterdichtheid

01 In aanvulling op standaard 2020 dient de aannemer een verslag te maken van het
beproeven van de leidingen. Dit verslag dient aan de directie te worden
overhandigd. In dit verslag dienen ten minste te zijn opgenomen:
1. Datum en wijze van uitvoering van het beproeven;
2. Profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;
3. Afmetingen, opbouw en materiaal van de putten;
4. Een duidelijke plaats aanduiding van het beproefde stelsel
5. De resultaten van het afpersen;
6. De eventuele maatregelen welke zijn getroffen voor het geval dat in eerste

instantie niet voldaan werd aan de eisen ten aanzien van de vloeistofdichtheid.
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32 WEGBEBAKENING

32 1 Deelhoofdstuk 32.1

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard dient de
aannemer, op basis van de verstrekte bebordings- en/of markerings- tekeningen,
de hartlijnen van lengtemarkeringen en plaatsen van dwarsmarkeringen en
figuraties uit te zetten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 02 GARANTIE MARKERINGEN VAN THERMOPLASTISCH MATERIAAL

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
markeringen van thermoplastisch materiaal.

02 De in lid 01 genoemde garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 geldt
voor een periode van twee jaar na de datum van oplevering.

03 Indien de markering van thermoplast dient te worden aangebracht op een vers
gestorte betonverharding moet voorafgaand aan het aanbrengen van de markering
eerst de cementhuid worden verwijderd (bv dmv het stralen van het te markeren
oppervlak) en indien noodzakelijk primer te worden aangebracht. Deze handelingen
zijn in de kosten voor het aanbrengen van de markering inbegrepen.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 01 AFVOER RESTMATERIAAL

02 Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf, verdunnings-
middelverpakkingen e.d. afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf,
voorkomend op de landelijke lijst van Vergunninghouders Chemisch Afval van het
ministerie van Volkhuisvesting, ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde
aanvraagformulier alsmede een kopie van de bij de afgifte ontvangen weegbrief
afgeven een de directie.

03 De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf aan de aannemer gedeclareerde
kosten zijn voor rekening van de aannemer.

32 2 Deelhoofdstuk 32.2

32 21 BEBORDING
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32 21 01 EISEN EN UITVOERING STRAATNAAMBORDEN

01 Straatnaamborden in de Gemeente Roermond moeten aan de volgende eisen
voldoen:
- Layout nr 01 (Bord met witte letters en witte rand)
- Fond blauw
- Kapitaalhoogte 60 mm, kleur wit
- Lettertype ANWB-E (200%)
- Schrijfwijze k/o
- reflectorklasse 2 (HI)

02 Enkelzijdige borden moeten zijn voorzien van een omgezette rand. Dubbelzijdige
borden moeten zijn uitgevoerd in een kokerprofiel.

32 21 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSBORDEN

01 Verkeersborden in de gemeente Roermond moeten voldoen aan de volgende eisen:
- Alle verkeersborden moeten voldoen aan de normen van RVV.
- Alle borden worden uitgevoerd met de oppervlakte van de afbeelding in
retroreflecterend materiaal, waarbij de eigenschappen van het retroreflecterend
materiaal minimaal overeenkomen met klasse II volgens NEN 3381.

32 22 STRAATMEUBILAIR

32 22 01 PLAATSING

01 De exacte plaats van het straatmeubilair inclusief verkeersborden moet in overleg
met de opzichter worden bepaald.

02 Indien genoemd overleg met de opzichter niet plaatsvindt en het straatmeubilair
staat niet op de juiste plek of is niet goed geplaatst dan dient de aannemer het
straatmeubilair opnieuw te plaatsen. De kosten die hieraan verbonden zijn, komen
voor rekening van de aannemer.
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51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 Deelhoofdstuk 51.0

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 ALGEMEEN

04 Door de opdrachtgever zullen de benodigde kapvergunningen t.b.v. het kappen van
bomen geregeld worden.

06 De aannemer stelt de directie meteen na constatering op de hoogte van in de
ontgraving staand oppervlaktewater van boomkuilen en plantsleuven.

07 De aannemer stelt binnen één maand na aanleg revisietekeningen ter beschikking.

08 Alle voorkomende geschillen met derden dienen terstond aan de directie te worden
gemeld.

51 02 02 Aziatische duizendknoop

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare
markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen
toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op
aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk
vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren
overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen
voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren
overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
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51 02 32 ONKRUIDVRIJ MAKEN GROENVOORZIENINGEN

01 Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in groenvoorzieningen
is het toegestaan de volgende afstanden uit de wortelhals van beplantingen en
bomen te blijven.

bewerkingsdiepte | max. afstand tot wortelhals

----------------------------------------------------
|

- ten hoogste 0.05 m | 0.05 m
|

- 0.05 tot 0.15 m | 0.10 m
|

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de
wortelhals van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting
en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het
onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepelen.

51 02 40 SPITTEN

01 Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resteren bladafval,
onkruidvegetatie, e.d. wordt ondergewerkt, zodanig dat na het spitten het
beplantingsvak volledig
onkruidvrij is.

02 Na afloop van het spitten het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden
en zwerfvuil, stenen daaronder begrepen.

51 02 41 STRUCTUURBEDERF

01 Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten
worden uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.

02 Over gespit terrein mag geen grondtransport plaatsvinden.

03 Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein- en
weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
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51 03 01 Aziatische duizendknoop

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden
gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een
bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de
aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die
bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de
bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet
bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop
worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de
hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van
het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en
machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 03 08 NAZORG EN ONDERHOUD

01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor de aanvang van de
werkzaamheden, uitgezonderd maaien, de volgorde van de te bewerken percelen
en / of locaties mee.

02 Percelen en/of locaties waarvoor werkzaamheden, uitgezonderd maaien, met een
onderhoudsfrequentie van één of meer beurten per jaar zijn voorgeschreven, in een
vaste volgorde bewerken.

03 De aannemer geeft uiterlijk één werkdag van tevoren aan de opdrachtgever door
wanneer en waar water wordt gegeven.

04 Enkel de voorafgaand aan elke onderhoudsronde bij de directie gemelde
onderhoudsrondes worden betaalbaar gesteld. Onder onderhoudsrondes worden
verstaan elke onderhoudshandeling aan het groen die opgenomen is in dit bestek
onder deel 2. De melding moet gebeuren per email gericht aan de directie.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 03 VERBRANDEN VRIJKOMEND HOUT

01 Het verbranden van vrijkomend hout is niet toegestaan.
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51 04 04 NAZORG EN ONDERHOUD

01 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen als
spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter
kennis van de directie.
Hij neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden
vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als
meerwerk vergoed.

02 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel
het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven is het aantal
dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:

materiaal vrijgekomen bij | aantal dagen
|

- afsteken graskanten dezelfde werkdag
boomspiegels en
grasterreinen.

- verwijderen blad dezelfde werkdag
uit beplanting, van
grasvelden en verhardingen

- onkruidvrij maken boom een (1) werkdag
spiegels en beplantingen

- knippen van hagen dezelfde dag
- snoeien van bomen en een (1) werkdag
beplantingen

03 De onkruidvrij te maken beplantingsvakken dienen bij oplevering in de maand
december aan het einde van het eerste jaar onderhoud geheel onkruidvrij te zijn.

51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen

51 06 03 BOMENZAND

01 In afwijking van artikel 51.06.3 dient de samenstelling van het bomenzand als volgt
te zijn:

Eéntoppig bomenzand
- 80 % ééntoppig zand, 80% ligt tussen de 480-700 µ
- 3-5% groengrond. Groengrond dient een stabiel, voedsel- en humusrijk medium te

zijn.
- < 6% afslibbare delen
- 10-15% vocht
- pH waarde 6-7
- M(50) cijfer 550 µ
- K2O-gehalte 10-20 mg/100 gr droge stof
- P2O5-gehalte 20-40 mg/100 gram droge stof
- MgO-gehalte 40-80 mg/100 gram droge stof

Tevens dienen de volgende verwerkingsvoorschriften nagekomen te worden
inclusief de eventuele aanvullende verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

Verwerkingsvoorschriften ééntoppig boomgarantzand "Rotterdam"
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- Het ééntoppig boomgarantzand "Rotterdam" verdichten nadat het 1 dag heeft
gelegen, het ééntoppig boomgarantzand "Rotterdam" verliest door het laden,
vervoeren en lossen haar structuur, maar herstelt zich na enkele uren.

- Het ééntoppig boomgarantzand "Rotterdam" niet nat verdichten, maximaal 17
gewichtsprocenten vocht.

- Het ééntoppig boomgarantzand "Rotterdam" in lagen van 40 cm verdichten met
een
stamper (Wacker).

- Het ééntoppig boomgarantzand verdichten tot maximaal 2,0 Mpa/cm², tot deze
waarde zijn er geen beperkingen voor de wortelgroei.

- Na het invullen en verdichten zo spoedig mogelijk verharding aanbrengen in
verband met tussentijdse regenval.

- Tijdens het openliggen van de plantgaten niet met zwaar materieel over de
plantgaten rijden.

- Na zware regenval wachten met dichtstraten tot het bomenzand de normale
veldcapaciteit weer heeft bereikt (17%).

51 4 Deelhoofdstuk 51.4

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

51 42 02 INBOETEN BEPLANTING

02 Plantmateriaal, zogenaamd wortelgoed, mag alleen in de periode van 15 oktober tot
15 april aangebracht worden. Overige beplantingen met gaaskluit en containergoed
mag, na overleg met de directie, ook buiten vorengenoemde periode aangeplant
worden.

03 Opname inboet beplantingen op onderstaande wijze uitvoeren:
- controleren van alle beplantingen op verdwenen of afgestorven exemplaren;
- raadplegen (aanleg) tekeningen m.b.t. soort, variëteit, maat en standplaats;
- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling,
bemesting ed.);
- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat.

04 Tot het inboeten van beplantingen wordt tevens gerekend het watergeven
(dompelen, gieten e.d.) van de beplanting op een zodanige wijze dat kluit resp.
grond geheel met water verzadigd is.

05 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 24 maart verwerken.
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51 42 03 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 02 van de standaard is het
maken van plantgaten door middel van wiggen niet toegestaan.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 03 van de standaard is het niet
toegestaan plantgaten en plantsleuven machinaal te vervaardigen.

03 Indien bij het vervaardigen van plantgaten en plantsleuven versmering van de
wanden is opgetreden, deze opheffen.

51 44 Risicoverdeling en garanties Beplantingen

51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

03 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van
goedkeuring afgegeven te zijn. Het keuren van het plantmateriaal zal op het werk
door de directie of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger
uitgevoerd worden.

04 De aannemer moet het materiaal minimaal 7 dagen van te voren afroepen bij de
kweker waar de opdrachtgever ze heeft besteld. De naam van de kweker wordt ter
zijner tijd aan de aannemer medegedeeld.

05 Als het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant moet de
aannemer deze inkuilen op een plek ter keuze van de aannemer. De aannemer is
dan
verantwoordelijk voor diefstal van het plantmateriaal. Bij diefstal moet de aannemer
de kosten vergoeden die verbonden zijn aan het nieuw aan schaffen van het
plantmateriaal. Het plantmateriaal mag als gevolg van het inkuilen in kwaliteit niet
minder worden.

06 Als in het bestek is bepaald dat de aannemer het plantmateriaal moet leveren dan
moet de aannemer binnen vier weken na opdrachtverlening het
beplantingsmateriaal hebben besteld en gereserveerd. De aannemer geeft dit door
aan de directievoerder en opdrachtgever inclusief de naam van de leverancier.

51 44 02 NAZORG EN ONDERHOUD

01 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen
van ongewenste begroeiing als hop, haagwinde, braam, zaailingen, wortelopslag
ed.

02 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen
van het afgestorven loof van bolgewassen.

03 De onkruidvrij te maken beplantingen dienen bij oplevering in december geheel
onkruidvrij te zijn.
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51 5 Deelhoofdstuk 51.5

51 52 Eisen en uitvoering Bomen

51 52 07 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.07 lid 01 van de Standaard dient de
boompaal afhankelijk van de ter plaats meest voorkomende windrichting in de
lengterichting of haaks op de bomenrij geplaatst te worden.
De meest voorkomende windrichting is Z.Z.W

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.07 lid 05 van de Standaard dient de
boomband bevestigd te worden d.m.v. drie(3) gegalvaniseerde boombandnagels
lengte 50 mm, voorzien van een platte kop (diameter 20 mm).

51 52 08 SNOEIEN ALGEMEEN

01 De bomen voor het planten volgens onderstaande wijze snoeien en behandelen;
- zijtakken ten minste voor 1/3 deel terugsnoeien.
- zijtakken ouder dan 4 jaar tot aan de stam verwijderen of tenminste voor 1/3 deel
terugsnoeien zodat de geplante boom de habitus krijgt van :
* zuilvorm: t.b.v. de
* bolvorm : t.b.v. de
* kegelvorm: t.b.v. de
* treurvorm: t.b.v. de

- overbodige scheuten verwijderen ( de meest ontwikkelde en recht naar boven
groeiende topscheut sparen)
- bomen gelijk of groter dan maat 12-14 de zijtakken tot aan de boomband
verwijderen.

- takken welke in aanraking komen met de boomband verwijderen
- behoudens het N.A.K.B - waarmerkstrookje alle ijzerdraadjes en plastic bandjes
van de boomstam en takken verwijderen.
- bij beveerde bomen de zijtakken tot 0.60 m boven maaiveld verwijderen
- bij kastanjebomen geen taksnoei toepassen
- bij iepen de langste naar boven gerichte takken verwijderen zonder daarbij de
ogen op de stam te beschadigen.
- bij haagbeuken de bemanteling van de boom dunnen en verjongen.
- bij knotbomen .......: deze knotten op .... m. boven mv.

02 Het haagplantsoen na het planten op 0.30 m boven maaiveld terugknippen m.u.v.
de boomvormers zoals de es, beuk, eik, haagbeuk. Deze niet de top afknippen
maar alleen de zijtakken terugsnoeien.

03 Het bladverliezende bosplantsoen voor het planten voor 1/3 deel terugsnoeien.

04 De aannemer mag een proefstuk snoeien en dunnen ter grootte van 100 m2
beplanting en 3 bomen; na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn
werkzaamheden voortzetten.

51 53 Informatie-overdracht bomen
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51 53 01 PLANTMATERIAAL

05 Het plantmateriaal welk door de aannemer geleverd dient te worden zal in overleg
met de directie of vooraf op de kwekerij gekeurd worden en bij aflevering op het
werk of alleen bij aflevering op het werk. Bij keuring zal gekeken worden naar de in
lid 06 genoemde uiterlijke kenmerken. Indien het plantmateriaal niet aan deze eisen
voldoet zal het plantmateriaal afgekeurd worden.

06 Buiten de eventueel in de bestekspost genoemde eisen, zijn de uiterlijke
kenmerken waaraan goed plantmateriaal moet voldoen:
- De stam van de laanboom moet recht en stevig zijn. Naar boven toe neemt de
diameter van de stam af met 5-10 mm per meter;

- de stam mag geen beschadigingen of kneuzingen hebben en geen dubbele
toppen of zuigers;
- de wortelhals moet recht zijn;
- De spil moet rechtdoorgaand zijn en de eindknop onbeschadigd;
- de stamomtrek op 1 meter staat in relatie met de boomlengte. De verhouding
omtrek:lengte mag in het algemeen niet groter zijn dan 1:30 en bij snelgroeiende

bomen 1:35;
- bomen boven de 8 cm stamdiameter moeten een takvrije stamhoogte hebben van
minimaal 180 cm;
- de vertakking moet regelmatig zijn en er moeten minimaal drie gesteltakken aan
zitten;

- Er mogen geen zwaardere takken boven de lichtere voorkomen;
- takken mogen niet ouder zijn dan twee tot drie jaar en de snoeiwonden moeten
overgroeit zijn.

Wortelstelsel
Voor het wortelstelsel gelden de volgende eisen:
- een goed wortelstelsel heeft een evenwichtig verdeelde wortelpruik met verspreid
over de gehele diameter v/d kluit haarwortels;
- het wortelstelsel moet vertakt zijn in een regelmatig verspreide vorm, zonder
knikken of bochten van de hoofdwortels;
- wurgwortels en wortelknobbels mogen niet aanwezig zijn;
- er mogen geen beschadigingen voorkomen;
- De diameter van de wortelpruik moet een bepaalde verhouding hebben tot de
stamdiameter, bij een stamomvang van 10 cm minimaal 6 x de stamomvang en bij
een stamomvang van 14 cm minimaal 5 x de stamomvang;

51 53 02 INBOETEN BEPLANTINGEN

01 Opname inboet bomen op onderstaande wijze uitvoeren:
- controleren van totale bomenbestand op verdwenen en afgestorven exemplaren:
- raadplegen (aanleg) tekeningen m.b.t. soort, variëteit, maat en standplaats;
- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling,
boombescherming ed.);
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Deelhoofdstuk 62.0

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN EN ARBO

62 04 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van de veiligheid van de werknemers of van het
verkeer te land of te water door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van honderd euro (€ 100,--) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 05 Bijbehorende verplichtingen Algemeen

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste
bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet
worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de
aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij
dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering
van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
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80 Funderingslagen

80 1 Deelhoofdstuk 80.1

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 14 03 OPSLAG EN HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 De fundering die ontgraven en opgeslagen wordt, moet afgedekt worden met folie
zodat het funderingsmateriaal niet nat wordt als gevolg van hemelwater.

02 Als de aannemer zijn verplichtingen genoemd in artikel 80.14.03, lid 01 niet nakomt
en het funderingsmateriaal is niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging
door hemelwater, komen alle kosten die hier uit voortvloeien voor rekening van de
aannemer.
De kosten kunnen onder andere bestaan uit:
- afvoer funderingsmateriaal;
- acceptatiekosten funderingsmateriaal;
- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;
- onderzoekskosten;
- vertraging;
- en alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het
funderingsmateriaal voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel 80.14.03, lid 02 moet
menggranulaat 0/31,5 zijn.

80 17 Meet- en verrekenmethoden Verhardingslagen van steenmengsel

80 17 31 VERDICHTINGSCONTROLE

01 De verdichtingscontrole van de fundering vindt plaats d.m.v. 16 stuks
C.M.C-proeven (eventueel nucleaire proeven) De kosten van deze proeven zijn
voor rekening van de aannemer.

80 3 Deelhoofdstuk 80.3

80 31 EISEN EN UITVOERING HALFVERHARDINGEN

80 31 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
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80 31 02 VERWERKINGSEISEN

01 Bij duomix als halfverharding moet extra aandacht geschonken worden aan het
vochtgehalte en de wijze van verdichten.

Het vochtgehalte van Duomix dient tijdens de verwerking tussen de 10 en 15% te
zijn. Let er op dat wanneer men water toevoegt Duomix nog goed te verdichten
moet zijn.

Indien het materiaal te droog is voorafgaand aan het aanbrengen, in het werkdepot,
het vochtgehalte dmv sproeien of benevelen verhogen. Vervolgens met bij voorkeur
een shovel mengen.

Bij warm weer, na het aanbrengen, regelmatig het oppervlak bevochtigen.

Voorkom, met name in de zomermaanden, een te snelle uitdroging van Duomix

Een halfverharding van Duomix NOOIT aanbrengen in perioden met nachtvorst

Na het aanbrengen Duomix dermate verdichten dat deze egaal dicht is. Afhankelijk
van de ondergrond gebeurt dit dynamisch en of statisch. Afwalsen dient altijd
statisch te gebeuren.

De verharding van Duomix begint altijd vanuit het onderste deel van de
aangebrachte laagdikte omdat het daar het langst vochtig blijft.

Halfverhardingen van Duomix laten in de tijd weinig water meer door. Breng Duomix
daarom ‘onder profiel’(tonrond of onder afschot) aan.

Indien noodzakelijk dient de bestaande ondergrond voorafgaand aan het
aanbrengen van de duomix te worden bevochtigd teneinde een te snelle uitdroging
van de duomix te voorkomen.

80 31 31 ONDERZOEK BOORKERNEN

01 De aannemer dient er op te rekenen dat er op zijn kosten 20 stuks kernen worden
geboord, waarvan er 10 (door of vanwege de directie) op kosten van de aannemer
moeten worden onderzocht.

02 De boorkernen zullen onderzocht worden teneinde vast te stellen of is voldaan aan
hetgeen in het bestek is voorgeschreven met betrekking tot de samenstelling en de
eigenschappen van de duomix, waarbij onderzocht zal worden op laagdikte,
verdichtingsgraad, holle ruimte en korrelverdeling.

03 Van de onderzochte analyses zal minimaal 95% moeten voldoen aan de minimum
eisen genoemd onder bovengenoemde lid.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Deelhoofdstuk 81.1

81 11 INFORMATIE-OVERDRACHT

81 11 02 BEPALING TEERHOUDENDHEID ASFALTVERHARDING

01 Door de opdrachtgever is de te verwijderen resp. te frezen asfaltverharding
onderzocht op teerhoudendheid. Op basis van de hiervoor geboorde asfaltkernen is
bepaald of asfaltverharding al dan niet wordt aangemerkt als teerhoudend. Indien
de aannemer het noodzakelijk acht om meer onderzoek te verrichten, b.v. om als
niet teerhoudend asfalt aangemerkt asfalt ook als zodanig door de erkende
verwerkingsinrichting geaccepteerd te krijgen, dan dient hij dit onderzoek voor eigen
rekening uit te voeren.

02 De aannemer maakt voor het omgaan met vrijkomend asfalt een plan, als bedoeld
in artikel 01.17.07. De aannemer legt dit plan ter goedkeuring voor aan de directie.

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden

81 12 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijbaan >1,5 N/mm2
onder trottoir >1,0 N/mm2

81 2 Deelhoofdstuk 81.2

81 22 Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

02 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 22 02 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
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81 22 04 Aanbrengen deklaag

01 De deklaag moet in één keer warm tegen warm worden aangebracht zodat een
langsnaad wordt voorkomen.

81 24 Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen

81 24 31 ONDERZOEK BOORKERNEN

01 De aannemer dient erop te rekenen dat er op zijn kosten 20 stuks kernen worden
geboord, waarvan er 10 (door of vanwege de directie) op kosten van de aannemer
moeten worden onderzocht.

02 De boorkernen zullen onderzocht worden teneinde vast te stellen of is voldaan aan
hetgeen in het bestek is voorgeschreven met betrekking tot de samenstelling en de
eigenschappen van het asfalt, waarbij onderzocht zal worden op laagdikte,
verdichtingsgraad, holle ruimte, bitumengehalte en korrelverdeling.

03 Van de onderzochte analyses zal minimaal 95% moeten voldoen aan de minimum
eisen genoemd onder bovengenoemd lid.

81 27 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen

81 27 02 Lengte- en dwarsprofiel

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 9 Deelhoofdstuk 81.9

81 91 BEGRIPPEN FIETSPADCOATING

81 91 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. fietspadcoating: een laag afdekmateriaal van dekorkies, die door middel van een
2-componenten flexibele acrylaat aan het wegoppervlak is gekit;
b. schoon oppervlak: een wegoppervlak dat vrij is van zichtbare verontreiningen en
waarvan de eigen textuur zichtbaar is.

81 92 EISEN EN UITVOERING FIETSPADCOATING
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81 92 01 ALGEMEEN

01 Het aanbrengen van fietspadcoating mag alleen plaatsvinden in de periode van 1
april tot 1 november

02 Het aanbrengen van een fietspadcoating mag niet geschieden wanneer volgens de
weersverwachting van het KNMI op de dag en plaats van verwerking neerslag
wordt verwacht.

03 Bij neerslag geen fietspadcoating aanbrengen.

04 De wegdektemperatuur dient bij het aanbrengen van de fietspadcoating minimaal
10º C bedragen.

81 93 Bouwstoffen

81 93 01 FIETSPADCOATING

01 Het wegdek moet goed schoon, droog en vetvrij zijn. De wegdektemperatuur dient
minimaal 10ºC te bedragen.

02 Nieuw asfalt moet minimaal 3 weken door het verkeer bereden zijn voor de coating
wordt aangebracht (in verband met de aanwezige bitumenhuid). Bij twijfel dient met
de directie overlegd te worden.

03 Het stroefheidsgetal van de coating volgens S.R.T. dient na aanleg minimaal 55 te
bedragen.

04 De coating moet minimaal 1 uur na het aanbrengen overrijdbaar zijn voor het
verkeer.

05 Geen coatings aanbrengen in de periode van 1 november tot 1 april.

06 De zijkanten van de coating dienen een strakke lijn te hebben en dienen direct aan
te sluiten op de wegmarkering die de grenzen van het rijwielgedeelte aangeeft. De
coating mag deze en eventueel andere aanwezige wegmarkeringen niet
overlappen.

07 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte fietspadcoating van een
bepaald weggedeelte gedurende 2 jaar na het aanbrengen van de coating. Deze
garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, wordt door de
opdrachtgever ingeroepen indien van de desbetreffende weggedeelten voor het
verstrijken van de garantietermijn de wrijvingscoëfficient kleiner is dan 0,45 of indien
op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van 1 m² geen afdekmateriaal
en/of coating meer aanwezig is.

81 94 RISICOVERDELING EN GARANTIE FIETSPADCOATING
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81 94 01 GARANTIE

01 De garantietermijn volgens 81.24.09 van de Standaard is bepaald op twee jaren na
het aanbrengen van de coating.

02 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte fietspadcoating van een
bepaald weggedeelte gedurende 2 jaar na het aanbrengen van de coating. Deze
garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, wordt door de opdracht-
gever ingeroepen indien van de desbetreffende weggedeelten voor het verstrijken
van de garantietermijn de wrijvingscoëfficiënt kleiner is dan 0,45 of indien op meer
dan 10% van een rechthoekig oppervlak van 1 m2 geen afdekmateriaal en/of
coating meer aanwezig is.

81 95 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FIETSPADCOATING

81 95 01 AFPLAKKEN

01 Tot het aanbrengen van fietspadcoating behoort het afplakken van de zijkanten van
de aan te brengen coating en het leveren van het benodigde watervaste plakband.
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82 Betonverhardingen

82 1 Deelhoofdstuk 82.1

82 12 Eisen en uitvoering Betonverhardingen

82 12 01 Eisen gesteld aan het resultaat

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard mag het
tekort aan laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is
verdicht overeenkomstig artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard, niet meer
bedragen dan 10 mm.

82 12 02 Stroefheid

01 In aanvulling op artikel 80.12.01 lid 01 van de Standaard wordt de stroefheid
gemeten volgens proef 72 methode ……… .

82 12 03 Proefvak, eisen gesteld aan de druksterkte

01 Uit het proefvak zoals beschreven in bestekspostnummer ........, ter bepaling van de
druksterkte van het beton, gemeten aan cilinders geboord uit de verharding, zo
spoedig mogelijk na het aanbrengen van het beton en overigens op een zodanig
tijdstip dat geen schade aan het beton ontstaat, cilinders boren. De druksterkte van
het beton van de cilinders, bepaald na zeven dagen verharden, moet voldoen aan
de volgende relatie:
X - 1,53*S &gt;= 0,7K waarin:
X = de gemiddelde druksterkte van 12 proefstukken uit de cilinders;
S = de standaardafwijking berekend uit de druksterkten van de 12 proefstukken

uit de cilinders;
K = de voorgeschreven druksterkte bepaald, na 28 dagen verharden, aan

cilinders geboord uit de verharding.

82 12 04 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

82 13 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN

82 13 03 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 In aanvulling op artikel 82.13.03 lid 02 van de Standaard, vermeldt de aannemer in
het gedetailleerd werkplan ook de wijze waarop tijdens de uitvoering de
bedrijfscontrole wordt uitgevoerd, met inbegrip van de maatregelen die getroffen
worden, indien afwijkingen worden geconstateerd.

82 14 Risicoverdeling en garanties Betonverhardingen
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82 14 01 Controle druksterkte aangebracht beton

01 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid
04 van de Standaard, geschiedt overeenkomstig artikel 82.14.14 van de Standaard.

82 14 02 Proefvak

01 Binnen zeven dagen na het aanbrengen van de betonspecie in het proefvak stelt de
directie een onderzoek in naar de kwaliteit van het oppervlak en de eigenschappen
van de verharding. De resultaten van deze controle zullen de aannemer binnen
veertien dagen na het aanbrengen van de betonspecie worden meegedeeld.

02 Als uit de resultaten van het in lid 01 bedoelde onderzoek blijkt dat de verharding
aan één of meer van de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het
proefvak zodanig verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen
wordt voldaan.

03 Met de verdere uitvoering van de betonverharding mag eerst worden begonnen,
nadat de directie heeft vastgesteld dat de betonverharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

82 14 03 INGEBRUIKNEMING VAN DE BETONVERHARDING

01 In afwijking op het gestelde in artikel 82.14.02 lid 01 van de Standaard geldt dat de
aangebrachte betonverharding mag worden be(t)reden eerst nadat deze een
druksterkte heeft bereikt van:
- voor voetgangers en fietsen: 30 % van de vereiste druksterkte;
- voor voertuigen met twee assen met een totaal gewicht van ten hoogste 15 KN:

50 % van de vereiste druksterkte;
- voor voertuigen met een totaal gewicht van meer dan 15 KN: 70 % van de

vereiste druksterkte.

02 Het in lid 01 gestelde geldt niet voor materieel ten behoeve van het zagen van
voegen en het uitwassen. Het betreffende materieel mag geen schade aan de
aangebrachte betonverharding veroorzaken.

03 De aannemer stelt in overleg met de directie vast op welk moment het beton de in
lid 01 bedoelde druksterkte heeft bereikt.

04 De druksterkte meten aan de hand van verhardingskubussen.

82 15 Bijbehorende verplichtingen Betonverhardingen
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82 15 01 Proefvak

01 De aanleg van de betonverharding beginnen met het in bestekspostnummer ......
beschreven proefvak. In dit vak moet ten minste één constructiedwarsvoeg worden
aangebracht.

02 De plaats van dit proefvak stelt de aannemer vast in overleg met de directie.

03 De aanleg van dit proefvak moet geschieden met het materieel dat voor de aanleg
van de verharding zal worden ingezet.

04 Ten behoeve van de bepaling van de druksterkte van het beton, gemeten aan
cilinders geboord uit de verharding, boort de aannemer overeenkomstig artikel
82.17.10 van de Standaard de benodigde cilinders uit dit proefvak en stelt deze
eenduidig en onuitwisbaar gemerkt en doelmatig verpakt ter beschikking van de
directie.
De aannemer overhandigt daarbij een lijst waarop de plaatsen waar de cilinders
zijn geboord, zijn vermeld. Het boren moet geschieden in aanwezigheid van de
directie. De gaten van de geboorde cilinders vullen met een krimparme
cementgebonden specie gelijkwaardig aan de voorgeschreven betonspecie. De
specie verdichten en voorzien van een vergelijkbare textuur zoals is aangebracht
op de verharding.

05 In het proefvak aantonen, dat de homogeniteit van het beton boven en onder
eventueel aanwezige deuvels of koppelstaven gelijk is aan die elders in het
proefvak.

82 15 02 Merken betonplaten

01 Alle verhardingsgedeelten tussen twee dwarsvoegen, die in één arbeidsgang
worden aangebracht, merken met een doorlopend volgnummer. Bovendien in elke
eerste plaat die op een productiedag wordt gestort en in elke vervangen plaat, de
datum aangeven. Het merk langs de zijkant van de betonverharding, bovenop
aanbrengen.

82 15 13 BEPALING LAAGDIKTE, GEBOORDE CILINDERS

01 Indien de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt onderschreden
worden door de aannemer op zijn kosten en op aanwijzing van de directie 2 nieuwe
cilinders dsn. 50 mm geboord uit het betreffende vak en aan de directie
overgedragen, zoals vermeld in artikel 82.15.13 van de Standaard.
De cilinders worden genomen op 1 m afstand van de in artikel 82.17.06 lid 01 van
de Standaard geboorde cilinders, waarvan een cilinder in de stortrichting en de
andere daar loodrecht op.

02 Indien het gemiddelde van de twee nieuwe cilinders niet de vereiste hoogte heeft,
wordt de dikte van het vak bepaald op het gemiddelde van de drie betreffende
cilinders en wordt een korting opgelegd zoals in lid 03 is aangegeven.

03 Korting per m2 per vak:

onderschrijding van de korting
vereiste laagdikte in euro
_______________________________
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1 t/m 5 mm € 1,25
6 t/m 10 mm € 3,75
11 t/m 15 mm € 6,25
16 t/m 20 mm € 10,00

04 Bij een onderschrijding van de vereiste laagdikte van meer dan 10 mm voor
fietspad- verhardingen respectievelijk meer dan 20 mm voor alle overige
betonverhardingen, wordt de verharding van het betreffende vak ten aanzien van de
laagdikte onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

82 17 Meet- en verrekenmethoden Betonverhardingen

82 17 01 Lengte- en dwarsprofiel

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

82 17 02 Laagdikte

01 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in
artikel 82.17.05 van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders
overeenkomstig artikel 82.17.06 van de Standaard.

82 17 03 STROEFHEID

01 Indien een stroefheid kleiner dan 0,45 wordt gemeten, wordt het betreffende vak ten
aanzien van de stroefheid onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

82 17 10 DRUKSTERKTE VAN HET BETON, GEMETEN AAN CILINDERS

01 In artikel 82.17.10 lid 02 van de Standaard "dagen" wijzigen in "stortdagen".

02 Indien na verificatie van de druksterkte volgens artikel 82.14.13 van de Standaard
de druksterkte niet blijkt te voldoen, wordt de verharding ten aanzien van de
druksterkte onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Deelhoofdstuk 83.1

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard moet het
dwarsprofiel van bestratingen ........................................ zijn.

07 Het hoogteverschil tussen de zijkant van de gootlaag en de inritband mag maximaal
20 mm bedragen.

Bij kolken en controleputranden mag de bestrating maximaal 10 mm en minimaal 5
mm hoger liggen.

Bij kolken en controleputranden moet het asfalt gelijk liggen.

83 12 02 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de
diepte van de molgoot ....... mm.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 06 van de Standaard wordt de
bestrating van kantopsluitingen en goten in lengterichting uitgevoerd.

08 Tijdens het stellen van de trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de
steunruggen te worden aangebracht voordat er binding van het beton onder de
trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij
hulpstoffen worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

11 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden moet een
enkele strek worden aangebracht.

83 12 03 ALGEMEEN

01 Tot het aanbrengen van bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte
stellen van de aanwezige straatpotten en merkstenen.

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk
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83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de
Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien

voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding':
Ruimte:beperking in ruimte door .............................................
Talud: ...........................................................................
Verband:...........................................................................
Materialen:...........................................................................

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten
is:...........................................................................

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht
genoemde leverancier(s);
De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier
ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
..................................... .....................................
..................................... .....................................

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
..................................................................

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn
uitvoerend en machine bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

83 14 Risicoverdeling en garanties Straatwerk

83 14 01 Garantie voegwerk

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk voor een periode van **
maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf
01.15 van de Standaard van toepassing.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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83 15 04 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

01 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van en dichtknippen rondom aanwezige straatpotten en merkstenen.

02 Het bijwerken van het straatwerkplan van bijlage 2 behoort tevens tot de
werkzaamheden van het bestek. Eventuele kosten hiervoor dienen bij de
eenheidsprijzen van het straatwerk te zijn inbegrepen .

83 16 Bouwstoffen Straatwerk

83 16 01 Betonstraatstenen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de
afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat in mm

kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties

lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
dikte h h h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

83 16 02 Bestratingsmaterialen

01 Van alle te verwerken bestratingsmaterialen, die niet ter beschikking worden
gesteld, moeten monsters ter goedkeuring aan de directie vertoond worden.

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN - KLEURECHT NATUURSTEEN

01 De betonstraatsteen met nominale afmeting van 210 * 105 * 80 mm (keiformaat)
bestaan uit een onderlaag en een slijtlaag. De slijtlaag wordt op een zodanige
manier op de onderlaag aangebracht dat een gedeeltelijke menging ontstaat
waardoor een optimale hechting plaatsvindt en de slijtlaag en onderlaag
onlosmakelijk gebonden zijn.

02 De onderlaag is samengesteld uit Rijnzand, harde kalksteen en hoogovencement.

03 Voor de slijtlaag geldt dat het kleurbepalende toeslag- materiaal voor 100% / 80% /
70% moet bestaan uit kleurechte natuur- steen met een dikte van gemiddeld 10
mm, al dan niet ondersteund met een anorganische kleurstof. Verder bestaat de
slijtlaag uit fijn zand en hoogovencement met een hoge bestandheid tegen sulfaten.

Kleur: antraciet
Natuursteenspecificatie: eruptiegesteente wat voor meer dan 40% bestaat uit
mafische bestanddelen. Hoofdbestand- delen zijn plagioklaas en alkaliveldspaat.
Het gesteente het een soortelijkgewicht van 2640 - 2700 kg/m3.

Kleur: grijs
natuursteenspecifiactie: deze kleur bestaat uit een vulkanisch gesteente waarvan
het gehalte aan mafische bestanddelen minder is dan 40%. Hoofdbestanddelen zijn
oligoklaas en orthoklaas. Het gesteente heeft een soortelijkgewicht van 2700 kg/m3
en wordt gecombineerd met een grijs tint grijsgroen zandgesteente. Het
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HFD PAR ART LID

zandgesteente bevat tenminste 25% veldspaten en veel psammietisch gesteente
en heeft een soortelijkgewicht van 2620 - 2770 kg/m3.

Kleur: rood
Natuursteenspecificatie: dit rode graniet is een dieptege- steente met als
hoofdbestanddelen kwarts en alkaliveld- spaat. Het gesteente heeft een soortelijk
gewicht van 2620 - 2850 kg/m3.

Kleur: wit
Natuursteenspecificatie: compact matamorf gesteente wat voor minsten 80%
bestaat uit kwarts. Het gesteente heeft een soortelijkgewicht van 2640 - 2700
kg/m3.

04 De betonstraatstenen voldoen aan de norm NEN 7000 en worden geleverd onder
KOMO-garantiemerk.

05 De betonstraatstenen dienen na vervaardiging gedurende minstens 24 uur
opgeslagen te worden in verhardingskamers.

06 Voor levering dienen stalen ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

07 De betonstraatstenen zijn bestand tegen vorst- en dooiïnvloeden.

08 De toplaag van de betonstraatstenen dient gewassen te zijn.

83 16 10 BETONSPECIE VOOR STELLEN BANDEN, KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

01 Cement voor betonspecie moet zijn volgens artikel 83.16.09 van de Standaard.

02 Betonspecie moet zijn een mengsel van cement, brekerzand en parelgrind in de
volumeverhoudingen 1:2:3 en water.

83 2 Deelhoofdstuk 83.2

83 24 Risicoverdeling en garanties Elementenverharding van natuursteen

83 24 01 Garantie voegwerk

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding
van natuursteen voor een periode van ....... maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding
van natuursteen inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de
Standaard van toepassing.
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V&G-PLAN
BIJLAGE 1
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Eigen Verklaring
Bijlage 2
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Verklaring inzake inschrijvingsvereisten
BIJLAGE 3 VERKLARING INZAKE INSCHRIJVINGSVEREISTEN

Behoort bij inschrijvingsbiljet voor bestek nr. xxx-xx

Ondergetekende ........................ 1)
gevestigd te ............................... 2)
verklaart hierbij dat:

a. zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
................................................. 3)
onder nummer ......................................... 4)

b. zijn onderneming sedert ........................... als werkgever staat ingeschreven bij de
bedrijfsvereniging voor ................................................ 5)
onder nummer en dat tot ............................................. 6)
aan de verplichtingen ter zake van de door deze bedrijfsvereniging uit te voeren
sociale verzekeringswetten is voldaan.

c. zijn onderneming beschikt over de voor de uitvoering van het werk vereiste
vestigingsvergunning of ontheffing voor het aannemingsbedrijf op het gebied van
........................

d. zijn onderneming als omzetbelastingnummer is toegekend ......
en als loonbelastingnummer ......................
en dat tot .................................... aan de 7)
verplichtingen ter zake van betaling van belastingen en premies volksverzekering
is voldaan.

e. zijn onderneming voor elk voor het werk in te schakelen onderaannemer de
verplichting aanvaardt een verklaring inzake inschrijvingsvereisten als

hiervoor onder
a t/m d genoemd te overleggen alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag
zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk
door de bedrijfsvereniging of een bewijs van vrijwaring afgegeven door een der
onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal
aannemersorganisaties en dat zijn onderneming deze gegevens zonodig zal
verifieren aan de hand van authentieke stukken.

opgemaakt te .................... de .............. 20.. 8)

De inschrijver,

(handtekening)

1) Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon
duidelijke en ondubbelzinnige aanduiding.

2) Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats,
met volledig adres.

3) Vestigingsplaats Kamer van Koophandel.
4) Handelsregisternummer c.q. beroepsregisternummer.
5) Naam van de bedrijfsvereniging.
6) Datum tot waarop is voldaan aan de verplichtingen ter zake van betaling van sociale

verzekeringspremies zoals opgenomen in de door de bedrijfsvereniging verstrekte
verklaring. De datum van deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor
de dag van de aanbesteding.

7) Datum tot waarop is voldaan aan de verplichtingen ter zake van betalingen en
premies volksverzekeringen, zoals opgenomen in de door de ontvanger van de
directe belastingen verstrekte verklaring. De datum van deze verklaring mag niet
ouder zijn dan 6 maanden voor de dag van de aanbesteding.
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8) Datum inschrijvingsbiljet.
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Model formulier K; verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving
Bijlage 4

Model K - Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving, of - in geval van een
onderhandelinsgsprocedure - de aanbieding, ten behoeve van

………………………………………………………………………………………………………
(aanduiding opdracht overeenkomstig bestek of beschrijvend document)

niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd
met het
Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt

op ______________ (datum) te _____________________________________ (plaats)

door ___________________________________________________________ (naam en
voorletters)

als bestuurder van ________________________________________________ (naam
bedrijf),

die ____________________________________________________________ (naam bedrijf)

ter zake van deze inschrijving of aanbieding rechtsgeldig vertegenwoordigt.

_______________________________________________________________
(handtekening)
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Bodemonderzoeken
Bijlage 5
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Boombescherming op bouwlocaties van Stadswerk
Bijlage 6

Memo "Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie
Bijlage 7
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Modelformulier: declaraties in euro
BIJLAGE 8 MODELFORMULIER: DECLARATIE IN EURO

voor ...................................... (opdrachtgever)
te ..........................................................

van .............................................(aannemer)
te ........................................................

aannemer van het werk omschreven in bestek nr.: xxx-xx
van bovengenoemde opdrachtgever,

voor de ............... termijn van betaling

tot een bedrag van € .....(A).... (in cijfers)
verhoogd met de
omzetbelasting 21% € ............ (in cijfers)
omzetbelasting 6% € ............ (in cijfers)

-------------- ------------
totaal € . (in cijfers)

De ondergetekende verklaart deze declaratie deugdelijk en
onvergolden tot een bedrag van
.............................................. euro (in letters)

en verzoekt dit bedrag als volgt te voldoen:
...........................................................
...........................................................

Specifikatie termijnnummer ... : Bedragen excl. BTW
-----------------------------------------
Totaal verwerkt van de aannemingssom
excl. overschrijdingen € ..........
Totaal aan overschrijdingen € ..........

--------------
Totaal verwerkt van de aannemingssom
incl. overschrijdingen € ..........
Reeds eerder gedeclareerd bedrag € ..........

--------------
In deze termijn te declareren € ..........
Totaal extra declaraties € ..........

--------------
Totaalbedrag v/d declaratie excl. BTW € (A)..

........................................................
(plaats) (jaar) (maand) (dag)

...........................
(ondertekening)
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Verklaring van oorsprong/herkomst steenmengsel
BIJLAGE 9 VERKLARING VAN OORSPRONG/HERKOMST STEENMENGSEL

MODELFORMULIER

Ondergetekende (naam en voornaam) .......................
wonende te (woonplaats) .........................................
(adres) ........................... (telefoon)............
aannemer van (bestek/overeenkomst) .......................
betreffende ................................................
.................................................................
Besteknummer.: xxx-xx
verklaart voornemens te zijn om voor bovenstaand werk, bij goedkeuring van het
aangeboden monster, te leveren:
steenmengsels type .........1) afm. ../.. mm, afkomstig van
leverancier:
te (plaats)
De bestanddelen en de mengverhouding van het mengsel zijn:
component a: : ....... massa %
component b: : ....... massa %
component c: : ...... massa %

-------
100 massa %

Nadere specificatie van samenstelling en kwaliteitsklasse:

De win- of productieplaats 2) is:

Hij verklaart dat het afgegeven monster afkomstig is van c.q. representatief is voor het
aangeboden materiaal.
Het afgegeven monster is genomen (datum)
te (plaats)
door (naam en voornaam) ...................................
uit (plaats monstername) .....................................

.......................... , ..........
(plaats) (datum)

.......................................
(ondertekening)

1) metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat, hydraulisch menggranulaat,
hoogovenslakken, fosforslakken, hoogovenslakkenzand, flugsand, ketelzand,
AVI-bodemas,

2) Indien de componenten afkomstig zijn van verschillende win- of productieplaatsen,
deze per component vermelden. Op verzoek van de directie tevens een verklaring
van oorsprong leveren van de betreffende producent.
Opmerking: verklaring in 2-voud invullen en, in geval van keuring bouwstoffen, met
het te bezorgen monster van ca. 50 kg voor steenmengsels en ca. 200 kg voor
hydraulisch gebonden steenmengsels af te geven aan de directie.
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Behoort bij: ALGEMEEN BESTEK-VERSIE 2020

ALGEMEEN BESTEK-VERSIE 2020

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: ALGEMEEN
BESTEK-VERSIE 2020
besteknummer xxx-xx voor het uitvoeren van
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in de gemeente Roermond
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van hethet Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
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deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)
(handtekening)

(naam)

(functie)

B)
(handtekening)

(naam)

(functie)

C)
(handtekening)

(naam)

(functie)



RAW0062 Bladnr. 1 van 10
Afdrukdatum:

03-05-2022

GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie
Naam werk
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020

Behoort bij: ALGEMEEN BESTEK-VERSIE 2020

ALGEMEEN BESTEK-VERSIE 2020

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 VERKEERSMAATREGELEN

110 AFZETTINGEN

110010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

111 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

111010 Toepassen tekstborden - Voorwaarschuwingen EUR N
111020 Toepassen tekstborden - Algemeen. EUR N
111030 Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen. EUR N
111040 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

112 INSPECTEREN VERKEERMAATREGELEN

112010 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

13 OPBREKEN RIOLERING

130010 Verwijderen putrand met deksel, afv. verw. st N
130020 Verwijderen kolk, afvoeren. st N
130030 Dichtzetten vervallen inlaten. st V
130040 Verwijderen betonbuis,diam 300 mm. m V
130050 Verwijderen kunststofbuis, 125/160 mm,afv. verw. m V
130060 Verwijderen keramische buis, afv. verw. m V
130070 Verwijderen put. st V
130080 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st V
130090 Vullen buitenwerking gesteld riool. m V

135 REINIGEN EN INSPECTEREN BESTAAND RIOOL

135010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m V
135020 Rioolslib vervoeren. ton V
135040 Rioolput reinigen. st V
135050 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m V

14 OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING - FUNDERING

140 VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING

140010 Veiligheidsklassen asfalt. EUR N

1401 Asfaltverharding

140110 Zagen van bitumineuze verharding tot 100 mm. m V
140120 Verwijderen thermoplastisch markeringsmateriaal. m2 V
140130 Frezen van asfalt, dikte 70 mm. m2 V
140140 Frezen teerhoudend asfalt, dikte 40 mm.. m2 V
140150 Frezen teerhoudend asfalt, dikte 30 mm. m2 V
140160 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting. m2 V
140170 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting. m2 V
140180 Opbr. asfaltverh. dgem 0,12m afv. verw. m2 V
140190 Opbr. asfaltverh. dgem 0,09m afv. verw. m2 V
140200 Afvoeren en storten teerhoudend freesasfalt. ton V
140210 Afvoeren en storten teerhoudend asfalt schollen. ton V
140220 Afvoeren en storten freesasfalt. ton V
140230 Afvoeren en storten asfalt schollen. ton V

141 VERWIJDEREN FUNDERING

1410 Verwijderen funderingen

141010 Verw. fundering rijwegen, dgem 0,10 m, depot. m2 V

1411 Depot (funderingsmateriaal)
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BESTEKS-
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OMSCHRIJVING
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PRIJS
PER EENHEID
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TOTAAL BEDRAG
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141110 Funderingsmateriaal verwerken in depot. m3 V
141120 Inrichten depot t.b.v. opslag funderingsmateriaal. EUR N
141130 Funderingsmateriaal ontgraven uit depot. m3 V
141140 Funderingsmateriaal vervoeren, plaats v. verw. m3 V
141150 Opruimen depot EUR N

15 OPBREKEN OPEN VERHARDING - OPSLUITING

150 Bestratingen

150010 Opbr. betontegels, 300x300x45 mm, afv. verw. m2 N
150020 Opbr. betontegels, 300x300x60 mm, afv. verw. m2 N
150040 Opbreken betonstraatstenen, kf., afv. verw. m2 V
150050 Opbreken betonstraatstenen, kf., terzijde m2 V
150060 Opbreken betonstraatstenen, div., terzijde. m2 V
150070 Opbr. betontegels, 500x500x60 mm, terzijde. m2 V
150080 Opbreken straatbaksteen, afv. verw. m2 V
150090 Opbreken straatbaksteen, terzijde. m2 V
150100 Opbreken keien van natuursteen. m2 V
150110 Opbreken grind, afvoeren m2 V

151 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

1510 Kantopsluiting v. betonstraatstenen

151010 Opbreken kantopsl. v. bss, kf, 1 str., afv. verw. m N
151020 Opbreken kantopsl. v. bss, kf, 2 str., afv. verw. m N

1511 Opbreken betonbanden

151110 Opbr. betonbanden 130/150x250 mm, afv. verw. m N
151120 Opbr. betonbanden inritblokken, afv. verw. m N
151130 Opbr. betonbanden 180/200x250 mm, afv. verw. m N
151150 Opbr. betonbanden 60x200 mm, afv. verw. m N

1512 Opbreken diverse materialen bij particulieren

151210 Verwijderen houten bielzen m V

16 OPBREKEN GROEN

160010 Verwijderen bomen, afv. verw. st V
160020 Verwijderen haag. m V
160030 Verwijderen haag. m V
160040 Verwijderen haag. m V
160050 Verwijderen haag. m V
160060 Verwijderen solitairs st V
160070 Verwijderen solitairs st V

17 OPBREKEN DIVERSEN

170010 Schonen terrein, afvoeren regionaal stort. EUR N
170020 Verwijderen afzetpaal, verwerken post. st V

18 VERWIJDEREN MARKERING

180010 Volledig verwijderen markering. m2 V

2 GRONDWERK

200010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog . V

21 GRONDWERKEN TBV RIOLERING

2100 Ontgraven

210010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, DWA + IT-riool. m3 V
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2101 Vervoeren

210110 Grond vervoeren, naar depot, kl Industrie m3 V
210120 Grond vervoeren, naar depot, kl vrij toepasbaar. m3 V

2102 Aanvullen sleuven

210210 Aanvullen sleuf, riool. m3 V

22 SLEUFVOORZIENINGEN

220010 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m V

229 BEMALING

229010 Aanbr. Instandhouden en verw. bronbemaling. EUR N

24 GRONDWERK VERHARDING

240 Ontgraven

240010 Grond ontgraven cunet, trottoir, dgem. 0,28 m. m3 V
240020 Grond ontgr. cunet, rijweg, p-vakken dgem. 0,13 m. m3 V

241 Vervoeren

241010 Grond vervoeren, naar depot, kl. Industrie. m3 V

25 GRONDWERK GROEN

250 Ontgraven

250010 Grond ontgraven uit ophoging m3 V
250020 Grond ontgraven uit ophoging, plantvakken. m3 V

251 Vervoeren

251010 Grond vervoeren, naar depot. m3 V

252 Verwerken

252010 Grond verwerken in aanvulling, RAW-teelgrond. m3 2,00V
252020 Grond verwerken in aanvulling, bomenzand. m3 V
252030 Bemesten plantstrook. m V

26 DEPOT (GROND)

260010 Inrichten depot t.b.v. opslag grond. EUR N
260020 Grond verwerken in depot, indicatief kl Industrie. m3 V
260030 Grond verwerken in depot, indicatief kl vrij toep. m3 V
260040 Uitvoeren van een AP04 onderzoek. st V
260050 Grond ontgraven./laden, afvoeren, kl. Industrie m3 V
260060 Grond ontgraven./laden, afvoeren, kl. vrij toepasb m3 V
260070 Grond ontgraven./laden, vervoeren, kl. Industrie m3 V
260080 Opruimen depot EUR N

3 RIOOL

31 HOOFDRIOOL

3101 Leidingen van beton

310110 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. m V

3102 Leidingen van PVC

310210 Aanbrengen PVC-buis, diam 500 mm, groen m V
310220 Aanbrengen PVC-buis, diam 400 mm, groen m V
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310230 Aanbrengen PVC-buis, diam 315 mm, bruin m V

32 RIOOLPUTTEN EN PUTRANDEN

320010 Maken put v geprefabric. betonelem. afm 1,0 x 1,0m st V
320060 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st V
320070 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st V
320080 Aanbrengen put van kunststof. st V
320090 Maken aansluiting op rioolput. st V
320110 Aanbrengen putrand met deksel. st V
320120 Aanbrengen putrand met deksel. st V
320130 Aanbrengen putrand met deksel, selflevel, VW. st V
320140 Aanbrengen putrand met deksel, selflevel, Infiltr. st V

33 UITLEGGERS

330010 Pvc-buis leggen incl. grondwerk, kolkaansl. 160mm. m V
330020 PVC-buis leggen incl. grondw, huisaansl.125mm DWA. m V
330030 Pvc-buis leggen incl. grondw, huisaansl. 125mm RWA m V

34 KOLKEN

340010 Aanbrengen straatkolk, beton/gietijzer. st V
340020 Aanbrengen combikolk, beton/gietijzer. st V
340030 Grond vervoeren, naar depot. m3 V

35 HULPSTUKKEN

3500 Kolkaansluitingen

350010 Aanbrengen PVC-hulpstuk, diam. 160 mm, bocht 15 gr st V
350020 Aanbr. PVC-hulpstuk, diam 160 mm, bocht 30 gr. st V
350030 Aanbr. PVC-hulpstuk, diam 160 mm, bocht 45 gr. st V
350040 Aanbr. PVC-hulpstuk, d160 mm, flex bocht 90. st V
350050 Aanbr. PVC-hulpstuk, diam 160 mm, stroom T flex. st V
350060 Aanbr. PVC-hulpstuk, diam 160 mm, T-stuk 45 gr. st V

3501 Huisaansluitingen

350110 Aanbrengen PVC-hulpstuk, diam. 125 mm, bocht 15 gr st V
350120 Aanbr. PVC-hulpstuk, diam 125 mm, bocht 30 gr. st V
350130 Aanbr PVC-hulpstuk, diam. 125 mm, ontst. stuk, br st V
350140 Aanbrengen PVC ontstoppingstuk RWA aansluiting st V
350150 Aanbr. PVC-hulpstuk, d125 mm, flex bocht 90 bruin. st V
350160 Aanbr. PVC-hulpstuk, d125 mm, flex bocht 90 grijs. st V
350170 Aanbrengen PVC-hulpstuk verloopstukken st V

3502 DWA

350210 Aanbrengen PVC-hulpstuk, overgangsstuk 125 mm. st 30,00V
350220 Opzoeken inlaten bestaand riool st V

37 RIOOL DIVERSEN

370010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
370020 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
370030 Maken inlaat t.b.v. aansl. PVC-buis diam. 160 mm. st V
370040 Maken inlaat t.b.v. aansl. PVC-buis diam. 125 mm. st V
370050 Maken inlaat t.b.v. aansl. PVC-buis diam. 125 mm. st V
370060 Maken inlaat t.b.v. aansl. PVC-buis diam. 125 mm. st V

39 REVISIE

390010 Riool reinigen onder hoge druk 500 mm. m V
390020 Riool reinigen onder hoge druk 400 mm. m V
390030 Riool reinigen onder hoge druk 315 mm. m V
390040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool m V
390050 Revisiegegevens riolering. EUR N



RAW0062 Bladnr. 6 van 10
Afdrukdatum:

03-05-2022

GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie
Naam werk
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

390060 Rioolslib vervoeren. ton V
390070 Beproeven vrijvervalriolering. EUR N

4 GESLOTEN VERHARDING + FUNDERING

40 ZAND IN ZANDBED

400010 Grond verw. en verdichten, cunet trottoirs, 0,15 m m3 V

41 FUNDERING

410010 Profileren van oppervlakken. m2 V
410020 Aanbrengen ongeb. verhardingslaag, 0,10m m2 V
410030 Aanbrengen ongeb. verhardingslaag, 0,15m. m2 V
410040 Aanbrengen ongeb. verhardingslaag, 0,25m. m2 V
410060 Aanbrengen ongeb. verhardingslaag, 0,33m. m2 V
410070 Aanbrengen ongeb. verhardingslaag, 0,15m. m2 V

4101 Bijkomende werkzaamheden

410110 Profileren fundering, rijweg / p-vakken. m2 V
410120 Uitkassen fundering, t.b.v. aanbrengen banden m V
410130 Uitkassen fundering, t.b.v. aanbr. goten en banden m V
410190 Leveren ongebonden steenmengsel 0/16. ton V
410200 Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5. ton V

42 ASFALTBETON

4200 Asfaltverharding rijweg

420010 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton V
420020 Aanbrengen tussen van asfaltbeton, 60 mm. ton V
420030 Aanbrengen van een laag SMA, dikte 30 mm. ton V

5 OPENVERHARDING

50 AANBRENGEN BESTRATINGEN

500010 Aanbrengen straatlaag, 50 mm. m2 V
500020 Aanbrengen straatlaag, 50 mm. m2 V
500030 Aanbrengen straatlaag, 50 mm. m2 V
500040 Aanbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm, trottoirs. m2 V
500050 Aanbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm, trottoirs. m2 V
500060 Aanbrengen bss, kf, antraciet, parkeerstrook. m2 V
500070 Aanbrengen bss, kf, geel, parkeerstrook. m2 V
500080 Aanbrengen bss, kf, rood / zwart gem. rijweg. m2 V
500090 Aanbrengen bss, kf, engels rood, plateau. m2 V
500100 Aanbrengen BSS, kf, opgang plateau. m2 V
500110 Aanbrengen betonstraatstenen, wf. m2 V
500120 Aanbrengen betonstraatstenen, diverse formaten m2 V
500130 Aanbrengen straatbakstenen. diverse formaten m2 V
500140 Aanbrengen betontegels. m2 V

51 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

5100 Opsluitingen betonstraatstenen

510010 Aanbr. inrit. v. BSS, 5 str., 4x kf 1x df, grijs. m V
510020 Aanbr. inrit. v. BSS, 5 str., 4x kf 1x df, grijs. m V
510030 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m V
510040 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m V
510050 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m V
510060 Aanbrengen molgoot, 5str, BSS, KF. m V
510070 Aanbrengen molgoot, 5str, BSS, KF. m V

5101 Opsluitingen van betonbanden

510110 Aanbr. trot.banden van beton 180/200x250 mm, recht m V
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510120 Aanbr. trot.banden van beton 180/200x250 mm, bocht m V
510130 Aanbr. trot.banden van beton 180/200x250 mm, bocht m V
510140 Aanbr. trot.banden v. beton 180/200x250mm, verloop m V
510150 Aanbr. trot.banden beton 180/200x200 mm, hoekblok. m V
510160 Aanbr. opsluitbanden v. beton, 100x200 mm, recht. m V
510170 Aanbr. opsluitbanden v. beton, 80x200 mm, recht. m V
510180 Aanbr. opsluitbanden v. beton, 80x200 mm, bocht. m V

5102 Opsluitingen betontegels

510210 Aanbrengen kantopsluiting van betontegels. m V

5103 Opsluitingen van Busperonbanden

510310 Aanbrengen perronbanden van beton, recht m V
510320 Aanbrengen perronbanden van beton verloopband m V

52 HERSTRATEN

520010 Herstraten betontegels. m2 V
520020 Herstraten verhardingen. m2 V

53 Bijkomende werkzaamheden

530010 Plaatsen bebording tijdens en na aanleg bestrating st V

6 GROEN

61 GRONDWERK GROEN

62 GRONDBEWERKING

620010 Spitten of ploegen, diepte 0,40 m are V
620020 Egaliseren. are V

63 AANBRENGEN GROEN

6300 Zaaien bermen

630010 Zaaien bermen are V

6310 Bomen

631010 Planten bomen, maat 18-20, incl. plantgat. st V
631020 Leveren bomen. EUR N
631030 Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem. st V
631040 Aanbrengen boompalen en boombanden, 2 paal/boom. st V
631050 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st V

6320 Sierplantsoen

632010 Planten van sierplantsoen, maat 30-40 st V
632020 Leveren plantmateriaal. EUR N

64 VERPLANTEN

67 GROEN DIVERSEN

68 GROENONDERHOUD

6800 Onderhoud gazon

680010 Maaien bermen en taluds. are V

681 CONTROLE EN ONDERHOUD

6810 Onderhoud bomen
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681010 Controleren boomvoorziening. st V
681020 Onkruidbeheersing in boomspiegel. week 33,00V
681030 Onkruidbeheersing in boomspiegel. week 19,00V

682 INBOET

682010 Inboeten bomen (nazorg). EUR N
682020 Inboeten sierplantsoen (nazorg). EUR N

69 NAZORG

6900 Bomen en plantvakken

690010 Nazorg bomen EUR N
690020 Nazorg sierplantsoen. EUR N
690030 Inmeten groenvoorzieningen EUR N

7 DIVERSEN

70 MEUBILAIR

700010 Aanbrengen kunststof afzetpaal. st V
700020 Aanbrengen kunststof afzetpaal van post. st V

71 MARKERING

710010 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 V

72 BEBORDING

720010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st V
720020 Aanbrengen verkeersborden. st V

73 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

74 SPEELVOORZIENINGEN

740010 Leveren grond - speelzand. m3 V

76 BEREIKBAARHEID

760010 Bereikbaarhouden woningen EUR N

78 UITZETWERKZAAMHEDEN

780010 Landmeetkundige werkzaamheden. EUR N

79 INMEETWERKZAAMHEDEN

790010 Revisiewerkzaamheden kabels en leidingen EUR N
790020 Revisiewerkzaamheden groenvoorzieningen EUR N

8 WERK ALGEMENE AARD

80 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

801010 Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
801020 Toepassen tijdelijke terreinafscheiding. EUR N
801030 Verslaglegging Bouwvergaderingen EUR N
801040 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N

81 WERKZAAMHEDEN T.B.V. AANWONENDEN

810010 Communiceren met derden EUR N
810020 Verzamelen GFT-containers en/of afvalzakken EUR N
810030 Garanderen toegankelijkheid voor derden EUR N

82 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
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820110 T.b.s. werknemer uur 1,00V
820120 T.b.s. werknemer uur 1,00V
820130 T.b.s. werknemer uur 1,00V
820140 T.b.s. werknemer uur 1,00V
820150 T.b.s. werknemer uur 1,00V

83 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

830110 T.b.s. vrachtauto. uur 1,00V
830120 T.b.s. vrachtauto met hydraulische kraan. uur 1,00V
830130 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 1,00V
830140 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 1,00V
830150 T.b.s. wiellader. uur 1,00V
830160 T.b.s. compressor. dag 1,00V
830170 T.b.s. trilplaat. uur 1,00V
830180 T.b.s. sleuvenstamper. uur 1,00V
830190 Ter beschikking stellen van een minigraver. uur 1,00V

84 LEERLINGEN SPG

840010 Te werken stellen leerlingen SPG uur 400,00A

85 DETAILERING UITVOERINGSONTWERP

850010 Uitwerken van de bestekstekeningen. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
910110 Inrichten werkterrein EUR N
910120 Opruimen werkterrein. EUR N
910130 Gebruik keet. EUR N
911040 Hulpmiddelen opdrachtgever. EUR N
911050 Onderzoekkosten bouwstoffen CA EUR N
911060 Werkzaamheden ivm V & G-plan. EUR N
911110 Revisiewerkzmheden. (aansl.) EUR N
911150 Werkzaamheden ivm huisvuil. EUR N
911220 Graven proefsleuven.(k&l,r) EUR N
911230 Pasmaken van betonbanden. EUR N
911240 Opvangen kabels en leidingen. EUR N
911250 Op hoogte brengen opbouwgarn EUR N
911310 Faseringskosten.(zie deel 3) EUR N
911320 Aan- en afvoer materieel EUR N
911330 Coördinatiewerkzaamheden EUR N
911410 Schoonhouden wegen. EUR N
911430 Bouwhekken tbv tijd. depot. EUR N
911730 Verzekeringen: aannemer. EUR N
911740 Te werken stellen leerlingen SPG EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost. EUR V
950020 Te werken stellen leerlingen EUR V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


