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Algemene informatie

Aanbesteding: Planvoorbereiding Sterrenberg
Aanbestedende Dienst: Gemeente Roermond
Referentie: 51942-2024

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 58 Geschillen 
Nieuwe tekst: 
Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door een 
der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk langs de 
minnelijke weg worden opgelost. Mediation is hierbij uitgesloten. 
Geschillenbeslechting zal slechts bij hoge uitzondering plaatsvinden door 
middel van arbitrage, enkel wanneer beide partijen dit gezamenlijk 
overeenkomen.

Deze laatste zin is verwarrend. Wij veronderstellen dat u bedoelt dat 
geschillenbeslechting uiteindelijk - als er geen minnelijke oplossing kon 
worden gevonden - door de gewone rechter zal plaatsvinden, tenzij partijen 
gezamenlijk kiezen voor arbitrage? Klopt die veronderstelling?

Antwoord:
Ja, de veronderstellling klopt dat geschillenbeslechting uiteindelijk -als er 
geen minnelijke oplossing kan worden gevonden- door de gewone rechter 
zal plaats vinden, tenzij partijen gezamenlijk kiezen voor arbitrage.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
2 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 56 Betaling van advieskosten 
Lid 7 Nieuwe tekst: 
Vindt de betaling niet plaats binnen één maand na de dag waarop deze 
uiterlijk had behoren te geschieden, dan kan de adviseur aanspraak maken op 
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vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage met ingang van de 
dag waarop deze maand is verstreken. 
Lid 9: niet van toepassing

Kunt u bevestigen dat het schrappen van deze bepaling niet de wettelijke 
rechten die adviseur in dit verband heeft zal aantasten?

Antwoord:
Wettelijke rechten zoals vastgelegd blijven bestaan, in zoverre dat middels 
de DNR en de aanvullingen daarop, geen aanpassingen worden 
overeengekomen.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
3 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 48 Recht van herhaling van het advies 
Lid 2 Nieuwe tekst: 
Het is de opdrachtgever onverkort toegestaan het advies geheel dan wel 
gedeeltelijk nogmaals te gebruiken.

Ook al begrijpen we de bedoeling van deze aanpassing, toch hebben we 
bezwaar tegen een onbelemmerd kosteloos hergebruik. Wij verzoeken u 
daarom om aan deze gewijzigde bepaling toe te voegen: “Opdrachtgever zal 
van dit recht gebruik kunnen maken, tenzij zwaarwegende belangen van 
adviseur zich daartegen verzetten en mits opdrachtgever aan al zijn 
financiële verplichtingen jegens adviseur heeft voldaan”

Antwoord:
Gemeente gaat akkoord met de beperking "mits opdrachtgever aan al zijn 
financiële verplichtingen jegens adviseur heeft voldaan". Gemeente gaat niet 
akkoord met met de toevoeging "tenzij zwaarwegende belangen van adviseur 
zich hiertegen verzetten". Op de eerste plaats zijn zwaarwegende belangen 
niet gedefinieerd en op de tweede plaats kunnen er belangen zijn om juist 
wel gebruik te kunnen maken van herhaling van het advies. Tenslotte heeft 
de gemeente hiervoor betaald en is daarmee eigenaar van het advies.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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4 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 45 Eigendom van documenten 
Nieuwe tekst: 
De door de adviseur aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden 
eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem kosteloos en onbeperkt 
worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de 
wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom, nadat de 
opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens de adviseur heeft 
voldaan.

Ook al begrijpen we de bedoeling achter deze aanpassing, toch hebben we 
bezwaar tegen het schrappen van de beperking tot dit project. Dat lijkt ons 
niet redelijk, zeker als dat kosteloos zou zijn. Wij verzoeken u daarom om 
deze aanpassing te laten vervallen.

Antwoord:
De bepaling blijft onverkort van toepassing. Het bezwaar van de vraagsteller 
is niet gemotiveerd en kan derhalve niet worden afgewogen.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
5 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 42 Rechten op het advies na opzegging door de adviseur op een 
grond gelegen bij de opdrachtgever 
Lid 1 Nieuwe tekst: 
Heeft de adviseur de opdracht opgezegd, op een grond die gelegen is bij de 
opdrachtgever, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de 
betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de 
adviseur diens advies te (laten) gebruiken. 
Lid 2: niet van toepassing

Met het oog op een redelijke bescherming van onze rechtspositie lijkt het 
ons niet redelijk en proportioneel dat de opdrachtgever het advies zonder 
onze toestemming onbelemmerd zou mogen gebruiken nadat hij de opdracht 
heeft opgezegd op een grond die bij hemzelf gelegen is. Daarom verzoeken 
wij u de oorspronkelijke tekst van artikel 42 te handhaven.

Antwoord:
De gemeente houdt vast aan de gewijzigde tekst; zij is van mening dat het 
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niet onredelijk is om in een dergelijk geval zonder tussenkomst of 
toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken met diens 
verstande dat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens 
adviseur heeft voldaan.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
6 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 40 Rechten op het advies na opzegging door de opdrachtgever op een 
grond gelegen bij de opdrachtgever 
Lid 1 Nieuwe tekst: 
Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd, op een grond die bij hemzelf 
is gelegen, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de 
betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de 
adviseur diens advies te (laten) gebruiken. 
Lid 2: niet van toepassing

Met het oog op een redelijke bescherming van onze rechtspositie lijkt het 
ons niet redelijk en proportioneel dat de opdrachtgever het advies zonder 
onze toestemming onbelemmerd zou mogen gebruiken nadat hij de opdracht 
heeft opgezegd op een grond die bij hemzelf gelegen is. Daarom verzoeken 
wij u de oorspronkelijke tekst van artikel 40 te handhaven.

Antwoord:
De gemeente houdt vast aan de gewijzigde tekst; zij is van mening dat het 
niet onredelijk is om in een dergelijk geval zonder tussenkomst of 
toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken met diens 
verstande dat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens 
adviseur heeft voldaan.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
7 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 20 Gevolgen van vertraging of onderbreking van de opdracht 
Lid 3 Aanvulling: 
Vertragingen veroorzaakt door beslissingen, vergunningverleningen of 
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verlenen van ontheffingen van (overheids)instanties, welke redelijkerwijs 
door de adviseur verwacht hadden kunnen worden, worden echter geacht tot 
het normale risico van de adviseur te behoren.

Kunt u bevestigen dat deze aanvulling niet geldt voor beslissingen etc. waar 
opdrachtgever zelf invloed op heeft of bij betrokken is als bevoegd gezag of 
anderszins? Dat zou immers de belangen en positie van adviseur onredelijk 
en onevenredig kunnen benadelen.

Antwoord:
Het gaat om vertragingen die door de adviseur verwacht hadden kunnen 
worden. Onduidelijk is hoe dit anders zou kunnen zijn indien de gemeente 
zelf bij de oplossing is betrokken. Gemeente is bereid in beperkte mate 
tegemoet te komen aan bezwaar van vragensteller. Indien vertraging 
optreedt, veroorzaakt door beslissingen, vergunningsverleningen of verlenen 
van ontheffingen waarop opdrachtgever zelf invloed zou hebben, of bij 
betrokken zou zijn als bevoegd gezag, dan treden partijen in overleg over de 
oorzaak van de vertraging. Ligt de oorzaak niet bij de adviseur en had deze 
de vertraging op basis van de bij hem bekende gegevens ook niet kunnen 
voorzien, dan treden partijen in overleg over eventueel te vergoeden schade.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
8 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 14 Schadevergoeding 
Lid 1 Nieuwe tekst: 
In het geval van een toerekenbare tekortkoming is de adviseur gehouden tot 
vergoeding van de door opdrachtgever dientengevolge geleden schade. 
Tevens is de adviseur dan aansprakelijk voor de kosten die andere bij het 
project betrokken adviseurs moeten maken, voortvloeiende uit zijn 
toerekenbare tekortkoming.

Met deze aanpassing is de oorspronkelijke schadevergoedingsplicht volgens 
artikel 15 DNR aanzienlijk verruimd. Gelet op het daaruit voortvloeiende 
risicoprofiel en onze interne richtlijnen, vinden wij dat een onevenredige en 
niet proportionele verzwaring die we zo niet kunnen accepteren. Bent u 
bereid om deze aanpassing te laten vervallen en de oorspronkelijke tekst te 
handhaven dan wel toe te voegen dat het enkel om directe schade gaat? Zo 
niet, kunt u toelichten waarom niet?

Antwoord:
Artikel 15 blijft gehandhaafd, waarbij de gemeente de te vergoeden schade 
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beperkt tot driemaal de advieskosten met een maximum van € 2,500,000. 
Daarmee wordt de hoogte van de schadevergoeding door de aanpassing van 
artikel 14 niet veranderd. Met haar aanpassing van lid 1 artikel 14 sluit de 
gemeente aan bij het burgerlijk wetboek wat geen onderscheid kent tussen 
directe en indirecte schade. Aanpassing blijft gehandhaafd.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
9 Aanvullende voorwaarden bij DNR2011

Vraag:
Artikel 9 Aanpassingen van de opdracht 
Lid 3 Nieuwe tekst: Leidt het overleg als bedoeld in lid 1 tot een aanpassing 
van de opdracht, dan handelen partijen overeenkomstig het bepaalde in 
Hoofdstuk 2 en kan er aanleiding zijn om de advieskosten aan te passen.

Mogen we erop rekenen dat extra advieskosten sowieso zullen worden 
verrekend als de gerechtvaardigde belangen van adviseur dat meebrengen 
(zie ook lid 1b van dit artikel)?

Antwoord:
Op het moment dat gemeente de opdracht dusdanig aanpast dat hier extra 
advieskosten mee gemoeid zijn dan wordt er op basis van overleg een 
aanvullende opdracht verstrekt voor deze aanvullende advieswerkzaamheden 
als zijnde meerwerk.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
10 SROI

Vraag:
Een direct opeisbare boete heeft tot gevolg dat de opdrachtnemer geen acties 
meer kan toepassen die leiden tot maatschappelijke impact. Kunt u in 
achtgenomen bovenstaande de direct opeisbare boete veranderen in een in 
gebreke stelling met de mogelijkheid tot herstel binnen een redelijk termijn?

Antwoord:
Opdrachtnemer is verplicht de SROI-eis binnen de looptijd van de opdracht 
in te vullen. Wordt de verplichting niet of niet volledig ingevuld dan heeft 
opdrachtgever het recht om een direct opeisbare boete ter hoogte van het niet 
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ingevulde SROI bedrag op te leggen.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
11 SROI

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten is een Social Return-verplichting 
opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze 
overeenkomst verricht, betreffen de uitvoering van specialistische 
dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is.
Mogen wij de SROI-verplichting ook buiten de opdracht invullen?

Antwoord:
Nee, de invulling van de SROI eis dient in directe relatie te staan tot het 
voorwerp van de opdracht.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
12 SROI

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting 
opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze 
overeenkomst verricht betreffen de uitvoering van specialistische 
dienstverlening van intellectuele aard.
Het is bekend dat de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
daarbij moeilijker is. Wij willen u daarom verzoeken ook stagiairs van HBO 
en WO instellingen op te mogen voeren binnen de Social Return verplichting.

Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:
Nee, de doelgroep staat omschreven in de sociale paragraaf. Deze blijft 
gehandhaafd. De inzet van HBO en WO stagiaires past niet binnen het SROI 
beleid van de gemeente Roermond.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
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Roermond
Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
13 SROI

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten is een Social Return-verplichting 
opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze 
overeenkomst verricht, betreffen de uitvoering van specialistische 
dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Een Social Return-
eis van 5% wordt door de Commissie van Aanbestedingsexperts in 
dergelijke gevallen niet proportioneel geacht. Wij wijzen u in dit kader op de 
adviezen 93-95 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Wij verzoeken 
u dan ook om het percentage te verlagen, bijvoorbeeld naar 2%.
Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat akkoord met aanpassing van het SROI percentage. Dit 
wordt aangepast van 5% naar 2% van de aanneemsom/opdrachtsom.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
14 Technische bekwaamheid

Vraag:
Een aanbestedende dienst hanteert geschiktheidseisen om te kunnen bepalen 
of een inschrijver in staat is om de opdracht uit te voeren. U vraagt in dat 
kader referentie(s) om dit aan te tonen. Referentie(s) worden normaliter 
meteen ingediend bij inschrijving en de aanbestedende dienst kan als 
bewijsmiddel vragen om een tevredenheidsverklaring na voorlopige 
gunning. 
Wij verzoeken u dan ook deze procedure toe te passen, zodat u bij 
inschrijving direct kan controleren of een inschrijvende partij aan deze 
geschiktheidseis voldoet/in staat is de opdracht uit te voeren en niet pas na 
voorlopige gunning.

Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Nee, de aanbestedende dienst houdt vast aan de gestelde procedure vanwege 
het beperken van de administratieve handelingskosten van de inschrijvers. 
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De uitsluitingsgronden en alle geschiktheidseisen worden beoordeeld aan de 
hand van de bewijsmiddelen die door de beoogde gegunde partij op verzoek 
van de aanbestedende dienst worden aangeleverd.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
15 Maximumtarieven

Vraag:
De opdracht betreft een project waarvoor inschrijver een totaalprijs moet 
afgeven. De totaalprijs is een gunningscriterium.

Omdat de opdracht geen raamovereenkomst betreft waarbij nadere uitvragen 
op basis van maximumtarieven worden uitgevraagd, verzoeken u wij om de 
gestelde tarieven te laten vervallen. 

Daarnaast verzoeken wij u om de inschrijvers zelf te laten bepalen welke 
functionarissen benodigd zijn en zodoende ook het verzoek om de genoemde 
rollen te laten vervallen. 
Reden: In het Plan van Aanpak wil inschrijver namelijk aangeven welke rol 
en welke ervaring hij/zij nodig acht om te komen tot het resultaat, namelijk 
een door de opdrachtgever geaccepteerd uitvoeringsontwerp. 

De totaalprijs kunnen wij vergezeld laten gaan met een onderbouwing van de 
inschrijfsom met overzicht van de benodigde functionarissen en 
bijbehorende uurtarieven per projectonderdeel (conform de inschrijfstaat).

Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
De uurtarieven blijven gemaximaliseerd. Waarbij dient te worden opgemerkt 
dat de maximale tarieven behorende bij de projectleider of - manager met 
circa 10% worden verhoogd.
De op de inschrijfstaat genoteerde functies dekken naar de mening van de 
aanbestedende dienst, de voor de Opdracht in te zetten functionarissen.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
16 Aanbestedingsdocument
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Vraag:
Kunt u het percentage van de SROI verlagen naar 2% gezien dit 
hoogwaardige ingenieursdiensten zijn en derhalve de SROI moeilijker in te 
vullen is?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat akkoord met aanpassing van het SROI percentage. Dit 
wordt aangepast van 5% naar 2% van de aanneemsom/opdrachtsom.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
17 Aanbestedingsdocument

Vraag:
Aangaande de sacntie die is gesteld onder 3.4.2 als de invulling van de 
kwaliteitsaspecten lager scoort de volgende vraag. De sanctie betreft 25% 
van de opdrachtwaarde. Dit is niet proprotioneel en druist in tegen de 
maximale waarde zoals gesteld in de Gids Proportionaliteit. Kunt u hiervoor 
een ander voorstel doen? Gebruikelijk is dat er een maximale waarde van de 
sanctie wordt gehanteerd van 10% van de totale opdrachtwaarde.

Antwoord:
De aanbestedende dienst gaat ervan uit dat de Inschrijver zich houdt aan de 
overeenkomst. Een boete wordt in zeldzame gevallen opgelegd en kan als 
onderdeel van een geschil voorgelegd worden bij een arbitrage. Derhalve 
ziet de aanbestedende dienst geen reden om de aangehaalde regeling aan te 
passen.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
18 Aanbestedingsdocument

Vraag:
U geeft aan onder 4.2 dat u de inschrijvers geen vergoeding beschikbaar stelt 
voor het opstellen en indienen van een inschrijving. Kunt u dit heroverwegen 
gezien de kosten voor een dergelijke aanbesteding aanzienlijk zijn vanwege 
het opstellen van een passend plan van aanpak en de overige documenten 
waar u om vraagt? Wij stellen voor dat de vergoeding circa EUR 2.500,- 
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bedraagt als tegemoetkoming.

Antwoord:
Er wordt geen inschrijfvergoeding beschikbaar gesteld. De aanbestedende 
dienst is van mening dat er sprake is van een reguliere aanbesteding waarin 
geen buitensporige inschrijfeisen worden gesteld.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
19 Aanbestedingsdocument

Vraag:
Op pagina 17 geeft u aan dat er een beoordelingscommissie is. Welke rollen
/functies zijn vertegenwoordigd in de beoordelingscommissie?

Antwoord:
De beoordelingscommissie bestaat uit een voorzitter (medewerker inkoop & 
aanbesteding) en een drietal beoordelaars. De voorzitter beoordeelt niet mee. 
Een tweetal beoordelaars hebben de functie als technisch projectleider en 
één beoordelaar heeft de functie van communicatiemedewerker.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
20 Deelgebied 2A

Vraag:
In uw programma van eisen geeft u aan dat fase 2A een verkort stappenplan 
doorloopt, met enkel de stappen 7,8,9 en 10. (pagina 11). Dit komt neer op 
de fase DO, UO, aanbesteding en backoffice. In de voorgaande stappen 
worden normaliter diverse documenten opgesteld welke in deze fases verder 
worden uitgewerkt. Deze documenten zien we niet terug bij de stukken. Te 
denken valt aan een ontwerpnota, grondruilkaart, SSK raming, 
Dwangpuntenkaart en -nota alsmede een afwateringsplan en riool(renovatie)
plan. Kunt u deze documenten verstrekken zodat alle partijen over dezelfde 
startkennis beschikken?

Antwoord:
Nee, er zijn geen verderdere relevante documenten beschikbaar, dan welke 
reeds zijn toegevoegd aan het dossier. Voor deze fase dient een versneld 
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traject te worden doorlopen, waarbij op aanwijzing van de Opdrachtgever 
direct gewerkt wordt aan een DO. De ontwerpen welke in het verleden zijn 
uitgewerkt, zijn niet representatief en kunnen derhalve niet als uitgangspunt 
worden gehanteerd.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
21 Programma van Eisen, pagina 58, onderdeel 4.7.1.1.12: Integrale 

overzichtekeningen

Vraag:
Hier vraagt u o.a. dat de ON van alle conditionerende onderzoeken de 
aandachtspunten op een tekening verwerkt (zoals waardevolle 
archeologische gebieden en bijbehorende maatregelen en eventuele spots 
met zware verontreinigingen en of te nemen veiligheidsmaatregelen mbt 
bodem). Deze onderzoeken worden door de OG uitgevraagd en 
gecoördineerd. De partijen die de onderzoeken uitvoeren kunnen dit 
kaartmateriaal op basis van hun eigen onderzoek het beste zelf opstellen en 
de ON kan deze vervolgens combineren tot een integrale overzichtstekening. 
Kunnen wij in onze aanbieding er vanuit gaan dat het interpreteren van de 
onderzoeken en het maken van kaartmateriaal per conditionerend onderzoek 
met aandachtspunten door de onderzoeken partijen wordt uitgevoerd en dat 
wij dit kaartmateriaal enkel hoeven te combineren?

Antwoord:
Het uitgangspunt van de vraagsteller wordt positief bevestigd.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
22 Programma van Eisen en Inschrijfstaat

Vraag:
We constateren dat de inschrijfstaat niet 1 op 1 overeenkomt met de in het 
programma van eisen beschreven onderdelen zoals vanaf pagina 44. Kunnen 
we er vanuit gaan dat de inschrijfstaat leidend is voor het afprijzen van de 
werkzaamheden en dat zaken die hier niet in zijn benoemd ook niet 
afgeprijsd dienen te worden? Zo niet, kunt u dan een nieuwe inschrijfstaat 
verstrekken?

Antwoord:
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De uitvraag is leidend en niet de inschrijfstaat. In de bijlage treft u een 
nieuwe inschrijfstaat.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
23 Programma van Eisen en Inschrijfstaat

Vraag:
In de inschrijfstaat staan enkele verrekenbare posten namelijk: Stap 5 
burgerparticipatie, Nota van inlichtingen, beoordelen plannen en beoordelen 
inschrijven en Backoffice tijdens realisatie. U doet dit met de motivatie dat 
vooraf niet in te schatten is welke tijdsinspanning er benodigd is. Dit is een 
zeer legitieme motivatie. Echter is het naast dat het niet duidelijk is welke 
tijdinspanning nodig is, het ook niet duidelijk welke functies er nodig zijn 
om de nog nader te specificeren werkzaamheden uit te voeren. In de 
gespecificeerde inschrijfstaat krijgt u van de inschrijver de verschillende 
tarieven per functie. Kunt u een in plaats van deze verrekenbare posten een 
stelpost opnemen voor deze uit te voeren werkzaamheden? Zo niet, kunt u 
dan per verrekenbare post aangeven hoe u de benoemde uren uitgesplitst ziet 
per functie?

Antwoord:
De aanbestedende dienst heeft in de bijlage een nieuwe inschrijfstaat 
beschikbaar gesteld. Hierin zijn de verrekenbare posten gewijzigd naar 
stelposten.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
24 Programma van Eisen, Bijlage 4 – risico en kansenanalyse.

Vraag:
In het programma van eisen wordt verwezen naar een reeds uitgevoerde 
risico en kansenanalyse, deze zou als bijlage 4 (van het programma van 
eisen) bij de stukken zitten, echter zit deze er niet bij. Zou u deze bijlage 
alsnog kunnen verstrekken

Antwoord:
In de bijlage treft u de ontbrekende bijlage.
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Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
25 Social Return

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting 
opgenomen. Wij zijn een bedrijf dat MVO hoog in het vaandel heeft staan. 
Echter, komt het ook voor dat wij, ondanks grote inspanning, toch niet 
konden voldoen aan de contracteis van social return. Wij zien social return 
daarom als een inspanningsverplichting waarbij ook de sociale 
beleidsdoeleinden van de opdrachtgever een belangrijke rol spelen. Bent u 
dat met ons eens? Graag gaan wij na opdrachtverlening met u in gesprek hoe 
invulling zal worden gegeven aan deze (inspannings)verplichting. Kunt u 
hiermee instemmen zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Antwoord:
In de sociale paragraaf staat omschreven op welke wijze opdrachtnemer 
invulling kan geven aan Social Return; hieraan houden wij vast.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
26 Social Return

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting 
opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze 
overeenkomst verricht betreffen de uitvoering van specialistische 
dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Wij willen u 
daarom verzoeken ook stagiairs van HBO en WO instellingen op te mogen 
voeren binnen de Social Return verplichting. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:
Nee, de doelgroep staat omschreven in de sociale paragraaf. Deze blijft 
gehandhaafd. De inzet van HBO en WO stagiaires past niet binnen het SROI 
beleid van de gemeente Roermond.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond
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Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
27 Social Return

Vraag:
In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting 
opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze 
overeenkomst verricht betreffen de uitvoering van specialistische 
dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Een Social Return 
eis van 5% wordt door de Commissie van Aanbestedingsexperts in 
dergelijke gevallen niet proportioneel geacht. Wij wijzen u in dit kader op de 
adviezen 93-95 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Wij verzoeken 
u dan ook om het percentage te 
verlagen naar 2%. Kunt u daarmee instemmen? Zo niet, kunt u toelichten 
waarom niet?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat akkoord met aanpassing van het SROI percentage. Dit 
wordt aangepast van 5% naar 2% van de aanneemsom.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
28 Algemeen

Vraag:
Bij de aanbestedingsstukken heeft u 2 bijlages bijgevoegd m.b.t. Social 
Return, namelijk bijlage 6: Uitvoeringsregels Social Return en daarnaast zit 
in het Programma van Eisen ook een bijlage 22 – Social Return. Beide 
documenten zijn echter niet gelijk aan elkaar. Kunnen we er vanuit gaan dat 
Bijlage 6: uitvoeringsregels Social Return, zoals in het 
aanbestedingsdocument wordt benoemd, de bijlage is welke van toepassing 
is op deze opdracht en dat bijlage 22 – Social Return welke bij het 
programma van eisen zit vervalt?

Antwoord:
Bijlage 22 is leidend.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024



Nota van inlichtingen Planvoorbereiding Sterrenberg

Pagina 16 van 29 Datum genereren nota van inlichtingen: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
29 Algemeen

Vraag:
Kunt u aangeven uit hoeveel personen en welke functies iedereen heeft die 
het plan van aanpak gaat beoordelen?

Antwoord:
De beoordelingscommissie bestaat uit een voorzitter (medewerker inkoop & 
aanbesteding) en een drietal beoordelaars. De voorzitter beoordeelt niet mee. 
Een tweetal beoordelaars hebben de functie als technisch projectleider en 
één beoordelaar heeft de functie van communicatiemedewerker.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
30 Nevenadviseurs

Vraag:
Aanbestedingsdocument, pagina 16, Subcriterium 3.
U vraagt hierin op welke wijze invulling gegeven wordt aan de 
samenwerking met de opdrachtgever en de nevenadviseurs. Kunt u aangeven 
welke nevenadviseurs u hierbij bedoeld?

Antwoord:
Zie hiervoor het programma van eisen, bijlage 9.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
31 Plan van Aanpak

Vraag:
Aanbestedingsdocument, pagina 16. Hier geeft u aan dat CV’s 
geanonimiseerd ingediend dienen te worden. Dient het gehele plan van 
aanpak geanonimiseerd te worden ingediend, of geldt dit enkel voor de CV’
s?

Antwoord:
Nee, het plan van aanpak inclusief de bijbehorende onderdelen behoeven 
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niet geanonimiseerd te worden.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
32 Prijs Kwaliteit verhouding

Vraag:
In het aanbestedingsdocument, op pagina 12, Beoordeling prijs-kwaliteit
Als we kijken naar de wijze waarop de punten verdeeld worden van het plan 
van aanpak en de prijs en deze verder doorrekenen, dan constateren we dat 
de prijscomponent nog zeer zwaar weegt.
We begrijpen dat prijs een belangrijke factor is, echter zou u het te behalen 
aantal punten per gunningscriteria willen aanpassen zodat dit meer in 
verhouding is en er ook écht een verschil gemaakt kan worden op kwaliteit?
Ons voorstel hierbij is als volgt:
Inschrijfprijs: 30 punten
Het in te zetten team: 35 punten
Kwaliteit: 25 punten
Duurzaamheid: 10 punten

Antwoord:
De puntenverdeling blijft ongewijzigd. In tegenstelling tot de vraagsteller is 
de aanbestedende dienst van mening dat de prijscomponent geen 
doorslaggevend onderdeel betreft.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
33 Bijlage 4

Vraag:
Wij zouden graag de volgende zin toevoegen aan de verklaring in bijlage 4:
‘De verplichtingen en aansprakelijkheid van de ondergetekende, de 
holdingmaatschappij, reiken niet verder dan de verplichtingen en 
aansprakelijkheid die voor de contractant uit de in deze verklaring bedoelde 
overeenkomst voortvloeien.’

Antwoord:
Met bijlage 4 wordt bedoeld Bijlage F Verklaring holding of 
moedermaatschappij. In de betreffende verklaring holding of 
moedermaatschappij is reeds opgenomen: "garant stelt voor..... alle 
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verplichtingen die uit de af te sluiten overeenkomst voortvloeien". Dat 
betekent dat de aansprakelijkheid ook niet verder reikt. Het toevoegen van 
de voorgestelde zin in bijlage F is dan ook akkoord.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
34 Bijlage 4

Vraag:
Kunt u bevestigen dat in bijlage 4 de verplichtingen en aansprakelijkheid van 
de ondergetekende, de holdingmaatschappij, niet verder reiken dan de 
verplichtingen en aansprakelijkheid die voor de contractant uit de in de 
verklaring bedoelde overeenkomst voortvloeien?

Antwoord:
Met bijlage 4 wordt bedoeld Bijlage F Verklaring holding of 
moedermaatschappij. In de betreffende verklaring holding of 
moedermaatschappij is reeds opgenomen: "garant stelt voor..... alle 
verplichtingen die uit de af te sluiten overeenkomst voortvloeien". Wij 
kunnen dan ook bevestigen dat de aansprakelijkheid niet verder reikt dan de 
verplichtingen die voortkomen uit de af te sluiten overeenkomst.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bijlage 4

Vraag:
In artikel 4.1 van het aanbestedingsdocument staat dat wanneer de 
jaarrekening van de inschrijver geconsolideerd is, de holding zich garant 
moet stellen en daartoe (mits aan inschrijver wordt gegund) bijlage 4 te 
gebruiken. Wij beschikken reeds over een zogenaamde 403-verklaring 
(conform artikel 2:403 lid 1 sub f Burgerlijk Wetboek), welke bij de Kamer 
van Koophandel is gedeponeerd. Daarin heeft de holdingmaatschappij al 
schriftelijk verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit 
rechtshandelingen van de inschrijver voortvloeiende schulden. Kunt u 
bevestigen dat deze 403-verklaring kan worden gebruikt in plaats van de in 
bijlage 4 gevoegde verklaring?

Antwoord:
Met bijlage 4 wordt bedoeld Bijlage F Verklaring holding of 
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moedermaatschappij. Vanuit de wens tot uniforme inschrijvingen houden wij 
vast aan de meegeleverde verklaring holding of moedermaatschappij.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
36 Tijdsplanning

Vraag:
U geeft aan dat de vragen van de nota van inlichtingen op 23 augustus 
worden gepubliceerd, dit is begrijpelijk vanwege de vakantieperiode. Echter 
inschrijvers stellen de vragen omdat er zaken niet geheel duidelijk zijn in de 
stukken en hier graag verduidelijking op wensen te hebben. Dit betekent dat 
men op onderdelen niet verder kan in de voorbereiding van het plan van 
aanpak zoals vragen niet zijn beantwoord. Zou u vragen die relatief 
eenvoudig zijn te beantwoorden eerder willen publiceren zodat inschrijvers 
met deze antwoorden verder kunnen in de voorbereiding van hun 
inschrijving?

Antwoord:
De aanbestedende dienst heeft helaas vanwege verlof van de betrokken 
functionarissen niet eerder de gelegenheid gehad om vragen te beantwoorden.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
37 Tijdsplanning

Vraag:
De aanbesteding heeft een schijnbaar lange doorlooptijd, echter valt deze 
voor een groot deel in de vakantieperiode en is de tijd tussen het stellen van 
vragen en dat deze beantwoord worden erg lang. De tijd tussen het 
beantwoorden van de vragen en daarna het indienen van de stukken is zeer 
kort.
U beantwoordt de vragen uiterlijk op 23 augustus en het indienen van de 
plannen van aanpak is op 9 september. Hier zit 2 weken tussen. 
Is het mogelijk om het indienen van de stukken met 1 week op te schuiven, 
zodat de inschrijfdatum valt op maandag 16 september? Hierdoor hebben de 
inschrijvers een paar dagen extra de tijd om de antwoorden van de nota van 
inlichting goed te verwerken in de plannen van aanpak.

Antwoord:



Nota van inlichtingen Planvoorbereiding Sterrenberg

Pagina 20 van 29 Datum genereren nota van inlichtingen: 22 aug. 2024

De aanbestedende dienst houdt vast aan de planning. De agenda's van de 
diverse functionarissen van de aanbestedende dienst zijn hierop ingericht en 
laten een verschuiving zonder grootschalige uitloop niet toe.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
38 Programma van Eisen

Vraag:
3.6.1 beslismoment: ons inziens is de termijn van 3 weken na verkrijgen 
dossier op dit onderdeel niet correct aangezien het stukken zijn bv. NvI 
binnen deze periode al goedgekeurd moeten worden. Verder zijn het stukken 
die allemaal gepubliceerd zijn op Tenderned, dus door u goedgekeurd zijn.

Antwoord:
Terecht opgemerkt door de vraagsteller. De betreffende termijn(en) word(t)
(en) later tussen beide partijen overeengekomen.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
39 Programma van Eisen

Vraag:
3.4 Kunt u al aangeven wat u verwacht qua burgerparticipatie. Aangezien de 
nota nog opgesteld dient te worden is dit nu niet af te prijzen.

Antwoord:
Zie hiervoor 4.6 van het programma van eisen. In de bijlage is een nieuwe 
inschrijfstaat opgenomen, waarin de betreffende post als stelpost is 
opgenomen.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
40 Programma van Eisen

Vraag:
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3.1.2.1 Wat bedoeld u met dat de opdrachtnemer zorg draagt dat de 
betalingen in verhouding staan tot de werkzaamheden? Bedoeld u facturen?

Antwoord:
Nee, hier worden de pro forma facturen bedoeld.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
41 Programma van Eisen

Vraag:
2.4 De genoemde bijlage 13 betreft een tekening en geen advies, graag het 
advies verstrekken.

Antwoord:
Dit document is ook als tekening bedoeld.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
42 Programma van Eisen

Vraag:
2.4 de genoemde bijlage 10 ontbreekt.

Antwoord:
Bijlage 10 is toegevoegd aan het dossier.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
43 Programma van Eisen

Vraag:
Wat bedoeld u met deelgebied 3B wordt in een afzonderlijk traject door de 
Opdrachtnemer uitgewerkt?
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Antwoord:
Deze passage wordt verwijderd.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
44 Programma van Eisen

Vraag:
1.2 in bijlage 12 staan geen maatregelen t.a.v. de riolering. Kunt u de juiste 
bijlage verstrekken?

Antwoord:
De maatregelen zijn toegevoegd aan bijlage 12.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
45 Aanbestedingsdocument: 3.4.1.2

Vraag:
De tarieven voor een projectleider of manager zijn te laag, wij verzoeken u 
deze aan te passen naar marktconforme tarieven.

Antwoord:
De tarieven zijn aangepast. Zie het bijgaand bijgewerkte leidraad.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
46 Aanbestedingsdocument: 3.1

Vraag:
Het gedurende de opdracht blijven voldoen aan de (geschiktheids)eisen t.a.v. 
referenties is niet reëel, wij verzoeken u dit te laten vervallen.

Antwoord:
De eis blijft onverkort van toepassing daar dit een gebruikelijke 
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aanbesteding technische eis betreft.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
47 Aanbestedingsdocument: indexering

Vraag:
Bedoeld u met indexering 2025 met als vertrekpunt 2de kwartaal van 2025, 
dat vanaf 1 september de prijzen t.o.v. Q2 2025 geïndexeerd worden? Zo ja 
dan verzoeken wij u de indexering met de meest recente jaarmutatie.

Antwoord:
De prijs dient prijsvast te zijn tot en met 31 augustus 2025. Eventuele 
prijstijgingen tot dat moment worden geacht in de prijs in begrepen te zijn. 
Vanaf 1 september 2025 worden de resterende werkzaamheden eenmalig 
geïndexeerd, volgens de volgende formule: indexeringspercentage = ((DPI 
Q2-2025 minus DPI Q2-2024))/DPI Q3-2024))*100%. Vervolgens zijn de 
prijzen vast tot einde werk.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
48 Aanbestedingsdocument: 2.2 hoofdonderdelen

Vraag:
Zijn de niet in de scope genoemde onderdelen tijdig beschikbaar tijdens de 
voorbereiding? Ook in relatie tot de eis dat de doorlooptijden van de 
processen opdrachtnemer zonder enige voorwaarden zijn (PvE 1.5.1)

Antwoord:
De inschrijver mag uitgaan van het tijdig beschikbaar krijgen van de 
benodigde informatie.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
49 Aanbestedingsdocument: 2.2 hoofdonderdelen
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Vraag:
Zijn de verstrekte stukken op Tenderned het volledige dossier als genoemd 
onder 1?

Antwoord:
Nee

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
50 Aanbestedingsdocument:

Vraag:
1.2 aanbestedingsbegeleiding en invulling backoffice vallen niet binnen de 
opdracht? Aangezien de overeenkomst duurt totdat de opdrachtgever het 
uitvoeringsontwerp heeft geaccepteerd.

Antwoord:
De opdracht eindigt nadat de aanbesteding van de werken is afgerond. 
Eventuele backoffice werkzaamheden worden separaat afgerekend.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
51 Bijlages

Vraag:
Er zijn meerdere bijlages met hetzelfde nummer. Wij verzoeken u of om de 
bijlages te anders te nummeren.

Antwoord:
Alle bijlages hebben een uniek nummer. Er dient wel onderscheid te worden 
gemaakt tussen bijlagen behorende bij het aanbestedingsdocument en bij het 
programma van eisen.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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52 VCA

Vraag:
In de uitvraag word gezegd: De inschrijver heeft een vastgelegd en 
gecertificeerd VGM-systeem (VCA* of VCA** of gelijkwaardig) dat 
periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst.

Als ingenieursbureau hebben wij geen VCA* of VCA**. Wel hebben wij 
het ISO45001 certificaat en Safety Culture Ladder trede 3. Wordt dit als 
gelijkwaardig gezien?

Antwoord:
Er wordt geen VCA vereist.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
53 Kwaliteit

Vraag:
In hoofdstuk 3.4.2 kwaliteit (20240630-
AanbestedingdsocumentIngDienstSterreberg V2.1 DEF) wordt onder het 
kopje ''subcriterium 1: het in te zetten team'' gevraagd wie welke rol tot zich 
gaat nemen. Later in dit hoofdstuk wordt gevraagd om geannonimiseerde 
CV's aan te leveren. Mogen wij ervan uitgaan dat er geen namen in het plan 
van aanpak genoemd mogen worden?

Antwoord:
CV's dienen geanonimiseerd ingediend te worden. Het plan mag derhalve 
ook geen namen van functionarissen bevatten.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
54 Maximum uurtarieven

Vraag:
In hoofdstuk 3.4.1.2 Maximum uurtarieven (20240630-
AanbestedingdsocumentIngDienstSterreberg V2.1 DEF) wordt onder het 
kopje ''Ervaringen'' de minimaal benodigde ervaring per soort uurtarief 
omschreven. Zijn deze jaren ervaring gekoppeld aan bijbehorende rol



Nota van inlichtingen Planvoorbereiding Sterrenberg

Pagina 26 van 29 Datum genereren nota van inlichtingen: 22 aug. 2024

(besteksschrijver, projectmanager etc.) of aan werkervaring?

Antwoord:
De rolbeschrijving en de beschrijving aangaande de ervaring moet bijdragen 
aan het juist koppelen van de inzet van een functionaris en het bijbehorende 
gestelde maximale uurtarief. Een in te zetten functionaris dient dus te 
worden gecategoriseerd middels deze beschrijvingen.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
55 Maximum uurtarieven

Vraag:
In hoofdstuk 3.4.1.2 Maximum uurtarieven (20240630-
AanbestedingdsocumentIngDienstSterreberg V2.1 DEF) wordt onder het 
kopje ''rollen'' de verschillende rollen toegelicht die staan opgenomen in de 
tabel. Bij deze omschrijving missen wij de rol van projectleider/manager. Is 
deze weggevallen of met een reden niet toegelicht?

Antwoord:
De ontbrekende toelichting is toegevoegd in het aangepaste document.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
56 Maximum uurtarieven

Vraag:
In hoofdstuk 3.4.1.2 Maximum uurtarieven (20240630-
AanbestedingdsocumentIngDienstSterreberg V2.1 DEF) worden maximum 
uurtarieven weergegeven. Wat is het doel van deze tarieven?

Antwoord:
Het doel van deze tarieven is om de kosten in de juiste verhouding te houden 
tot de complexiteit van de opdracht.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024



Nota van inlichtingen Planvoorbereiding Sterrenberg

Pagina 27 van 29 Datum genereren nota van inlichtingen: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
57 Technische bekwaamheid

Vraag:
In hoofdstuk 3.3.1 Technische bekwaamheid (20240630-
AanbestedingdsocumentIngDienstSterreberg V2.1 DEF) Begrijpen wij u 
goed en dient enkel de inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding 
een referentieverklaring in te dienen?

Antwoord:
Ja, dit is juist. De uitsluitingsgronden en alle geschiktheidseisen worden 
beoordeeld aan de hand van de bewijsmiddelen die door de beoogde 
gegunde partij op verzoek van de aanbestedende dienst worden aangeleverd.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
58 Geschiktheidseisen

Vraag:
In hoofdstuk 3.3 Geschiktheidseisen (20240630-
AanbestedingdsocumentIngDienstSterreberg V2.1 DEF) staat omschreven 
dat de inschrijver voldoende technisch/beroepsbekwaam moet zijn. De 
precieze onderbouwing hiervan wordt zoals beschreven in de tweede alinea 
benoemd bij de opvolgende paragrafen. Enkel staat opvolgend aan dit 
hoofdstuk maar één paragraaf beschreven (3.3.1) Is hier iets weggevallen of 
kunnen wij dit zien als typefout.

Antwoord:
Het betreft inderdaad slechts 1 paragraaf en niet meerdere. Er is niets weg 
gevallen.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
59 SROI

Vraag:
In hoofdstuk 2.3.4 SROI (20240630-
AanbestedingdsocumentIngDienstSterreberg V2.1 DEF) beschrijft u een 
percentage social return van 5%. Het gangbare percentage voor social return 
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valt binnen onze sector op 2% (dit percentage wordt ook door andere 
opdrachtgevers aangehouden). Bent u bereid dit percentage aan te passen?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat akkoord met aanpassing van het SROI percentage. Dit 
wordt aangepast van 5% naar 2% van de aanneemsom.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
60 Technische omschrijving

Vraag:
In hoofdstuk 2.2 technische omschrijving (20240630-
AanbestedingdsocumentIngDienstSterreberg V2.1 DEF) beschrijft u het 
volgende ''In het programma van eisen zoals opgenomen in bijlage 9 ‘WOP 
Donderberg- Sterrenberg deelgebieden 2 en 3’ V2.0 d.d. 3 juni 2024 plus 
bijlagen zijn de eisen aangaande het proces en het product beschreven.'' Deze 
bijlage kunnen wij niet terugvinden op Tenderned. Kunt u deze bijlage 
alsnog leveren?

Antwoord:
De bijlagen zijn behoudens bijlage 10 allemaal vanaf publicatie op 
Tenderned beschikbaar gesteld.

Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
61 Technische omschrijving

Vraag:
In hoofdstuk 2.2 technische omschrijving (20240630-
AanbestedingdsocumentIngDienstSterreberg V2.1 DEF) wordt er 
ondersteuning gevraagd bij het participatieproces. Kunt u dit nader 
toelichten?

Antwoord:
Zie hiervoor 4.6 van het programma van eisen. In de bijlage is een nieuwe 
inschrijfstaat opgenomen, waarin de betreffende post als stelpost is 
opgenomen.
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Percelen: P  1 Planvoorbereiding Sterrenberg fase 2 en 3 
Roermond

Beantwoord op: 22 aug. 2024


	Algemene informatie
	Vraag en antwoord

