Ref. nr. _|Label Onderwerp Vraag Antwoord
1|Uitvoerin [Termijn eerste Indien wij in eerste instantie maar 1 kolkenzuiger beschikbaar hebben, |Nee dit is niet mogelijk. De opdrachtgever heeft beperkt toezicht
g ronde kan dan de termijn van uitvoering verlengd worden naar 12 weken. beschikbaar.
2|Inhoud Bestek bijlage Gelieve aan te geven wanneer te starten met het machinaal reinigen van [In 2024 start het machinaal reinigen in Houten direct na gunning.
004 de kolken in de gemeente Houten omdat de tekst in bijlage 004 niet 1:1 [De intentie is dat de opdrachtnemer in week 20 start met de
overeenkomt met de tekst zoals beschreven in het bestek bladnr 4. werkzaamheden. Vanaf 2025 na het machinaal kolken reinigen
rond 2 van de gemeente De Bilt. De verwachting is dat dit begin
januari is.
3|Inhoud Bestek bladnr 29 [Indien meer dan 2% van de objecten van een dagproductie niet voldoet |Het percentage is aangepast naar 5 %
aan het voorgeschreven resultaat, wordt de betreffende dagproductie
afgekeurd. Dit is een heel zware eis. Gelieve het percentage aan te
passen tot 5 %.
4(Inhoud Bestek bladnr 28 |De opdrachtgever dient bij elke oplevering een totaal-rapportage aan te [Deel 3 hoofdstuk 25 paragraf 33 artikel 04 lid 3 is veranderd in : De
leveren. De deelopdracht is pas opgeleverd als dit bestand is opdrachtnemer dient bij elke oplevering een totaal-rapportage aan
ontvangen. Gelieve aan te geven dat uiterlijk binnen 10 werkdagen door [te leveren. Deze bestaat uit het in het DBK bestand wat door de
opdrachtgever de totaal-rapportage wordt aangeleverd. opdrachtnemer is aangevuld met toestandsaspecten van de
gereinigde lijnafwatering en/of kolken. De totaal-rapportage dient
binnen 10 werkdagen na de laatste dag van reinigen in bezit te zijn
van de opdrachtgever. Dit moment kan na de oplevertermijn zijn.
5Inhoud Bestek Bladnr 19 [Aangegeven is dat de loonkosten mogen worden aangepast met de in Hier wordt niet van afgeweken. De opdrachtgever houd al rekening
de Risicoregeling GWW opgenomen vastgestelde percentages. Wij met het component brandstof door deze mee te nemen in de
hanteren de Panteia-NEA index (tank- en bulktransport), omdat risicoregeling. 80% loon - 20% brandstof.
brandstoffen een belangrijke kostencomponent vormt en deze
component in mindere mate is/wordt meegenomen in de Risicoregeling
GWW. Gelieve om deze reden de Panteia-NEA index (tank- en
bulktransport) aan te houden.
6|Inhoud Bestek Bladnr 4 |Bij overschrijding van de oplevertermijn wordt een kortingsbedrag De opdrachtgever verwacht dat de opdrachtnemer zijn uiterste best
ingehouden van € 150,00 per werkdag. Bij overschrijding kunnen doet om de afgesproken termijn te halen. Indien er sprake is van
verschillende oorzaken spelen. Denk bijvoorbeeld aan materiaalpech, overmacht dient de opdrachtnemer dit te schriftelijk melden aan de
personeel verloop, ziekte van een betrokken medewerker of extreme opdrachtgever. De opdrachtgever zal in samenspraak met de
weersomstandigheden. Gelieve daarom aan te geven dat bij deze eis opdrachtnemer bepalen wat voor invloed dit heeft op de planning.
sprake kan zijn van overmacht. Per melding zal de opdrachtgever in overleg met de
opdrachtnemer bepalen of de opleverdatum moet worden
aangepast. Van de opdrachtnemer wordt een proactieve insteek
verwacht om de werkzaamheden binnen de vastgestelde
uitvoeringstermijn op te leveren. Indien dit het geval is zal de
opdrachtgever open staan om de uitvoeringstermijn te vergroten.
7|Inhoud Inschrijvingsleidr |Aangegeven is dat sprake is van een Wachtkamerovereenkomst van 2 | Akkoord.
aad 4.8 jaar. Gelieve aan te geven dat behalve prijs ook voorwaarden en
condities opnieuw bespreekbaar zijn.
8|Inhoud Inschrijvingsleidr [Als onderdeel van deze overeenkomst is Opdrachtnemer verplicht om Het benoemde percentage geldt ten opzichte van de
aad 3.3 tenminste 3% van de totale opdrachtwaarde in te zetten voor Social opdrachtwaarde. Het percentage is aangepast naar 3% daar er in
Return on Investment (SROI). Hierbij vragen wij u om de waarde van deze opdracht sprake is van een lager loonsom aandeel in de
‘loonsom’ aan te houden met daarbij de uitnodiging om bij aanvang van |opdrachtwaarde. Wij gaan derhalve niet akkoord met de
de opdracht hierover met elkaar afspraken te maken zodat het voor u als [voorgestelde wijziging. In bijlage 4: Handleiding Social Return is
opdrachtgever concreet en duidelijk is wat u kan verwachten van de beschreven dat er na gunning en voorafgaand aan de opdracht
opdrachtnemer. overleg gevoerd moet worden over de invulling van de SROI
verplichting met de collega's van WGSP.
9|Inhoud Inschrijvingsleidr ["Aangegeven is dat gewerkt moet worden conform het ingediende Deze eis zal niet worden aangepast. Wij zijn het niet met u eens
aad 3.2 visie/werkwijzedocument. Zo niet, dan wordt een korting opgelegd van  |dat de op te leggen boete als zware eis moet worden gezien. Het
EUR 500,- per dag zolang de situatie voortduurt. Dit is wel een heel doel van deze maatregel is dat u werkt conform uw eigen opgave
zware eis. en de opgeschreven werkwijze dus ook werkelijk zal worden
Gelieve deze eis aan te passen naar: Bij het onderbreken van de toegepast.
uitvoeringsduur krijgt de ON een schriftelijke waarschuwing. Indien de
ON na het ontvangen van deze waarschuwing geen gevolg geeft, dan
zal een korting worden opgelegd van EUR 500,-."
10{Inhoud Inschrijvingsleidr [Als datum voor aanbesteding is 2 april 2024 vastgesteld. Deze datum is |Wij zijn van mening dat de termijnen binnen deze aanbesteding
aad 1.6 aansluitend op een aantal feestdagen. Gelieve om deze reden de datum |heel redelijk zijn. We zien daarom geen reden om af te wijken van
te wijzigen in 5 april 2024. de al gepubliceerde uiterlijke inleverdatum.
11|Inhoud  |Inschrijvingsleidr |De informatie over de planning van het stellen van vragen komt niet met |Helaas biedt TenderNed niet de mogelijkheid om op voorhand al

aad en
aankondiging op
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elkaar overeen. Gemist wordt in de aankondiging op TenderNed de
datum van 27 februari 2024 als uiterste datum voor het stellen van
vragen in het kader van de 1e ronde Nota van Inlichtingen.

twee vragen rondes op te nemen in de planning. Binnen de op te
nemen planning van TenderNed is slechts één datum op te geven
voor het uiterste moment van het stellen van vragen. Het
tussentijds aanpassen van data in de planning leidt tot een
rectificatie van de opdracht waardoor wij alleen de uiterste datum
in de planning van TenderNed vermelden.




