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1 Algemene opmerkingen 

 

Deze 1e Nota van Inlichtingen maakt onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure van de Europese aanbesteding van Onderhouds Partner Contract 

(OPC), Basis onderhoud provinciale wegen, PW.OPC.03  met contractnummer PW.OPC.03 (C2312646). 

 

Deze Nota bestaat uit de beantwoording van door ondernemers gestelde vragen en enkele algemene mededelingen van de Aanbesteder inclusief 

Addendum met de wijzigingen op het Aanbestedingsdossier en een aantal bijlagen. 
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2 Beantwoording van vragen 

In onderstaande tabel zijn de via TenderNed gestelde vragen opgenomen en beantwoord. Alle vragen van gegadigden zijn opgenomen en apart 

beantwoord. 

 
Volgnumm

er 

Betreft Vraag Antwoord 

1 Planning 

 

Geachte aanbestedende dienst. conform de 
planning in TenderNed sluit de inschrijving 12 
september. Mede door de bouwvak en de 
vakantieplanning van alle betrokkenen in de 
aanbestedingsfase is dit naar ons inzien 
kortdag. Ons verzoek is om de aanbesteding uit 
te stellen om de kwaliteit van de inschrijving zo 
hoog mogelijk te krijgen. 

De aanbestedingsplanning is met grote zorg 
samengesteld. Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd 
rekening te houden met alle mogelijkheden en zijn van 
mening dat dit een robuuste planning is die haalbaar en 
werkbaar moet zijn.  
De aanbesteding zal om die reden niet worden 
uitgesteld.  

 

2 Leidraad bijlagen Bij de door de Provincie verstrekte leidraad 

documenten, zijn een aantal niet invulbaar. 

Wij hebben deze documenten nodig om in te 

kunnen schrijven, dus hierbij het verzoek om 

deze PDF documenten of in Wo of in Excel te 

verstrekken. 

Het gaat onder andere om Bijlage 1, 3, 4 en 

verder. 

De bijlagen zullen in bewerkbare versies worden 

bijgevoegd aan de nota.  

3 Transitiefase In de algemene inlichtingen heeft u aangegeven 

dat er van de Opdrachtnemer in de 

concretiseringsfase een voorstel voor de 

transitiefase wordt verwacht. Het huidige 

tijdspad lijkt voor deze transitiefase te krap 

tussen het voornemen tot gunning op 18 

december 2023 en start contract op 1 februari 

2024. Stel dat ON in de mijlpalenplanning een 

Een goede transitie is belangrijk voor ons. De 

transitiefase is ten opzichte van de vorige aanbesteding 

aanzienlijk verlengd. Een verlenging tot na 1 februari 

2024 is voor ons niet acceptabel. We verwachten dat 

de Opdrachtnemer de concretiseringsfase al gebruikt om 

zich voor te bereiden op de transitiefase.  
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transitiefase voorstelt die t/m 1 april 2023 

loopt? Is dit akkoord of ziet ON dit als een 

inschrijving onder voorwaarden (contract begint 

immers op 1 februari 2024) 

4 Knelpunten 

regievoerende 

assetmanager 

In uw doelstelling geeft u aan dat u verwacht 

dat een partner u in staat stelt om optimaal 

invulling te geven aan uw rol als regievoerende 

assetmanager door vanuit een ketengedachte in 

samenwerking in te spelen op de te verwachten 

schaarste qua personele inzet, middelen en 

grondstoffen. Uit onze ervaring weten wij dat 

het functioneren als regievoerende 

assetmanager afhankelijk is van meerdere 

factoren. Kunt u aangeven welke knelpunten u in 

de huidige situatie ervaart in uw rol als 

regievoerende assetmanager? 

Onze informatiebehoefte is in het huidige contract 

onvoldoende benoemd om te ondersteunen in de 

besluitvorming binnen het assetmanagementproces. We 

missen specialistische kennis en informatie om onze 

rol als regievoerende assetmanager binnen dit 

proces optimaal in te vullen. Denk aan de ontwikkeling 

en gebruik van nieuwe producten, werkmethoden en het 

hergebruik van materialen of objecten binnen 

het bestaande areaal. Maar ook om de juiste keuze te 

maken welke kosten en investeringen de meeste waarde 

opleveren om de provinciale doelstellingen te bereiken. 

5 Omgevingstevreden-

heid 

In uw doelstelling geeft u aan dat u verwacht 

dat Opdrachtnemer de hinder of hinderbeleving 

minimaliseert. Kunt u aangeven wat het huidige 

niveau van hinder (bijv. aantal afsluitingen en 

WBU-uitvoeringsmomenten) en de 

hinderbeleving (bijv. omgevingstevredenheid) is? 

Deze informatie is nu niet beschikbaar. 

6 Huidig niveau 

biodiversiteit 

In uw doelstelling geeft u aan dat u een 

voortzetting van de ecologische aanpak ter 

stimulering van de biodiversiteit verwacht. Kunt u 

toelichten wat de huidige ecologische aanpak 

inhoudt en wat het huidige niveau van 

biodiversiteit is (bijv. natuurtype in de bermen)? 

In de huidige aanpak worden de 

natuurbehoudswaardes gemonitord. Per soort geldt een 

indicatiewaarde ook wel natuurwaarde genoemd. De 

natuurwaarde varieert tussen de 0 (zeer algemene 

soorten) en 80 (zeer zeldzame soorten). Per locatie 

wordt bepaald in hoeverre deze soort aanwezig is. 

Naast het bepalen van de natuurbehoudswaarde wordt 

gebruik gemaakt van een steekproefsgewijze 
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inventarisatie per transect. De ecologische aanpak is er 

op gericht om de aanwezigheid van natuurwaarden te 

vergroten. Op basis van de inventarisatie van de 

natuurbehoudswaarde per transect wordt een 

maairegime bepaald. De maaivolgorde van de 

verschillende bermen worden in overleg met een 

ecoloog vastgesteld. Afhankelijk van de bermbreedte 

wordt per transect bepaald of wordt gewerkt met 

algeheel maaien,  sinusmaaien en/of blokmaaien. Voor 

het maaien van verkeersstroken en zichthoeken gaat 

veiligheid altijd voor de vergroting van de biodiversiteit. 

Verder verwijzen we graag naar de reeds verstrekte 

bijlage 20 die een omschrijving geeft van de zienswijze 

van de Provincie op ecologisch beheer.  

 

7 Voortgangsrappor- 

tage in relatie tot Best 

Value 

In PM-410 van de vraagspecificatie geeft u aan 

dat de maandelijkse voortgangsrapportage 

informatie over minimaal 44 verschillende 

onderwerpen dient te verstrekken. Ons inziens 

past dit niet bij het Best Value gedachtegoed en 

de hierbij behorende weekly. Wij verzoeken u 

de eisen aan de voortgangsrapportage te 

herzien en indien u deze niet wenst aan te 

passen toe te lichten waarom u deze eis 

opgenomen hebt in een Best Value-contract 

De voortgangsrapportage is niet alleen van betekenis 

voor het contractmanagement maar ook voor het 

informeren van de interne organisatie. Informatie uit de 

verschillende voortgangsrapportages voor de 

verschillende onderhoudscontracten wordt daarbij 

samengevoegd. Om de benodigde inspanningen te 

beperken wordt eis PM-400 aangepast naar: De 

Opdrachtnemer dient per kwartaal een 

voortgangsrapport op te stellen en uiterlijk op de tiende 

werkdag na afloop van het betreffende kwartaal ter 

acceptatie in te dienen.  

8 Line of Sight In de begrippenlijst van de vraagspecificatie 

ontbreekt een deel van de omschrijving van het 

begrip 'line of sight'. Wij verzoeken u deze 

omschrijving aan te vullen 

We verwijzen hiervoor graag naar de website van het 

CROW: https://www.crow.nl/over-

crow/nieuws/2022/november/wat-is-de-line-of-sight. Zie 

werkinstructie in VS Bijlage 23.  

https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/2022/november/wat-is-de-line-of-sight
https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/2022/november/wat-is-de-line-of-sight
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9 Expertise 

beoordelingscom-

missie 

In de aanbestedingsleidraad 4.5.2. geeft u aan 

dat de beoordelingscommissie bestaat uit 

minimaal drie ter zake kundige personen. Kunt u 

aangeven om hoeveel personen het zal gaan en 

waarin zij gespecialiseerd zijn? 

De beoordelingscommissie bestaat uit 5 personen en 

hebben de volgende expertise: 

- Iemand  met civiel technische achtergrond en kennis 

van technisch management. Iemand met civiel technische 

achtergrond in de wegenbouw en civiele kunstwerken. 

Iemand met kennis van water en milieubeheer, 

landschapsbeheer en beheer groen en 

faunavoorzieningen. Iemand met kennis van 

omgevingsmanagement, asset management, 

verduurzaming, projectmanagement en 

contractmanagement. Iemand met kennis van 

wegbeheer en calamiteitenafhandeling.  

10 Stelpost in 

inschrijfsom 

Kunt u bevestigen dat in de ontleding van de 

inschrijfsom (bijlage 8 leidraad) het 

aanbiedingsbedrag voor 4 jaar verdubbeld 

dient te worden om de totaalaanbiedingsprijs te 

berekenen? En bevestigt u daarmee dat een 

totaal van 19.960.000 aan stelpost in de totale 

aanbiedingsprijs opgenomen dient te worden? 

Op bijlage 8 Ontleding van de inschrijfsom verwachten 

we dat de Inschrijvers hun inschrijfsom voor 4 jaar 

ontleden. Hier wordt 9,98 mln aan stelposten bij 

opgeteld. De totale aanbiedingsprijs voor 4 jaar wordt 

vervolgens verdubbeld zodat de aanbiedingsprijs voor 8 

jaar ontstaat. De aanbiedingsprijs voor 8 jaar bevat dus 

inderdaad totaal 19,96 mln aan stelposten.  

11 Vraagspec art. 2.9.2 In deze paragraaf beschrijft de activiteiten in de 

scope van het contract en out of scope van het 

contract. 

Bij de Asset Groen geeft u aan dat in de scope 

van het contract, de inboet van ALLE 

groenobjecten zitten. 

Voor de uitgevoerde reconstructies door derden 

van de provinciale wegen, dan zit de inboet 

toch ook in de contracten en vervalt de inboet 

verplichting vanuit het OPC 

Als sprake is van projecten door derden waarbij groen 

wordt aangeplant, dan zit daarbij in principe een 

nazorg- en inboetverplichting in het contract. Mocht dit 

onverhoopt niet het geval zijn, dan is extra inzet 

verrekenbaar. Nazorg die nog nodig is voor bomen die 

binnen OPC0.2 zijn geplant valt binnen de scope. Een 

overzicht van de bomen die in het lopende OPC 

contract zijn geplant en waar nog nazorg nodig is, is als 

bijlage 21 toegevoegd. 
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12 Vraagspec art. 2.7.1 In deze paragraaf beschrijft u de werkwijze van 

het "meten en reflectie van de samenwerking". 

De Provincie geeft tevens aan dat de ON in zijn 

aanbieding rekening dient te houden met extra 

kosten voor de inzet van een externe reflector 

voor 1 jaar op basis van 50%-50%. 

Bij welk onderdeel in de Staat van Ontleding 

dienen wij dit op te nemen en welk bedrag 

dienen wij op te nemen voor de externe reflector 

op basis van 50-50%? 

Naar aanleiding van uw vragen hebben we besloten 

om VS 2.7.1 aan te passen. De kosten van de externe 

reflector zullen volledig betaald worden door de 

Provincie Noord-Brabant. De Opdrachtnemer hoeft dus 

geen rekening te houden met out-of-pocketkosten. Wat 

betreft een tijdsindicatie voor de reflector van de 

Opdrachtnemer schatten wij in dat dit gaat om ongeveer 

14 dagdelen voor het bijwonen van overleggen 

 

13 Annex III - 

Acceptatieplan 

Onderdeel 17. Verkeersmanagementplan. 

De termijn is gesteld 14 dagen na definitieve 

gunning, dat is erg snel en nog voor de PSU. 

Zou dit niet gewoon in de concretiseringsfase 

moet zijn? 

Dit moment (na definitieve gunning) is bewust gekozen 

om het aantal plannen dat in de concretiseringsfase 

opgesteld moet worden niet verder uit te breiden, maar 

om wel een plan te hebben liggen als ON snel na 

definitieve gunning al verkeersmaatregelen moet gaan 

aanvragen. In dit contract is een PSU op het benoemde 

moment, na een intensieve samenwerking in de 

concretiseringsfase, niet meer nodig. Eis PM-340 wordt 

aangepast naar: De Opdrachtgever en de 

Opdrachtnemer organiseren na opdrachtverlening voor 

zover nodig ten behoeve van het project, Project-Follow-

Up’s (PFU’s).  

14 Bijlage 1 

Hoeveelheden 

Graag ontvangen wij een gedetailleerd en 

gespecificeerd overzicht van de hoeveelheden, 

bij voorkeur in GIS. 

Via https://georegister.brabant.nl kunnen de kaart-

objecten (attribuutdata volgens IMGeo) worden 

gedownload in 4 verschillende formaten. Deze 

informatie wordt dagelijks ververst. Zie VS Bijlage 23 

voor een handleiding.  

15 Vraagspecificatie 

pag. 26 t/m 30 

In de tabel geeft u bij een aantal regels aan dat 

er rekening gehouden dient te worden met de 

gemiddelde levensduur van de objecten, echter 

De in ons systeem beschikbare aanlegdata, 

respectievelijk hersteldata zijn (nog) niet voldoende 

compleet en betrouwbaar om te kunnen hanteren in een 
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zijn er geen levensduren gegeven door 

opdrachtgever. Kunt u van alle objecten inclusief 

deklagen de aanlegdata en/of hersteldata 

verstrekken? 

berekening. De levensduur van objecten is verder 

afhankelijk van de locatie, het feitelijk gebruik en het 

uitgevoerde onderhoud. Voor uw calculatie kunt u de 

volgende levensduren hanteren: 

- elementenverharding - 24 jaar (rekening houdend met 

tussentijds ophalen en/of keren) 

- Nbd-bebording - 16 jaar (bron ANWB) 

- overige bebording - 12 jaar (reguliere keuze in project 

Diamondgrade of gelijkwaardig) 

- faunavoorzieningen - divers (zie bijv 

https://www.bij12.nl/wp-

content/uploads/2019/05/Onderzoeksrapport-

reestudie-2019.pdf tabel 3.4) 

- parkmeubilair - 12 jaar 

De levensduren zijn afgerond op jaren die eenvoudiger 

af te zetten zijn t.o.v. de contractduur.  

16 Leidraad bijlage 17 Kunt u de status toelichten van bijlage 17, 

aangezien deze niet wordt meegewogen in de 

beoordeling? 

Naast de basis scope van het contract zit er voor 19,96 

mln aan stelposten in de overeenkomst. Deze stelposten 

gaan veelal op offertebasis, zie ook Annex VIII, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de tarieflijst. De tarievenlijst 

wordt wel globaal getoetst, maar niet meegenomen in 

de bepaling van de fictieve korting. We willen niet 

tijdens de looptijd van het contract bij elke offerte in 

gesprek over de tarieven. Dit is waarom we vooraf al 

vragen om een tarievenlijst. We verwachten van de 

inschrijvers dat zij met een redelijke marktconforme 

tarievenlijst komen. We zullen de tarievenlijst toetsen op 

marktconformiteit, wanneer de tarieven onredelijk hoog 

zijn zullen we de aanbieding ter zijde leggen. Voor elke 

offerte geldt naast de tarieven nog een maximale opslag 

van 8% algemene kosten, 3% winst en 2% risico dus 
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daar dient bij de bepaling van de tarieven rekening mee 

te worden gehouden.  

17 Bijlage 8 leidraad Mogen wij bijlage 8 in excel ontvangen ter 

voorkoming van omissies? 

Bijlage 8 zal als excelbestand beschikbaar worden 

gesteld. 
18 Bijlage 17, regel 25 

en 79 

Mogen wij ervan uitgaan dat u op BEIDE regels 

(en de bijbehorende  onderstaande regels ) de 

prijzen uitvraagt voor planbaar werk zonder 

spoedeisend karakter? 

De tarievenlijst is hierop aangepast. Er zijn 2 kolommen 

gemaakt: 

- Tarief spoedeisend 

- Tarief Planbaar werk  

Graag beide tarieven invullen, behoudens de vakjes met 

een X 

19 Basisovereenkomst 

artikel 16 

U stelt dat bij een vermoeden van minder 

presteren, u gegadigde in gebreke kan stellen.   

Een vermoeden is naar onze mening niet 

concreet en objectief genoeg om een in 

gebrekestelling te rechtvaardigen. Wij vragen u 

dit artikel te heroverwegen. 

We hebben dit voorgelegd aan onze juridisch afdeling 

en zijn het met u eens. Je kunt niet in gebreke worden 

gesteld op basis van een vermoeden.  Artikel 16 lid 5 

wordt aangepast naar: 5. Indien de Opdrachtnemer op 

(onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn 

gesteld in het kader van de aanbesteding van deze 

opdracht (EMVI-beoordeling), dan wel die hij bij zijn 

inschrijving heeft aangeboden minder realiseert,  zal hij 

schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de 

Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria  uiteindelijk 

minder realiseert dan hij heeft aangeboden, is de 

Opdrachtgever gerechtigd een EMVI-sanctie op te 

leggen. Deze EMVI-sanctie is een inhouding op het 

totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 3 van deze 

Basisovereenkomst ter grootte van anderhalf (1,5) maal 

de waarde van het verschil tussen de aangeboden 

belofte/maatregel/dienst/product in de Aanbieding 

waarmee Opdrachtnemer de EMVI-korting heeft 

behaald tijdens de aanbesteding, en de door 
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Opdrachtnemer gerealiseerde waarde tijdens de 

uitvoering van de Werkzaamheden. 

20 Vraagspecificatie 

4.1.1. Eisen SY-050 

SY-050  wat verwacht OG precies van On, 

aangezien voorzienbare weersomstandigheden 

nog niet voorspelbaar maken welke calamiteiten 

op kunnen treden op welke locatie. 

We verwachten dat Opdrachtnemer zijn expertise inzet 

om te beoordelen op welke locaties op specifieke 

momenten en/of onder specifieke omstandigheden 

aanvullende inzet nodig is, om namens Opdrachtgever 

te hebben voldaan aan de zorgplicht die van een 

wegbeheerder redelijkerwijs verwacht mag worden. 

21 Bijlage 10 

vraagspecificatie 

In deze bijlage wordt verwezen naar een aantal 

memo's qua analyse. Kan OG deze memo's 

verstrekken? 

Deze memo's worden niet verstrekt. De data die erin 

geanalyseerd wordt is grotendeels opgenomen in de 

bijlage 4, 8 en 9. De genoemde planning van 2023 is 

opgenomen in de bijlage 2. De lijst met 

schouwmeldingen betreft 2022 en is niet meer actueel 

v.w.b. zaken die het dagelijks onderhoud betreffen. 

Areaalmeldingen die uit de schouwmeldingen zijn 

voortgekomen (waar wij als Opdrachtgever een rol 

hebben in het oplossen) zijn opgenomen in bijlage 8. 

De conclusies en bijzonderheden zijn in deze bijlage 10 

opgenomen om een indruk geven van zaken die 

speelden.  

22 Annex VX, Punt 4 

Markeringen 

In de omschrijving wordt een periode van 3 jaar 

genoemd, terwijl in kolom “Garantietermijn” 4 

jaar wordt vermeld. Wij nemen aan dat in deze 

kolom ook 3 jaar vermeld had moeten staan. Is 

dat correct? 

Ja, dat is correct. Dit is de reguliere garantietermijn die 

de provincie nu in al haar contracten hanteert. 

23 Bijlage 11 en 20 

invasieve exoten 

Kunt u de gegevens/ locaties van de invasieve 

exoten verstrekken? 

Op dit moment vindt een inventarisatie plaats. Bij de 2e 

NvI kunnen we een excel overzicht van invasieve exoten 

verstrekken met daarbij N-nummers en Hm en soort. 

Belangrijk is dat dit gaat om een moment opname en 
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geen vaststaand feit voor de komende jaren. De natuur 

is altijd dynamisch.  

24 Indicatieve 

hoeveelheden 

objecten 

Zijn er ook Shapefiles beschikbaar van het te 

onderhouden areaal? 

Zie antwoord vraag 14 

25 Vraagspecificatie Kunnen de gegevens van de laatste 

boomcontrole (BVC/VTA) worden verstrekt? 

De op dit moment beschikbare gegevens zijn 

opgenomen in bijlage 22.  

26 Vraagspecificatie Inzake baggeren watergangen, welke 

vervuilingsklasse dienen we aan te houden voor 

de prijsvorming? 

We weten niet precies wat wordt bedoeld met deze 

vraag omdat de term 'vervuilingsklasse' voor ons 

onbekend is. U dient er van uit te gaan dat het af te 

voeren slib vrij toepasbaar is. Indien uit milieukundig 

onderzoek blijkt dat het niet vrij toepasbaar is dan zijn 

de kosten van afvoeren en reinigen aanvullend 

verrekenbaar. Mocht de vraag gaan over de laagdikte; 

normaal groeit een watergang met gemiddeld met 2,5 

cm per jaar, ervan uitgaande dat we achterstand 

hebben moet men rekening houden met een laagdikte 

van zo'n 20/25 cm.  

27 Vraagspecificatie Zijn er actuele inspecties beschikbaar van 

civieltechnische constructies die wij dienen te 

onderhouden? 

Ja van alle constructies zijn inspectierapporten 

beschikbaar. Vooral de hoog risico constructies worden 

regelmatig geïnspecteerd, dit zijn er momenteel zo'n 

300. Deze inspectierapporten achten wij op dit moment 

niet relevant voor het maken van een inschrijving en 

kunnen tijdens de concretisering of transitiefase worden 

gedeeld. Constructief herstel maakt geen onderdeel uit 

van deze overeenkomst. Wel staan er in de 

inspectierapporten maatregelen in het kader van basis 

onderhoud zoals afwatering, graffiti, schoonmaken 

goten, schoonmaken van duikers, etc. 



 

 1e Nota van Inlichtingen d.d. 5 juli 2023 

Contractnummer: PW.OPC.03 (C2312646) Onderhouds Partner Contract (OPC)  

Basis onderhoud provinciale wegen 

 

  Pagina:13 / 35 

 

28 Inschrijvingsleidraad In de aanbestedingsleidraad spreekt men in 

planning over een 2e optionele ronde voor NVI, 

in TenderNed staat hier niets over. De 2e 

vragen ronde is zeker wel wenselijk en graag 

de 2e NVI definitief toevoegen aan de planning 

in TenderNed. 

In TenderNed kan een 2de ronde voor de NVI niet 

worden toegevoegd onder de termijnen, maar deze 2e 

ronde zal zeker plaatsvinden. Bij publicatie van de 

aanbesteding is in eerste instantie de datum van de 

eerste NvI opgenomen. Na publicatie van de 1e NvI 

wordt de datum in TenderNed aangepast naar de 

datum van de 2e NvI. 

Zoals in de inschrijvingsleidraad beschreven kunt u voor 

de 2de NvI vragen indienen tot uiterlijk 14 juli 2023; 

10.00 uur. Op 21 juli zal de 2de NVI worden 

gepubliceerd. 

 

  

29 Algemeen Anders dan de opgegeven hoeveelheden in 

bijlage 1 vinden wij geen informatie over de 

omvang van het areaal. Dient bij de 

prijsvorming uitgegaan te worden van de 

hoeveelheden  in bijlage 1 of is bijvoorbeeld 

GIS- data beschikbaar die door ons 

geanalyseerd kan worden op de 

daadwerkelijke hoeveelheden en dient daarmee 

gerekend te worden? 

Zie antwoord vraag 14. Bij de prijsvorming dient 

uitgegaan te worden van de hoeveelheden in bijlage 1. 

De geodata kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in 

de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het areaal.  

30 VSP 2/9/6 Als bij een reconstructie of GO besloten wordt 

om objecten niet te vervangen om een 

besparing te realiseren binnen dit GO, kan dit 

leiden tot extra kosten binnen OPC 0.3. Kan uit 

de tekst opgemaakt worden dat ON betrokken 

wordt het opstellen van de scope voor 

reconstructies en GO hiervoor om dit te 

voorkomen? 

Opdrachtnemer wordt inderdaad gevraagd om 

Opdrachtgever te adviseren over onderhouds- of 

vervangingswerkzaamheden van alle objecten binnen 

de scope. Dit wordt gezien als input voor de stap 

monitoren en analyseren uit de roos van iAMPro. Pas in 

een latere stap wordt door Opdrachtgever op basis van 

een bredere afweging de daadwerkelijke scope 

bepaald. Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat 
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vervanging van objecten die al binnen de scope van 

OPC.03 is voorzien, niet meegenomen wordt in een 

project. Dit tenzij door of vanwege het project een 

object niet (onbeschadigd) gehandhaafd kan worden. 

Denk hierbij aan faunavoorzieningen en bebording. 

31 VSP- 2.7.1 Kosten reflector; wordt bedoeld dat de kosten 

van de 2 reflectoren tezamen 50-50 verdeeld 

worden? en wat zijn de eisen die gesteld 

worden aan deze reflector en wat schat OG in 

aan inzet à dit ivm inschatting kosten. 

Zie antwoord vraag 12 

32 VSP- 1.5 Volledigheid areaaldata is ongeveer 90%. 

Moeten we rekening houden met een afwijking 

van plus en min 10% mbt juistheid en / of 

wellicht 10% van de typen niet benoemd? Kan 

deze opmerking nader toegelicht worden? 

Er moet rekening worden gehouden met een afwijking 

van plus of min 10% mbt de juistheid van de genoemde 

omvang van areaaldata. De benoemde types objecten 

in bijlage 1 zijn wel juist. De 10% onzekerheid zit ook in 

de correcte benamingen. Denk aan een faunaduiker die 

onder duiker is opgenomen. Op de onderliggende 

administratieve  gegevens is tijdens de 

inlichtingenbijeenkomst ingegaan. Zie hiervoor de 

presentatie.  

33 IL 4.4.8 Is er een maximum omvang (bijv 1 A3) gesteld 

aan de in te dienen mijlpalenplanning? 

Ja. De mijlpalenplanning mag maximaal 1 A3 bevatten. 

Dit is ook te lezen in de Inschrijvingsleidraad onder 

paragraaf 5.3.4 en in de begrippenlijst als uitwerking 

onder nummer 10.  

34 IL 4.4.5, pg 22 Bovenaan pagina 22 van de 

Inschrijvingsleidraad staat "4. Tenzij hiervoor 

een afzonderlijke voorziening…..uit het voldoen 

van het Meerjarig Onderhoud". Is onze 

conclusie juist dat er GEEN afzonderlijke 

voorziening hiervoor is opgenomen? 

Voorwaarde 4 van de Ontleding van de Inschrijfsom op 
pagina 22 van de Inschrijvingsleidraad (Tenzij hiervoor 
een afzonderlijke voorziening in de overeenkomst is 
opgenomen, moeten in het op te geven totaalbedrag 
tevens zijn inbegrepen de opbrengsten die aan de 
aannemer verblijven en die voortkomen uit het voldoen 
van het Meerjarig onderhoud.) komt te vervallen.  
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35 IL 4.4.4 Dienen verwijzingen naar eerdere projecten ook 

geanonimiseerd worden of mogen deze wel 

worden benoemd in de in te dienen kwalitatieve 

documenten? 

Ja, verwijzingen naar eerdere projecten dienen ook 

geanonimiseerd te worden. De verificatie van deze 

stukken zal in de concretiseringsfase plaatsvinden.  

36 VS 2.3 en IL Is de 'deliverable' (waar de Inschrijvingsleidraad 

over spreekt) gelijk aan VS 2.3 Kernopdracht? 

En hoe verhoudt zich dit tot IL 2.2 3e alinea 

waar het gaat over het doel van PW.OPC.03? 

Ja, de deliverable is gelijk aan VS 2.3 Kernopdracht. 

De deliverable uit IL 2.2 3e zal uiteindelijk bereikt 

moeten worden door invulling te geven aan de 

Kernopdracht in VS 2.3. 

Ook is de definitie van de term deliverable opgenomen 

in de begrippenlijst op pagina 62 van de 

inschrijvingsleidraad.  

37 VS 2.8 en Bijlage 2 

en Bijlage 3 

Is onze interpretatie juist dat Bijlage 2 inzicht 

geeft in het onderhoud van de zittende OPC.02 

ON in 2023 uitvoert en dat Bijlage 3 inzicht 

geeft in het minimaal te verrichten onderhoud 

door de OPC.03 ON in 2024? Zo nee, hoe 

moeten we deze bijlagen dan interpreteren? 

Bijlage 2 is inderdaad de planning uit het lopende 

contract. Deze bleek echter niet correct en bevatte ook 

reiniging kolken terwijl dit in 2023 niet wordt uitgevoerd. 

We voegen een nieuwe versie toe. Bijlage 3 geeft op 

basis van de huidige inzichten de planning weer zoals 

die voor 2024 zou worden ingericht door de huidige 

contractpartij. Dit ter ondersteuning van de calculatie 

door partijen. Zoals ook aangegeven in de jaarlijkse 

analyse, kan de planning beïnvloed worden door 

jaaranalyses over 2023 die uiteraard nog niet 

beschikbaar zijn, weersomstandigheden en de 

beschikbare capaciteit binnen een organisatie. Er 

kunnen daardoor geen rechten aan ontleend worden. 

Specifiek wordt aandacht gevraagd voor de 

kolkenronde die begin 2024 weer volledig uitgevoerd 

dient te worden. 

38  Individuele vraag   
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39 VS 2.4.1 In contractdoelstelling 1 Efficiency (toelichting cf. 

VSP 2.4.1) beschrijft u het onderwerp 

"ketengedachte". 

Vraag: kunt u toelichting hoe u de keten hierbij 

definieert. Wat/wie maakt deel uit van deze 

keten? 

Hierbij wordt de gehele keten bedoeld die betrokken is 

bij het beheren, onderhoud en verbeteren van het 

areaal.  Van provinciaal bestuur, management en 

provinciale medewerkers tot opdrachtnemers, 

onderaannemers en leveranciers van alle provinciale 

wegen- en onderhoudscontracten. 

40 IL 4.5.3.2 In par. 4.5.3.2 van de Inschrijvingsleidraad, 

pagina 29, beschrijft u als toelichting op de 

prestatieonderbouwing het volgende: "Een 

Inschrijving wordt tevens terzijde gelegd indien 

geen van de (onderbouwde) prestaties 

betrekking heeft op het aantonen van de eisen 

ten aanzien van reductie van CO₂-footprint". Wij 

merken op dat de reductie van de Co2 geen 

deel uitmaakt van het realiseren van de 

contractdoelstellingen. 

Vraag: hoe ziet u de relatie tussen het 

beschreven item en de prestatieonderbouwing? 

Deze zin is abusievelijk hier blijven staan en wordt 

geschrapt. De zin: (2. Een Inschrijving wordt tevens 
terzijde gelegd indien geen van de (onderbouwde) 
prestaties betrekking heeft op het aantonen van de eisen 
ten aanzien van reductie van 
CO₂-footprint.) wordt op deze locatie(pagina 29) 

geschrapt uit de  voorwaarden voor een geldige 

beoordelingscijfer van het prestatiedossier. Er wordt wel 

gevraagd aan de inschrijvers om hun CO2 

ambitieniveau, zie hiervoor beschrijving op andere 

plaatsen in de inschrijvingsleidraad.  

41 IL Bijlage 17 Dienen de tarieven uit deze bijlage ook voor het 

bepalen van de kosten per calamiteit en het 

verrekenen boven de 1.500 euro grens? 

Ja, zie ook Annex VIII artikel 2.  

42 IL Bijlage 17 Regel 198 t/m 200 wat betekent de uitdrukking 

'boven baseline' in deze posten? 

Om verwarring te voorkomen is deze tekst “boven 

baseline weg”  uit deze 3 posten verwijderd in de 

nieuwe versie.  

43 IL Bijlage 17 Mag inschrijver zelf de minimum inzet (kolom E) 

bepalen? En hoe wordt dit beoordeeld op 

marktconformiteit? 

Om de tarievenlijst te verduidelijken is de kolom 

minimum inzet verwijderd, alle eenheidsprijzen worden 

gevraagd per uur/ dag/keer uitzonderingen of 

voorwaarden zoals minimum inzet Frees kan je 

vermelden in kolom opmerkingen. 
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44 IL Bijlage 17 Op welke manier toetst PNB de 

marktconformiteit van de opgenomen tarieven? 

Welke objectieve criteria worden hierbij 

gehanteerd? 

De tarieven worden getoetst aan de Provinciale 

kentallen en huidige bedrijfseconomische 

uitgangspunten. 

45 Annex XII Onzes inziens is een staartpercentage van 13% 

(8% AK, 3% W, 2% R) aan de magere kant, wij 

verzoeken u dit aan te passen naar 15%. 

Opdrachtgever vindt deze opslag wel redelijk. 

46 Annex VIII De stelposten tellen op tot 9.980.000 euro, het 

in letters uitgeschreven bedrag staat verkeerd 

(nl. 'zevenmiljoen ….)' 

Dit is inderdaad niet correct. Het totaal aan stelposten 

over 4 jaar gaat om 9,98 mln ofwel 

negenmiljoennegenhonderdtachtigduizend euro.  

47 VSP 2.7.1 Met hoeveel uur dient er rekening gehouden te 

worden bij het inzetten van de reflectoren en is 

onze aanname juist dat met 'out-of-pocketkosten' 

wordt gedoeld op alle kosten verbonden aan 

het 'meten van en reflecteren op de 

samenwerking' met uitzondering van de kosten 

die verbonden zijn aan het inzetten van de 

reflector van OG resp ON zelf (aangezien deze 

door OG en ON zelf gedragen worden)? 

Zie antwoord op vraag 12 

48 VSP 1.5, Bijlage 1 Dient de opmerkingen mbt 90% volledigheid 

geinterpreteerd te worden dat inschrijvers in 

scope rekening dienen te houden met een 

mogelijke overschrijding van 10% van de in 

Bijlage 1 genoemde hoeveelheden. 

Er moet rekening worden gehouden met een afwijking 

van plus of min 10% mbt de genoemde hoeveelheden in 

bijlage 1. 

49 Inschrijvingsleidraad, 

4.5.3.2, 

Prestatieonderbouwin

g, p. 29 

Hier staat: ‘Een Inschrijving wordt tevens terzijde 

gelegd indien geen van de (onderbouwde) 

prestaties betrekking heeft op het aantonen van 

de eisen ten aanzien van reductie van CO₂-

footprint.’ Klopt dit en zo ja kunt u toelichten 

waarom u deze voorwaarde stelt? Reductie van 

Zie antwoord vraag 40.  
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CO₂-footprint is geen onderdeel van de 

contractdoelstellingen uit de Vraagspecificatie. 

Bovendien wordt al het CO2-ambitieniveau 

gevraagd. 

50 Inschrijvingsleidraad, 

4.5.3.2, 

Prestatieonderbouwin

g, p. 29 

Als één van de aandachtspunten voor 

beoordeling van de prestatieonderbouwing 

noemt u: ‘De mate waarin de maatregelen 

effectief zijn voor het behalen van de 

aangeboden prestatie’. Echter, op p. 28 schrijft 

u: ‘De Inschrijver dient aan te geven dát (en niet 

hoe) hij de deliverable kan realiseren.’ Deze 

passage impliceert dat we geen maatregelen 

hoeven te beschrijven en lijkt daarmee 

tegenstrijdig met het genoemde aandachtspunt. 

Hoe ziet u dit? 

 

Het klopt dat dit een tegenstrijdigheid impliceert. Het 

aandachtpunt (3. De mate waarin de maatregelen 

effectief zijn voor het behalen van de aangeboden 

prestatie) wordt aangepast naar:  

De mate waarin de effectiviteit voor het behalen van de 
aangeboden prestatie wordt onderbouwd.  

51 Inschrijvingsleidraad, 

4.5.3.2, 

Prestatieonderbouwin

g, p. 29 

Hier staat: ‘De mate waarin de 

prestatieonderbouwing bijdraagt aan het 

realiseren van de deliverable /het beoogd 

eindresultaat en aan het bereiken van de 

contractdoelstellingen Identificatie aangeboden 

prestatie’; Hoort ‘Identificatie aangeboden 

prestatie’ hier te staan? Zo ja wat bedoelt u 

hiermee? 

Bij de aandachtspunten van de beoordeling voor de 

prestatieonderbouwing op pagina 29 van de 

inschrijvingsleidraad komen de woorden ‘Identificatie 

aangeboden prestatie’ uit aandachtpunt 2 te vervallen. 

Aandachtpunt 2 luidt in de gewijzigde vorm als volgt: 2. 
De mate waarin de prestatieonderbouwing bijdraagt 
aan het realiseren van de deliverable/ het beoogd 
eindresultaat en aan het bereiken van de 
contractdoelstellingen. 

52 Presentatie 

inlichtingbijeenkomst, 

slide 14 Kwaliteit 

areaaldata 

Klopt het dat de genoemde percentages slaan 

op de compleetheid/accuraatheid van de 

inhoudelijke kenmerken en niet de kwantitatieve 

gegevens (BGT, xyz)? Aangezien wordt 

aangegeven dat BGT/xyz op orde is. 

De genoemde percentages gaan over de compleetheid 

van de gegevens  in Obsurv.  
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53 Bijlage 17 

tarievenlijst, regel 93 

t/m 95 

Klopt onze aanname dat het zondagtarief t/m 

maandochtend 7.00u geldig is? 

In een nieuwe versie van Bijlage 17 hebben we de 

tijdvakken beter beschreven 

54 Inschrijvingsleidraad 

bijlage 8 

Klopt het dat de 'TOTAAL AANBIEDINGSPRIJS 

Excl. BTW voor 8 jaar' het plafondbedrag van 

74 miljoen niet mag overschrijden? 

Dit is correct 

55 Leidraad 4.4.7 In de inlichtingenbijeenkomst is aangegeven dat 

de stelpost van 9,9 miljoen voor vier jaar geldt 

en dus twee keer meegerekend moet worden 

binnen het plafondbedrag dat voor 8 jaar geldt. 

Dit betekent dat de totale inschrijfsom maximaal 

+/-54 miljoen bedraagt. Kunt u dit bevestigen? 

Zie ook antwoord op vraag 10. De totale inschrijfsom is 

inderdaad maximaal 54,04 mln euro plus stelposten.   

56 Annex VIII – 

stelposten 

Het bedrag in cijfers komt niet overeen met het 

uitgeschreven bedrag. 

Zie antwoord op vraag 46 

57 Bijlage 4, 

calamiteitenoverzicht 

pg 5 

Waarom zijn niet alle in de grafiek genoemde 

oorzaken opgenomen in de tabel? Betreft dit 

aantallen van 0? 

Na de eerste calamiteit is besloten om deze categorie 

op te splitsen in End of life en Niet of niet tijdig 

uitgevoerd VDO. 

58 VS, eis VS-020 Welke termijn heeft nevenopdrachtnemer of OG 

om ON te informeren / voorzien van gegevens? 

Mede gezien eiscodes VS-040, VS-050, VS-

060. 

In de nieuw op te stellen contracten (waaronder EPC) 

wordt hiervoor een periode van 5 dagen gehanteerd 

v.w.b. de initiële melding. In geval van afwijkingen op 

deze eis a.g.v. het niet tijdig aanleveren van informatie 

door de nevenopdrachtnemers wordt Opdrachtnemer 

gevraagd om deze oorzaak aan te geven bij het 

indienen van de afwijking. Voor Opdrachtnemer heeft 

dit geen verdere gevolgen. 

59 VS, eis VS-020 Hoe wordt ON geïnformeerd (en voorzien van 

de correcte gegevens / info) in dergelijke 

gevallen? 

Dit is een van de zaken die gezamenlijk met beoogde 

opdrachtnemer in de concretiseringsfase verder 

uitgewerkt kunnen worden en in de 

coördinatieovereenkomst wordt vastgelegd. 
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60 VS, eis IC-140 Binnen 14 dagen na opdracht milieurapportage 

opleveren. Geldt dat ook indien de 

(milieukundige) werkzaamheden nog niet zijn 

afgerond? Bijvoorbeeld aanvullend onderzoek, 

aanvullende sanering, overleg met bevoegd 

gezag. Hoe gaat u hiermee om? 

We hebben dit nogmaals intern besproken en hebben 

besloten de eis aan te passen naar " De Opdrachtnemer 

dient milieurapportages binnen 14 dagen na uitvoering 

van de benodigde milieutechnische 

herstelwerkzaamheden aan te leveren".   

61 VS, eis IC-090 Deze zin lijkt incompleet, kunt u deze 

controleren? 

De zin loopt inderdaad niet helemaal lekker. De eis IC-

090 moet gelezen worden als: Kosten van een incident 

of Calamiteit kunnen aanvullend met Opdrachtgever 

worden verrekend. De te verrekenen kosten hebben 

alleen betrekking op de specifieke (uitvoerings)kosten 

die de Opdrachtnemer voor het betreffende incident 

en/of de  Calamiteit heeft gemaakt en is inclusief 

eventuele stortkosten.  

62 VS, §2.10.2, NB2 Klopt onze aanname dat uw verwijzing naar de 

eis 'KM-300' eigenlijk 'AM-300' moest zijn? 

De verwijzing in de Vraagspecificatie hfd 2.10.2, 

pagina 44, dient inderdaad naar AM-300 te zijn.  

63 Bijlage 17 

schadeverhaal 

De hoeveelheden worden niet correct opgeteld 

in de tabel. Graag de totalen controleren. 

Het onderste genoemde getal betreft een totaal aantal 

uren. De uren van de jurist zijn deels besteed aan het 

voeren van gerechtelijke procedures i.p.v. het verhalen 

van schade en zijn daarom niet opgeteld bij het totale 

aantal uren. De kosten derden betreft geen uren maar 

het aantal keer dat sprake is geweest van en kan 

daarom niet worden opgeteld bij de uren.   

64 VS, §5.5.4, pg 137-

138. 

In eis TM-440, 450 en 460 stuurt u sterk aan op 

de inzet van ZE materieel. Hoewel wij deze 

ambitie van harte steunen, zien wij in de praktijk 

dat de gehoopte technische ontwikkelingen op 

het gebied van ZE materieel (en de verwachte 

prijsdalingen) niet zo snel verlopen als bedacht. 

Inschrijvers moeten nu instemmen met een 

De tabellen die zijn opgenomen zijn volledig in lijn met 

het routepad Weg- dijk en spoormaterieel/Schoon en 

emissieloos bouwen. Zie voor meer info: 

www.duurzame-infra.nl onder routepaden en onder 

minimale eisen. Er is gekozen voor een mix van niveau 

basis en niveau ambitieus. Op het meest ambitieuze deel 

voor de eerste periode, nl.  N1 bestelauto's is voor de 
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eisenpakket voor de komende 8 jaar terwijl de 

haalbaarheid van dit eisenpakket vrijwel 

volledig buiten onze macht ligt. Wij voorzien dat 

de benodigde materieelstukken nog niet 

beschikbaar/betaalbaar zijn op de markt, 

binnen de gestelde termijnen. Hoe gaat u 

hiermee om? 

eerste jaren niveau basis gehanteerd. De eisen bieden 

ruimte om voor de mobiele werktuigen en het 

bouwtransport in zelfgekozen stappen per type 

materieel de overstap naar ZE te maken. Na ca. 2 jaar 

wordt het routepad geëvalueerd. Mocht dan blijken dat 

het huidige landelijke routepad te ambitieus is, en dat 

landelijk gekozen wordt voor een aanpassing dan zal 

ook de provincie Noord-Brabant in redelijkheid en 

billijkheid met deze eis omgaan. 

65 Bijlage 4, pg 1. Kunt u (desnoods indicatief) aangeven hoeveel 

van de incidenten in de afgelopen periode 

<€1500 waren en hoeveel incidenten >€1500 

waren? 

We hebben gekozen voor de grens van 1500 euro 

omdat meer dan 80% van de calamiteiten afgelopen 

jaren onder deze grens van 1500 euro vielen.  

66 Bijlage 17 

tarievenlijst, 

excelregel 208 t/m 

210 

Wij missen een regel voor de zaterdagnacht en 

zondag overdag. Kunt u deze toevoegen? Of 

loopt regel 209 over in regel 210? 

In een nieuwe versie van de tarievenlijst hebben we 

geprobeerd de tijdvakken beter te beschrijven.  

67 Bijlage 17 

tarievenlijst, 

excelregel 210 

Voor de zondagen en feestdagen hanteert u het 

tijdvenster van de nachttoeslag. Is onze 

aanname juist dat u hier 06.00-18.00 bedoelt? 

In een nieuwe versie van de tarievenlijst hebben we 

geprobeerd de tijdvakken beter te beschrijven.  

68 Bijlage 17 

tarievenlijst, regel 

203 

Regel 203 staat er dubbel in, vermoedelijk had 

hier 206 moeten staan? (excelregel 210) 

In een nieuwe versie van de tarievenlijst hebben we dit 

aangepast. 

69 Bijlage 17 

tarievenlijst, regel 

198 t/m 200. 

Hier spreekt u over een 'baseline'. Kunt u 

aangeven wat u hiermee bedoelt? 

Om verwarring te voorkomen is deze tekst “ baseline ”  

uit de nieuwe versie verwijderd.  

70 Bijlage 17 

tarievenlijst, regel 

157. 

Hier staat 'analyse afvalwater' met als eenheid 

'op aanvraag'. Verwacht u dat de inschrijvers 

deze post afprijzen? Zo ja, kunt u toelichten hoe 

wij deze eenheid dienen te interpreteren? 

Deze post is inderdaad niet helder geformuleerd. Deze 

post is verwijderd 
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71 VS 2 Uit de aanbestedingsdocumenten blijkt niet 

overduidelijk dat ON aanzienlijke hoeveelheden 

Asfaltverharding moet leveren en aanbrengen 

gedurende de looptijd van het contract op 

grond van het uitvoeren van meerjarig 

onderhoud aan Asfaltverhardingen. De 

Tarievenlijst (bijlage17) vermeld immers alleen 

een prijs en geen eenheden die samenhangen 

met de levering en verwerking van asfalt. Is het 

juist dat de levering en verwerking van asfalt 

geen hoofdcomponent van de levering van dit 

contract betreft en dat uitvoering van meerjarig 

onderhoud zoals het vervanging van wegvakken 

in een andere overeenkomst aanbesteed gaat 

worden?  

In de vraagspecificatie in Hfd 2.10.2 op pagina 38 

schrijven wij over een ander contract m.b.t. onderhoud 

aan de verharding. Op dit moment wordt gewerkt aan 

het opstellen van een nieuw contract waarin levensduur 

verlengend onderhoud en groot onderhoud worden 

gecombineerd. In dit OPC contract zit slechts het 

kleinschalig herstel van verhardingen. Zie ook 

vraagspecificatie pagina 26.  
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3 Mededelingen van de Aanbesteder 

De Aanbesteder doet de volgende mededelingen. 

 

Nr. Document Paragraaf / pagina / Eis Mededeling 

1 nvt nvt Om een beeld te geven van bomen die in 2024 en 2025 extra aandacht nodig 
hebben willen we een overzicht delen van bomen die in 2022 zijn ingeboet, zie 
Bijlage 21 Bomen mutatielijst 2022 Een overzicht van ingeboete bomen over 
2023 kan tijdens de transitiefase worden aangeleverd. In het overzicht zijn alle 
bomen opgenomen die gerooid en indien mogelijk vervangen moesten worden 
in 2022 voortkomend uit het BVO 2021. Het overzicht bestaat uit 2 tabbladen. 
Tabblad 1 bevat alle bomen die ingeboet zijn, dit zijn in totaal 337 bomen. In 
verband met onvoldoende groeiontwikkeling zijn op de oorspronkelijk locatie zijn 
34 bomen op een andere locatie terug geplant. Ivm het vergroten van de 
biodiversiteit is er bij de afweging ook gekeken naar de mogelijkheid om 
soortkeuzes aan te passen. Het betreft 112 bomen en waar en welke soort is 
toegepast is terug te lezen in het overzicht in kolom G. De gewijzigde soorten 
zijn weergegeven in blauw. Bij een aantal bomen ontbreekt het linknummer. Dit 
zijn bomen die tijdens het BVO in het areaal aanwezig waren en die geen uniek 
linknummer hadden. Deze bomen zijn wel meegenomen met  de inspectie en de 
inboet. In tabblad 2staan alle bomen die niet herplant zijn, dit betreft 126 
bomen. In verband met toekomstige projecten zijn op de N264, N282, N389 
en N640 geen bomen herplant, deze zijn oranje in het overzicht. De overige 
bomen zijn niet herplant omdat vanwege concurrentie met andere 
bomen/begroeiing geen slagingskansen waren. Ook was er in enkele gevallen 
te weinig ruimte in het wegprofiel o.a. door de aanwezigheid van geleidrails.  
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4 Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen 

Bij deze Nota van Inlichtingen worden de volgende (aangepaste) bijlagen verstrekt: 

 

Nr. Bijlagen Nieuw / 

aangepast 

In map TenderNed 

IL Bijlage 1 Checklist overzicht in te dienen documenten in 
bewerkbare 
Word versie 

NvI 1 

IL Bijlage 3 Verklaring bestuurder rechtmatigheid inschrijving in 
bewerkbare 
Word versie 

NvI 1 

IL Bijlage 4A Opgave referentieopdrachten in 
bewerkbare 
Word versie 

NvI 1 

IL Bijlage 4B Referentiematrix in 
bewerkbare 
Word versie 

NvI 1 

IL Bijlage 5 Verklaring omtrent beroep op bekwaamheid derden in 
bewerkbare 
Word versie 

NvI 1 

IL Bijlage 6 Vragenlijst voorkennis en belangenverstrengeling in 
bewerkbare 
Word versie 

NvI 1 

IL Bijlage 7 Inschrijvingsbiljet in 
bewerkbare 
Word versie 

NvI 1 

IL Bijlage 8 Ontleding van inschrijfsom in 
bewerkbare 
Excel versie 

NvI 1 

IL Bijlage 13 Formats BVA in 
bewerkbare 
Word versie 

NvI 1 
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IL Bijlage 14 Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming in 
bewerkbare 
Word versie 

NvI 1 

IL Bijlage 15 Verklaring inzake de verplichtingen op het gebied van milieu, sociaal en arbeidsrecht in 
bewerkbare 
Word versie 

NvI 1 

IL Bijlage 16 Verklaring geen Russische betrokkenheid in 
bewerkbare 
Word versie 

NvI 1 

IL Bijlage 17  Tarievenlijst Aangepaste 
versie 

NvI 1 

VS Bijlage 2 TM planning 2023 Aangepaste 
versie 

NvI 1 

VS Bijlage 21 Bomen Mutatielijst 2022 Nieuw NvI 1 

VS Bijlage 22 Virtual Tree Assesment Nieuw NvI 1 

VS Bijlage 23 Handleiding geo data ophalen Nieuw NvI 1 
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5 Wijzigingen inschrijvingsleidraad 

 

Nr uit 
vragenlijs
t 

Verwijzi
ng 

N(ieuw)/ 
A(anpassin
g)/ 
V(ervallen) 

Was Wordt Inlichtinge
nronde/ 
NvI-nr 

34 IL 4.4.5, 
pg 22 

V 4.Tenzij hiervoor een afzonderlijke 
voorziening in de overeenkomst is 
opgenomen, moeten in het op te geven 
totaalbedrag tevens zijn inbegrepen de 
opbrengsten die aan de aannemer verblijven 
en die voortkomen uit het voldoen van het 
Meerjarig onderhoud. 

Voorwaarde 4 (Ad b.) van de Ontleding van de 
Inschrijfsom op pagina 22 van de Inschrijvingsleidraad 
(Tenzij hiervoor een afzonderlijke voorziening in de 
overeenkomst is opgenomen, moeten in het op te geven 
totaalbedrag tevens zijn inbegrepen de opbrengsten die 
aan de aannemer verblijven en die voortkomen uit het 
voldoen van het Meerjarig onderhoud.) komt te 
vervallen.  

1 

40/49 IL 
4.5.3.2, 
pagina 
29 

V 2. Een Inschrijving wordt tevens terzijde 
gelegd indien geen van de (onderbouwde) 
prestaties betrekking heeft op het aantonen 
van de eisen ten aanzien van reductie van 
CO₂-footprint. 

Komt te vervallen 1 

42/69 IL 
Bijlage 
17 
Regel 
198 t/m 
200 

 

V uitdrukking 'boven baseline'  Om verwarring te voorkomen is deze tekst “boven 
baseline weg”  uit deze 3 posten verwijderd in de nieuwe 
versie. 

1 

43 IL 
Bijlage 
17 
 

V/A Minimum inzet; Kolom E Om de tarievenlijst te verduidelijken is de kolom minimum 

inzet verwijderd, alle eenheidsprijzen worden gevraagd 

per uur/ dag/keer uitzonderingen of voorwaarden zoals 

minimum inzet Frees kan je vermelden in kolom 

opmerkingen. 

1 
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50 Inschrijvi
ngsleidr
aad, 
4.5.3.2, 
Prestatie
onderbo
uwing, 
p. 29 

A 3. De mate waarin de maatregelen effectief 

zijn voor het behalen van de aangeboden 

prestatie; 

3. De mate waarin de effectiviteit voor het behalen van 

de aangeboden prestatie wordt onderbouwd.  

1 

51 Inschrijvi
ngsleidr
aad, 
4.5.3.2, 
Prestatie
onderbo
uwing, 
p. 29 

A 2. De mate waarin de prestatieonderbouwing 

bijdraagt aan het realiseren van de 

deliverable 

/ het beoogd eindresultaat en aan het 

bereiken van de contractdoelstellingen 

Identificatie aangeboden prestatie. 

2. De mate waarin de prestatieonderbouwing bijdraagt 

aan het realiseren van de deliverable / het beoogd 

eindresultaat en aan het bereiken van de 

contractdoelstellingen. 

1 

53/66/ 
67 

IL  
Bijlage 
17 
tarievenl
ijst, 
regel 93 
t/m 95 
 

A Vragen over de tijdvakken In een nieuwe versie van Bijlage 17 hebben we de 

tijdvakken beter beschreven 

1 

68 IL 
Bijlage 
17 
tarievenl
ijst, 
regel 
203 

A Regel 203 staat er dubbel in, vermoedelijk 

had hier 206 moeten staan? (excelregel 210) 

In een nieuwe versie van de tarievenlijst hebben we dit 
aangepast. 

 

1 

70 IL 
Bijlage 
17 

V analyse afvalwater' met als eenheid 'op 

aanvraag' 

Deze post is verwijderd in de nieuwe bijlage 17 1 
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tarievenl
ijst, 
regel 
157. 
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6 Wijzigingen basisovereenkomst 

 

Nr uit de 
vragenlijst 

Verwijzing N(ieuw)/ 
A(anpassing)/ 
V(ervallen) 

Was Wordt Inlichting
enronde/ 
NvI-nr 

19 Basisovereen
komst artikel 
16 

A 5. Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen 
van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld 
in het kader van de aanbesteding van deze 
opdracht (EMVI-beoordeling), minder realiseert 
dan wel naar vermoeden minder zal realiseren 
dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, zal hij 
schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de 
Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria 
uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft 
aangeboden, is de Opdrachtgever gerechtigd 
een EMVI-sanctie op te leggen. Deze EMVI-
sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als 
genoemd in artikel 2 lid 3 van deze 
Basisovereenkomst ter grootte van 
anderhalf (1,5) maal de waarde van het 
verschil tussen de aangeboden 
belofte/maatregel/dienst/product 
in de Aanbieding waarmee Opdrachtnemer de 
EMVI-korting heeft behaald tijdens de 
aanbesteding, en de door Opdrachtnemer 
gerealiseerde waarde tijdens de uitvoering van 
de Werkzaamheden. 

5. Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen 

van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld 

in het kader van de aanbesteding van deze 

opdracht (EMVI-beoordeling), dan wel die hij 

bij zijn inschrijving heeft aangeboden minder 

realiseert,  zal hij schriftelijk in gebreke worden 

gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien 

van die criteria  uiteindelijk minder realiseert 

dan hij heeft aangeboden, is de Opdrachtgever 

gerechtigd een EMVI-sanctie op te leggen. 

Deze EMVI-sanctie is een inhouding op het 

totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 3 van 

deze Basisovereenkomst ter grootte van 

anderhalf (1,5) maal de waarde van het 

verschil tussen de aangeboden 

belofte/maatregel/dienst/product in de 

Aanbieding waarmee Opdrachtnemer de EMVI-

korting heeft behaald tijdens de aanbesteding, 

en de door Opdrachtnemer gerealiseerde 

waarde tijdens de uitvoering van de 

Werkzaamheden. 

1 

Vanuit 
Opdrachtge
ver 

Basisovereen
komst artikel 
2, punt 7 

A In werking op 01-01-2023 In werking op 01-02-2024 1 
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Vanuit 
Opdrachtge
ver 

Basisovereen
komst artikel 
2, punt 1 

A Totale systeem van ca. 520 kilometer Totale systeem van ca 550 kilometer 1 
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7 Wijzigingen vraagspecificatie deel 0 

 

Nr Verwijzing N(ieuw)/ 
A(anpassi
ng)/ 
V(ervallen
) 

Was Wordt Inlichti
ngenr
onde/ 
NvI-nr 

62 VS, §2.10.2, 
NB2 

A Bij calamiteiten als gevolg van een technisch 

Gebrek geldt aanvullend dat deze beschouwd 

worden als een Afwijking en afgehandeld 

dienen te worden conform eis KM-300. 

Bij calamiteiten als gevolg van een technisch Gebrek 
geldt aanvullend dat deze beschouwd worden als 
een Afwijking en afgehandeld dienen te worden 
conform eis AM-300. 

1 
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8 Wijzigingen vraagspecificatie deel 1 

 

Nr in 
vragen
lijst 

Verwijz
ing 

N(ieuw)/ 
A(anpassing)
/ V(ervallen) 

Was Wordt Inlichti
ngenro
nde/ 
NvI-nr 

60 VS Eis 

IC-140 

A De Opdrachtnemer dient 
milieurapportages voortkomende uit 
Calamiteiten binnen 
14 dagen na opdracht op te leveren. 

De Opdrachtnemer dient milieurapportages binnen 14 
dagen na uitvoering van de benodigde milieutechnische 
herstelwerkzaamheden aan te leveren. 

1 

61 VS Eis  
IC-090 

A Kosten van een incident of Calamiteit 
kunnen aanvullend met Opdrachtgever 
worden verrekend. De te verrekenen 
kosten hebben alleen betrekking op de 
specifieke (uitvoerings)kosten die de 
Opdrachtnemer voor het betreffende 
incident en/of de Calamiteit is inclusief 
stortkosten. 

Kosten van een incident of Calamiteit kunnen 

aanvullend met Opdrachtgever worden verrekend. De 

te verrekenen kosten hebben alleen betrekking op de 

specifieke (uitvoerings)kosten die de Opdrachtnemer 

voor het betreffende incident en/of de  Calamiteit heeft 

gemaakt en is inclusief eventuele stortkosten. 

1 
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9 Wijzigingen vraagspecificatie deel 2 

 

Nr uit 
vragenlijst 

Verwijz
ing 

N(ieuw)/ 
A(anpassing)/ 
V(ervallen) 

Was Wordt Inlichti
ngenr
onde/ 
NvI-nr 

7 VS2 
PM-
400 

A De Opdrachtnemer dient per 
(betalings)termijn een voortgangsrapport 
op te stellen en uiterlijk op de tiende 
werkdag na afloop van de betreffende 
termijn ter acceptatie in te dienen. 

De Opdrachtnemer dient per kwartaal een 
voortgangsrapport op te stellen en uiterlijk op de tiende 
werkdag na afloop van het betreffende kwartaal ter 
acceptatie in te dienen. 

1 

12/31/4
7 

VS 
2.7.1 

A De out-of-pocketkosten hiervan verdelen 
zij 50-50%. 

De kosten van de externe reflector zullen volledig 
betaald worden door de Provincie Noord-Brabant. De 
Opdrachtnemer hoeft dus geen rekening te houden met 
out-of-pocketkosten. Wat betreft een tijdsindicatie voor 
de reflector van de Opdrachtnemer schatten wij in dat 
dit gaat om ongeveer 14 dagdelen voor het bijwonen 
van overleggen. 

1 

13 VS2 
Eis PM-
340 

A De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer 
organiseren samen, binnen 21 dagen na 
opdrachtverlening, een Project-Start-Up 
(PSU) en voor zover nodig ten behoeve 
van het project, Project-Follow-Up’s 
(PFU’s). 

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren 
na opdrachtverlening voor zover nodig ten behoeve 
van het project, Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

1 
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10 Wijzigingen annexen 

 

Nr uit 
vragenlijst 

Verwijzing N(ieuw)/ 
A(anpassing)
/ V(ervallen) 

Was Wordt Inlichti
ngenro
nde/ 
NvI-nr 

46/56 Annex VIII - 

Stelposten 

A Met inachtneming van hetgeen is 
gesteld in paragraaf 34 van de UAV-
GC 2005 is bij de Overeenkomst en 
in het daarop betrekking hebbende 
totaalbedrag als genoemd in de 
Basisovereenkomst artikel 2 lid 3 
stelposten opgenomen van in totaal € 
9.980.000,- (zegge: zevenmiljoen 
zevenhonderd tachtigduizend euro) 
exclusief BTW voor 4 jaar. 

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in paragraaf 
34 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en in 
het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als 
genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 3 
stelposten opgenomen van in totaal € 9.980.000,- 
(zegge: negenmiljoennegenhonderdtachtigduizend 
euro.) exclusief BTW voor 4 jaar. 
 
 

1 
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11 Vragen inlichtingenbijeenkomst 

 

Nr. Vraag Antwoord 

1 Er zitten maar 3 dagen tussen het openen van het 

prijsdeel en het verzenden van de voorlopige gunning. 

Is dit realistisch? Hoe gaan we dan om met grote 

afwijkingen in de inschrijfsom? Wie hebben we op dat 

moment nodig om een beslissing te kunnen nemen.  

De planning is realistisch.  

Onze kostendeskundigen staan op 26 september paraat om mee te kijken naar de 

inschrijfsommen om eventuele afwijkingen hierin op te merken. De beslissing 

over het wel/niet afwijken van de inschrijfsom zal in samenspraak met de 

indienende partij plaatsvinden.  

2 Verduidelijken hoe we de +/- 10 mln aan stelposten 

moeten optellen bij de inschrijfsom. Vooral om te 

voorkomen dat de ene partij het wel optelt en de 

andere partij niet.   

Op bijlage 8 Ontleding van de inschrijfsom verwachten we dat de Inschrijvers hun 

inschrijfsom voor 4 jaar ontleden. Hier wordt 9,98 mln aan stelposten bij 

opgeteld. De totale aanbiedingsprijs voor 4 wordt vervolgens verdubbeld zodat 

de aanbiedingsprijs voor 8 jaar ontstaat. De aanbiedingsprijs voor 8 jaar bevat dus 

totaal 19,96 mln aan stelposten.  

3 Welke achtergrond hebben de medewerkers in de 

beoordelingscommissie? Graag communiceren in de 

NvI  

De beoordelingscommissie bestaat uit 5 personen en hebben de volgende 

expertise: 

- Iemand  met civiel technische achtergrond en kennis van technisch 

management. Iemand met civiel technische achtergrond in de wegenbouw en 

civiele kunstwerken. Iemand met kennis van water en milieubeheer, 

landschapsbeheer en beheer groen en faunavoorzieningen. Iemand met kennis 

van omgevingsmanagement, asset management, verduurzaming, 

projectmanagement en contractmanagement. Iemand met kennis van 

wegbeheer en calamiteitenafhandeling.  

4 Graag ontvangen we de presentatie met de slides van 

de inlichtingenbijeenkomst al eerder. 

De presentatie is eerder (21 juni 2023) dan de NvI1 op TenderNed gepubliceerd. 

 


