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01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasdriel

Postadres: 

Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel

Bezoekadres: 

Kerkstraat 45, 5331 CB Kerkdriel

Telefoon:  14 0418

Fax: 0418 - 63 88 00

Contactpersoon: dhr. R. Lubbers

Email: r.lubbers@maasdriel.nl

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of namens de gemeente Maasdriel. In de opdrachtbrief of per separate brief aan de 

aannemer worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden of de directie bij te staan.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Maasdriel, dorpskern Velddriel/Kerkdriel, aan de Wordenseweg en 

Bulkseweg, alsmede op particuliere percelen die grenzen aan deze straten.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a) Het treffen van verkeersmaatregelen (direct op het werk);

b) Het verwijderen van bebakening;

c) Het verwijderen van asfaltverharding;

d) Het verwijderen van elementenverharding;

e) Het verwijderen van funderingslagen (gelegen onder verharding);

f) Het verwijderen van duikers, kolken en kolkaansluitleidingen;

g) Het verwijderen van beplanting;

h) Het verwijderen van bomen;

i) Het uitvoeren van grondwerken;

j) Het aanbrengen van riolering;

k) Het aanbrengen van funderingslagen (gelegen onder verharding);

l) Het aanbrengen van elementenverharding;

m) Het aanbrengen van asfaltverharding;

n) Het aanbrengen van bebakening;

o) Het aanbrengen van beplanting;

p) Het aanbrengen van bomen;

q) Het treffen van een omleidingsroute;

r) Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

s) Het inspecteren van riolering;

t) Het reinigen van riolering;

mailto:r.lubbers@maasdriel.nl
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05 TIJDSBEPALING

1 Het gehele werk opleveren op december 2026.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW bepalingen is niet van toepassing.

2 Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 02 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 1500,00 excl. BTW 

(zegge: Vijftienhonderd Euro) per kalenderdag.

3. In afwijking op paragraaf 7 van de U.A.V. 2012 wordt als datum van aanvang aangemerkt dd-mm-jjjj. Het staat 

de aannemer niet vrij om voor de datum van aanvang met het werk te beginnen

4. De werkzaamheden dienen gefaseerd uitgevoerd te worden.

5. Rekening dient te worden gehouden met navolgende periodes waarin er geen uitvoering mag plaatsvinden:

- 19-07-2025 tot 08-08-2025 (week 30 t/m week 30) - bouwvakvakantie

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor:

- Civieltechnische werkzaamheden :   6 maanden

- Groentechnische werkzaamheden : 12 maanden

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het 

werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de tekeningen met de tekeningnummers:

__________________________________________________________________________  

Tekeningnr. Datum Korte omschrijving Blad  Schaal 

GMRB-047-TEK-01 11-04-2024 Opbreek 01  1:200

GMRB-047-TEK-02 11-04-2024 Opbreek 02  1:200

GMRB-047-TEK-03 11-04-2024 Ondergronds 03  1:200

GMRB-047-TEK-04 11-04-2024 Ondergronds 04  1:200

GMRB-047-TEK-05 11-04-2024 Grondwerk en fundering 05  1:200

GMRB-047-TEK-06 11-04-2024 Grondwerk en fundering 06  1:200

GMRB-047-TEK-07 11-04-2024 Bovengronds 07  1:200

GMRB-047-TEK-08 11-04-2024 Bovengronds 08  1:200

GMRB-047-TEK-09 11-04-2024 Uitbreiding watergang 09  1:500/1:200

GMRB-047-TEK-10 11-04-2024 Dwarsprofielen 10  1:50

__________________________________________________________________________

De digitale tekeningen worden na opdrachtverlening, op verzoek van de aannemer, in DWG-formaat ter beschikking 

gesteld. 

Om de digitale tekeningen te kunnen bekijken dient u over een DWG-viewer te beschikken. Deze is gratis te downloaden 

op het internet, bijvoorbeeld bij www.autodesk.nl.

Aan de digitale tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De peilen, hoofdafmetingen en hoogteligging van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven. Alle 

hoogtematen zijn, tenzij anders vermeld, in meters ten opzichte van het NAP. Afmetingen zijn en worden aangegeven in 

meters of millimeters.

Na een daartoe ontvangen verzoek van de aannemer levert de directie, in of nabij het werk, een of meer vaste NAP 

bouten aan. De aannemer dient de aangeleverde peilen te controleren alvorens met de uitzetwerkzaamheden te starten.  

De aannemer dient zelf de hoofdassen en hoogtes van het werk uit te zetten in x-, y- en z-coördinaten en deze in stand 

te houden.

www.autodesk.nl
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03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening 

houden met de volgende stoppunten, bijwoonpunten en registratiepunten:

Stoppunten:

S1. Direct na het aanbrengen van verkeersmaatregelen en omleidingen;

S2. Controleren van het uitgezette werk;

S3. Controleren van riool direct na aanbrengen:

S4. Controleren van het zandbed direct na aanbrengen en verdichten;

S5. Controleren van de fundering (van steenmengsel) direct na aanbrengen en verdichten;

S6. Controleren van geleverde materialen vóór verwerking;

S7. Direct na het graven van proefsleuven;

S8. Direct na het aanbrengen van betonnen hak achter bandenlijnen;

S9. Inspectie riolering;

S10. Kwaliteitsboring asfaltverharding

Bijwoonpunten:

B1. Bij wijziging van theoretisch profiel van ontgraving;

B2. Controle hoogteligging riolering;

B4. Controle verdichting sleuven;

B5. Controle verdichting zandbed

B6. Controle verdichting fundering (van steenmengsel);

B10. Controle uitzetgegevens markering;

B11. Controle teelaarde en bomengrond;

B12. Selectie te leveren bomen;

B12. Controle plantmateriaal;

B13. Controle nazorg groen;

Registratiepunten:

R1. Volledig verzorgde melding bij afvoer van grond;

R2. Melding en registratie van tijdelijke opslag;

R3. Het opmeten van theoretische profielen van ontgraving / verwerking;

R4. Controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek als ware zij letterlijk in het bestek opgenomen:

- Bijlage 01 Inschrijvingsstaat;

- Bijlage 02 Inschrijvingsbiljet;

- Bijlage 03 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);

- Bijlage 04 Model K; 

- Bijlage 05 RSX bestand van dit bestek;

- Bijlage 06 V&G plan ontwerp;

- Bijlage 07 Grondbalans;

- Bijlage 08 Nulmeting (bestaande situatie);

- Bijlage 09 Vergunningen en meldingen; 

Vergunningen worden na aanbesteding verstrekt. Zie ook deel 3 par 01 10 02

- Bijlage 10 Onderzoeken milieu-hygiënisch / geo-hydrologisch;

- Asfalt- funderings en bodemonderzoek

Rapportnummer P19-0637-076 02-06-2023, status definitief, BOOT

- Verkennend en nader bodemonderzoek

Rapportnummer P22-1177-031 01-06-2023, status definitief, BOOT

- Verkennend en nader waterbodemonderzoek

Rapportnummer P22-1177-021 26-05-2023, status definitief, BOOT

- Notitie Watercompensatie

Rapportnummer P19-0637-086 20-11-2023 BOOT

- Bemalingsadvies 

Rapportnummer P19-0637-121 06-06-2024, BOOT

- Bijlage 11 Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten 

Rapportnummer 145000050-POA-01D 29-06-2023, status definitief (AVG)

- Bijlage 12 CAR-polis gemeente Maasdriel

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bijlage 13 Gedragscode soortbescherming gemeenten;

Versie 04-12-2020 definitief (Vereniging Stadswerk Nederland)

- BIjlage 14 Handboek Bomen 2022;

- Bijlage 15 Instructiekaart zorgvuldig graven (CROW);

- Bijlage 16 Afval kalender AVRI;

- Bijlage 17 Registratieformulier grondwateronttrekkingen (BSR);  

- Bijlage 18 Overzicht bedrijven Wordenseweg; 

- Bijlage 19 Peilenkaart Waterschap Rivierenland; 

- Bijlage 20 Principe tekening uitwerking proefsleuf;

- Bijlage 21 Erfafscheidingen;

- Bijlage 22 CROW 500 dossier

- Bijlage 23 Grensdekkingen tabel
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05 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:

a. Geologische gegevens:

Bodemopbouw volgens uitgevoerde (grond-)boringen (en sonderingen). 

Verwezen wordt naar bijlage 10 van dit bestek, document:

- P19-0637-121, Bemalingsadvies Wordenseweg, d. 06-06-2024, BOOT

b. Hydrologische gegevens:

- De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) bedraagt: NAP: + 2,00 meter.

- De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) bedraagt: NAP: + 1,00 meter.

Verwezen wordt naar bijlage 10 van dit bestek, document:

- P19-0637-121, Bemalingsadvies Wordenseweg, d. 06-06-2024, BOOT

c. Gegevens betreffende de energievoorziening:

Gegevens omtrent energievoorziening zijn opgenomen in het bemalingsadvies.

Verwezen wordt naar bijlage 10 van dit bestek, document:

- P19-0637-121, Bemalingsadvies Wordenseweg, d. 06-06-2024, BOOT

d. Berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel verrichte pompproeven met 

bijbehorende berekeningen:

Voor gegevens omtrent toe te passen bemaling wordt verwezen naar bijlage 10 van dit bestek, document:

- P19-0637-121, Bemalingsadvies Wordenseweg, d. 06-06-2024, BOOT

Pompproeven zijn niet verricht. 

06 WATERSTANDEN

De in en om het werk gelegen watergangen hebben navolgende (peil-)waterstanden:

Peilgebied A:

Zomerpeil : + 2,45 meter

Winterpeil : + 2,30 meter

Peilgebied B:

Zomerpeil : + 2,85 meter

Winterpeil : + 2,75 meter

Peilgebied C:

Zomerpeil : + 2,40 meter

Winterpeil : + 2,20 meter

Peilgebied D:

Zomerpeil : + 2,15 meter

Winterpeil : + 1,90 meter

Zie voor de bron en de kaart met de peilgebieden:

Bijlage 10 - Notitie Watercompensatie en Bijlage 22 - Peilenkaart Waterschap Rivierenland
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07 FASERINGEN / ALGEMEEN TIJDSCHEMA

De aannemer stelt voor de uitvoering van de werkzaamheden een faseringplan en een verkeerskundig plan op. 

Bij het faseringsplan dient rekening gehouden te worden met de onderstaande uitgangspunten: 

1. Te allen tijde bereikbaar zijn van woningen, bedrijven, instellingen en gelegenheden voor personen- en 

vrachtverkeer en hulpdiensten o.a. brandweer;

2. Voor het faciliteren van doorgaand verkeer dient een volledige omleidingsroute geplaatst en in stand gehouden 

te worden. Tijdens gefaseerde uitvoering dient het werkvak geheel afgesloten te zijn voor het doorgaand 

verkeer. Bestemmingsverkeer dient van één van beide zijden de locatie te kunnen bereiken. Tijdens de 

asfaltwerkzaamheden is een korte onderbreking van de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven etc 

onvermijdelijk. Deze momenten dienen door de aannemer met de desbetreffende stakeholders afgestemd te 

worden;

3. Het werk dient in werkvakken te worden opgedeeld. Hierbij mag in meerdere werkvakken gelijktijdig gewerkt 

worden zolang de bereikbaarheid van het onder 1 genoemde geborgd is en er voldoende ruimte voor het 

verkeer overblijft; 

4. De vrije doorrijhoogte voor verkeer moet ten minste 4,2 meter zijn;

5. Gebouwen moeten door brandweervoertuigen uit één richting te benaderen zijn. Zie 1 ;

6. Tijdens de werkzaamheden blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor tweerichtingen fietsverkeer; 

7. Delen van fiets- en voetpaden mogen zover aanwezig worden afgezet, mits wordt voorzien in een makkelijke 

en veilige alternatieve route;

8. De omleiding voor hulpdiensten, niet over dezelfde omleidingsroute als het overige verkeer;

9. De aanwezige buslijn(en) 165 en de buurtbus.

08 AANDACHTSPUNTEN UITVOERING

1 Depot:

De gemeente Maasdriel heeft geen depot tot haar beschikking voor de opslag van materiaal, materieel en grond. De 

aannemer dient zelf zorg te dragen voor een depot t.b.v. de opslag van (vrijgekomen) materialen, materieel en 

(vrijgekomen) grond.

2. Kabels en leidingen:

De aannemer dient bij de uitvoering van het werk, er rekening mee te houden dat grondwerkzaamheden onder (ernstige) 

belemmering van kabels en leidingen plaatsvinden. 

3. Theoretisch profiel van ontgraving en aanvulling:

Het theoretisch dwarsprofiel van ontgraving is theoretisch profiel van aanvulling.

In het geval dat wordt afgeweken van het theoretisch dwarsprofiel dient dit terstond te worden gemeld aan de directie of 

het dagelijks toezicht.

Hoeveelheidsbepaling grondwerk overeenkomstig het gestelde in deel 3, bepaling 22.07.05 van dit bestek.

4. Acceptatiekosten:

De aannemer dient rekening te houden met de acceptatie- en transportkosten voor alle vrijkomende materialen die 

dienen te worden afgevoerd. Deze kosten dient de aannemer te verrekenen in de eenheidsprijs van de desbetreffende 

bestek(s)post(en).

5. Afvoer grond en bouwstoffen:

Voor zover grond en bouwstoffen, op basis van het besluit bodemkwaliteit, indicatief zijn getoetst en niet (verder) AP-04 

zijn (uit-)gekeurd), dient de aannemer er rekening mee te houden dat afzet / stort enkel kan plaatsvinden binnen de 

regio Rivierenland. 

De aannemer dient voor de toepasbaarheid van grond en bouwstoffen, voor zover dit niet is vermeld in de daarvoor 

bestemde besteksposten in deel 2.2. van dit bestek, kennis te nemen van de bij het bestek bijgevoegde 

onderzoeksrapporten.   

6. Plaatselijke omstandigheden:

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de mogelijkheden 

voor laden en lossen, de opties voor tijdelijke opslag van (uitkomende en te leveren) materialen, de bereikbaarheid, de 
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bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het 

werk.  

7. Beschikbare werkruimte:

De openbare ruimte is in breedte beperkt. 

De aannemer dient bij de uitvoeringsmethode van alle werkzaamheden rekening te houden met beperkte manoeuvreer-, 

opstel- en werkruimte.  

8. Logistieke bewegingen, voetgangers en verkeer.

De aannemer dient bij de uitvoeringsmethode er rekening mee te houden dat de werkzaamheden onder belemmering 

van (voetgangers-)verkeer plaatsvindt. 

9. Bereikbaarheid van woningen, bedrijven, instellingen en (horeca-)gelegenheden:

Voordeuren dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor voetgangers en minder validen. Bedrijven, instellingen en 

horecagelegenheden dienen zoveel mogelijk voor al het verkeer bereikbaar te blijven. 

Afstemming met belanghebbenden dient, voorafgaand aan en lopende het werk plaats te vinden middels overleg en 

schriftelijke communicatie. 

10. Werkzaamheden nutsbedrijven

Gedurende de uitvoering van het werk worden lichtmasten verwijderd en nieuwe lichtmasten geplaatst;

De werkzaamheden van nutsbedrijven, betrekking hebbende op het verleggen en/of vernieuwen van kabels en leidingen 

heeft reeds plaatsgevonden. Voorafgaand het werk zijn diverse kabels en leidingen verlegd naar het nieuwe nutstracé. 

Daarvoor is het fietspad van asfalt opgebroken incl. fundering en (tijdelijk) dichtgestraat met betonstraatstenen. Deze 

verharding wordt in dit bestek opgebroken t.b.v. hergebruik.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat deze werkzaamheden mogelijk van invloed kunnen zijn op de 

fasering, planning en uitvoering van het werk. 

09 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

Het werkterrein is (deels) verdacht van de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Voor soort, hoeveelheid en 

verschijningsvorm van de vermoede oorlogsresten en de omvang / locatie van het verdacht gebied wordt verwezen naar 

de bij dit bestek bijgevoegde bijlage "vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten". (bijlage 11)

10 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN VERKEER EN OMLEIDINGSROUTES

Voor de uitvoering van het werk dienen verkeersmaatregelen te worden getroffen en omleidingsroutes te worden 

ingesteld. Voor het toepassen van de omleidingsroute(s) dient de aannemer een verkeerskundig plan op te stellen 

afgestemd op de fasering en voorzien te zijn voor alle verkeerskundige maatregelen, voorzieningen. 

Voor het toepassen van omleidingsroute(s) dient de aannemer gebruik te maken van de volgende ontsluitingswegen: 

Ingaand:   vanaf de kruising Provinciale weg/op- en afritten A2 via Geerdenweg – Hamstraat – Laarstraat - 

Paterstraat/Duitse Weistraat 

Uitgaand:  Paterstraat/Duitse - Weistraat via Wertsteeg-Drielse Veldweg – Geerdenweg

De Kapelstraat-Voorstraat, en Hoorzik -Bulkseweg mag alleen voor de plaatselijke bewoners (personenverkeer) gebruik 

worden die aan de Wordenseweg zijn gehuisvest. 

Ten behoeve van het gebruik van aanvoerroutes dient de aannemer te overleggen met de wegbeheerder en de directie. 

De aanvoerroutes mogen alleen gebruikt worden als de wegbeheerder hiervoor toestemming heeft verleend.
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11 ADRESSEN

Gemeente Maasdriel : Team realisatie en beheer

Bezoekadres : Kerkstraat 45 te KERKDRIEL

Postadres : Postbus 10.000

  5330 GA KERKDRIEL

Telefoon: : 14 0418

Fax: : 0418 638 800

Email: : RealisatieMSD@maasdriel.nl

Gemeentewerf Hedel (*)

Bezoekadres : Maasdijk 19 te Hedel

Afstand tot werk : Straal van 5,5 km, enkele reis

Gegevens beheerder : Wordt na opdracht aan de aannemer verstrekt

(*) enkel voor bebording.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 

hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig 

paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare 

hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 

accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid 

wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het 

bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende 

gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer 

deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door 

de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door 

de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 

zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt 

gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder 

verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 

bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 

desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 

voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de 

grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in 

aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE - EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN

11 SCHONEN,  REINIGEN  EN TIJDELIJKE  VOORZIENINGEN

111 VERONTREINIGINGSASPECTEN  - ALGEMEEN  

1111 Verontreinigingsaspecten funderingslagen

111110 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

Betreft: het treffen van maatregelen ter voorkoming en beperking

van risico's voor werken in en met verontreinigde fundering conform

CROW publicatie 400.

Situering: fundering rijbaan

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Funderingsmateriaal: resten baksteen, grind, grind met bakstenen,

menggranulaat/repac, betongranulaat of puin met slakken.

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen:

- Verontreiniging van PAK;

- Verontreiniging van minerale olie;

Verwezen wordt naar bijlage 10, rapport P19-0637-076, hoofdstuk

5

9 Veiligheidsklasse: nader vast te stellen

1112 Verontreinigingsaspecten bodem

111210 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

Situering: hele werkgebied met uitzondering van de sterk verhoogd

gehalte zink ter plaatse van boring B69.

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Betreft: het treffen van maatregelen ter voorkoming en beperking

van risico's voor werken in en met verontreinigde bodem conform

CROW publicatie 400.

Grondsoorten:

- grond met bijmenging; bestaande uit baksteen, beton,

metselwerkgranulaat, aardewerk, dakpanresten, asfalt,

kolengruis/kooldeeltjes, sintels/slakken, ijzer/metaal, glas, plastic

en textiel.

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen:

- Geen verontreiniging; licht verhoogde gehalten zware metalen,

PAK-totaal, PCB, bestrijdingsmiddelen (DDE) en/of minerale olie

aangetoond die de achtergrondwaarden overschrijden.

Verwezen wordt naar bijlage 10, rapport P19-0637-075, hoofdstuk

5

9 Veiligheidsklasse:

- Basishygiëne.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

111220 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

Situering: de zinkvlek bij boring B69

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Betreft: het treffen van maatregelen ter voorkoming en beperking

van risico's voor werken in en met verontreinigde bodem conform

CROW publicatie 400.

Grondsoorten:

- grond

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen:

Niet toepasbaar

- Verontreiniging van zink;

- Verontreiniging van licht oliehoudend

Verwezen wordt naar bijlage 10, rapport P19-0637-075, hoofdstuk

6

9 Veiligheidsklasse:

Nader vast te stellen a.d.h.v. op te stellen plan van aanpak volgens

bestekspostnr. 228320

1113 Verontreinigingsaspecten watergangen

111310 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

Situering: alle watergangen binnen het plangebied

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Betreft: het treffen van maatregelen ter voorkoming en beperking

van risico's voor werken in en met verontreinigde slib bodem

conform CROW publicatie 400.

Grondsoorten:

- slib (klei- en zand)

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen:

-Geen verhoogde gehalten ten opzichte van de interventiewaarden

Verwezen wordt naar bijlage 10, rapport P22-117-021, hoofdstuk 4

9 Veiligheidsklasse:

- Basishygiëne.

112 SCHONEN TERREIN  EN SCHONEN VERHARDING

1121 Schonen terrein
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112110 510101 Schonen terrein. EUR N

Betreft het voorafgaand aan het werk schonen van terrein gelegen

binnen het werkgebied.

Situering: het gehele werkgebied

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Te schonen oppervlakte: ca. 230 are

Aard van het te verzamelen vuil:

- zwerfvuil;

- diversen.

Te rekenen met circa 5 kg per are.

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1122 Verwijderen vuilnis en puin uit watergang

112210 221142 Verwijderen vuilnis/puin. m3 3,80 V

Betreft het voorafgaand aan het werk schonen van watergangen

gelegen binnen het werkgebied.

Situering: alle watergangen binnen het werkgebied

Uitmaaien watergangen volgens bestekspostnr. 141410 en 141420

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

9 Betreft puin, vuilnis en bouwafval.

Te rekenen met circa 0,005 m3 per meter watergang

1 Materiaal verzamelen; verzamelde materiaal vervoeren naar een

inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1123 Schoonmaken verhardingsoppervlak - bestrating

112310 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.050,00 V

Betreft het, voorafgaand aan het werk, schonen van  bestaande

bestrating.

Situering: alle elementenverhardingen binnen het gehele werkterrein.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Totale breedte variërend van 1,50 tot 6,00 meter.

3 Ondergrond: bestrating

4 Het verhardingsoppervlak vegen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting:

- zandige grond (klasse industrie) m3 10,25 I

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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112320 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.700,00 V

Betreft het, voorafgaand aan het werk schonen van de bestrating in

het fietspad.

Situering: fietspad binnen het gehele werkgebied

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 Ondergrond: bestrating

4 Het verhardingsoppervlak vegen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting:

- zandige grond (klasse industrie) m3 13,50 I

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1124 Schoonmaken verhardingsoppervlak - asfalt 

112410 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 6.520,00 V

Betreft het, voorafgaand aan het werk schonen van het bestaande

asfalt.

Situering: rijbaan binnen het gehele werkgebied

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting:

- zandige grond (klasse industrie) m3 32,60 I

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

113 REINIGEN  BESTAANDE  RIOLERING  EN DUIKERS

1135 Reinigen bestaande kolken

113510 257521 Reinigen kolken. st 3,00 V

Betreft het, voorafgaand aan het werk, reinigen van bestaande straat

- en trottoirkolken binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: gehele werkterrein

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

1 Straatkolk

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg m3 0,21 I

Slib, klasse industrie

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 236810
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113520 257521 Reinigen kolken. st 7,00 V

Betreft het, voorafgaand aan het werk, reinigen van bestaande straat

- en trottoirkolken binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: gehele werkterrein

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

2 Trottoirkolk

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg m3 0,07 I

Slib, klasse industrie

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 236810

1136 Reinigen bestaande duikers

113610 472701 Reinigen duiker. m 285,00 V

Betreft het voorafgaand aan het werk schonen van duikers in

watergangen gelegen binnen het werkgebied.

Situering: op te breken duikers binnen het plangebied

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

- Rond 160 mm; m 7,00 I

- Rond 250 mm; m 7,00 I

- Rond 300 mm; m 6,00 I

- Rond 400 mm; m 7,00 I

- Rond 500 mm; m 258,00 I

Voor circa 80% onder water, gerekend met het zomerpeil van N.A.P.

+2.45/+2.85 m noordzijde Wordenseweg, +2.15/+2.20 m zuidzijde

Wordenseweg

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

Lengte per onderdeel variërend van ca. 4 tot ca. 105 m.

Gemiddeld 17 m.

Vervuiling bestaande uit grond, modder en slib.

Kwaliteitsklasse: A en B

Inclusief afvoeren vrijkomende materialen.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

114 TIJDELIJKE  VOORZIENINGEN  - ALGEMEEN

1141 Toepassen afrastering 
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114110 101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk, plaatsen en verplaatsen  van

een vandalisme bestendige afrastering.

Situering: Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. ontgraven en

aanvullen van rioolsleuven en  cunetten

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04 en 05/06

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de

aannemer.

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

Af te stemmen op de werkwijze van de aannemer.

1 Afrastering(en) ten behoeve van:

- afscherming grondwerkzaamheden cunetten;

- afscherming grondwerkzaamheden (riool-)sleuven;

- afscherming materieel en materiaal;

2 Bouwhek met voet :

Type bouwhek: Staalmat met maas 100x250 mm. inclusief

bevestigingsmiddelen voor montage.

Hoogte bouwhek: minimaal 1,80 meter.

Lengte bouwhek: ter keuze van de aannemer

Type voet: beton of kunststof ter keuze van de aannemer  inclusief

bijbehorende klem.

Inclusief voorzieningen om het hekwerk (tijdelijk) af te sluiten.

114120 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk, in stand houden van een

vandalisme bestendige afrastering.

Situering: Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. ontgraven en

aanvullen van rioolsleuven en cunetten.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04 en 05/06

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 114110

114130 101531 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

Betreft het verwijderen van een vandalisme bestendige afrastering.

Situering: Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. ontgraven en

aanvullen van rioolsleuven en cunetten.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04 en 05/06

Tijdstip van verwijderen: Afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter

keuze van de aannemer.

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 114110

1142 Toepassen loopschotten
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114210 101415 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk, toepassen van loopschotten

voor voetgangers

Situering: Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. ontgraven en

aanvullen van rioolsleuven en  cunetten.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04 en 05/06

1 Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:

woningen, bedrijven, instellingen en horecagelegenheden binnen het

werkterrein.

Ondergrond: zand en/of grond.

1 Enkele rij in lengterichting van de looprichting

1 6 Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste 20 mm dik

114220 101425 In stand houden platen of schotten (voetgangers). EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk, in stand houden  van

loopschotten.

Situering: Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. ontgraven en

aanvullen van rioolsleuven en  cunetten.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04 en 05/06

1 Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 114210

114230 101445 Verplaatsen platen of schotten (voetgangers). EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk, verplaatsen  van

loopschotten.

Situering: Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. ontgraven en

aanvullen van rioolsleuven en  cunetten.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04 en 05/06

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de

aannemer.

1 Platen of schotten (voetgangers) aangebracht volgens bestekspostnr

(s). 114210

114240 101435 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). EUR N

Betreft het verwijderen van loopschotten.

Situering: Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. ontgraven en

aanvullen van rioolsleuven en  cunetten.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04 en 05/06

1 Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 114210

Tijdstip van verwijderen: Afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter

keuze van de aannemer

1143 Toepassen rijplaten
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114310 101411 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk, toepassen van rijplaten

Situering: Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. ontgraven en

aanvullen van rioolsleuven en  cunetten.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04 en 05/06

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de

aannemer.

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: woningen,

bedrijven, instellingen en horecagelegenheden binnen het

werkterrein.

Ondergrond: zand en/of fundering.

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende

werkzaamheden:

Het ontgraven en aanvullen van rioolsleuven en cunetten volgens

bestekpostgroep  2, 3 en 4 van dit bestek.

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

1 1 Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik .

114320 101421 In stand houden rijplatenbaan. EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk, in stand houden  van

rijplaten.

Situering: Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. ontgraven en

aanvullen van rioolsleuven en  cunetten.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04 en 05/06

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 114310

114330 101441 Verplaatsen rijplatenbaan. EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk, verplaatsen  van rijplaten.

Situering: Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. ontgraven en

aanvullen van rioolsleuven en  cunetten.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04 en 05/06

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de

aannemer.

1 Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 114310

114340 101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

Betreft het verwijderen van rijplaten.

Situering: Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. ontgraven en

aanvullen van rioolsleuven en  cunetten.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04 en 05/06

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 114310

115 TIJDELIJKE  VOORZIENINGEN  - RIOLERING

1151 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riolering
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115110 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk, treffen van tijdelijke

voorzieningen ten behoeve van de aanleg, reiniging en inspectie van

nieuw aangebracht riool.

Situering: nieuw aangebracht IT-riool

Tussen putnr. H1 en H6

Duikerleiding ter hoogte van putnr. D1

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

1 Aanbrengen afsluitingen in aanvoerende rioolstrengen. Locatie aan

te brengen afsluiter(s) afstemmen op de uit te voeren

werkzaamheden, rekening houdende met:

- het tegengaan van hinderlijke damp vorming:

- het tegengaan van waterstanden die een deugdelijke aanleg,

reiniging of inspectie van het riool  belemmeren.

Type afsluiter ter keuze van de aannemer en met materiaal van de

aannemer.

Inclusief het wegzuigen van het aanwezige water voorafgaand aan

het verwijderen, de aanleg, reiniging of inspectie.

Te treffen verkeersmaatregelen volgens bestekpost

 191

3 De droog-weer-afvoer waarborgen

door af te sluiten strengen.

Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen verwijderen

9 In afgesloten rioolleiding geloosd vuil- en/of hemelwater periodiek

verwijderen

1 Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop werkzaamheden

afsluitingen ongedaan maken

Aantal af te sluiten kolken circa 28 stuks

1152 Tijdelijke voorzieningen tegen inkalven (riool-)sleuf

115210 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 250,00 V

Betreft het, voor de duur van het werk, treffen van tijdelijke

voorzieningen ten behoeve het in het werk aan te brengen

hoofdriolering en rioolputten.

Situering: nieuw aan te brengen IT-riool

Tracé HWA

- Tussen putnr H1 en  putnr H6

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

9 Toe te passen voorziening ter keuze van de aannemer.

2 Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte variërend van circa 1,0 m tot circa 2,0 m.

9 Aanbrengen tijdens het ontgraven van de sleuf. Trillen en spuiten is

niet toegestaan.

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

116 TIJDELIJKE  VOORZIENINGEN  - WATERHUISHOUDING
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1161 Tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten watergang.

116120 221199 Tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten watergang.

Betreft het, voor de duur van het werk, treffen van tijdelijke

voorzieningen ten behoeve van de aanleg en het dempen van

watergangen en/of de aanleg, vervanging of verwijdering van

duikers en kunstwerken.

Situering: gehele werkterrein

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02, 03/04 en 05/06

Locatie aan te brengen afsluiting(en) afstemmen op de uit te voeren

werkzaamheden.

Opbouw en type afsluiting, met inachtneming van de

vergunningsvoorschriften volgens bijlage 9,  ter keuze van de

aannemer en met materiaal van de aannemer.

Inclusief het, naar de aard van het uit te voeren werk, voorafgaand of

lopende het werk wegzuigen van het aanwezige water.

Slootbodemniveau: circa +1.65 t/circa +2.25 m +NAP

Zomerpeil: +2.45/+2.85 m NAP noordzijde Wordenseweg, +2.15/+

2.20 m NAP zuidzijde Wordenseweg

EUR N

1162 Voorzieningen t.b.v. waarborging doorstroming watergang

116210 250199 Waarborgen doorstroming watergang

Betreft het, voor de duur van het werk, waarborgen van de

doorstroming van watergangen ten behoeve van de aanleg en het

dempen van watergangen en/of de aanleg, vervanging of

verwijdering van duikers en kunstwerken

Situering: alle op te breken/ te dempen/ aan te leggen watergangen,

duikers en kunstwerken in het gehele werkgebied

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02, 03/04 en 05/06

Regelbare pompinstallatie inclusief hulpmiddelen en brandstof.

Type pompinstallatie en hulpmiddelen, met inachtneming van de

vergunningsvoorschriften volgens bijlage 9, ter keuze van de

aannemer en met materiaal van de aannemer.

Minimale capaciteit van de voorziening: in overleg met de directie

Tijdelijke voorzieningen voor het afsluiten van de watergang volgens

bestekpostnr.: 116120

EUR N

117 TIJDELIJKE  VOORZIENINGEN  - KABELS  EN LEIDINGEN

1171 Tijdelijke voorziening bescherming kabels en leidingen
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117110 101311 Aanbrengen tijdelijke voorzieningen. EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk, van voorzieningen ter

bescherming van kabels en leidingen.

Situering: uit te voeren werkzaamheden m.b.t. het verwijderen /

aanbrengen van riolering / duikers en bomengrondverbetering(en).

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02, 03/04 en 05/06

Aantal en totale lengte voorziening(en): ter keuze van de aannemer.

2 Voorziening(en) ten behoeve van: het beschermen van kabels en

leidingen bij het ontgraven en aanvullen van cunetten en

rioolsleuven.

Grondsoorten: Grond, klei en zand.

1 Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer

1 Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

117120 101321 In stand houden tijdelijke voorzieningen. EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk, in stand houden van

voorzieningen ter bescherming van kabels en leidingen.

Situering: uit te voeren werkzaamheden m.b.t. het verwijderen /

aanbrengen van riolering / duikers en bomengrondverbetering(en).

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02, 03/04 en 05/06

1 Voorzieningen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 117110

117130 101341 Verplaatsen tijdelijke voorzieningen. EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk, verplaatsen  van

voorzieningen ter bescherming van kabels en leidingen.

Situering: uit te voeren werkzaamheden m.b.t. ontgraven en

aanvullen van rioolsleuven en cunetten.

Situering: uit te voeren werkzaamheden m.b.t. het verwijderen /

aanbrengen van riolering / duikers en bomengrondverbetering(en).

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02, 03/04 en 05/06

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de

aannemer.

1 Voorziening(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 117110

117140 101331 Verwijderen tijdelijke voorzieningen. EUR N

Betreft het verwijderen van tijdelijke voorzieningen ter bescherming

van kabels en leidingen voor de duur van het werk.

Situering: uit te voeren werkzaamheden m.b.t. het verwijderen /

aanbrengen van riolering / duikers en bomengrondverbetering(en).

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02, 03/04 en 05/06

1 Voorziening(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).

117110

Tijdstip van verwijderen: Afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter

keuze van de aannemer

118 TIJDELIJKE  VOORZIENINGEN  - GROENVOORZIENING



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 25 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1181 Tijdelijke voorziening bescherming bomen

118110 101613 Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming

bomen.

st 20,00 V

Betreft het, voor de duur van het werk, treffen van tijdelijke

voorzieningen ten behoeve van de bescherming van bestaande (te

behouden) bomen.

Situering: alle bomen binnen de begrenzingen van het werk tot circa

5,0 m buiten uitvoering werkzaamheden.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

De maatregelen dienen te zijn in lijn met het Handboek Bomen 2022.

(bijlage 14)

Stamdiameter variërend van 0,3 tot 0,8 meter.

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

3 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,

breedte ca. 75 mm

Verwezen wordt naar bepaling 01.18.01 lid 07 van dit bestek.

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm

waarborgen door middel van een vooromhulde drainbuis.

118120 101623 In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming

bomen.

EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk, in stand houden van

voorzieningen ter bescherming van bestaande (te behouden) bomen.

1 Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 118110

118130 101633 Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. st 20,00 V

Betreft het verwijderen van tijdelijke voorzieningen ter bescherming

van bestaande (te behouden) bomen voor de duur van het werk..

1 Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 118110

12 VERWIJDEREN  STRAATMEUBILAIR

121 VERWIJDEREN  PALEN (BETON  / KUNSTSTOF)

1212 Verwijderen paal van kunststof

121210 322299 Verwijderen paal kunststof (afvoer)

Situering: uitrit Wordenseweg nr. 7

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Uit een bestrating

Kunststof diamantkop paal

- afmeting 150x150x1400 mm.

Inclusief grond- en straatwerk

st 2,00 V

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen st 2,00 R
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121220 322299 Verwijderen paal kunststof (hergebruik)

Situering: aansluiting Wordenseweg - Voorstraat

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Uit een bestrating

Kunststof diamantkop paal

- afmeting 150x150x1400 mm.

Inclusief grond- en straatwerk, laden, lossen, tijdelijke opslag en

transport naar de plaats van verwerking.

st 2,00 V

Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens bestekspostnr.:

531210

st 2,00 H

121230 322299 Verwijderen zwerfkeien

Situering: inrit Wordenseweg 37, 41

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Uit maaiveld

Zwerfkeien

- afmetingen ca. 0,10 x 0,10 tot 0,5 x 0,5 m

Inclusief grond- werk, laden, lossen en transport

st 50,00 V

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting st 50,00 H

121240 322299 Verwijderen betonnen bloembakken

Situering: in grindbak Wordenseweg 37

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Uit maaiveld

Betonnen bloembakken

- afmeting ca. 0,5 x 0,4 x 1,0 m (lxbxh)

Inclusief grond- werk, laden, lossen en transport

st 4,00 V

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting st 4,00 H

122 VERWIJDEREN  AFVALBAKKEN

122010 506499 Verwijderen afvalbak (afvoer)

Situering: langs fietspad ter hoogte van Wordenseweg nr. 11

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Uit een groenstrook

Afvalbak: Visser & Visser,  type VP80 50L

Afmeting: circa 0,43 x 0,31 x 0,85 meter

Inclusief grond- en straatwerk

st 1,00 V

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen st 1,00 R
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122020 506499 Verwijderen afvalbak (hergebruik)

Situering: langs Wordenseweg ter hoogte van de rotonde ten

behoeve van verplaatsen zitbank en afvalbak

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Uit een  groenstrook

Afvalbak: Visser & Visser,  type VP80 50L

Afmeting: circa 0,43 x 0,31 x 0,85 meter

Inclusief grond- en straatwerk, laden, lossen, tijdelijke opslag en

transport naar de plaats van verwerking.

st 1,00 V

Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens bestekpostnr.:

532020

st 1,00 H

123 VERWIJDEREN  ZIT-ELEMENTEN

123020 713999 Verwijderen zitbank inclusief betonplaat (hergebruik)

Situering: langs Wordenseweg ter hoogte van de rotonde t.b.v.

verplaatsen zitbank en afvalbak

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

st 1,00 V

Betonplaat: Afmeting: 2,00 x 1,00 x 0,14 meter, voorzien van

hijsgaten.

st 1,00 I

Zitbank: Velopa Timberstyle, met rugleuning, zonder armleuning st 1,00 I

Afmeting: 2,00 x 0,61 x 0,43/0,74 meter.

Gemonteerd op betonplaat d.m.v. hoekprofiel en bouten. st 2,00 I

Inclusief demontage, laden, lossen, tijdelijke opslag en transport

naar de plaats van verwerking.

Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens bestekpostnr.:

533020

st 1,00 H

124 VERWIJDEREN  AFRASTERINGEN

1241 Verplaatsen afrastering

124110 103199 Verplaatsen afrastering, staal, hoogte tot 1,50 m

Betreft: opnemen en aanbrengen afrastering

Situering: Wordenseweg nr. 43, 48, 25, 30, 11

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Stalen palen met horizontale buis, incl. (beton)voet

Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte tot 1,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m 75,00 V

124120 103199 Verplaatsen afrastering, staal, hoogte 2,0m.

Betreft: opnemen en aanbrengen afrastering incl. hedera

Situering: Voorstraat nr. 4

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Stalen palen met betonvoet

Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte tot 2,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m 9,00 V
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124130 103199 Verplaatsen afrastering, gaashekwerk, hoogte 1,5m.

Betreft: opnemen en aanbrengen afrastering

Situering: Wordenseweg nr. 11

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Stalen palen met horizontale buis incl. gaas

Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte van 1,25 tot 2,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m 24,00 V

124140 103199 Verplaatsen poort.

Betreft: opnemen en aanbrengen draaipoort

Situering: de poort in de afrasteringen Wordenseweg nr. 11

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Draaipoort

Lengte circa 4,0 m

Palen van metaal

Hekwerk van metaal

Hoogte: circa 1,20 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 1,00 V

13 VERWIJDEREN  BEBORDING,  BEBAKENING  EN MARKERING

131 VERWIJDEREN  VERKEERSBEBORDING - EN PALEN

1311 Verwijderen verkeersbord

131110 321311 Verwijderen verkeersborden. st 3,00 V

Situering: Wordenseweg ter hoogte van Wordenseweg nr. 3 en

Voorstraat 4 en kruising Wordenseweg - Bulkseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Borden bevestigd aan: lichtmast

Afmetingen volgens:

Type I:

- Model nummer B01 st 2,00 I

- Model nummer G11 + OB502 st 1,00 I

Bevestiging bebording d.m.v. beugels.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Hedel.

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

1313 Verwijderen verkeersbordpaal inclusief bord
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131310 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 14,00 V

Situering: langs rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Uit het maaiveld st 8,00 I

Uit een bestrating st 6,00 I

1 Paal met vast grondkruis st 14,00 I

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Afmetingen volgens:

Type 0:

- Model nummer RVV D02 op RVV BB22 st 3,00 I

Type I:

- Model nummer B06  + OB '150 m' st 1,00 I

- Model nummer J09  + OB '200 m' st 1,00 I

- Model nummer G011  + OB505 st 3,00 I

- Model nummer B06  + E02 st 2,00 I

- Model B01 st 2,00 I

- Model B02 st 1,00 I

- Model B06 st 1,00 I

Bevestiging bebording d.m.v. beugels.

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Hedel.

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

132 VERWIJDEREN  ZONE- EN KOM(BORD)PORTALEN

1321 Verwijderen kom(bord)portaal

132110 322111 Verwijderen portaal. st 2,00 V

Situering: kruising Wordenseweg - Bulkseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Soort en vorm portaal

Portaal bestaande uit:

- Aluminium staanders IND80

Hoogte circa 3,20 m. (2,40 m. bovengronds)

Breedte circa 1,25 m.

Portaal voorzien van:

- Kombord H01B st 2,00 I

- Parkeer verbodsbord zone aanduiding (afmeting 400 x

600 mm)

st 1,00 I

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Hedel

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

133 VERWIJDEREN  SCHRIKHEKKEN
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133010 103112 Verwijderen hek. st 3,00 V

Situering: kruising Wordenseweg - Bulkseweg, Wordenseweg -

Voorstraat, Wordenseweg - Kerkstraat

Zie tekeningnummer: GRMB-047-TEK-01/02

1 Waarschuwingshek / schrikhek

1 Lengte tot 7,5 m

2 Palen van metaal st 9,00 I

3 Hekwerk: combinatie van hout en metaal

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen st 3,00 R

137 VERWIJDEREN  MARKERINGEN

1373 Verwijderen lengtemarkering van thermoplast

137310 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 53,00 V

Situering: rijbaan Wordenseweg, Bulkseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

9 Lengtemarkering gesloten, breed 0,10 m m2 19,00 I

Lengtemarkering 1-1 breed 0,10 m m2 11,00 I

Lengtemarkering 1-3 breed 0,10 m m2 15,00 I

Lengtemarkering 3-1 breed 0,10 m m2 7,00 I

Lengtemarkering 050-050 breed 0,10 m m2 1,00 I

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen door middel van een door de aannemer te bepalen

werkwijze waarbij het verwijderen stofvrij dient te worden

uitgevoerd.

2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een

inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

137320 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 15,00 V

Situering: rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

2 Blokstreep blokmarkering 50 - 50 en driehoeksmarkering 50 - 50

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen door middel van een door de aannemer te bepalen

werkwijze waarbij het verwijderen stofvrij dient te worden

uitgevoerd.

2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een

inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1374 Verwijderen figuratiemarkering van thermoplast
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137410 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 41,00 V

Situering: rijbaan Wordenseweg, Bulkseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

5 Puntstuk en/of witte vlakken puntvlakken middengeleiders

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen door middel van een door de aannemer te bepalen

werkwijze waarbij het verwijderen stofvrij dient te worden

uitgevoerd.

2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een

inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

137420 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 6,75 V

Situering: rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

6 Letters, cijfers en/of symbolen 50 (3 st) en pijl (1 st)

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen door middel van een door de aannemer te bepalen

werkwijze waarbij het verwijderen stofvrij dient te worden

uitgevoerd.

2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een

inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

14 VERWIJDEREN  GROENVOORZIENING

141 MAAIEN PERCEEL  / BERMEN / WATERGANGEN

1412 Maaien bermen en taluds

141210 511501 Maaien bermen en taluds. are 85,00 V

Betreft het voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden

maaien van met  gras en onkruid begroeide bermen en taluds.

Situering: alle bermen en groenstroken binnen het gehele

werkterrein.

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Terrein voorafgaand aan het maaien schonen volgens bestekpost

112110

2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

1 Aantal maaibeurten: 1

9 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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1414 Uitmaaien watergang

141410 511401 Uitmaaien watergang. m 560,00 V

Betreft het voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden

maaien van met gras en onkruid begroeide watergangen

Situering: alle watergangen binnen het werkterrein, met uitzondering

van de droogstaande watergangen.

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Terrein voorafgaand aan het maaien schonen volgens bestekpost

112210

Aantal maaibeurten: 1

1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m

1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m

3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m

Oeververdediging: geen

2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van

minder dan 3 m beschikbaar

9 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

141420 511401 Uitmaaien watergang. m 200,00 V

Betreft het voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden

maaien van met gras en onkruid begroeide watergangen

Situering: de droogstaande watergangen (Waterbodem C volgens

waterbodemonderzoek in bijlage 10)

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Terrein voorafgaand aan het maaien schonen volgens bestekpost

112210

Aantal maaibeurten: 1

3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m

1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m

1 Droge watergang

Oeververdediging: geen

2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van

minder dan 3 m beschikbaar

9 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

142 FREZEN PERCEEL  /  BERMEN EN TALUDS 

1422 Frezen bermen
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142210 222107 Frezen. are 85,00 V

Betreft het voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden

frezen van met  gras en onkruid begroeide bermen.

Situering: alle bermen en groenstroken binnen het gehele

werkterrein.

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Grondsoort: klei- en/of zandgrond.

Oppervlak per perceel variërend van circa 5 tot circa 1500 m2

Gemiddeld circa 70 m2 per perceel.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

143 VERWIJDEREN  BEPLANTING

1431 Verwijderen begroeiing

143110 514101 Verwijderen begroeiing. are 3,50 V

Situering: beplantingsvakken/struikgewas langs rijbaan

Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Karakter van de begroeiing:

- Struikgewas

- Heesters

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)

2 Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m en ontstane gaten

vullen met

- in het werk vrijgekomen klei- en/of zandgrond. m3 0,35 L

9 Vrijgekomen begroeiing direct afvoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1432 Verwijderen haag
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143210 514102 Verwijderen haag. m 130,00 V

Situering: Wordenseweg 5, 13 t/m 33 (oneven huisnrs.)

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Soort haag:

- Beukhaag

- Haagbeuk

Grondsoort: klei- en/of zandgrond.

1 Hoogte: tot ca. 2,5 m

2 Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m

2 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten

vullen met

- in het werk vrijgekomen klei- en/of zandgrond. m3 6,50 I

9 Vrijgekomen haagbeplanting direct afvoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

143220 514102 Verwijderen haag. m 20,00 V

Situering: Wordenseweg nr. 11,13

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Soort haag:

- Coniferenhaag

Grondsoort: klei- en/of zandgrond.

2 Hoogte: ca. 2,5 tot ca. 5 m

2 Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m

2 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten

vullen met

- in het werk vrijgekomen klei- en/of zandgrond. m3 2,00 I

9 Vrijgekomen haagbeplanting direct afvoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

144 VERWIJDEREN  BOMEN EN STOBBEN

1441 Verwijderen bomen
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144110 515101 Verwijderen bomen. st 11,00 V

Situering: berm Wordenseweg nr. 48, en tussen perceel nr. 10 en 24

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Boomsoort(en):

- Wilg st 2,00 I

- Esdoorn st 9,00 I

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt

niet bij iepziekte)

3 Stamhout vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1 Takhout vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

9 Stobben verwijderen volgens bestekpost 144210

1442 Verwijderen stobben

144210 515102 Verwijderen stobben. st 11,00 V

Situering: berm Wordenseweg nr. 48, en tussen perceel nr. 10 en 24

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

8 Betreft de bomen verwijderd volgens bestekspostnr(s). 144110

9 Verwijderen van het wortelgestel in overleg met de opdrachtgever

waarbij wordt uitgegaan van:

- een gemiddelde diepte van 1,00 meter;

- een gemiddelde afstand van 1,50 meter uit hart boom.

Bij het verwijderen van de stobben rekening houden met

(ernstige belemmering) van kabels en leidingen

en de aanwezigheid van boomwortels door het kabel- en

leidingtracé.

1 Ontstane gaten vullen met

- in het werk vrijgekomen klei- en/of zandgrond. m3 11,00 I

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

15 OPBREKEN  ELEMENTENVERHARDING

151 OPBREKEN  BETONSTRAATSTENEN

1511 Opbreken betonstraatstenen keiformaat  - afvoer
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151110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 28,00 V

Situering:  middengeleiders aansluiting Wordenseweg - Kerkstraat en

de aansluiting Wordenseweg - Bulkseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: wit

2 Inclusief voegvulling van: zandige grond

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting:

- Gebroken betonstraatstenen m2 3,00 I

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen

Hele betonstraatstenen m2 25,00 H

151120 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 220,00 V

Situering:  inrit Wordenseweg nr. 24, 30-32, 37, 38, 50

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

Kleur: divers, rood en grijs -genuanceerd

2 Inclusief voegvulling van: zandige grond

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting:

- Gebroken betonstraatstenen m2 40,00 R

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen

Hele betonstraatstenen m2 180,00 H

151130 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 115,00 V

Situering:  inrit Wordenseweg nr. 27, 45, 47 en 49

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: antraciet

2 Inclusief voegvulling van: zandige grond

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting:

- Gebroken betonstraatstenen m2 15,00 R

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen

Hele betonstraatstenen m2 100,00 H
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151140 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 150,00 V

Situering:  diverse inrittten langs de Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

9 Totale breedte variërend van 0,5 tot 6,0 meter.

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: heidepaars

2 Inclusief voegvulling van: zandige grond

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting:

- Gebroken betonstraatstenen m2 15,00 R

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen

Hele betonstraatstenen m2 135,00 H

151150 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 22,00 V

Situering:  inrit Wordenseweg nr. 39

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

9 Totale breedte variërend van 0,5 tot 6,0 meter.

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: rood

2 Inclusief voegvulling van: zandige grond

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting:

- Gebroken betonstraatstenen m2 2,00 R

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen

Hele betonstraatstenen m2 20,00 H

151160 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 36,00 V

Situering:  aansluiting Wordenseweg - Voorstraat

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: antraciet en wit

2 Inclusief voegvulling van: zandige grond

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting:

- Gebroken betonstraatstenen m2 6,00 R

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen

Hele betonstraatstenen m2 30,00 H
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151170 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 980,00 V

Situering: (midden)geleiders en uitritten in en langs de rijbaan

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Totale breedte variërend van 0,5 tot 6,0 meter.

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs

2 Inclusief voegvulling van: zandige grond

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren

- Gebroken betonstraatstenen

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

m2 100,00 R

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen

Hele betonstraatstenen

m2 880,00 H

151180 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 V

Situering:  busbaan Wordenseweg - Bulkseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

9 Betonstraatstenen, H- profielstenen en kruisstenen

2 Inclusief voegvulling van: zandige grond

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting:

- Gebroken betonstraatstenen m2 20,00 R

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen

Hele betonstraatstenen m2 180,00 H

1512 Opbreken betonstraatstenen keiformaat - hergebruik

151210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 2.735,00 V

Situering: fietspad Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: donkerrood

2 Inclusief voegvulling van: zandige grond

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 159110

- Hele betonstraatstenen (inclusief transport en tijdelijk oplaan) m2 2.700,00 H

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar

een inrichting:

- Gebroken en niet bruikbare betonstraatstenen (afvoer)

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

m2 35,00 R
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151220 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 35,00 V

Situering: aansluiting Voorstraat - Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: heidepaars

2 Inclusief voegvulling van: zandige grond

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 159110

- Hele betonstraatstenen  (inclusief transport en tijdelijk oplaan)

m2 30,00 H

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

- Gebroken en niet bruikbare betonstraatstenen

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

m2 5,00 R

1513 Opbreken betonstraatstenen dikformaat - afvoer

151310 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 6,50 V

Situering: inrit Wordenseweg nr. 19-21

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

Kleur: antraciet

2 Inclusief voegvulling van: zandige grond

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting:

- Gebroken betonstraatstenen m2 1,50 L

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen

Hele betonstraatstenen m2 5,00 H

152 OPBREKEN  STRAATBAKSTENEN

1521 Opbreken straatbakstenen keiformaat - afvoer

152110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 26,00 V

Situering: inrit Wordenseweg nr. 32

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat , dikte 80 mm

Kleur: rood

2 Inclusief voegvulling van: zandige grond

6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting:

- Gebroken straatbakstenen m2 6,00 R

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen

- Hele straatbakstenen m2 20,00 H

1523 Opbreken keien natuursteen- afvoer
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152310 832102 Opbreken keien van natuursteen. m2 33,00 V

Situering: inrit Wordenseweg nr. 48

Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Afmetingen keien 150 x 150 x 150. mm

1 Voeg gevuld met gebonden materiaal

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen m2 33,00 H

153 OPBREKEN  TEGELVERHARDINGEN

1531 Opbreken betontegels dik 45 mm - afvoer

153110 831703 Opbreken betontegels. m2 23,00 V

Situering: trottoir aansluiting Wordenseweg - Voorstraat, inrit

Wordenseweg nr. 36

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm met halve tegels

150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

m2 23,00 I

1532 Opbreken betontegels dik 60 mm - hergebruik

153210 831703 Opbreken betontegels. m2 2,00 V

Situering: verharding rondom zitbank aansluiting Wordenseweg -

rotonde.

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 500 x 500 x 60 mm

grijs

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 159310

- Hele betontegels

m2 2,00 H

1533 Opbreken verkeerstegels (afvoer)

153310 831703 Opbreken betontegels. m2 3,75 V

Betreft: opbreken van verkeerstegels

Situering: aansluiting Wordenseweg - Voorstraat

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 500 x 500 x 100 mm

Driehoeksmarkering

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

m2 3,75 I
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153320 831703 Opbreken betontegels. m2 1,25 V

Betreft: opbreken van verkeerstegels

Situering: aansluiting Wordenseweg - Voorstraat

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 500 x 500 x 100 mm

Wit

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

m2 1,25 I

153330 831703 Opbreken betontegels. m2 5,25 V

Betreft: opbreken van verkeerstegels

Situering: busbaan

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 500 x 500 x 100 mm

Driehoeksmarkering, incl. halve tegels 250x500x100, antraciet

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

m2 5,25 I

154 OPBREKEN  TROTTOIRBANDEN

1541 Opbreken trottoirbanden 130/150 - afvoer

154110 831711 Opbreken betonbanden. m 23,00 V

Situering: kantopsluiting haag ter hoogte van Wordensesweg nr. 27

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:

Beton, gerekend met 0,05 m3 per m1

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

- Hele en gebroken banden, inclusief hulpstukken m1 23,00 R

(incl. mortellaag en steunrug)

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1543 Opbreken trottoirbanden 180/200 - afvoer
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154310 831711 Opbreken betonbanden. m 60,00 V

Situering: kantopsluiting busbaan

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:

Beton, gerekend met 0,05 m3 per m1

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

- Hele en gebroken banden, inclusief bochtbanden m1 60,00 R

(incl. mortellaag en steunrug)

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1545 Opbreken RWS trottoirbanden 115/225 - afvoer

154510 831711 Opbreken betonbanden. m 685,00 V

Situering: kantopsluiting rijbaan en middengeleiders

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:

Beton, gerekend met 0,05 m3 per m1

8 Trottoirbanden 115/225 x 240 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

- Hele en gebroken banden, inclusief bochtbanden m1 685,00 R

(incl. mortellaag en steunrug)

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

155 OPBREKEN  OPSLUITBANDEN

1556 Opbreken opsluitbanden 100 x 200 hergebruik

155610 831711 Opbreken betonbanden. m 1.760,00 V

Situering: kantopluiting van de inritten en het fietspad langs de

Wordenseweg

Inclusief bochtbanden

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr. 465120

- Hele opsluitbanden

m 750,00 H

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

- Hele en gebroken opsluitbanden

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

m 1.010,00 R

1557 Opbreken opsluitbanden 120 x 250 - afvoer
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155710 831711 Opbreken betonbanden. m 42,00 V

Situering: langs rijbaan Wordenseweg aansluiting naar de rotonde en

langs de inrit Wordenseweg nr. 50

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:

Beton, gerekend met 0,03 m3 per m1

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 42,00 R

- Hele en gebroken opsluitbanden

(inclusief mortellaag en steunrug)

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

156 OPBREKEN  BETONBANDEN  OVERIG   

1563 Opbreken schampblokken - afvoer

156310 831799 Opbreken schampblokken (afvoer)

Situering: aansluiting Wordenseweg - Voorstraat

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Uit een groenstrook (berm)

Schampblok: 500 x 600 x 400 mm, kleur wit

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

st 7,00 V

- Hele en gebroken blokken st 7,00 R

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

156320 831799 Opbreken schampblokken (afvoer)

Situering: aansluiting Wordenseweg - Voorstraat

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Uit een groenstrook (berm)

Schampblok: 500 x 600 x 400 mm, kleur wit

Inclusief grondwerk, laden, lossen, tijdelijke opslag en transport naar

de plaats van verwerking.

st 6,00 V

- Hele blokken

Inclusief ontdoen van grond en vuil

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

st 6,00 H

157 OPBREKEN  GOOTCONSTRUCTIES

1571 Opbreken molgoot - afvoer
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157110 831706 Opbreken molgoot. m 390,00 V

Situering: langs fietspad Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

9 Breedte 3 streklagen

9 Op een fundering van beton, gerekend met 0,04 m3 per m1.

9 Voegen gevuld met grond en zand

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting m2 117,00 R

- Hele en gebroken betonstraatstenen

(inclusief fundering van beton)

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

158 OPBREKEN  HALFVERHARDINGEN  

1581 Opbreken halfverhardingen van grind / split  - afvoer

158110 849999 Verwijderen halfverharding van grind /split (afvoer)

Situering: inrit Duitse Weistraat nr. 2, inrit Wordenseweg nr. 10, 15,

17, 33/35, 36, 51, berm langs kavel Voorstraat nr. 4-8

Inclusief verwijderen eventueel aanwezige doek

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Halfverharding: grind /split

Sortering: 0 - ca. 32 mm

Kleur: divers

Gemiddelde laagdikte : ca. 100 mm

m2 185,00 V

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

m2 185,00 R

159 SCHOONMAKEN  BESTRATINGSMATERIALEN

1591 Schoonmaken vrijgekomen betonstraatstenen

159110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 2.730,00 V

Situering: fietspad en inritten Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Betonstraatstenen: standaard keiformaat;

Vrijgekomen volgens bestekpost 151210 en 151170 m2 2.730,00 I

9 Wijze van schoonmaken ter keuze van de aannemer.

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekpostnr.:

452110, BSS KF, kleur heidepaars m2 20,00 H

452310, BSS KF, kleur donkerrood m2 2.600,00 H

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

- Gebroken en niet herbruikbare betonstraatstenen m2 110,00 R

- Vrijgekomen zandige grond m3 54,60 R

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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1593 Schoonmaken vrijgekomen betontegels

159310 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 2,00 V

Situering: verharding rondom zitbank aansluiting Wordenseweg -

rotonde.

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Betontegels  500 x 500 x 60 mm

Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 153210

9 Wijze van schoonmaken ter keuze van de aannemer.

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekpostnr.:

456110 m2 2,00 H

16 OPBREKEN  ASFALT- EN BETONVERHARDING

160 VOORBEREIDENDE  WERKZAAMHEDEN

160010 810299 Opstellen freesplan

Betreft: de kosten voor het opstellen van een freesplan ten behoeve

van het opbreken van de asfaltverhardingen waarin o.a. staat

aangegeven:

- wanneer welke lagen worden gefreesd

- waar welke lagen (met oppervlak en dikte) worden gefreesd

- wat de verwachte materiaalstromen zijn

Plan uiterlijk 1 week voor uitvoering freeswerkzaamheden

ter goedkeuring indienen bij de directie.

EUR N

161 ZAGEN VAN BITUMINEUZE  VERHARDING

1611 Zagen asfaltverharding - niet teerhoudend

161110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 13,00 V

Betreft de verharding van bestaande asfalt-wegen en/of asfalt-

paden binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: rijbaan Wordenseweg - aansluiting naar de rotonde

Zie tekeningnummer: GRMB-047-TEK-01/02 en bijlage 10

1 Asfaltverharding , niet teerhoudend.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

2 6 Zaagdiepte gemiddeld 350 mm

tot ten hoogste 400 mm

9 Zaagsnede breedte ter keuze van de aannemer.
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161120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 43,00 V

Betreft de verharding van bestaande asfalt-wegen en/of asfalt-

paden binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: rijbaan Wordenseweg - aansluitingen naar parallelwegen

rotonde en ter plaatse van de fietsstrook naar de rotonde en rijbaan

Bulkseweg

Zie tekeningnummer: GRMB-047-TEK-01/02 en bijlage 10

1 Asfaltverharding , niet teerhoudend.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

2 4 Zaagdiepte gemiddeld 210 mm

tot ten hoogste 250 mm

9 Zaagsnede breedte ter keuze van de aannemer.

161130 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 23,00 V

Betreft de verharding van bestaande asfalt-wegen en/of asfalt-

paden binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: rijbaan Wordenseweg - aansluiting naar Kerkstraat

Zie tekeningnummer: GRMB-047-TEK-01/02 en bijlage 10

1 Asfaltverharding , niet teerhoudend.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 200 mm

9 Zaagsnede breedte ter keuze van de aannemer.

1612 Zagen asfaltverharding - teerhoudend

161210 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 6,00 V

Betreft de verharding van bestaande asfalt-wegen en/of asfalt-

paden binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: aansluiting oprit ter hoogte van Wordenseweg nr. 8.

Zie tekeningnummer: GRMB-047-TEK-01/02

1 Asfaltverharding , teerhoudend.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het

thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 160 mm

tot ten hoogste 200 mm

9 Zaagsnede breedte ter keuze van de aannemer.

162 FREZEN VAN TEERVRIJE  ASFALTVERHARDINGEN

1621 Frezen teervrij asfalt
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162110 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.180,00 V

Betreft de verharding van bestaande asfalt-wegen en/of asfalt-

paden binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: toplaag Wordenseweg en Bulkseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Teervrij asfalt: Verwezen wordt naar bijlage 10.

Totale breedte variërend van circa 1,50 tot circa 20 meter

4 Dikte van de af te frezen laag: 100 mm

2 Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm

Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 436110

(circa 545 ton)

162120 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.800,00 V

Betreft de verharding van bestaande asfalt-wegen en/of asfalt-

paden binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: onderlaag Wordenseweweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Teervrij asfalt: Verwezen wordt naar bijlage 10.

Totale breedte variërend van circa 1,50 tot circa 20 meter

9 Dikte van de te frezen laag varierend van circa 65 tot circa 170mm,

gemiddeld 130 mm

2 Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm

Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 436110

(circa 585 ton)

1623 Frezen teervrij asfalt - getrapte aansluiting
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162310 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 4,10 V

Betreft de verharding van bestaande asfalt-wegen en/of asfalt-

paden binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: aansluiting Wordenseweg - zijstraten rotonde Provinciale

weg en fietspad, aansluiting Wordenseweg - Kerkstraat en rijbaan

Bulkseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Teervrij asfalt: Verwezen wordt naar bijlage 10.

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens

bestekspostnr(s). 43

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,0 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 55 mm en breedte 0,5 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 436110

(circa 11,0 ton)

163 FREZEN VAN TEERHOUDENDE  ASFALTVERHARDING

1631 Frezen teerhoudend asfalt

163110 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 4.380,00 V

Betreft de verharding van bestaande asfalt-wegen en/of asfalt-

paden binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: toplaag rijbaan Wordenseweg en oprit Wordenseweg nr. 8

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Teerhoudend asfalt:

Verwezen wordt naar bijlage 10.

Totale breedte variërend van 2,50 tot circa 7,50 meter.

4 Dikte van de af te frezen laag: 100 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:

436210

(circa 1095 ton)
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163120 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 4.750,00 V

Betreft de verharding van bestaande asfalt-wegen en/of asfalt-

paden binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: onderlaag rijbaan Wordenseweg en oprit Wordenseweg nr.

8

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Teerhoudend asfalt:

Verwezen wordt naar bijlage 10.

Totale breedte variërend van 2,50 tot circa 7,50 meter.

9 Dikte van de te frezen laag varierend van circa 25 tot circa 160mm,

gemiddeld 100 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:

436210

(circa 1190 ton)

167 OPBREKEN  VAN BETONVERHARDING

1671 Opbreken van ongewapende betonverharding

167110 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 7,00 V

Situering: inrit Wordenseweg nr. 1 en 3

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

1 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

7 Dikte gemiddeld van 0,26 tot 0,30 m

1 Op zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 16,80 R

Gerekend met een soortelijk gewicht van 2400 kg/m3

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

1673 Opnemen verharding van prefab betonplaten

167310 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 30,00 V

Situering: inrit Wordenseweg nr. 59a en Duitse Weistraat nr. 2a

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

1 Breedte tot 1,50 m

1 Dikte platen 0,12 m

5 Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr. 441010

st 6,00 L

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting (niet

bruikbare / kapotte bedrijfsvloerplaten

st 2,00 L

17 VERWIJDEREN  FUNDERINGSLAGEN
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172 VERWIJDEREN  TEERVRIJE  FUNDERINGSLAGEN

1722 Verwijderen teervrije fundering - betongranulaat

172210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 390,00 V

Situering: rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Milieuhygiënische hoedanigheid (indicatief / AP04):

-  Niet- vormgegeven

-  Toepasbaar

Ter plaatse van boring(en): A37, A38, A39, A40

Verwezen wordt naar bijlage 10

3 Breedte van 3,00 m en meer

5 Gemiddelde dikte 330 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

- betongranulaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 245,00 I

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1900 kg/m3

1723 Verwijderen teervrije fundering - (hoogoven-)slakken

172310 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 90,00 V

Situering: rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Milieuhygiënische hoedanigheid (indicatief / AP04):

-  Niet- vormgegeven

-  Toepasbaar

Ter plaatse van boring(en): A67

Verwezen wordt naar bijlage 10

3 Breedte van 3,00 m en meer

5 Gemiddelde dikte 340 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

- puin met slakken

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 59,00 I

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1900 kg/m3

1725 Verwijderen teervrije fundering - grind
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172510 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.165,00 V

Situering: rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Ter plaatse van boring(en): A15, A16, A21, A23,A24, A45, A46,

A47, A52, A57, A59, A60, A61

Milieuhygiënische hoedanigheid (indicatief / AP04):

-  Niet- vormgegeven

-  Toepasbaar

Verwezen wordt naar bijlage 10

3 Breedte van 3,00 m en meer

7 Gemiddelde dikte 410 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

- grindpaklaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 908,00 I

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1900 kg/m3

172520 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 250,00 V

Situering: rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Milieuhygiënische hoedanigheid (indicatief / AP04):

-  Niet- vormgegeven

-  Toepasbaar

Ter plaatse van boring(en): A68, A69, A72

Verwezen wordt naar bijlage 10

3 Breedte van 3,00 m en meer

4 Gemiddelde dikte 290 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

- Grindpaklaag met baksteenpuin

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 138,00 I

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1900 kg/m3

173 VERWIJDEREN  TEER HOUDENDE  FUNDERINGSLAGEN  

1731 Verwijderen teerhoudende fundering - menggranulaat (afvoer)
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173110 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 265,00 V

Situering: rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Milieuhygiënische hoedanigheid (indicatief / AP04):

- Niet- vormgegeven

- Niet toepasbaar.

Ter plaatse van boring(en): A22, A58, A64

Verwezen wordt naar bijlage 10

3 Breedte van 3,00 m en meer

2 Gemiddelde dikte 150 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

- menggranulaat/repac

- met minerale olie en PAK verontreinigd

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het

thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

ton 76,00 I

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1900 kg/m3

1734 Verwijderen teerhoudende fundering -  (metsel-)puin (afvoer)

173410 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 390,00 V

Situering: rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Milieuhygiënische hoedanigheid (indicatief / AP04):

- Niet- vormgegeven

- Niet toepasbaar.

Ter plaatse van boring(en): A11, A14, A23, A25

Verwezen wordt naar bijlage 10

3 Breedte van 3,00 m en meer

3 Gemiddelde dikte 235 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

- met PAK verontreinigd baksteen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het

thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

ton 175,00 I

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1900 kg/m3

1735 Verwijderen teerhoudende fundering - grind (afvoer)
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173510 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 675,00 V

Situering: rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Milieuhygiënische hoedanigheid (indicatief / AP04):

- Niet- vormgegeven

- Niet toepasbaar.

Ter plaatse van boring(en): A27, A29, A30, A31,A33, A34, A35, A36

Verwezen wordt naar bijlage 10

3 Breedte van 3,00 m en meer

4 Gemiddelde dikte 255 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

- Grindpaklaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het

thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

ton 328,00 I

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1900 kg/m3

173520 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 575,00 V

Situering: rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Milieuhygiënische hoedanigheid (indicatief / AP04):

- Niet- vormgegeven

- Niet toepasbaar.

Ter plaatse van boring(en): A41, A43, A49, A51, A53, A68, A72

Verwezen wordt naar bijlage 10

3 Breedte van 3,00 m en meer

5 Gemiddelde dikte 320 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

- Grindpaklaag met baksteenpuin

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het

thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

ton 350,00 I

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1900 kg/m3

174 PARTIJKEURING  FUNDERINGSLAGEN

174010 800499 Uitvoeren partijkeuring(en), funderingslagen

Betreft: partijkeuring op de af te voeren funderingslagen vrijkomend

volgens hoofdstuk 172 en 173.

Keuren conform protocol 1002.

E.e.a. volgens bijlage 10.

Aantal keuringen ter keuze aannemer.

EUR N

175 VERWIJDEREN  KEERMUUR
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175010 112199 Verwijderen frontmuur/kademuur

Situering: inrit Wordenseweg nr. 41

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

In de watergang naast de inrit

Frontmuur bestaande uit basalt keien ca. 0,25x0,25x0,25m

Hoogte muur ca. 1,20 m lengte ca. 4,0 m

Inclusief grond- en specieresten

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

EUR N

176 VERWIJDEREN  BESCHOEIING

176010 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 65,00 V

Betreft: verwijderen beschoeiingselementen uit watergang

Situering: Wordenseweg nr. 45 en 47

4 Palen met beplanking

1 Materiaal damwand hout

1 Damplanklengte: ca. 2,0 m

2 Voor ca. 70 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P.

+2.15/+2.20 m m

2 Verlagen waterstand toegestaan

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

18 VERWIJDEREN  RIOLERING

- Reinigen riolering volgens bestekspostgroep 113

- Grondwerk riolering volgens bestekspostgroep  2

181 VERWIJDEREN  RIOOLBUIS  HOOFDRIOOL  

1813 Verwijderen duiker

181310 251101 Verwijderen betonbuis. m 7,00 V

Betreft het verwijderen van bestaande duikers binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: oprit Wordenseweg nr. 1

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Duiker(s) gereinigd volgens bestekspostnr. 113610

Grondwerk te verwijderen duiker/dam volgens bestekpostnr. 222120

en 223420

Afmetingen inwendig ø160 mm

1 Materiaal: ongewapend beton

1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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181320 251101 Verwijderen betonbuis. m 7,00 V

Betreft het verwijderen van bestaande duikers binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: oprit Duitse Weistraat nr. 2

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Duiker(s) gereinigd volgens bestekspostnr. 113610

Grondwerk te verwijderen duiker/dam volgens bestekpostnr. 222120

en 223420

Afmetingen inwendig ø250 mm

1 Materiaal: ongewapend beton

1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

181330 251101 Verwijderen betonbuis. m 6,00 V

Betreft het verwijderen van bestaande duikers binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: oprit Wordenseweg nr. 3

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Duiker(s) gereinigd volgens bestekspostnr. 113610

Grondwerk te verwijderen duiker/dam volgens bestekpostnr. 222120

en 223420

Afmetingen inwendig ø300 mm

1 Materiaal: ongewapend beton

1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

181340 251101 Verwijderen betonbuis. m 7,00 V

Betreft het verwijderen van bestaande duikers binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: oprit weiland oostzijde Wordenseweg 10

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Duiker(s) gereinigd volgens bestekspostnr. 113610

Grondwerk te verwijderen duiker/dam volgens bestekpostnr. 222120

en 223420

Afmetingen inwendig ø400 mm

1 Materiaal: ongewapend beton

1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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181350 251101 Verwijderen betonbuis. m 258,00 V

Betreft het verwijderen van bestaande duikers binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: opritten hele werkgebied

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

Duiker(s) gereinigd volgens bestekspostnr. 113610

Grondwerk te verwijderen duiker/dam volgens bestekpostnr. 222120

en 223420

Afmetingen inwendig ø500 mm

1 Materiaal: ongewapend beton

2 Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

182 VERWIJDEREN  RIOOLBUIS  HUIS- KOLKAANSLUITING

1821 Verwijderen kunststofbuis - huis- en/of kolkaansluiting

Materiaal niet bekend. Uitgangspunt 50% kunststof, 50% keramisch

182110 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 35,00 V

Betreft het verwijderen van bestaande kolkaansluitingen, inclusief

inlaatconstructie en hulpstukken, binnen de begrenzingen van het

werk.

Situering: ter plaatse van de te verwijderen trottoir- en straatkolken

Leidingen zover mogelijk verwijderen.

Gerekend met ca. 2,5 meter per kolk.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en)

125 mm: m 17,50 R

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

1822 Verwijderen keramische buis - huis- en/of kolkaansluiting

Materiaal niet bekend. Uitgangspunt 50% kunststof, 50% keramisch
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182220 251106 Verwijderen keramische buis. m 35,00 V

Betreft het verwijderen van bestaande huis- en/of kolkaansluitingen,

inclusief inlaatconstructie en hulpstukken, binnen de begrenzingen

van het werk.

Situering: ter plaatse van de te verwijderen trottoir- en straatkolken

Leidingen zover mogelijk verwijderen.

Gerekend met 2,5 meter per kolk.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

1 Nominale middellijn(en)

125 mm: m 17,50 R

1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

182230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

Situering: de eindkappen t.b.v. het afdoppen van de bestaande

kolkaansluitleidingen

Betreft: aanbrengen PVC afsluitkappen

Leveren volgens bestekspostnr. 394470

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 27,00 I

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

185 VERWIJDEREN  KOLKEN

1851 Verwijderen straat- en trottoirkolken - afvoer

185110 251122 Verwijderen kolk. st 3,00 V

Betreft het verwijderen van bestaande straatkolken binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering:langs rijbaan Wordenseweg in de molgoot

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk : 3 stuks

Afmeting (l x b x h) circa 0,40 x 0,30 x 0,85 m

1 Constructie: eendelig

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar de

gemeentewerf:

- Kolkdeksels

Overig vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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185120 251122 Verwijderen kolk. st 17,00 V

Betreft het verwijderen van bestaande straatkolken binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering:langs fietspad Wordenseweg in molgoot

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

3 Kolk van kunststof/gietijzer combinatie

1 Straatkolk : 20 stuks

Afmeting (l x b x h) circa 0,40 x 0,30 x 0,85 m

1 Constructie: eendelig

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar de

gemeentewerf:

- Kolkdeksels

Overig vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

185130 251122 Verwijderen kolk. st 7,00 V

Betreft het verwijderen van bestaande trottoirkolken binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering:langs rijbaan Wordenseweg in trottoirband (RWS)

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-01/02

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk : 7 stuks

Afmeting (l x b x h) circa 0,45 x 0,45 x 0,90 m

1 Constructie: eendelig

9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar de

gemeentewerf:

- Kolkdeksels

Overig vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

19 OVERIGE  VOORBEREIDENDE  WERKZAAMHEDEN

191 TOEPASSEN  VERKEERSMAATREGELEN

1911 Opstellen verkeersplan / verkeerstekening

191110 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N

Betreft het opstellen van een verkeersplan ten behoeve van de

uitvoering van het werk.

Voor relevante basisinformatie en bijlagen wordt verwezen naar deel

3 bepaling 62.13.03 van dit bestek.

2 Opzet verkeersplan(nen) ter keuze van de aannemer.
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191120 623003 Opstellen verkeerstekening(en). st 1,00 V

1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes ten

behoeve van de uitvoering van het werk.

Voor relevante basisinformatie en bijlagen wordt verwezen naar deel

3 bepaling 62.13.03 van dit bestek.

4 Aantal uit te werken fases: ter keuze aannemer. Zie ook deel 2.1 par.

07
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2 GRONDWERK

Verwezen wordt naar bijlage 11. "Vooronderzoek ontplofbare 

oorlogsresten"

Voor werkzaamheden ontplofbare oorlogsresten wordt verwezen naar 

postgroep 84 

Hoeveelheden grondwerk, transport en opslag in vaste m3 en volgens 

het theoretisch profiel van ontgraving en theoretisch profiel van 

verwerking. 

Voor de classificatie van grond en de bodemopbouw wordt verwezen 

naar bijlage 10 van dit bestek. 

De bepalingen van hoofdstuk 16  zijn op dit hoofdstuk van 

toepassing.

Verwezen wordt naar deel 2.1, paragraaf 09

21 VOORBEREIDENDE  WERKZAAMHEDEN  GRONDWERK

211 PROEFSLEUVEN

Betreft het in het kader van een zorgvuldig graafproces graven van 

proefsleuven ter bepaling van de ligging van kabels en leidingen.

211010 102102 Graven proefsleuf. m 40,00 V

Situering:

In overleg met de directie nader in het werk te bepalen.

Verwezen wordt naar tekeningnr. GRMB-047-TEK-02/03

Opbouw van de ondergrond:

Verwezen wordt naar de boorstaten als opgenomen in het

bodemonderzoek volgens bijlage 10 van dit bestek.

Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 meter

Lengte per proefsleuf in overleg met de directie nader te bepalen.

Gerekend is met 2 meter per proefsleuf.

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug

aanvullen met de uitgekomen grond

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen .

211020 102199 Rapportage proefsleuven

Betreft het verwerken van kabel- en leidinggegevens van

proefsleuven gegraven volgens bestekpost 211010.

Gegevens van proefsleuven vastleggen en uitwerken volgens

bepaling  01.09.04 van deel 3 van dit bestek.

EUR N

2122 Melding
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212210 220199 Indienen melding start en einde ontgronding

Betreft: het indienen van de ontgrondingsmelding bij de Provincie

Gelderland minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden.

De beeindiging van de ontgronding moet binnen 10 dagen worden

gemeld. Voor de melding dient het formulier 'Melding start en eind

ontgrondingen' te worden gebruikt. In bijlage 9 zijn de benodigde

stukken met de ontgrondingsmelding te vinden.

EUR N

22 GROND ONTGRAVEN

221 GROND ONTGRAVEN  UIT CUNET 

2211 Grond ontgraven uit cunet

221110 220101 Grond ontgraven uit cunet - rijbaan m3 2.700,00 V

Betreft het ontgraven van grond tot onderzijde nieuw aan te brengen

cunet rijba(a)n(en).

Situering: cunet rijbaan Wordenseweg en Bulkseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Ontgraven tot 0,90 m onder toekomstige afwerkhoogte.

Gerekend vanaf onderzijde fundering verwijderd volgens hoofdstuk

17

Grondsoort:

-             Zand,

* grind houdend;

* baksteen houdend;

* puin houdend;

Laagdikte gemiddeld :  35 cm

Hoeveelheid (circa) : 1350 m3

Classificatie (indicatief) : Wonen

- Klei,

* zand houdend;

* grind houdend;

* baksteen houdend;

Laagdikte gemiddeld :  35 cm

Hoeveelheid (circa) :  1350 m3

Classificatie (indicatief) : Wonen

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr(s)

231410 Zand met grind / baksteen / puin (1350 m3)

231420 Klei met zand / grind / baksteen ( 1350 m3)

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving
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221120 220101 Grond ontgraven uit cunet - fietspad m3 1.270,00 V

Betreft het ontgraven van grond tot onderzijde nieuw aan te brengen

cunet fietspad

Situering: fietspad Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Ontgraven tot 0,68 m onder toekomstige afwerkhoogte.

Gerekend vanaf onderzijde fundering verwijderd volgens hoofdstuk

17

Grondsoort:

-             Zand,

* grind houdend;

* baksteen houdend;

* puin houdend;

Laagdikte gemiddeld :  31 cm

Hoeveelheid (circa) : 950 m3

Classificatie (indicatief) : Wonen

- Klei,

* zand houdend;

* grind houdend;

* baksteen houdend;

Laagdikte gemiddeld :  31 cm

Hoeveelheid (circa) :  320 m3

Classificatie (indicatief) :  Wonen

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr(s)

231410 Zand met grind / baksteen / puin (950 m3)

231420 Klei met zand / grind / baksteen ( 320 m3)

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,31 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van circa 4,50 tot 10,5 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving
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221130 220101 Grond ontgraven uit cunet - inritten m3 820,00 V

Betreft het ontgraven van grond tot onderzijde nieuw aan te brengen

cunet inritten

Situering: inritten langs rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Grondsoort:

-             Zand,

* grind houdend;

* baksteen houdend;

* puin houdend;

Laagdikte gemiddeld : 60 cm

Hoeveelheid (circa) : 410 m3

Classificatie (indicatief) : Wonen

- Klei,

* zand houdend;

* grind houdend;

* baksteen houdend;

Laagdikte gemiddeld : 60 cm

Hoeveelheid (circa) : 410 m3

Classificatie (indicatief) : Wonen

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr(s)

231410 Zand met grind / baksteen / puin (410 m3)

231420 Klei, met zand /grind/ baksteen ( 410 m3)

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,25 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving
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221140 220101 Grond ontgraven uit cunet - toekomstige berm/groenstrook m3 60,00 V

Betreft het ontgraven van grond tot onderzijde nieuw aan te brengen

cunet rijbaan / fietspad uit de berm/groenstrook daar waar de

rijbaan wordt verlegd.

Situering: berm / groenstrook ten behoeve van toekomstige rijbaan

en fietspad Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Grondsoort:

-             Zand,

* grind houdend;

* baksteen houdend;

* puin houdend;

Laagdikte gemiddeld : 60 cm

Hoeveelheid (circa) : 30 m3

Classificatie (indicatief) : Wonen

- Klei,

* zand houdend;

* grind houdend;

* baksteen houdend;

Laagdikte gemiddeld : 60 cm

Hoeveelheid (circa) : 30 m3

Classificatie (indicatief) : Wonen

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr(s)

231410 Zand met grind / baksteen / puin (30 m3)

231420 Klei, met zand /grind/ baksteen ( 30 m3)

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van circa 0,01 tot circa 3,5 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving

222 GROND ONTGRAVEN  UIT SLEUF 

Hoeveelheden grondwerk riool gerekend vanaf onderzijde cunet 

rijbaan en fietspad

2221 Grond ontgraven uit sleuf - Hoofdriool
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222110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 600,00 V

Betreft het ontgraven van een sleuf ten behoeve van te verwijderen

en/of aan te brengen hoofdriolering binnen de begrenzingen van het

werk.

Situering: IT-riolering

Tracé HWA, tussen putnr H1 en  uitstroombak U01.;

LET OP: kruising met hoge druk gasleiding.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

-             Zand,

* grind houdend;

* baksteen houdend;

* puin houdend;

Hoeveelheid (circa) : 300 m3

Classificatie (indicatief) : Wonen

- Klei,

* zand houdend;

* grind houdend;

* baksteen houdend;

Hoeveelheid (circa) : 300 m3

Classificatie (indicatief) : Wonen

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr(s)

231410 Zand met grind / baksteen / puin (300 m3)

231420 Klei met zand / grind / baksteen (300 m3)

Taluds 2:1

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen inkalving

volgens bestekspostnr(s). 115210

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van

de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een

grondverbetering van 0,25 m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,35 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens

bestekspostnr(s).

231410 Zand met grind / baksteen / puin (300 m3)

231420 Klei met zand / grind / baksteen (300 m3)
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222120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 274,00 V

Betreft het ontgraven van een sleuf ten behoeve van te verwijderen

en/of aan te brengen duikers binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: de verwijderen en/of aan te brengen duikers

Gerekend vanaf onderzijde cunet ontgraven volgens bestekspostnr.

221130

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

-             Zand,

* grind houdend;

* baksteen houdend;

* puin houdend;

Laagdikte gemiddeld : 60 cm

Hoeveelheid (circa) : 60 m3

Classificatie (indicatief) : Wonen

- Klei,

* zand houdend;

* grind houdend;

* baksteen houdend;

Laagdikte gemiddeld : 60 cm

Hoeveelheid (circa) : 190 m3

Classificatie (indicatief) : Wonen

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr(s)

231410 Zand met grind / baksteen / puin (60 m3)

231420 Klei met zand / grind / baksteen (190 m3)

Taluds 2:1

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen inkalving

volgens bestekspostnr(s). 115210

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van

de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een

grondverbetering van 0,25 m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m

5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens

bestekspostnr(s).

231410 Zand met grind / baksteen / puin (60 m3)

231420 Klei met zand / grind / baksteen (190 m3)

2222 Grond ontgraven uit sleuf - Kolkaansluitingen
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222210 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 155,00 V

Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. te verwijderen /  aan te

brengen kolkaansluitingen

Situering: hele werkterrein binnen de begrenzingen van het werk.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

Gerekend met ontgravingen in het (toekomstig) cunet van de rijbaan.

(zand)

m3 64,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

223 GROND ONTGRAVEN  UIT WATERGANG

2231 Baggeren watergang

223110 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 20,00 V

Betreft het voorafgaand aan te vergraven en/of te dempen

watergangen verwijderen van een laag slib tot aan de vaste bodem

van de watergang.

Situering: watergangen A

Watergangen uitmaaien volgens hoofdstuk 1414

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Baggerspecie:

Bodemkwaliteitsklasse: Industrie

Niet verspreidbaar

3 Hoeveelheidsbepaling: Op basis van de in het bodemonderzoek

vermelde hoeveelheden volgens bijlage 10 van dit bestek.

1 Minimale waterdiepte: tot 0,50 m

2 Breedte op de waterlijn gemiddeld 2,0 m

1 Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s).

236910
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223120 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 150,00 V

Betreft het voorafgaand aan te vergraven en/of te dempen

watergangen verwijderen van een laag slib tot aan de vaste bodem

van de watergang.

Situering: watergangen B

Watergangen uitmaaien volgens hoofdstuk 1414

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Baggerspecie:

Bodemkwaliteitsklasse: Industrie

Verspreidbaar

3 Hoeveelheidsbepaling: Op basis van de in het bodemonderzoek

vermelde hoeveelheden volgens bijlage 10 van dit bestek.

1 Minimale waterdiepte: tot 0,50 m

2 Breedte op de waterlijn gemiddeld 2,0 m

1 Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s).

236920

223130 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 30,00 V

Betreft het voorafgaand aan te vergraven en/of te dempen

watergangen verwijderen van een laag slib tot aan de vaste bodem

van de watergang.

Situering: watergangen D

Watergangen uitmaaien volgens hoofdstuk 1414

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Baggerspecie:

Niet Toepasbaar

3 Hoeveelheidsbepaling: Op basis van de in het bodemonderzoek

vermelde hoeveelheden volgens bijlage 10 van dit bestek.

1 Minimale waterdiepte: tot 0,50 m

2 Breedte op de waterlijn gemiddeld 2,0 m

1 Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s).

236930

2234 Grond ontgraven uit te verbreden watergang
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223410 221105 Grond ontgraven uit te verruimen watergang; grond soorten

gescheiden ontgraven.

m3 500,00 V

Betreft het ontgraven van de watergang ter plaatse van de te

verbreden/verleggen watergangen

Situering: watergangen langs de Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Gondsoorten:

-             Zand,

* grind houdend;

* baksteen houdend;

* puin houdend;

Hoeveelheid (circa) : 250 m3

Classificatie (indicatief) : Wonen

- Klei,

* zand houdend;

* grind houdend;

* baksteen houdend;

Hoeveelheid (circa) :  250 m3

Classificatie (indicatief) : Wonen

9 Hoeveelheid: 0,5 tot 4 m3/m

2 Verlagen waterstand toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

2 Vereiste taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

1 Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m

4 Vrijgekomen grond laden in middel van vervooer en vervoeren

volgens bestekspostnr(s).

231410 Zand met grind / baksteen / puin (250 m3)

231420 Klei met zand / grind / baksteen (250 m3)
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223420 221105 Grond ontgraven uit te verruimen watergang; grond soorten

gescheiden ontgraven.

m3 220,00 V

Betreft het ontgraven van de watergangen ter plaatse van de uit te

breiden watergang en/of de te verwijderen dam over de volledige

breedte van de watergang

Situering:watergangen langs de Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Gondsoorten:

-             Zand,

* grind houdend;

* baksteen houdend;

* puin houdend;

Hoeveelheid (circa) : 110 m3

Classificatie (indicatief) : Wonen

- Klei,

* zand houdend;

* grind houdend;

* baksteen houdend;

Hoeveelheid (circa) :  110 m3

Classificatie (indicatief) : Wonen

3 Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

1 Vereiste taluds steiler dan 1 : 1

1 Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m

4 Vrijgekomen grond laden in middel van vervooer en vervoeren

volgens bestekspostnr(s).

231410 Zand met grind / baksteen / puin (110 m3)

231420 Klei met zand / grind / baksteen (110 m3)

2235 Grond ontgraven ten behoeve van watergang
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223510 221107 Grond ontgraven ten behoeve van watergang; grond soorten

gescheiden ontgraven.

m3 1.225,00 V

Betreft het ontgraven van de nieuwe watergang ter hoogte van

profiel H-H

Situering: nieuwe watergang

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-09

Grondsoorten:

- Klei, zand houdend, matig humues

                Hoeveelheid                    : 510 m3

                Classificatie                    : Industrie

- Klei, zand houdend

                Hoeveelheid                    : 715 m3

                Classificatie                    : Achtergrondwaarde

3 Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

1 Taludlengte tot 4 m

3 De vrijgekomen materialen laden in middel van vervoer en vervoeren

volgens bestekspostnr(s)

236510 Klei, zandhoudend, klasse Industrie (510 m3)

236110 Klei, zandhoudend, klasse Achtergrondwaarde (715 m3)

223520 221107 Grond ontgraven ten behoeve van watergang; grond soorten

gescheiden ontgraven.

m3 1.940,00 V

Betreft het ontgraven van de nieuwe waterpartij

Situering: nieuwe waterpartij

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-09

Grondsoorten:

- Klei, zand houdend, matig humeus

                Hoeveelheid                    : 515 m3

                Classificatie                    : Industrie

- Klei, zand houdend

                Hoeveelheid                    : 1425 m3

                Classificatie                    : Achtergrondwaarde

4 Hoeveelheid 10 m3/m of meer

2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

1 Taludlengte tot 4 m

3 De vrijgekomen materialen laden in middel van vervoer en vervoeren

volgens bestekspostnr(s)

236510 Klei, zandhoudend, klasse Industrie (515 m3)

236110 Klei, zandhoudend, klasse Achtergrondwaarde (1425 m3)

228 GROND ONTGRAVEN  - SANERING

Voor verontreiniging aspecten wordt verwezen naar bestekpost groep 

1112.

2281 Grond ontgraven - Verontreiniging
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228110 220101 Grond ontgraven uit verontreiniging contour m3 10,00 V

Betreft: het ontgraven van grond ten behoeve van het saneren van

een sterke en/of ernstig geval van bodemverontreiniging.

Situering: ter plaatse van boring B69

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-02/03

Aard bodemverontreiniging:

- Verontreiniging van zink;

Verwezen wordt naar bijlage 10 van dit bestek. (hoofdstuk 6)

Grondsoort:

- Grond

Laagdikte gemiddeld : 0 - 35 cm minus maaiveld

Hoeveelheid (circa) : 10 m3

Classificatie (indicatief) : Niet toepasbaar

- Grond,

Vervoer volgens bestekspostnr(s): 236710

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van circa 0,50 tot circa 4,0 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving

2282 Werken onder begeleiding MKB

228210 100599 Coördinatie met MKB-er

De aannemer dient zijn grondwerkenzaamheden ter plaatse van de

verontreiging uit te voeren onder begeleiding van een mileukundig

begeleider.

De aannemer coördineert dit qua planning en locatie.

EUR N

2283 Plan van aanpak

228320 101299 Opstellen plan van aanpak saneringen EUR N

Betreft: alle benodigde kosten t.b.v. het opstellen van het

plan van aanpak voor alle saneringswerkzaamheden.

Rekening houden met het treffen van maatregelen ter voorkoming en

beperking van risico's voor werken in en met verontreinigde bodem

conform CROW publicatie 400.

Indienen ter goedkeuring bij de gemeente Maasdriel en de directie.

23 GROND VERVOER,  AFVOER EN TIJDELIJKE  OPSLAG

231 GROND VERVOEREN  NAAR DEPOT

2314 Grond met bijmenging vervoeren - Klasse Wonen
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231410 220201 Grond vervoeren. m3 3.606,00 V

Betreft grond met bijmenging van bodemvreemd materiaal

Grondsoort:

-             Zand,

* grind houdend;

* baksteen houdend;

* puin houdend;

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 221110, 221120, 221130,

221140, 222110, 222120, 223410, 223420 en 652010

2 Vervoeren naar: Tijdelijk depot volgens bestekspostnr.:833410.

9 Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de ontgravingspost(en).

231420 220201 Grond vervoeren. m3 3.106,00 V

Betreft grond met bijmenging van bodemvreemd materiaal

Grondsoort:

- Klei,

* zand houdend;

* grind houdend;

* baksteen houdend;

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 221110, 221120, 221130,

221140, 222110, 222120, 223410, 223420 en 652010

2 Vervoeren naar: Tijdelijk depot volgens bestekspostnr.:833410.

9 Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de ontgravingspost(en).

232 GROND VERWERKEN  IN DEPOT

2324 Grond met bijmenging verwerken in depot - Klasse Wonen

232410 220301 Grond verwerken in depot - Klasse Wonen m3 3.606,00 V

Betreft grond met bijmenging van bodemvreemd materiaal, vervoerd

volgens bestekpost 231410

Grondsoort:

-             Zand,

* grind houdend;

* baksteen houdend;

* puin houdend;

m3 3.606,00 I

6 Hoogte van 1,0 m tot 4,0 m, zonder overhoogte

1 Taluds 1 : 1

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9 Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de ontgravingspost(en).
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232420 220301 Grond verwerken in depot - Klasse Wonen m3 3.106,00 V

Betreft grond met bijmenging van bodemvreemd materiaal, vervoerd

volgens bestekpost 231410

Grondsoort:  - Klei,

* zand houdend;

* grind houdend;

* baksteen houdend;

m3 3.106,00 I

6 Hoogte van 1,0 m tot 4,0 m, zonder overhoogte

1 Taluds 1 : 1

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9 Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de ontgravingspost(en).

233 UITVOEREN  PARTIJKEURING

2334 Partijkeuring grond met bijmenging - Klasse Wonen

233410 172199 Grond keuren in depot - Klasse Wonen

Betreft het, per grondsoort, keuren van grond met bijmenging van

bodemvreemd materiaal, als verwerkt in depot volgens

bestekpostnr.: 232410 en 232420

Situering: Tijdelijk depot aangebracht volgens bestekspostnr.:

833410.

Grondsoort(en):

-             Zand,

* grind houdend;

* baksteen houdend;

* puin houdend;Hoeveelheid (circa) : 3606 m3

- Klei,

* zand houdend;

* grind houdend;

* baksteen houdend;

Hoeveelheid (circa) : 3106 m3

Classificatie: Wonen (indicatief)

Soort keuring: AP04, inclusief Asbest, PFAS en GenX conform het

besluit en de regeling bodemkwaliteit.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de BRL-SIKB-1000.

EUR N

234 GROND ONTGRAVEN  UIT DEPOT

2344 Grond met bijmenging ontgraven uit depot - Klasse Wonen
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234410 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 3.606,00 V

Betreft grond met bijmenging van bodemvreemd materiaal als

verwerkt in depot volgens bestekpostnr.: 232410

Tijdelijk depot aangebracht volgens bestekspostnr.: 833410

Grondsoort:

-             Zand,

* grind houdend;

* baksteen houdend;

* puin houdend.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 1,0 tot 4,0 m

1 Taluds 1 : 1

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9 Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de verwerkingspost(en).

234420 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 3.106,00 V

Betreft grond met bijmenging van bodemvreemd materiaal als

verwerkt in depot volgens bestekpostnr.: 232410

Tijdelijk depot aangebracht volgens bestekspostnr.: 833410

Grondsoort:

- Klei,

* zand houdend;

* grind houdend;

* baksteen houdend.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 1,0 tot 4,0 m

1 Taluds 1 : 1

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9 Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de verwerkingspost(en).

235 GROND VERVOEREN  BINNEN HET WERK

2352 Grond vervoeren binnen het werk - Klasse Wonen

235210 220201 Grond vervoeren. m3 1.175,00 V

Betreft grond zonder bijmenging van bodemvreemd materiaal,

vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).: 221110, 221120, 221130,

221140, 222110, 222120, 223410, 223420 en 652010

en ontdaan van bijmengingen volgens bestekpostnr.: 253010

Grondsoort: Betreft, Klei zonder bijmenging van bodemvreemd

materiaal

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de ontgravingspost(en).
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236 GROND AFVOEREN  VAN HET WERK

2361 Grond zonder bijmenging afvoeren - Klasse Achtergrondwaarde

236110 220201 Grond vervoeren. m3 2.140,00 V

Betreft grond zonder bijmenging van bodemvreemd materiaal,

vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).: 223510 en 223520

Grondsoort: Betreft, Klei zonder bijmenging van bodemvreemd

materiaal

2 Vervoeren naar: een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

9 Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de ontgravingspost(en).

2364 Grond met bijmenging afvoeren - Klasse Wonen

236410 220201 Grond vervoeren. m3 3.606,00 V

Betreft, grond met bijmenging van bodemvreemd materiaal,

ontgraven uit depot volgens bestekpostnr.: 234410

Grondsoort:

-             Zand,

* grind houdend;

* baksteen houdend;

* puin houdend.

1 Grond vrijgekomen bij 221110, 221120, 221130, 221140, 222110,

222120, 223410, 223420 en 652010

2 Vervoeren naar: een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

9 Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de ontgravingspost(en).

236420 220201 Grond vervoeren. m3 1.931,00 V

Betreft, grond met bijmenging van bodemvreemd materiaal,

ontgraven uit depot volgens bestekpostnr.: 234420 en niet te

vervoeren volgens bestekspostnr. 235210

Grondsoort:

- Klei,

* zand houdend;

* grind houdend;

* baksteen houdend.

1 Grond vrijgekomen bij 221110, 221120, 221130, 221140, 222110,

222120, 223410, 223420 en 652010

2 Vervoeren naar: een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

9 Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de ontgravingspost(en).
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2365 Grond zonder bijmenging afvoeren - Klasse Industrie

236510 220201 Grond vervoeren. m3 1.025,00 V

Betreft grond zonder bijmenging van bodemvreemd materiaal,

vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).: 223510 en 223520

Grondsoort: Betreft, Klei zonder bijmenging van bodemvreemd

materiaal

2 Vervoeren naar: een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

9 Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de ontgravingspost(en).

2367 Grond afvoeren - Klasse niet toepasbaar

236710 220201 Grond vervoeren. m3 10,00 V

Betreft:  grond met sterke en/of ernstige verontreiniging,

geclassificeerd als niet toepasbaar, vrijgekomen volgens

bestekspostnr.(s). 228110

Situering: ter plaatse van boring B69

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-02/03

Aard bodemverontreiniging:

- Verontreiniging van zink

Verwezen wordt naar bijlage 10 van dit bestek.

Grondsoort:

- Grond

Laagdikte gemiddeld : 35 cm

Hoeveelheid (circa) : 10 m3

Classificatie (indicatief) : Niet toepasbaar

-zwak wortelhoudend, sporen baksteen, zwak betonhoudend

Grondsoorten per aard van verontreiniging gescheiden vervoeren.

2 Vervoeren naar: een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de ontgravingspost(en).

2368 Grond afvoeren - Rioolslib
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236810 257531 Rioolslib vervoeren. ton 0,60 V

Betreft ontwaterd vrijgekomen steekvast slib volgens

bestekspostgroepen, 113 en 382

Vrijgekomen vervuiling indien noodzakelijk  per fractie scheiden.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1200 kg/m3

1 Vervoeren naar:

-

Avri Grondstoffenpark

Meersteeg 15

4191 NR Geldermalsen

Hoeveelheidsbepaling op basis van de weegbonnen inclusief

afgetekende begeleidingsbrief.

Voor verrekening komen alleen de project specifieke hoeveelheden

in aanmerking waarvoor, per vracht, een gedateerde weegbon en

begeleidingsbrief aan de directie is overlegd.

Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

2369 Grond afvoeren - Baggerspecie

236910 181121 Vervoeren baggerspecie. m3 20,00 V

Situering:

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Kwaliteit slib:

Watergangen A

- Kwaliteit klasse bij toepassing op landbodem

* Klasse Industrie

- Kwaliteit klasse bij toepassing in waterbodem

* Klasse B

- Verspreidbaarheid op aangrenzend perceel

* Niet verspreidbaar

Te vervoeren baggerspecie:

Vrijgekomen bij bestekspostgroep 2231

Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de ontgravingspost(en).

2 Vervoeren naar een inrichting.

Voor verrekening komen alleen de project specifieke hoeveelheden

in aanmerking waarvoor, per vracht, een gedateerde weegbon en

begeleidingsbrief aan de directie is overlegd.

Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer
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236920 181121 Vervoeren baggerspecie. m3 150,00 V

Situering:

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Kwaliteit slib:

Watergangen A

- Kwaliteit klasse bij toepassing op landbodem

* Klasse Industrie

- Kwaliteit klasse bij toepassing in waterbodem

* Klasse A

- Verspreidbaarheid op aangrenzend perceel

* Verspreidbaar

Te vervoeren baggerspecie:

Vrijgekomen bij bestekspostgroep 2231

Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de ontgravingspost(en).

2 Vervoeren naar een inrichting.

Voor verrekening komen alleen de project specifieke hoeveelheden

in aanmerking waarvoor, per vracht, een gedateerde weegbon en

begeleidingsbrief aan de directie is overlegd.

Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer

236930 181121 Vervoeren baggerspecie. m3 30,00 V

Situering:

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Kwaliteit slib:

Watergangen A

- Kwaliteit klasse bij toepassing op landbodem

* Niet toepasbaar

- Kwaliteit klasse bij toepassing in waterbodem

* Klasse A

- Verspreidbaarheid op aangrenzend perceel

* Verspreidbaar

Te vervoeren baggerspecie:

Vrijgekomen bij bestekspostgroep 2231

Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheidsbepaling is gelijk aan (een

deel van) de som beschreven in de ontgravingspost(en).

2 Vervoeren naar een inrichting.

Voor verrekening komen alleen de project specifieke hoeveelheden

in aanmerking waarvoor, per vracht, een gedateerde weegbon en

begeleidingsbrief aan de directie is overlegd.

Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer

24 GROND VERWERKEN

241 GROND VERWERKEN  IN CUNET
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2411 Grond verwerken in cunet rijbaan

241110 220301 Grond verwerken in cunet - rijbaan m3 3.860,00 V

Betreft het aanbrengen van het zandbed ten behoeve van de rijbaan

Grondsoort:  zand voor zandbed

- geleverd volgens bestekspostnr.: 261210

m3 3.860,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

4 Bovenoppervlakte 7720 m2

1 Taluds 1 : 0

6 Profileren volgens bestekspostnr. 252110

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 251410

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

2412 Grond verwerken in cunet fietspad

241210 220301 Grond verwerken in cunet - fietspad m3 1.230,00 V

Betreft het aanbrengen van het zandbed ten behoeve van het

fietspad

Grondsoort:  zand voor zandbed

- geleverd volgens bestekspostnr.: 261210

m3 1.230,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,30 m

4 Bovenoppervlakte 4100 m2

1 Taluds 1 : 0

6 Profileren volgens bestekspostnr. 252110

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 251410

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

2413 Grond verwerken in cunet inritten

241310 220301 Grond verwerken in cunet - fietspad m3 410,00 V

Betreft het aanbrengen van het zandbed ten behoeve van de inritten

Grondsoort:  zand voor zandbed

- geleverd volgens bestekspostnr.: 261210

m3 410,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,30 m

4 Bovenoppervlakte 1360 m2

1 Taluds 1 : 0

6 Profileren volgens bestekspostnr. 252110

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 251410

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking
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2414 Grond verwerken in cunet groenvakken

241410 220301 Grond verwerken in bermen - voormalige rijbaan m3 225,00 V

Betreft het aanbrengen van grond in de bermen ter plaatse van de

voormalige rijbaan

Grondsoort:  Grondsoort:

- Klei

- vervoerd volgens bestekspostnr.: 235210

m3 225,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

4 Bovenoppervlakte 450 m2

1 Taluds 1 : 0

6 Profileren volgens bestekspostnr. 252210

9 De aanvulling verdichten

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.16 lid 06 van de Standaard

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

241420 220301 Grond verwerken in geleiders tussenberm m3 265,00 V

Betreft het aanbrengen van teelaarde in de geleiders tussenberm ter

plaatse van de toekomstige beplanting

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Grondsoort:  Teelgrond

- geleverd volgens bestekspostnr.: 262210

m3 265,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

4 Bovenoppervlakte 530 m2

1 Taluds 1 : 0

6 Profileren volgens bestekspostnr.   252210

9 De aanvulling verdichten

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.16 lid 06 van de Standaard

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

242 GROND VERWERKEN  IN SLEUF

2422 Grond verwerken in sleuf - Hoofdriool
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242210 240122 Aanvullen sleuf. m3 400,00 V

Betreft het aanvullen van een rioolsleuf ten behoeve van verwijderde

en/of aangebrachte hoofdriolering binnen de begrenzingen van het

werk.

Situering: IT-riolering

Tracé HWA, tussen putnr H1 en  uitstroombak U01.;

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,35 m

9 Aanvullen tot onderkant cunet rijbaan en/of  cunet fietspad.

Grondsoort: Zand voor zandbed

geleverd volgens bestekspostnr.: 261210

m3 400,00 I

1 De aanvulling verdichten volgens bestekpostnr.: 251210

242220 240122 Aanvullen sleuf. m3 220,00 V

Betreft het aanvullen van een rioolsleuf ten behoeve van verwijderde

en/of aangebrachte duikers binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: duikers

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

9 Aanvullen tot onderkant cunet inrit

Grondsoort: Zand voor zandbed

geleverd volgens bestekspostnr.: 261210

m3 220,00 I

1 De aanvulling verdichten volgens bestekpostnr.: 251210

2423 Grond verwerken in sleuf - Kolk en huisaansluitingen

242310 240121 Aanvullen sleuf. m 155,00 V

Betreft het aanvullen van een rioolsleuf ten behoeve van verwijderde

en/of aangebrachte kolk- en huisaansluitingen binnen de

begrenzingen van het werk.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

Gerekend met aanvulling in het (toekomstig) cunet van de rijbaan.

(zand)

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het

ontgraven

1 De aanvulling verdichten volgens bestekpostnr.: 251310 m3 64,00 I

243 GROND VERWERKEN  IN WATERGANG

2431 Grond verwerken in watergang - Dempen
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243110 221121 Grond verwerken in watergang. m3 600,00 V

Betreft te dempen watergangen binnen de begrenzingen van het

werk.

Situering: te dempen watergangen

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Grondsoort:

- Klei

- vervoerd volgens bestekspostnr.: 235210

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking.

Voorafgaand aan het dempen:

- baggeren volgens bestekspostgroep 2231

- de waterbodem en taluds ontgraven volgens

bestekspostgroep 2232 en 2233.

9 Hoeveelheid 2 m3/m tot 7 m3/m

9 Breedte bovenzijde aanvulling variërend van 0,75 tot 3,50 meter,

gemiddeld 1,20 m.

1 Zonder overhoogte

1 De aanvulling verdichten Verdichtingsgraad: artikel 22.02.16 lid 06

van de Standaard (Klei)

244 GROND VERWERKEN  IN OPHOGING

2441 Grond verwerken in ophoging - Terrein

244110 220301 Grond verwerken in ophoging - Terrein m3 350,00 V

Betreft het opbrengen van grond ten behoeve van verhoging van

terrein(en) gelegen binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: bermen en groenstroken

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08/09

Grondsoort:

- Klei

- vervoerd volgens bestekspostnr.: 235210

m3 350,00 I

6 Hoogte van circa 0,01 m tot circa 0,15 m, zonder overhoogte

4 Bovenoppervlakte circa 4250 m2

9 Taluds variërend van horizontaal tot 1:2

6 Profileren volgens bestekspostnr. 252210

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

25 BIJKOMENDE  WERKZAAMHEDEN  GRONDWERK

251 GROND VERDICHTEN
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2512 Grond verdichten in sleuf - Hoofdriool

251210 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 620,00 V

Betreft het verdichten van zand aangebracht ten behoeve van

verwijderde en/of aangebrachte hoofdriolering binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: sleuven HWA-IT riolering en de duikers

Grondsoort: Zand voor zandbed.

Hoeveelheidsbepaling:

Hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid

(hoeveelheden) van (de) bestekspostnr(s)

242210, 242220

9 Verdichtingsgraad: artikel 24.02.05 lid 01 en lid 02 van dit bestek.

2513 Grond verdichten in sleuf - Kolk en huisaansluitingen

251310 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 64,00 V

Betreft het verdichten van zand aangebracht ten behoeve van

verwijderde en/of aangebrachte kolkaansluitingen binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: kolkaansluitleidingen

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Wijze van verdichten: In lagen van maximaal 0,30 meter ter keuze

van de aannemer.

Grondsoort: Zand voor aanvulling.

Hoeveelheidsbepaling:

Hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid van

bestekspostnr 242310 (circa 50 m3)

9 Verdichtingsgraad: artikel 24.02.05 lid 01 en lid 02 van dit bestek.

2514 Grond verdichten in cunet 

251410 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 5.500,00 V

Betreft het verdichten van het zandbed ten behoeve van de rijbaan,

fietspad en inritten binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: cunet rijbaan, fietspad en inritten

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Wijze van verdichten: In lagen van maximaal 0,30 meter ter keuze

van de aannemer.

Grondsoort: Zand in zandbed

Hoeveelheidsbepaling:

Hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de som van de hoeveelheden

van de bestekspostnrs

241110 , 241210, 241310

9 Verdichtingsgraad: artikel 24.02.05 lid 01 en lid 02 van dit bestek.
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252 GROND PROFILEREN

2521 Grond profileren - Cunet

252110 220421 Profileren van oppervlakken. m2 13.180,00 V

Betreft het profileren van het zandbed ten behoeve van de rijba(a)n

(en), fietspad en inritten binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: cunet rijbaan, fietspad en inritten

- Cunet rijbaan m2 7.720,00 I

- Cunet fietspad m2 4.100,00 I

- Cunet inritten m2 1.360,00 I

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Grondsoort: Zand in zandbed

Voorafgaand aan het profileren verdichten volgens bestekspostgroep

2514

Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m .

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5

2 Breedte oppervlak van 4,5 tot  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2522 Grond profileren - Terrein

252210 220421 Profileren van oppervlakken. m2 1.350,00 V

Betreft het profileren van opgebrachte grond  ten behoeve van

verhoging van terrein(en) gelegen binnen de begrenzingen van het

werk.

Situering: bermen en groenstroken

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08/09

Grondsoort: .

Grondsoort:

- Klei

-     Teelaarde

- Grond

Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1 Oppervlakken boven water

Taluds variërend van horizontaal tot 1:2

2 Breedte oppervlak van circa1,0 tot circa 6,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2523 Grond profileren - Watergangen
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252310 220421 Profileren van oppervlakken. m2 6.000,00 V

Betreft: het profileren en afwerken van de watergangen

Grondsoort:

- Klei

Gerekend is met een waterstand N.A.P. +2,45 / +2,85 m

2 Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water

9 Taluds variërend van horizontaal tot 1:1

2 Breedte oppervlak van circa 4,0 tot circa 30,0 m

1 Taludlengte gemiddeld 2,5 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

253 UITZEVEN  GROND

253010 220299 Klei ontdoen van materialen

Betreft: Klei ontdoen van materialen alvorens het vervoeren volgens

bestekspostnr. 235210

Situering: Tijdelijk depot aangebracht volgens bestekspostnr.:

833410.

Klei dient vrij te zijn van grind, baksteen, afval en wortels onkruid.

Vrijkomend materiaal (>5 cm)

Wijze van opschonen ter keuze van de aannemer, bijvoorbeeld d.m.v.

zeven.

m3 1.200,00 V

Vrijgekomen materiaal (restafval) afvoeren volgens bestekpostnr.

253020

m3 25,00 I

253020 220299 Afvoeren vrijgekomen puin, afval en wortels uit grond

Betreft: afvoeren van grind, baksteen, afval en wortels onkruid

vrijkomend volgens bestekpostnr. 253010.

Vrijkomend materiaal (>5 cm)

Verrekening geschiedt op basis van acceptatiebonnen.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

m3 25,00 V

26 LEVEREN  GROND

261 LEVEREN  ZAND

2612 Leveren zand voor zandbed
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261210 220321 Leveren grond. m3 6.100,00 V

Betreft leverantie van zand voor zandbed ten behoeve van de

bestekpostnr(s).

241110 (circa 3860 m3)

241210 (circa 1230 m3)

241310 (circa 410 m3)

242210 (circa 400 m3)

242220 (circa 200 m3)

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde.

1 Grondsoort: zand voor zandbed m3 6.100,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking .

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking .

262 LEVEREN  GROND / TEELAARDE

2622 Leveren grond - Teelaarde

262210 220321 Leveren grond. m3 265,00 V

Betreft leverantie van teelaarde ten behoeve van de bestekpostnr(s).

241420 (circa 265 m3)

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde

6 Grondsoort: teelaarde .. m3 265,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking .

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking .

2623 Leveren grond - Bomengrond
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262310 220321 Leveren grond. m3 292,00 V

Betreft leverantie van bomengrond ten behoeve van de bestekpostnr

(s).

652010 (circa 304 m3)

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het

Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde

7 Grondsoort:  bomengrond

Eisen:

stabiel; volledig uitgecomposteerd / uitgerijpt

organische stofgehalte: 7-10%

M50: 200-420 u

D60-D10 zand: < 5

vochtgehalte: < 18%

pH-KCI: 5,0-7,0

m3 292,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking .

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking .
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3 RIOLERING  EN WATERHUISHOUDING

-

Milieuklasse voor (vooraf vervaardigde) betonnen onderdelen of 

elementen volgens bepaling 25.06.03 lid 01 van dit bestek.

-

Voor betonbuizen en betonnen kokerprofielen, bestemd voor 

riolering en duikers, verkeersklasse 60 toepassen. 

30 BEMALINGEN  EN WATER REINIGING

Zie ook het bemalingsadvies (bijlage 10)

301 BRONBEMALING

3011 Toepassen bronbemaling.

301110 210299 Toepassen bronbemaling

Betreft het toepassen van bronbemaling ten behoeve van (een deel

van) te verwijderen en/of aan te brengen riolering, te ontgraven

watergangen binnen de begrenzingen van het werk.

Situering:

Tracé HWA

- HWA riool, tussen putnr H1 en putnr U01;

-     De te verwijderen en aan te leggen duikers, inclusief putten;

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-09

Bemaling (per fase) dusdanig uitvoeren dat wordt voldaan aan de:

- in dit bestek gestelde kaders en voorwaarden;

- voorschriften van de door het bevoegd gezag afgegeven

vergunning, melding of ontheffing.

Bijkomende werkzaamheden bemaling volgens bestekspostgroep

305

Vrijgekomen bemalingswater reinigen volgens bestekspostnr.(s):

304130

Verrekening geschiedt per m1 droge sleuf.

m 600,00 V
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301111 210201 Aanbrengen bronbemaling.

Lozingspunt:

- op omliggend open water.

Exacte locatie lozingspunt in overleg met en goedkeuring van de

directie nader te bepalen.

2 Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 meter beneden het niveau

van ontgraving.

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

9 Verticale en/of horizontale filters

1 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de

energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te

dekken is vereist

Automatische overname van de energievoorziening door de reserve-

installatie is niet vereist

1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal pompen met

een minimum van 1 pomp

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn opgenomen

301112 210202 Instandhouden bronbemaling.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 301111

Periode van instandhouding: gedurende het verwijderen en/of de

aanleg van de riolering tot het gevaar van opdrijven en/of opbarsten

geweken is.

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 301111

vermelde niveau

1 Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig is,

moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook

buiten normale werktijden

1 De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op goede

werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal per week

beproeven op goede werking

301113 210204 Verwijderen bronbemaling.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 301111

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zwelklei

302 OPEN BEMALING

3021 Toepassen open bemaling
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302110 210199 Toepassen open bemaling

Betreft het toepassen van een open bemaling ten behoeve van (een

deel van) te verwijderen en/of aan te brengen riolering binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering:

Tracé HWA

- HWA riool, tussen putnr H1 en putnr U01;

-     De te verwijderen en aan te leggen duikers, inclusief putten;

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04/09

Bemaling (per fase) dusdanig uitvoeren dat wordt voldaan aan de:

- in dit bestek gestelde kaders en voorwaarden;

- voorschriften van de door het bevoegd gezag afgegeven

vergunning, melding of ontheffing.

Bijkomende werkzaamheden bemaling volgens bestekspostgroep

305

Vrijgekomen bemalingswater reinigen volgens bestekspostnr.(s):

304130

Verrekening geschiedt per m1 droge sleuf.

m 600,00 V

302111 210101 Aanbrengen open bemaling.

Lozingspunt:

- op omliggend open water.

Exacte locatie lozingspunt in overleg met en goedkeuring van de

directie nader te bepalen.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

Gemiddelde sleufdiepte variërend van 0,80 tot 2,50 meter.

9 Aanvulling sleuven, drainreeksen en afdekking sleuven ter keuze van

de aannemer.

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

302112 210102 Instandhouden open bemaling.

Betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 302111

Periode van instandhouding: gedurende het verwijderen en/of de

aanleg van de riolering tot het gevaar van toestromend (grond-)

water of regenwater in de sleuf geweken is.

302113 210104 Verwijderen open bemaling.

Betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 302111

Aanvulling sleuven, drainreeksen en afdekking sleuven ten behoeve

van open bemaling verwijderen.

304 WATER REINIGING -INSTALLATIE

3041 Toepassen water reiniging-installatie
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304110 171301 Ontwerpen en aanbrengen waterreinigings-installatie EUR N

Betreft: het toepassen van een reiniging-installatie ten behoeve van

het mogelijk maken van lozing op riool en/of oppervlaktewater.

Situering: nader te bepalen

Exacte locatie water reiniging-installatie in overleg met en

goedkeuring van de directie nader te bepalen.

Inclusief:

- verbruik van chemicaliën;

- verbruik en vervanging van filter materiaal;

- transportleiding vanaf de water reiniging-installatie tot

aan het lozingspunt.

4 T.b.v. reinigen van (grond)water, afkomstig van de volgende

bemalingen :

Bronbemaling

bestekspostnr.: 301110

Open bemaling

bestekspostnr.: 302110

1 Capaciteit reinigings-installatie en bemalingscapaciteit op elkaar

afstemmen . Voor debieten wordt verwezen naar bijlage 10 van dit

bestek .

1 Lozen gereinigd water :

- op omliggend open water.

2 Energievoorziening niet beschikbaar

2 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit inclusief

automatische overname van de energievoorziening bij calamiteiten is

vereist

1 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren

304120 171321 Aanbrengen alarmerings-installatie. EUR N

Situering: ter plaatse van de water reiniging-installatie.

Exacte locatie alarmerings-installatie in overleg met en goedkeuring

van de directie nader te bepalen.

Betreft alarmerings-apparatuur t.b.v. de waterreinigings-installatie,

aangebracht volgens bestekspostnr. 304110

1 Alarmering voor het wegvallen van de netspanning

1 Alarmering voor het uitvallen of onvoldoende werking van de

reinigings-installatie

1 Alarmering voor het uitvallen of onvoldoende werking van de

watertoevoer

1 Alarmering voor het uitvallen of onvoldoende werking van de

luchttoevoer

1 Opbouw en wijze van alarmering d.m.v. een lichtsignaal en telefoon-

meld installatie.
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304130 171314 Water reinigen. EUR N

Ten behoeve van het, voorafgaand aan lozing, reinigen van (grond)

water, afkomstig van de volgende bemalingen :

- Bronbemaling bestekspostnr.: 301110

- Open bemaling bestekspostnr.: 302110

Betreft de bedrijfsvoering van de complete waterreinigings-installatie

(inclusief de eventueel aangebrachte alarmerings-installatie)

1 Periode(n) van reinigen :

Gedurende de periode van onttrekking van grondwater door middel

van bemaling.

1 Continu (dag en nacht) reinigen

1 Reinigingsresultaat:

Verwezen wordt naar:

-

bepaling 17.42.01 lid 02

-

bepaling 21.12.04 lid 02

-

bijlage 09 van dit bestek.

1 De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op goede

werking

1 De alarmerings-installatie 1 maal per week beproeven op goede

werking

304140 171322 Verwijderen alarmerings-installatie. EUR N

Situering: ter plaatse van de water reiniging-installatie.

Betreft de alarmerings-installatie, aangebracht volgens

bestekspostnr. 304120

1 Opstelplaats(en), voor zover gesitueerd buiten de reinigings-

installatie, in de oorspronkelijke toestand herstellen

304150 171317 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N

Situering: volgens bestekspostnr.: 304110

Betreft de waterreinigings-installatie, aangebracht volgens

bestekspostnr. 304110

1 Opstelplaats in de oorspronkelijke toestand herstellen

1 Plaats van lozing in de oorspronkelijke toestand herstellen, voor

zover voor deze werkzaamheden geen afzonderlijke besteksposten

zijn opgenomen

304160 171316 Verzamelen en vervoeren onbruikbare deelstromen. EUR N

Betreft gereinigd grondwater volgens bestekpostnr.: 304130

Betreft onbruikbare deelstromen, vrijgekomen bij de waterreiniging

7 Afgewerkt filtermateriaal en slib en drijflagen

1 Vrijgekomen onbruikbare deelstromen opvangen, verzamelen in

container(s) en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor

rekening aannemer.
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305 BIJKOMENDE  WERKZAAMHEDEN  BEMALING

3051 Aanbrengen debietmeetpunt

305110 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

Betreft het aanbrengen van een debietmeter ten behoeve telling en

registratie van te lozen (bemalings-)water.

Type debietmeter ter keuze van de aannemer met inachtneming van

artikel 21.12.03 van dit bestek.

Meting en registratie van de afgevoerde hoeveelheid water

overeenkomstig artikel 21.15.01 van dit bestek.

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

hoeveelheid water

3052 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt

305210 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

Betreft lozingsvoorziening(en) ten behoeve van bemaling

aangebracht  volgens bestekpostnr(s)

301111 (bronbemaling)

302110 (open bemaling)

Situering: in overleg en met goedkeuring van de directie nader te

bepalen.

1 Uitlaat voorzien van straalbreker

1 Uitlaat voorzien van zandvang

1 Bodembescherming: ter keuze van de aannemer

3053 Aanbrengen alarmeringsinstallatie

305310 210811 Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een

bemalingsinstallatie.

EUR N

Betreft alarminstallatie(s) ten behoeve van bemaling aangebracht

volgens bestekpostnr(s)

301111 (bronbemaling)

302110 (open bemaling)

1 Alarmering voor het wegvallen van de netspanning

1 Alarmering voor het uitvallen van een of meer pompen

1 Alarmering voor het overschrijden van een bepaalde

grondwaterstand bij een waarneming van een stijghoogte hoger dan

NAP + 2,0 m.

1 Opbouw alarmeringsinstallatie: ter keuze van de aannemer, zodanig

dat binnen een responstijd van maximaal 1 uur, een terzake kundig

persoon op het werk aanwezig is, ook buiten normale werktijden
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3054 Peilbuizen

305410 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 1,00 V

Betreft het aanbrengen van peilbuizen ten behoeve van het

monitoren en opnemen van grondwaterstanden gedurende de

periode van bemaling.

Situering:

- nabij het dieptste ontgravingsniveau

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

Exacte locatie peilbuizen in overleg met en goedkeuring van de

directie nader te bepalen.

9 Putopbouw ter keuze van de aannemer, met inachtneming van:

-

het bemalingsadvies volgens bijlage 10

-

de voorschriften van de door het bevoegd gezag afgegeven

vergunning, melding of ontheffing.

Filters met stijgbuizen ter keuze van de aannemer, met

inachtneming van:

-

het bemalingsadvies volgens bijlage 10

-

de voorschriften van de door het bevoegd gezag afgegeven

vergunning, melding of ontheffing.

Filteromstorting en filtermateriaal ter keuze van de aannemer, met

inachtneming van:

-

het bemalingsadvies volgens bijlage 10

-

de voorschriften van de door het bevoegd gezag afgegeven

vergunning, melding of ontheffing.

1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: door middel van een

gietijzeren straatpot met opschrift "peilbuis".

305420 210702 Verwijderen waarnemingsput. st 1,00 V

Betreft het, na de periode van bemaling, verwijderen van de

peilbuizen aangebracht volgens bestekspostnr.:

305410.

9 Filters, stijgbuizen en straatpotten verwijderen en het gat vullen met

zwelklei.

31 HWA RIOLERING

313 HWA RIOLERING  - BUIZEN VAN PVC

-

Buizen voor HWA riolering uitvoeren in de kleur groen (RAL 6024) 
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3131 Aanbrengen PVC-buis rond HWA

313120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 270,00 V

Betreft aan te brengen infiltratie-hoofdriolering ten behoeve van

hemelwaterafvoer.

Situering: berm langs fietpad en onder rijbaan Wordenseweg

Tracé HWA - IT

- Tussen putnr H1 en putnr U01

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 270,00 I

Kleur: Groen (RAL 6024)

Geleverd volgens bestekpostnr.: 393120

3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet .

313130 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 870,00 V

Betreft: aanbrengen geotextiel ten behoeve van scheiding tussen

aanvulling sleuf en grindkoffer

Situering: rondom grindkoffer IT-riolering 0,80 x 0,80 m

Gerekend met 3,20 m2 per meter

Grondsoorten: zand en klei

1 Weefsel van polypropeen

- min. waterdoorlatendheid (verticaal) bij 2 KN/m2

- belasting 9,8 x 10-3 m/s

- stempeldoordrukkracht >1,0 kN/m

- zanddichtheid 0-90: 0,15mm

m2 870,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond 0,80

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

313140 230199 Aanbrengen grindkoffer t.b.v. IT-riolering

Betreft: het aanbrengen van grind in de grindkoffer rondom het IT-

riool

m 270,00 V

Aanvullen met grind, sleuf 0,80 x 0,80 m

Grind, sortering 2-6 mm

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1500 kg/m3

Tot ten minste 0,25 m boven de bovenkant van de buis en verder

aanvullen met zand

ton 227,00 L

33 HUIS- / KOLKAANSLUITINGEN  EN HULPSTUKKEN  PVC  

333 KOLKAANSLUITINGEN  PVC

-

Buizen voor kolkaansluitingen uitvoeren in de kleur bruin (RAL 8023) 

3331 Aanbrengen PVC-buis kolkaansluiting 
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333110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 155,00 V

Betreft aan te brengen kolkaansluiting(en) ten behoeve van

hemelwaterafvoer.

Situering: kolkaansluitingen langs fietspad Wordenseweg en in

greppel/watergang

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 155,00 I

Kleur: Bruin (RAL 8023)

Geleverd volgens bestekpostnr.: 394310

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

steekmof.

334 HULPSTUKKEN  PVC - KOLKAANSLUITINGEN

Hulpstukken voor kolk- en/of huisaansluitingen uitvoeren in de kleur 

grijs (RAL 7037) 

3341 Hulpstukken PVC-buis ø 125 mm 

334100 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 26,00 V

Betreft standleiding kolk- en huisaansluiting(en) HWA riool.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 26,00 I

Zettingsmof voor opvang van zetting.

Kleur: Grijs (RAL 7037)

Geleverd volgens bestekpostnr.: 394400

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet .

334110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 26,00 V

Betreft standleiding kolk- en huisaansluiting(en) HWA en/of DWA

riool.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 26,00 I

Flexibel bochtstuk 88 graden - 2 x mof.

Kleur: Grijs (RAL 7037)

Geleverd volgens bestekpostnr.: 394410

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet .
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334140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 124,00 V

Betreft afvoerleiding kolk- en huisaansluiting(en) HWA en/of DWA

riool.

Gerekend met 4 stuks per kolk (aantal kolken: 31 stuks)

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 124,00 I

Bochtstuk 45 graden - 2 x mof

Kleur: Grijs (RAL 7037)

Geleverd volgens bestekpostnr.: 394440

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet .

334150 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

Betreft afvoerleiding kolk- aansluiting(en) op de bestaande

kolkuitlegger Gres.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 I

Overgangsstuk Gres-spie op PVC mof

Kleur: Grijs (RAL 7037)

Geleverd volgens bestekpostnr.: 394460

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet .

34 RIOOLPUTTEN,  KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN  

341 PUTTEN  HWA RIOLERING

3411 HWA riolering - Putten van beton



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 99 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

341110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 10,00 V

Betreft aan te brengen hoofdriolering ten behoeve van

hemelwaterafvoer.

Situering: fietspad Wordenseweg en putten in duiker(s)

Putnummer(s): H1 t/m  H10

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

Totale puthoogte vanaf bovenzijde putdeksel tot putbodem

(variërend) van 1,30 m tot 2,15 m, gemiddeld 1,55 m.

Aansluitingen en detaillering overeenkomstig (op te stellen)

puttenstaat

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 10,00 L

Type: HAPRO 800 x 800 mm

Fabrikaat: De Hamer beton B.V.

Vorm

: Vierkant

Afmeting onderbak

: 800 x 800 mm inwendig (l x b).

Afmeting tussenstuk

: 800 x 800 mm inwendig (l x b).

Wanddikte

: 150 mm

Hoogte onderbak en/of tussenstuk nader te bepalen volgens

voorschriften van de leverancier.

9 Putbodem 250 mm onder laagste b.o.b.  (zandvang) Zonder

stroomprofiel.

2 Afdekplaat van beton st 10,00 L

Afmeting 1100 x 1100 x 150 mm (l x b x d).

Voorzien van een sparing ø 625 mm

9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

rubberring volgens eisen van de leverancier.
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341120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V

Betreft aan te brengen hoofdriolering ten behoeve van

hemelwaterafvoer.

Situering: putten in duiker voorzien van overstortmuur

Putnummer(s): O1 en O2

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

Totale puthoogte vanaf bovenzijde putdeksel tot putbodem

(variërend) van 1,20 m (O2) tot 1,50 m (O1)

Voorzien van overstortmuur met overstorthoogte (overeenkomstig

met tekening):

- put O2: +2,45 m NAP

- put O1: +2,85 m NAP

st 2,00 L

Aansluitingen en detaillering overeenkomstig (op te stellen)

puttenstaat

1 Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L

Type: HAPRO 1000 x 1000 mm

Fabrikaat: De Hamer beton B.V.

Vorm

: Vierkant

Afmeting onderbak

:1000 x 1000 mm inwendig (l x b).

Afmeting tussenstuk

: 1000 x 1000 mm inwendig (l x b).

Wanddikte

: 150 mm

Hoogte onderbak en/of tussenstuk nader te bepalen volgens

voorschriften van de leverancier.

9 Putbodem 250 mm onder laagste b.o.b.  (zandvang) Zonder

stroomprofiel.

2 Afdekplaat van beton st 2,00 L

Afmeting 1300 x 1300 x 150 mm (l x b x d).

Voorzien van een sparing ø 625 mm

9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende

rubberring volgens eisen van de leverancier.

344 PUTAFDEKKINGEN

3442 Leveren en aanbrengen putafdekking - elementenverharding.



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 101 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

344210 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 12,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een putrand met deksel op

putten gelegen in elementenverharding.

Situering: in de HWA-riolering en de duikers

Putnummer(s): H1 t/m H12

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04 en 09

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400

volgens NEN-EN 124

st 12,00 L

Leverancier

: TBS-VGA

Type

: 435/17 VM VEPRO

Afmeting

: 740 x 740 mm (l x b)

Hoogte

: 170 mm

Mangat

: ø 600 mm

Voorzien van cilindrische betonvoet.

Putrand voorzien van het opschrift:

- "RW" st 12,00 I

9 Putrand op hoogte brengen met ronde stelringen van gewapend

beton, dik 50 mm, gerekend met 2 stuks stelringen per

putafdekking.

st 24,00 L

De stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme snel

hardende (stel-)mortel , Poltec 700, gerekend met 12,5 kg per

stelring.

kg 300,00 L

De (stel-)mortel aan de binnenzijde van de stelringen glad afwerken.

3443 Op hoogte brengen bestaande putafdekking
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344310 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 17,00 V

Betreft het op hoogte brengen van bestaande putten gelegen in

elementenverharding.

Situering: bestaand GWA-riool in zuidzijde Wordenseweg

Putnummer(s): VDG0070, VDG0053 t/m VDG0057, VDG0059 t/m

VDG0068, VDG0073

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 17,00 I

9 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en

stellen in metselspecie.

Metselstenen gerekend met 3 stellagen, aan te brengen in

halfsteensverband.

st 17,00 L

Type metselstenen:

Waalformaat, klasse C3 volgens NEN 2489).

Samenstelling specie:

1 deel CEM III, B42,5 LH HS en 2 delen metselzand, binnen 2 uur na

bereiding te verwerken.

Binnen- en buitenzijde platvol voegen met de zelfde specie als

waarmee gemetseld is glad afwerken of vertinnen door middel van

het aanbrengen van cementpap met stoffer.

9 Putrand en haalkommen van putdeksels ontdoen van vuil.

345 KOLKEN

3451 Aanbrengen nieuwe straatkolken van beton / gietijzer

345110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 19,00 V

Betreft aan te brengen kolken ten behoeve van hemelwaterafvoer.

Situering: in prefab (mol)goot langs fietspad Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/03

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,38 L

met zand voor zandbed, gerekend met 0,02 m3 per kolk

4 Straatkolk, klasse D400

Polymeerbetonnen lijnkolk

Type: Multipoint K200L, Clean rooster,

Afmetingen: 450x200x830 mm (lxbxh)

voorzien van gietijzeren stankslotgarnituur

v.v. aansluiting Ø125 mm, op de korte zijde

Scharnierend rooster met Drainlock bevestiging.

Klasse D, 400KN

Leverancier: Diederen Afwateringstechniek o.g.

st 19,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

2 Constructie: tweedelig
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345120 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00 V

Betreft aan te brengen kolken ten behoeve van hemelwaterafvoer.

Situering: veharding tussen fietspad en rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/03

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,08 L

met zand voor zandbed, gerekend met 0,02 m3 per kolk

3 Straatkolk, klasse C250 .. st 4,00 L

Fabrikant: TBS Soest

Straatkolk type: Q-Line Max STR-9737/85 GB1 Z7

Met flexibele zijaansluiting ø 125

Voorzien van stankslot en zandvang.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

345130 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00 V

Betreft aan te brengen kolken ten behoeve van hemelwaterafvoer.

Situering: waaierkolken in greppel watergang

Aanbrengen 0,20 m boven bodem

Ondiepere kolk i.v.m. aanwezigheid K&L

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,04 L

met zand voor zandbed, gerekend met 0,02 m3 per kolk..

3 Straatkolk, klasse C250 .. st 2,00 L

Fabrikant: TBS Soest

Straatkolk type: Q-Line Max STR-9737/60 GB1 Z7

Voorzien van waaierdeksel st 2,00 I

Met flexibele zijaansluiting ø 125

Voorzien van stankslot en zandvang.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

3453 Aanbrengen nieuwe trottoirkolken van beton / gietijzer
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345310 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00 V

Betreft aan te brengen kolken ten behoeve van hemelwaterafvoer.

Situering: langs rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,08 L

met zand voor zandbed, gerekend met 0,02 m3 per kolk..

3 Trottoirkolk, klasse C250 st 4,00 L

Fabrikant: TBS Soest

Straatkolk type: Q-Line Max TRK-4717/90 GB1

Met flexibele zijaansluiting ø 125

Voorzien van stankslot en zandvang.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

345320 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00 V

Betreft aan te brengen kolken ten behoeve van hemelwater- en/of

vuilwaterafvoer.

Ondiepere kolken in verband met aanwezigheid van kabels en

leidingen.

Situering: langs rijbaan Wordenseweg ter hoogte van nr. 59a

(aansluiting rotonde)

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,04 L

met zand voor zandbed, gerekend met 0,02 m3 per kolk..

3 Trottoirkolk, klasse C250 st 2,00 L

Fabrikant: TBS Soest

Straatkolk type: Q-Line Max TRK-4717/60 GB1

Met flexibele zijaansluiting ø 125

Voorzien van stankslot en zandvang.

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

35 SPECIALE  HULPSTUKKEN  / VOORZIENINGEN  RIOLERING

351 INLATEN

3512 Maken inlaat ø 125 mm in gewapende betonbuis
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351220 252832 Maken inlaat. st 2,00 V

Betreft het maken van een aansluiting ten behoeve van aan te

brengen kolkaansluitingen op de duikers

Situering: watergangen ter hoogte van Wordenseweg nr. 32

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

2 In gewapende betonbuis

1 Door middel van boren

3 Wanddikte 70 tot 100 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 2,00 L

Diameter inlaat 125 mm

Betoninlaat met zettingsmof

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

Stijfheidsklasse: SN 8

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof.

3515 Maken inlaat ø 125 mm in PVC buis

351510 252832 Maken inlaat. st 24,00 V

Betreft het maken van een aansluiting ten behoeve van aan te

brengen kolkaansluitingen op het HWA IT hoofdriool.

Situering: IT-riolering fietspad Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-02/03

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 24,00 L

Diameter inlaat 125 mm

PVC knevelinlaat met zettingsconstructie en gefixeerde manchet.

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

Stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: Grijs (RAL 7037)

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof.

354 UITSTROOMVOORZIENINGEN  HWA

3541 Aanbrengen HWA uitstroomvoorziening - prefab beton
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354110 252899 Aanbrengen prefab uitstroombak t.b.v. PVC ø 315 mm

Betreft voorziening voor het lozen van hemelwater op open water.

Situering: Lozingspunt ter hoogte van kruising Wordenseweg -

Bulkseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

st 1,00 V

Uitstroomvoorziening type: HAMUSV-2 st 1,00 I

Geleverd volgens bestekpostnr.: 395210

Fabrikaat: De Hamer beton B.V.

Materiaal: beton

Afmeting inwendig: 900 x 600 mm (l x b)

Uitwendige hoogte: 750 mm

Wanddikte: 100 mm

Bodemdikte: 120 mm

Taludhelling: 1:1

Diameter aansluiting: PVC ø 315 mm

Uitvoering:

- Zonder krooshek

- Zonder schotbalksponning

- Zonder terugslagklep

36 DUIKERS

361 RONDE DUIKERS

3611 Aanbrengen betonbuis rond duiker - Gewapend
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361110 472201 Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 290,40 V

Betreft aan te brengen (dam met) duiker in watergang ten behoeve

van het waarborgen van waterafvoer.

Situering: duikers in inritten naar Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-02/03

Fundering: Op staal

2 In dam, grondwerk volgens bestekspostnrs.:

222120 en 242220

2 Verlagen waterstand toegestaan

met inachtneming van de:

-

in dit bestek gestelde kaders en voorwaarden;

-

voorschriften van de door het bevoegd gezag afgegeven vergunning,

melding of ontheffing.

Lengte variërend van circa 8 tot 38 m, 13 st..

2 Ronde buis Nominale middellijn  500 mm m 265,40 I

Geleverd volgens bestekpostnr.:  398110

Passtukken geleverd volgens 398210, 398220 en 398230

1 Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring

3 Uiteinden duiker: Taludbuis, mof-talud en/of spie-talud. st 25,00 I

Taludhelling

: 2:3

Geleverd volgens bestekpostnr.: 398310

38 BIJKOMENDE  WERKZ.  RIOLERING

382 REINIGEN  NIEUW GEMAAKT  RIOOLWERK

3821 Reinigen nieuwe rioolleiding - Beton 
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382110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 290,40 V

Betreft het, voorafgaand aan de rioolinspectie en/of oplevering van

het werk, reinigen van nieuw aangebrachte duikers binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: aangebrachte duikers

Verwezen wordt naar tekeningnr.GMRB-047-TEK-03/04

Tijdelijke afsluiting van het riool volgens bestekpost 115110.

Grootste putafstand: 40 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmetingen nieuwe beton leidingen:

ø 500 mm; m 290,40 L

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN

13508-2 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad gemiddeld 5% zand / grond

Vrijgekomen materiaal ontwateren en vervoeren volgens

bestekspostnummer  236810

m3 3,00 I

3822 Reinigen nieuwe rioolleiding - Kunststof - 

382210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 270,00 V

Betreft het, voorafgaand aan de rioolinspectie en/of oplevering van

het werk, reinigen van nieuw aangebrachte rioolstrengen binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: IT-riolering fietspad Wordenseweg

Tracé

- Tussen putnr H1 en  uitstroombak U01;

Verwezen wordt naar tekeningnr.GMRB-047-TEK-03/04

Tijdelijke afsluiting van het riool volgens bestekpost 115110.

Grootste putafstand: 65 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

Profielafmetingen nieuwe kunststof leidingen:

- ø 315 mm; m 270,00 I

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN

13508-2 van 10% tot 25%

6 Verontreinigingsgraad gemiddeld 5% zand / grond

Vrijgekomen materiaal ontwateren en vervoeren volgens

bestekspostnummer 236810

m3 1,50 I

3823 Reinigen nieuwe rioolput - Beton 
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382310 257511 Rioolput reinigen. st 12,00 V

Betreft het, voorafgaand aan de rioolinspectie en/of oplevering van

het werk, reinigen van nieuw aangebrachte rioolputten binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: putten in HWA IT-riolering en in de duikerleidingen.

Putnummers:  H1 t/m H12

Verwezen wordt naar tekeningnr.GMRB-047-TEK-03/04

Tijdelijke afsluiting van het riool volgens bestekpost 115110.

Aard te reinigen oppervlak: Beton

2 Afmetingen putdeksel: variërend van 740 mm tot 750 mm.

2 Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte variërend van 1,20 tot 2,15 m.

2 Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 , gemiddeld 0,3 m3 per put

Vrijgekomen materiaal ontwateren en vervoeren volgens

bestekspostnummer 236810

m3 3,60 I

3825 Reinigen kolken

382510 257521 Reinigen kolken. st 25,00 V

Betreft het, voorafgaand aan de oplevering van het werk, reinigen

van nieuw aangebrachte kolken binnen de begrenzingen van het

werk.

Situering: langs rijbaan en fietspad Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

1 Straatkolk

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg m3 0,25 I

Slib, klasse industrie

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 236810

382520 257521 Reinigen kolken. st 6,00 V

Betreft het, voorafgaand aan de oplevering van het werk, reinigen

van nieuw aangebrachte kolken binnen de begrenzingen van het

werk.

Situering: langs rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-03/04

2 Trottoirkolk

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg m3 0,05 I

Slib, klasse industrie

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 236810

383 INSPECTIE  RIOLERING  - OPLEVERING  - 
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3831 Opleveringsinspectie rioolstrengen

383110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 560,40 V

Betreft het inspecteren van nieuw aangebrachte  rioolstrengen

binnen de begrenzingen van het werk.

Situering:

- Tracé HWA-IT riolering, tussen putnr H1 en

uitsroombak U01;

-     Duikers

Verwezen wordt naar tekeningnr.GMRB-047-TEK-03/04

Toe te passen camera: Zelf rijdende kleuren camera voorzien van een

in alle richtingen draaiende camera kop.

Afstandsbepaling: t.o.v. hart rioolput.

Voorafgaand aan de opleveringsinspectie het riool reinigen volgens

bestekspostgroep 3821

Tijdelijke afsluiting van het riool volgens bestekpost 115110.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende

camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een

monitor en worden vastgelegd.

Classificatie en codering volgens:

- NEN 3399 classificatiesysteem bij visuele inspectie van

objecten, druk januari 2004

- NEN-EN 13508-2: Toestand van de buitenriolering deel

2, coderings systeem bij visuele inspectie, druk augustus 2003.

Grootste putafstand: 65  m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met

uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool:

- Beton riool (ø500 mm) m 290,40 I

- PVC riool (ø315 mm) m 270,00 I

1 Rond riool, profielafmetingen:

- ø500 mm m 290,40 I

- ø315 mm m 270,00 I

9 Tijdens de inspectie:

-

hellinghoekmeting uitvoeren;

-

elke (mogelijke) schade in de rioolbuis of schade op de verbinding

duidelijk in beeld brengen;

-

elke voegverbinding rondom, 360 graden haaks op de buiswand,

stilstaand inspecteren en duidelijk in beeld brengen;;

-

elke inlaat duidelijk in beeld brengen inclusief het vastleggen van de

materiaalsoort met de te gebruiken termen: 'Beton', 'Gres', "PVC" of

'Anders'.
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-

per rioolstreng tenminste 1 foto te maken waarop de algemene

toestand (in kwaliteit) van de rioolstreng is vastgelegd. Deze foto

dient halverwege, en niet aan het begin of eind van de rioolstreng te

worden gemaakt.

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat .

Resolutie beeldmateriaal minimaal 1920 x 1080 (HD)

9 Rapportage en oplevering aanleveren overeenkomstig het bepaalde

in artikel 25.43.06 van deel 3 van dit bestek.

3832 Opleveringsinspectie rioolputten

383210 257106 Uitvoeren visuele inspectie rioolput. st 12,00 V

Betreft het inspecteren van nieuw aangebrachte  rioolputten binnen

de begrenzingen van het werk.

Situering: putten in HWA IT-riolering en in de duikerleidingen.

Putnummers:  H1 t/m H12

Verwezen wordt naar tekeningnr.GMRB-047-TEK-03/04

Toe te passen camera: Panoramo SI (3D) kleuren camera  voorzien

van een in alle richtingen draaiende camera kop.

Voorafgaand aan de opleveringsinspectie het riool reinigen volgens

bestekspostgroep 3823.

Tijdelijke afsluiting van het riool volgens bestekpost 115110

Betreft: visuele inspectie van rioolput met behulp van een op afstand

bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd

op een monitor en worden vastgelegd.

2 Opleveringsinspectie rioolput als onderdeel van nieuwe riolering;

riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

1 Inspecteren vanaf maaiveld

9 Opnamen aanleveren, videosysteem PAL in Mpeg2-formaat.

Inclusief het maken van digitale kleurenfoto's vanaf putdeksel- /

straatniveau, zodanig dat de opbouw van de inspectieput en de

leiding(en) met het stroomprofiel duidelijk zichtbaar zijn.

9 Rapportage en oplevering aanleveren overeenkomstig het bepaalde

in artikel 25.43.06 van deel 3 van dit bestek.

389 REVISIE  RIOLERING  

3891 Revisie hoofdriolering
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389110 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

Volgens bepaling 25.03.06 van deel 3 van dit bestek.

3 Betreft:

Nieuw in het werk aangelegde putten, hoofdriolering en

duikerleidingen (inclusief inlaten)

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-03/04

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet inclusief referentiepunten.

9 Gegevens digitaal verwerken in een Excel bestand en digitaal in

Autocad DWG bestandsformaat vastleggen op topografische

ondergrond.

2 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en

diameters buizen), appendages, hulpstukken en dergelijke

vermelden

9 Gegevens analoog en digitaal in enkelvoud verstrekken aan de

directie, uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de werkzaamheden.

3892 Revisie huis- / kolkaansluitingen en uitleggers

389210 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

Volgens bepaling 25.03.07 van deel 3 van dit bestek.

2 Betreft:

Nieuw in het werk aangelegde uitleggers en aansluitleidingen voor

kolken

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-03/04

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet met behulp van de RIOX

revisie APP.

Inclusief het uitvoeren van een controle meting ten behoeve van het

bepalen van de juiste ligging ten opzichte van het hoofdriool.

9 Gegevens digitaal verwerken in een digitale  tekening met behulp

van RIOX-Software en met behulp van een exportfile in pdf-formaat

aanleveren.

9 Gegevens analoog en digitaal in enkelvoud verstrekken aan de

directie, uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de werkzaamheden.

39 LEVERANTIES  RIOLERING  EN WATERHUISHOUDING

-

Milieuklasse voor (vooraf vervaardigde) betonnen onderdelen of 

elementen volgens bepaling 25.06.03 lid 01 van dit bestek.

-

Voor betonbuizen en betonnen kokerprofielen, bestemd voor 

riolering en duikers, verkeersklasse 60 toepassen. 

393 LEVEREN  BUIZEN VAN PVC - RIOOL 

3931 Leveren PVC buizen HWA riolering
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393120 252299 Leveren PVC buis IT ø 315 mm - kleur groen

Betreft het leveren van een PVC-infiltratiebuis ten behoeve van HWA

riool volgens bestekspostnr.:

- 313120

m 270,00 V

Rechte buis, stijfheidsklasse SN 8 m 270,00 L

Fabrikaat: Dyka B.V. o.g.

Type: Duborain, Ultra-3, kleur groen (RAL 6024)

Nominale middellijn 315 mm

Fabrieksstandaardlengte buis: 5,00 m

Type buisverbinding: mof met rubbermanchet

Leveren op de plaats van verwerking of op depot ter keuze van de

aannemer.

394 LEVEREN  PVC - KOLK EN/OF HUISAANSLUITINGEN

3943 Leveren PVC buis kolkaansluiting

394310 252299 Leveren PVC buis ø 125 mm - kleur bruin

Betreft het leveren van een PVC-buis ten behoeve van

kolkaansluitingen volgens bestekspostnr.:

- 333110

m 155,00 V

Rechte buis, stijfheidsklasse SN 8 m 155,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

Type: Ultra-3, kleur bruin (RAL 8023)

Nominale middellijn 125 mm

Fabrieksstandaardlengte buis: 5,00 m

Type buisverbinding: mof met rubbermanchet

Leveren op de plaats van verwerking of op depot ter keuze van de

aannemer.

3944 Leveren PVC hulpstukken ø 125 mm - kleur grijs 

394400 252299 Leveren PVC hulpstuk ø 125 mm - Zettingsmof

Betreft het leveren van een PVC-hulpstuk ten behoeve van kolk-

en/of huisaansluitingen volgens bestekspostnr.:

- 334100

st 26,00 V

Zettingsmof voor opvang van zetting st 26,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

Stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis - hulpstuk: mof met rubbermanchet

Leveren op de plaats van verwerking of op depot ter keuze van de

aannemer.



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 114 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

394410 252299 Leveren PVC hulpstuk ø 125 mm - Flexibele bocht

Betreft het leveren van een PVC-hulpstuk ten behoeve van kolk-

en/of huisaansluitingen volgens bestekspostnr.:

- 334110

st 26,00 V

Flexibel bochtstuk 88 graden - 2 x mof st 26,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

Stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis - hulpstuk: mof met rubbermanchet

Leveren op de plaats van verwerking of op depot ter keuze van de

aannemer.

394440 252299 Leveren PVC hulpstuk ø 125 mm - Bocht 45 graden

Betreft het leveren van een PVC-hulpstuk ten behoeve van kolk-

en/of huisaansluitingen volgens bestekspostnr.:

- 334140

st 124,00 V

Bochtstuk 45 graden - 2 x mof st 124,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

Stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis - hulpstuk: mof met rubbermanchet

Leveren op de plaats van verwerking of op depot ter keuze van de

aannemer.

394460 252299 Leveren PVC hulpstuk ø 125 mm - Overgangsstuk

Betreft het leveren van een PVC-hulpstuk ten behoeve van kolk-

en/of huisaansluitingen volgens bestekspostnr.:

- 334150

st 2,00 V

Overgangsstuk Gres-spie op PVC st 2,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

Stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis - hulpstuk: mof met rubbermanchet

Leveren op de plaats van verwerking of op depot ter keuze van de

aannemer.

394470 252299 Leveren PVC hulpstuk ø 125 mm - Afsluitkap

Betreft het leveren van een PVC-hulpstuk ten behoeve van kolk-

en/of huisaansluitingen volgens bestekspostnr.:

- 282230

st 10,00 V

Afsluitkap voor spie-eind st 10,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

Stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis - hulpstuk: mof met rubbermanchet

Leveren op de plaats van verwerking of op depot ter keuze van de

aannemer.
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395 LEVEREN  SPECIALE  VOORZIENINGEN  RIOLERING

3952 Leveren uitstroomvoorzieningen HWA - Prefab beton.

395210 252899 Leveren prefab uitstroombak t.b.v. PVC ø 315 mm

Betreft het leveren van een voorziening voor het lozen van

hemelwater op open water volgens bestekspostnr:

354110

st 1,00 V

Uitstroomvoorziening type: HAMUSV-2 st 1,00 L

Fabrikaat: De Hamer beton B.V.

Materiaal : beton

Afmeting inwendig : 900 x 600 mm (l x b)

Uitwendige hoogte : 750 mm

Wanddikte : 100 mm

Bodemdikte : 120 mm

Taludhelling : 1:1

Diameter aansluiting : PVC ø 315 mm

Uitvoering:

- Zonder krooshek

- Zonder schotbalksponning

- Zonder terugslagklep

398 LEVEREN  DUIKERS  

3981 Leveren betonbuis duiker - Rond - Gewapend

398110 472299 Leveren gewapende betonbuis ø 500 mm - Mof Spie

Betreft het leveren van een gewapende betonbuis ten behoeve van

aan te brengen duiker(s) volgens  bestekspostnr.: 361110 (circa

204 m)

st 88,00 V

Rond profiel, staalvezel gewapend st 88,00 L

Type: Vesta-betonbuis

Fabrikaat: Martens beton B.V.

Nominale middellijn 500 mm

Fabrieksstandaardlengte buis: 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding

Leveren op de plaats van verwerking of op depot ter keuze van de

aannemer.

3982 Leveren passtuk betonbuis duiker - Rond - Gewapend
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398210 472299 Leveren gewapend passtuk ø 500 mm - Spie Spie, 0,70 m

Betreft het leveren van een gewapende betonbuis ten behoeve van

aan te brengen duiker(s) volgens  bestekspostnr.: 361110

st 11,00 V

Rond profiel, staalvezel gewapend st 11,00 L

Type: Vesta-betonbuis passtuk

Fabrikaat: Martens beton B.V.

Nominale middellijn 500 mm

Lengte passtuk: 0,7 m

Type buisverbinding: glijverbinding

Leveren op de plaats van verwerking of op depot ter keuze van de

aannemer.

398220 472299 Leveren gewapend passtuk ø 500 mm - Spie Spie, 1,00 m

Betreft het leveren van een gewapende betonbuis ten behoeve van

aan te brengen duiker(s) volgens  bestekspostnr.: 361110

st 1,00 V

Rond profiel, staalvezel gewapend st 1,00 L

Type: Vesta-betonbuis passtuk

Fabrikaat: Martens beton B.V.

Nominale middellijn 500 mm

Lengte passtuk: 1,0 m

Type buisverbinding: glijverbinding

Leveren op de plaats van verwerking of op depot ter keuze van de

aannemer.

398230 472299 Leveren gewapend passtuk ø 500 mm - Spie Spie, 1,40 m

Betreft het leveren van een gewapende betonbuis ten behoeve van

aan te brengen duiker(s) volgens  bestekspostnr.: 361110

st 8,00 V

Rond profiel, staalvezel gewapend st 8,00 L

Type: Vesta-betonbuis passtuk

Fabrikaat: Martens beton B.V.

Nominale middellijn 500 mm

Lengte passtuk: 1,4 m

Type buisverbinding: glijverbinding

Leveren op de plaats van verwerking of op depot ter keuze van de

aannemer.

3983 Leveren taludbuis duiker - Rond - Gewapend
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398310 472299 Leveren taludbuis beton ø 500 mm - Mof Spie

Betreft het leveren van een gewapende betonbuis ten behoeve van

aan te brengen duiker(s) volgens  bestekspostnr.: 361110

st 25,00 V

Rond profiel, staalvezel gewapend st 25,00 L

Type: Vesta-betonbuis - Taludbuis

- Taludbuis met afschuining 2:3

Fabrikaat: Martens beton B.V.

Nominale middellijn 500 mm

Fabrieksstandaardlengte buis: 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding

Leveren op de plaats van verwerking of op depot ter keuze van de

aannemer.
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4 WEGVERHARDING  EN FUNDERINGSLAGEN

41 VOORBEREIDENDE  WERKZAAMHEDEN  ALGEMEEN

411 AFWERKEN  ZANDBED

411010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. m2 13.180,00 V

Betreft het afwerken van aangebracht zand in cunetten voorafgaand

aan de aan te brengen funderingslaag en/of straatlaag.

Situering: rijbaan, fietspad en inritten Wordensweg

- Cunet rijbaan m2 7.720,00 I

- Cunet fietspad m2 4.100,00 I

- Cunet inritten m2 1.360,00 I

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-05/06

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag

verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken .

2 Afwerken volgens het theoretisch (dwars-)profiel.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-10

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,25

m

2 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de

maximumproctordichtheid met de verzwaarde proctorproef

412 OP HOOGTE  BRENGEN OPBOUWGARNITUREN

412010 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 10,00 V

Betreft: Het, binnen de begrenzingen van het werk, op hoogte

brengen van (ondergrondse) opbouwgarnituren.

Situering: Uit te voeren werkzaamheden m.b.t. aan te brengen

element- en/of asfaltverhardingen.

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

7 Ten behoeve van straatpotten, afsluiters, brandkranen, merkstenen

e.d.

6 Met inbegrip van markeringspaal, markeringsflap en/of tegel.

42 FUNDERINGSLAGEN

422 AANBRENGEN  ONGEBONDEN  FUNDERINGSLAGEN

4221 Aanbrengen ongebonden fundering van menggranulaat
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422110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. m2 12.625,00 V

Betreft nieuw te maken wegfundering(en) binnen de begrenzingen

van het werk.

Situering: rijbaan, fietspad en inritten Wordensweg

- Cunet rijbaan m2 7.415,00 I

- Cunet fietspad m2 3.910,00 I

- Cunet inritten m2 1.300,00 I

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat ton 6.000,00 I

Geleverd volgens bestekspostnr.: 424120

2 Sortering 0/31,5

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).

411010.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

424 LEVERANTIE  FUNDERINGSLAGEN

4241 Leveren ongebonden funderingslaag - Menggranulaat

424120 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van

steenmengsel.

ton 6.000,00 V

Betreft het leveren van steenmengsel ten behoeve van nieuw te

maken wegfundering volgens bestekspostnr.:

- 422110 (circa 6000 ton)

7 Menggranulaat . ton 6.000,00 L

Gerekend met de volumieke massa volgens deel 3 bepaling 80.17.02

lid 05 (1900 kg/m3).

2 Sortering 0/31,5

9 Leveren op de plaats van verwerking of op depot ter keuze van de

aannemer.

43 BITUMINEUZE  VERHARDINGEN

431 VOORBEREIDENDE  WERKZAAMHEDEN  

4313 Aanbrengen kantvoorziening asfalt
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431310 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen

verticale vlakken.

m 66,00 V

Betreft het aanbrengen van een (voeg)afdichting bij freesvakken

en/of (getrapte) aansluitingen tussen deklaag bestaand asfalt en

deklaag nieuw asfalt.

Situering: aansluiting Wordenseweg - zijstraten rotonde Provinciale

weg en fietspad, aansluiting Wordenseweg - Kerkstraat en rijbaan

Bulkseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: m 66,00 L

TOK®-Band SK met zelfklevende bitumen

Fabrikaat : DENSO

1 Breedte contactvlak: 0,35 m

4314 Aanbrengen kleeflaag

431410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 12.060,00 V

Betreft het aanbrengen van een kleefmiddel tussen  nieuw aan te

brengen (opeenvolgende) lagen asfaltverharding.

Situering: rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

1 Bitumenemulsie: ton 3,62 L

Kationisch: type 0

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

4315 Afwerken funderingslaag

431510 800199 Afwerken puinbaan voor aan te brengen verhardingslaag

Betreft het, voorafgaand aan de aan te brengen asfalt-

verharding, opnieuw profileren van de bestaande funderingslaag.

Situering: Cunet busbaan

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

Soort fundering: Ongebonden steenmengsel

Breedte oppervlak: 3,00 meter en groter.

Toegestane afwijking en verdichtingsgraad volgens

Artikel 80.12.02 van de Standaard.

m2 210,00 V

432 AANBRENGEN  ONDERLAGEN  VAN ASFALTBETON  
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432010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.050,00 V

Betreft de verharding van wegen binnen de begrenzingen van het

werk.

Situering: rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

Totaal 5985 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 1.050,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 70 mm

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostgroep 422

433 AANBRENGEN  TUSSENLAGEN  VAN ASFALTBETON

433010 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 830,00 V

Betreft de verharding van wegen binnen de begrenzingen van het

werk.

Situering: rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

Totaal 6015 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 830,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 55 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspost

432010

434 AANBRENGEN  DEKLAGEN  VAN ASFALTBETON

434010 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 530,00 V

Betreft de verharding van wegen binnen de begrenzingen van het

werk.

Situering: rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

Totaal 6045 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 530,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspost

433010

435 BIJKOMENDE  WERKZAAMHEDEN  BITUMINEUZE  VERH.
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4351 Afstrooien bereden rij-oppervlakken asfaltverharding

435110 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar

verkeer worden gebruikt.

m2 6.040,00 V

Betreft het, ten behoeve van het voldoende stroef maken van nieuw

aangebrachte asfaltverharding, afstrooien en inwalsen van steenslag.

Situering: rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

3 Afstrooien met:

Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2Korrelgroep: 2-6 ton 12,08 L

Type steenslag: Morene, verwarmd en stofvrij.

2 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten

de losliggende steenslag verwijderen en vervoeren naar een

inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

436 AFVOER BITUMINEUZE  VERHARDINGEN

4361 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal

436110 810799 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal

Situering: vrijkomend asfalt binnen het gehele werkterrein

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02 en 07/08

Betreft het opgebroken teervrij asfalt vrijgekomen in de

bestekspostnr(s).:

- 162110 : circa 545 ton

- 162120 : circa 585 ton

- 162310 : circa 11 ton

Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

ton 1.190,00 V

4362 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal
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436210 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 2.285,00 V

Situering: vrijkomend asfalt binnen het gehele werkterrein

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-01/02

Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken

teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s).:

- 163110 : circa 1095 ton

- 163120 : circa 1190 ton

Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het

thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting

voor de tussenopslag van teerhoudende materialen.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het

teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.

Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het

teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.

44 BETONVERHARDINGEN

440010 420199 Opstellen Plan van Aanpak betonverharding rijbaanscheiding

Betreft: Opstellen Plan van Aanpak t.b.v. van aanbrengen

betonverharding in de rijbaanscheiding volgens bestekspostnr(s).

440020 t/m 440060.

Het plan betreft op hoofdlijnen, rekening houdend met de gestelde

eisen, op welke wijze de kwaliteit van het werk wordt geborgd.

Het plan omvat onder andere:

- wijze van toepassen bekisting

- wijze van aanbrengen betonverharding (tonrond)

- voegenplan

- wijze van aanbrengen verlagingen in rijbaanscheiding

- wijze van aanbrengen printmotief

- wijze van borging kwaliteit

Het werkplan dient uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de

startvergadering digitaal in PDF-formaat ingediend te worden bij de

directie.

De werkzaamheden mogen niet eerder starten dan na acceptatie van

het werkplan door de directie.

EUR N
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440020 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 550,00 V

Betreft: betonverharding creteprint

Situering: rijbaanscheiding Wordenseweg

1 Ongewapende betonverharding

9 Totale breedte van 0,60 m (rijbaan) tot 2,50 m (puntstukken bij

middengeleiders)

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 422110

1 Laagdikte 0,16-0,20 m

Betonspecie: m3 100,00 L

Milieuklasse XC4, XD3, XF4

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting D(max): 31,5 mm

Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN

206+NEN 8005)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de

aannemer

Maatregelen treffen om vochtonttrekking door de ondergrond te

voorkomen.

1 Toe te passen hulpstof: ter keuze aannemer

440030 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 550,00 V

Betreft: aanbrengen motief creteprint

Situering: rijbaanscheiding Wordenseweg

9 Betonspecie-oppervlak:

- zodanig afwerken dat een tonrond profiel ontstaat met een helling

van maximaal 1:10

- Inclusief aanbrengen doorsteken in rijbaanscheiding (146 st)

Breedte doorsteek: 0,30 m

 - instrooien met: 1,8 kg/m2 kleuroppervlakteverharder, Cretecolour

of gelijkwaardig.

Kleur purperrood (RAL 3004), aanbrengen in bovenste laag van

beton en inschuren.

st 146,00 L

9 Aanbrengen printmotief:

Patroon: b.s.s. standaard keiformaat, halfsteensverband, haaks op de

rijrichting

Na voldoende uitharding en droging van het betonoppervlak

toplaag voorzien van blanke coating 0,2 l/m2 type Lusterseal of tot

voldoende dekking is verkregen.

Leverancier: Cobblestone Paving Holland, of gelijkwaardig

Andere uitvoeringsmethode is bij hetzelfde resultaat

toegestaan.

ltr 110,00 L



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 125 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

440040 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 180,00 V

Betreft: de dwarsvoegen van de geleiders

1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg

9 Afstand dwarsvoeg h.o.h. ca. 3 m (e.e.a. afhankelijk van de breedte)

9 Door middel van beitelen in plastische fase, e.e.a. ter beoordeling

van de verwerker.

De dwarsvoegen aanbrengen tijdens het figureren van het motief.

Hoogte tenminste 40 mm

440050 820799 Lev. en aanbr. kitvoegen langs betonverharding m 1.765,00 V

Betreft: de aansluitingen langs de betonverharding

Aansluitingen langs toekomstige asfaltverharding opzagen en

afkitten met SOUDASEAL 240 FC MS polymeer.

m 1.765,00 L

440060 820599 Toepassen bekisting

Betreft: het toepassen van bekisting ten behoeve van het aanbrengen

van de betonverharding (creteprint)

Na uitharden beton de bekisting verwijderen en afvoeren.

EUR V

441 BEDRIJFSVLOERPLATEN

441010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 7,00 V

Betreft: het aanbrengen van betonplaten

1 Breedte tot 1,50 m

1 Op straatlaag

1 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m st 1,00 L

Deels vrijkomend volgens bestekspostnr. 167310 st 6,00 H

1 Dikte platen 0,12 m

45 ELEMENTENVERHARDINGEN

451 VOORBEREIDENDE  WERKZAAMHEDEN

4511 Aanbrengen straatlaag
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451110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 5.080,00 V

Betreft het aanbrengen van straatzand voorafgaand aan de aan te

brengen elementenverharding.

Situering:

- rijbaan m2 20,00 I

- fietspad m2 3.310,00 I

- inritten m2 1.490,00 I

- (midden)geleiders m2 25,00 I

- grasbetontegels m2 227,00 I

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55

mm

6 Op een funderingslaag van zand en/of funderingslaag van

menggranulaat

1 Straatzand van natuurlijk zand. m3 254,00 L

452 AANBRENGEN  BETONSTRAATSTENEN  KEIFORMAAT

4521 Aanbrengen bss keiformaat t.b.v. rijbaan

452110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 V

Betreft de verharding van de rijbaan binnen de begrenzingen van het

werk.

Situering: rijbaan Voorstraat

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.000,00 H

Kleur: Heidepaars

-

Vrijgekomen volgens bestekspostgroep 1512 en schoongemaakt

volgens bestekspostgroep 1591

(circa 20 m2).

4 Afstrooien en invegen met brekerzand.

Gerekend met 1,0 m3 per 100 m2

Geleverd volgens bestekpostnr.: 491010 (circa 0,35 m3)

4522 Aanbrengen bss keiformaat t.b.v. inrit
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452210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.130,00 V

Betreft de verharding van de inritten binnen de begrenzingen van het

werk.

Situering: inritten langs Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 56.500,00 I

Kleur: Grijs

Geleverd volgens bestekspostnr.: 492130

(circa 1130 m2)

4 Afstrooien en invegen met brekerzand.

Gerekend met 1,0 m3 per 100 m2

Geleverd volgens bestekpostnr.: 491010 (circa 11,30 m3)

452220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 360,00 V

Betreft de verharding tussen fietspad en rijbaan ter plaatse van de

inritten, afwateringsstroken en opstelplaatsen containers binnen de

begrenzingen van het werk.

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 18.000,00 I

Kleur: Grijs

Geleverd volgens bestekspostnr.: 492130

(circa 360 m2)

4 Afstrooien en invegen met brekerzand.

Gerekend met 1,0 m3 per 100 m2

Geleverd volgens bestekpostnr.: 491010 (circa 3,6 m3)

4523 Aanbrengen bss keiformaat t.b.v. fietspad
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452310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.310,00 V

Betreft de verharding van de fietspaden binnen de begrenzingen van

het werk.

Situering: fietspad Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

5 In keperverband met bisschopsmutsen st 6.600,00 I

1 Op straatlaag

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 153.750,00 I

Kleur: donkerrood

-

Vrijgekomen volgens bestekspostgroep 1512 en schoongemaakt

volgens bestekspostgroep 1591

(circa 2700 m2).

-

Geleverd volgens bestekspostnr.: 492110

(circa 375 m2)

Bisschopmutsen

(circa 6600 st, 236 m2)

Geleverd volgens bestekspostnr. 492120

4 Afstrooien en invegen met brekerzand.

Gerekend met 1,0 m3 per 100 m2

Geleverd volgens bestekpostnr.: 491010 (circa 33,1 m3)

452320 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband

aanpassen.

m 920,00 V

Betreft: aanbrengen van de markering in het fietspad

Afwerking: .....

1 Verband bestrating: halfsteensverband

5 Onderbroken streep 0,30 - 2,70

1 Breedte: 0,10 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm st 92,00 I

Kleur: wit

Geleverd volgens bestekspostnr.: 492140

1 Vrijgekomen materialen vervoeren

naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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452330 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband

aanpassen.

m 15,00 V

Betreft: aanbrengen van de markering in het fietspad

Afwerking: .....

1 Verband bestrating: halfsteensverband

1 Ononderbroken streep

1 Breedte: 0,10 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm st 75,00 I

Kleur: wit

Geleverd volgens bestekspostnr.: 492140

1 Vrijgekomen materialen vervoeren

naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

4525 Aanbrengen bss keiformaat t.b.v. middengeleider

452510 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 V

Betreft de verharding van wegen en/of paden binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: middengeleiders in rijbaan Wordenseweg en Bulkseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.250,00 I

Kleur: Grijs

Geleverd volgens bestekspostnr.: 492130

(circa 25 m2)

4 Afstrooien en invegen met brekerzand.

Gerekend met 1,0 m3 per 100 m2

Geleverd volgens bestekpostnr.: 491010 (circa 0,3 m3)

456 AANBRENGEN  BETONTEGELS

4561 Aanbrengen betontegels dik 60 mm - kleur grijs
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456110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2,00 V

Betreft de verharding van voetpaden binnen de begrenzingen van het

werk.

Situering: verharding zitbank aansluiting Wordenseweg - Provinciale

weg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Betontegels 500 x 500 x 60 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostgroep 1534 en schoongemaakt

volgens bestekspostgroep 1593

(circa 2 m2).

st 8,00 H

4 Afstrooien en invegen met brekerzand.

Gerekend met 1,0 m3 per 100 m2

Geleverd volgens bestekpostnr.: 491010 (circa 0,1 m3)

4562 Aanbrengen betontegels dik 80 mm - kleur grijs

456210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00 V

Betreft de verharding van voet- en/of fietspaden binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: voetpad/inritconstructie aansluiting Voorstraat -

Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) :

140

st 400,00 I

Kleur: Grijs

Geleverd volgens bestekspostnr. 493210

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm , breuklastklasse st 90,00 I

(NEN-EN-1339) : 70

Geleverd volgens bestekspostnr. 493210

4 Afstrooien en invegen met brekerzand.

Gerekend met 1,0 m3 per 100 m2

Geleverd volgens bestekpostnr.: 491010 (circa 0,4 m3)

4563 Aanbrengen grasbetontegels dik 120 mm - kleur grijs
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456310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 185,00 V

Betreft de verharding van inritten binnen de begrenzingen van het

werk.

Situering: inritten naar percelen (weiland)

Aantal: 5 inritten

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Stellen op  schraal beton en voorzien van steunrug van schraal

beton.

m3 12,03 L

Laagdikte

: gemiddeld 50 mm

Sterkteklasse

: C12 / C15

Consistentiegebied

: C1

Korrelafmeting

: maximaal 16 mm.

Hoeveelheid

: 0,065 m3/m2.

9 Grasbetontegel 600 x 400 x 120 mm, breuklastklasse (BRL 2320) :

25 (zwaar verkeer)

st 771,00 I

Geleverd volgens bestekspostnr. 493310

(circa 185 m2).

456320 831113 Aanbrengen betontegels. m2 41,76 V

Betreft de verharding achter de wadigootband binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: grasbetontegel achter wadigootband (117 st)

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Stellen op  schraal beton en voorzien van steunrug van schraal

beton.

m3 2,09 L

Laagdikte

: gemiddeld 50 mm

Sterkteklasse

: C12 / C15

Consistentiegebied

: C1

Korrelafmeting

: maximaal 16 mm.

Hoeveelheid

: 0,065 m3/m2.

9 Grasbetontegel 600 x 400 x 120 mm, breuklastklasse (BRL 2320) :

25 (zwaar verkeer)

st 174,00 I

Geleverd volgens bestekspostnr. 493310

(circa 41,76 m2).
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4565 Aanbrengen verkeerstegels 

456510 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1,26 V

Betreft: aanbrengen verkeerstegels ter plaatse van de

fietsoversteken in het fietspad.

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)  wit

Verkeerstegel: driehoeksmarkering

Geleverd volgens bestekspostnr.: 493510

st 14,00 I

Kleur: Zwart/Wit

4 Afstrooien en invegen met brekerzand.

Gerekend met 1,0 m3 per 100 m2

Geleverd volgens bestekpostnr.: 491010 (circa 0,01 m3) m3 0,01 L

4566 Aanbrengen kantgoottegel

456610 831113 Aanbrengen betontegels. m2 172,00 V

Betreft: kantgoottegel langs de asfaltverharding van de

rijbaan

Lengte: ca. 1145 meter

9 Aanbrengen op stelspecie, dik 0,10m

(ca. 0,02 m3 beton/m1)

m3 23,00 L

9 Kantgoottegel 150 x 300 x 70/55 mm

Kleur: grijs

Geleverd volgens bestekspostnr.: 493610

st 574,00 I

4 Afstrooien en invegen met brekerzand.

Gerekend met 1,0 m3 per 100 m2

Geleverd volgens bestekpostnr.: 491010 (circa 1,75 m3)

4567 Aanbrengen brandkraantegel - kleur grijs

456710 831113 Aanbrengen betontegels. m2 0,40 V

Betreft de omranding van brandkranen gelegen in de inritten en het

fietspad binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: Fietspad en inritten

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-08/09

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Brandkraantegel 450 x 300 x 80 mm (gewapend) st 3,00 I

Geleverd volgens bestekspostnr.: 493710

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

Gerekend met 1,0 m3 per 100 m2

Geleverd volgens bestekpostnr.: 491010 (circa  0,01 m3)
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46 KANTOPSLUITINGEN  EN GOTEN

461 AANBRENGEN  TROTTOIRBANDEN  - 130/150

4611 Aanbrengen rechte trottoirband - profiel 130/150

461110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.330,00 V

Betreft de kantopsluiting van wegen, groenvakken en/of (voet-)

paden binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: rijbaan, groenvakken en/of (voet-)paden

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

van schraal beton.

m3 46,55 L

Inclusief het profileren van de puinbaan om de cementspecie te

kunnen aanbrengen.

Cementspecie:

-Laagdikte gemiddeld 100 mm

-Hoeveelheid 0,035 m3/m1

Materiaal steunrug van schraal beton: m3 19,95 L

-Sterkteklasse C20 / C25

-Consistentiegebied C1

-Korrelafmeting maximaal 16 mm.

-Hoeveelheid 0,015 m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm (recht) st 1.330,00 I

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 m

Geleverd volgens bestekspostnr.: 494110

4612 Aanbrengen gebogen trottoirband - profiel 130/150
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461210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 78,00 V

Betreft de kantopsluiting van wegen, groenvakken en/of (voet-)

paden binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: rijbaan, groenvakken en/of (voet-)paden

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

van schraal beton.

m3 2,73 L

Inclusief het profileren van de puinbaan om de cementspecie te

kunnen aanbrengen.

Cementspecie:

-

Laagdikte gemiddeld 100 mm

-

Hoeveelheid 0,035 m3/m1

Materiaal steunrug van schraal beton: m3 1,17 L

-

Sterkteklasse C20 / C25

-

Consistentiegebied C1

-

Korrelafmeting maximaal 16 mm.

-

Hoeveelheid 0,015 m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm (gebogen) st 78,00 I

Kleur: grijs

Straal:

R = 0,50 uitwendig

(circa 4 st)

R = 1,00 uitwendig

(circa 10 st)

R = 2,00 inwendig

(circa 8 st)

R = 8,00 uitwendig

(circa 10 st)

R = 10,00 uitwendig

(circa 69 st)

Werkende lengte 0,785 m

Geleverd volgens bestekspostnr.: 494210

4613 Aanbrengen hulpstuk trottoirband - profiel 130/150
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461310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 45,00 V

Betreft de kantopsluiting van wegen, parkeervakken, groenvakken

en/of (voet-)paden binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: geleiders tussen rijbaan en fietspad

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

van schraal beton.

m3 1,58 L

Inclusief het profileren van de puinbaan om de cementspecie te

kunnen aanbrengen.

Cementspecie:

-

Laagdikte gemiddeld 100 mm

-

Hoeveelheid 0,035 m3/m1

Materiaal steunrug van schraal beton: m3 0,68 L

-

Sterkteklasse C20 / C25

-

Consistentiegebied C1

-

Korrelafmeting maximaal 16 mm.

-

Hoeveelheid 0,015 m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 45,00 I

Type:

Hoekstuk 90 graden, beenlengte 50 cm

(circa 45 st)

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 m

Geleverd volgens bestekspostnr.: 494310
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461320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00 V

Betreft de kantopsluiting van wegen en groenvakken binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: verlaagde trottoirband ter plaatse van de inspectieputten

in de trottoirband

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

van schraal beton.

m3 0,21 L

Inclusief het profileren van de puinbaan om de cementspecie te

kunnen aanbrengen.

Cementspecie:

-

Laagdikte gemiddeld 100 mm

-

Hoeveelheid 0,035 m3/m1

Materiaal steunrug van schraal beton: m3 0,09 L

-

Sterkteklasse C20 / C25

-

Consistentiegebied C1

-

Korrelafmeting maximaal 16 mm.

-

Hoeveelheid 0,015 m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 6,00 I

Type:

Inritverloopband links

(circa 2 st)

Inritverloopband tussenstuk

(circa 2 st)

Inritverloopband rechts

(circa 2 st)

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 m

Geleverd volgens bestekspostnr.: 494320
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

461330 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 34,00 V

Betreft de kantopsluiting van wegen binnen de begrenzingen van het

werk.

Situering: Eindverloopbanden

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

van schraal beton.

m3 1,19 L

Inclusief het profileren van de puinbaan om de cementspecie te

kunnen aanbrengen.

Cementspecie:

-

Laagdikte gemiddeld 100 mm

-

Hoeveelheid 0,035 m3/m1

Materiaal steunrug van schraal beton: m3 0,51 L

-

Sterkteklasse C20 / C25

-

Consistentiegebied C1

-

Korrelafmeting maximaal 16 mm.

-

Hoeveelheid 0,015 m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 34,00 I

Type:

Eindverloopband links

(circa 17 st)

Eindverloopband rechts

(circa 17 st)

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,0

Geleverd volgens bestekspostnr.: 494330
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461340 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Betreft de kantopsluiting van wegen, parkeervakken, groenvakken

en/of (voet-)paden binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: verloopband t.b.v. aanbrengen inritbanden

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

van schraal beton.

m3 0,04 L

Inclusief het profileren van de puinbaan om de cementspecie te

kunnen aanbrengen.

Cementspecie:

-

Laagdikte gemiddeld 100 mm

-

Hoeveelheid 0,035 m3/m1

Materiaal steunrug van schraal beton: m3 0,02 L

-

Sterkteklasse C20 / C25

-

Consistentiegebied C1

-

Korrelafmeting maximaal 16 mm.

-

Hoeveelheid 0,015 m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 1,00 I

Type:

verloopband - profiel 130/150 - 180/200 - links

(circa 1 st)

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,0 m

Geleverd volgens bestekspostnr.: 494340
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461350 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 V

Betreft de kantopsluiting van wegen en groenvakken binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: verloopband geleiders

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

van schraal beton.

m3 0,88 L

Inclusief het profileren van de puinbaan om de cementspecie te

kunnen aanbrengen.

Cementspecie:

-

Laagdikte gemiddeld 100 mm

-

Hoeveelheid 0,035 m3/m1

Materiaal steunrug van schraal beton: m3 0,38 L

-

Sterkteklasse C20 / C25

-

Consistentiegebied C1

-

Korrelafmeting maximaal 16 mm.

-

Hoeveelheid 0,015 m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 25,00 I

Type:

Verloopband 130/150 - 100x200 rechts

(circa 13 st)

Verloopband 130/150 - 100x200 links

(circa 12 st)

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,0 m

Geleverd volgens bestekspostnr.: 494350
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461360 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 174,00 V

Betreft de wadigootband ten behoeve van afwatering rijbaan binnen

de begrenzingen van het werk.

Situering: wadigootband rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

van schraal beton.

m3 6,09 L

Inclusief het profileren van de puinbaan om de cementspecie te

kunnen aanbrengen.

Cementspecie:

-

Laagdikte gemiddeld 100 mm

-

Hoeveelheid 0,035 m3/m1

Materiaal steunrug van schraal beton: m3 2,61 L

-

Sterkteklasse C20 / C25

-

Consistentiegebied C1

-

Korrelafmeting maximaal 16 mm.

-

Hoeveelheid 0,015 m3/m1

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 174,00 I

Type:

Wadigootband

(circa 174 st)

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 m

Geleverd volgens bestekspostnr.: 494360

463 AANBRENGEN  RWS TROTTOIRBANDEN  - 115/225

4631 Aanbrengen rechte trottoirband - profiel 115/225



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 141 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
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463110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 V

Betreft de kantopsluiting van de middengeleiders binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: middengeleiders Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

van schraal beton.

m3 0,40 L

Inclusief het profileren van de puinbaan om de cementspecie te

kunnen aanbrengen.

Cementspecie:

-

Laagdikte gemiddeld 100 mm

-

Hoeveelheid 0,040 m3/m1

Materiaal steunrug van schraal beton: m3 0,15 L

-

Sterkteklasse C20 / C25

-

Consistentiegebied C1

-

Korrelafmeting maximaal 16 mm.

-

Hoeveelheid 0,015 m3/m1

9 Profiel 115/225 x 250 mm (recht) st 10,00 I

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 m

Geleverd volgens bestekspostnr.: 494710

4632 Aanbrengen gebogen trottoirband - profiel 115/225
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463210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,28 V

Betreft de kantopsluiting van wegen, parkeervakken, groenvakken

en/of (voet-)paden binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: middengeleiders Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

van schraal beton.

m3 0,25 L

Inclusief het profileren van de puinbaan om de cementspecie te

kunnen aanbrengen.

Cementspecie:

-

Laagdikte gemiddeld 100 mm

-

Hoeveelheid 0,040 m3/m1

Materiaal steunrug van schraal beton: m3 0,09 L

-

Sterkteklasse C20 / C25

-

Consistentiegebied C1

-

Korrelafmeting maximaal 16 mm.

-

Hoeveelheid 0,015 m3/m1

9 Profiel 115/225 x 250 mm st 8,00 I

Kleur: grijs

Straal:

R = 1,00 uitwendig

(circa 8 st)

Werkende lengte 0,785 m

Geleverd volgens bestekspostnr.: 494810

464 AANBRENGEN  GELEIDEBAND  50/200X250

4641 Aanbrengen rechte geleideband - profiel 50x200
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464110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 21,00 V

Betreft de kantopsluiting van de middengeleiders binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: middengeleiders rijbaan Wordenseweg en Bulkseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

van schraal beton.

m3 0,74 L

Inclusief het profileren van de puinbaan om de cementspecie te

kunnen aanbrengen.

Cementspecie:

-

Laagdikte gemiddeld 100 mm

-

Hoeveelheid 0,035 m3/m1

Materiaal steunrug van schraal beton: m3 0,32 L

-

Sterkteklasse C20 / C25

-

Consistentiegebied C1

-

Korrelafmeting maximaal 16 mm.

-

Hoeveelheid 0,015 m3/m1

9 Profiel 50/200 x 250 mm (recht)

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 m

Geleverd volgens bestekspostnr. 495110

st 21,00 I

4642 Aanbrengen gebogen trottoirband - profiel 50/200
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464210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 9,50 V

Betreft de kantopsluiting van de middengeleiders binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: middengeleiders rijbaan Wordenseweg en Bulkseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

van schraal beton.

m3 0,33 L

Inclusief het profileren van de puinbaan om de cementspecie te

kunnen aanbrengen.

Cementspecie:

-

Laagdikte gemiddeld 100 mm

-

Hoeveelheid 0,035 m3/m1

Materiaal steunrug van schraal beton: m3 0,14 L

-

Sterkteklasse C20 / C25

-

Consistentiegebied C1

-

Korrelafmeting maximaal 16 mm.

-

Hoeveelheid 0,015 m3/m1

9 Profiel 50/200 x 250 mm (gebogen)

Kleur: grijs

Straal:

R = 0,50 uitwendig

(circa 4 st)

R = 1,00 uitwendig

(circa 8 st)

Geleverd volgens bestekspostnr. 495210

st 12,00 I

4643 Aanbrengen hulpstuk trottoirband - profiel 50/500



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 145 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

464310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,80 V

Betreft de kantopsluiting van de middengeleiders binnen de

begrenzingen van het werk.

Situering: middengeleiders rijbaan Wordenseweg en Bulkseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

van schraal beton.

m3 0,10 L

Inclusief het profileren van de puinbaan om de cementspecie te

kunnen aanbrengen.

Cementspecie:

-

Laagdikte gemiddeld 100 mm

-

Hoeveelheid 0,035 m3/m1

Materiaal steunrug van schraal beton: m3 0,04 L

-

Sterkteklasse C20 / C25

-

Consistentiegebied C1

-

Korrelafmeting maximaal 16 mm.

-

Hoeveelheid 0,015 m3/m1

9 Profiel 50/200 x 250 mm

Type:

Hoekstuk 90 graden, beenlengte 35 cm

(circa 4 st)

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,70  m

Geleverd volgens bestekspostnr.: 495310

st 4,00 I

465 AANBRENGEN  OPSLUITBANDEN  100X200

4651 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 recht
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465120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.100,00 V

Betreft: het aanbrengen van kantopsluiting

Situering: fietspad

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

van  schraal beton

Materiaal steunrug van schraal beton:

Inclusief het profileren van de puinbaan om de cementspecie te

kunnen aanbrengen.

Cementspecie:

- Laagdikte gemiddeld 100 mm

- Hoeveelheid 0,025 m3/m1

m3 27,50 L

Materiaal steunrug van schraal beton:

- Sterkteklasse C20 / C25

- Consistentiegebied C1

Korrelafmeting maximaal 16 mm.

- Hoeveelheid 0,015 m3/m1

m3 16,50 L

5 Profiel 100 x 200 mm st 1.100,00 I

Type: recht

Werkende lengte: 1000mm

Sluiting: Hol en dol

Kleur: lichtgrijs

Betonnen uiterlijk

Deels vrijkomend volgens bestekspostnr.: 155610 m 750,00 H

Leveren volgens bestekspostnr.: 496110 m 350,00 I

4653 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 hulpstukken

465310 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 51,00 V

Betreft: het aanbrengen van een hulpstuk kantopsluiting

Situering: Inritten, fietspad en berm

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

1 Op straatlaag

5 Profiel 100 x 200 mm st 85,00 I

Type: Hoekstuk uitw. 90 graden

(circa 85 st)

Beenlengte: 30cm

Werkende lengte: 60 cm

Sluiting: Hol en dol

Kleur: lichtgrijs

Betonnen uiterlijk

Leveren volgens bestekspostnr.: 496310

466 AANBRENGEN  INRITBANDEN
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466010 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 26,00 V

Betreft: het aanbrengen van een hulpstuk kantopsluiting

Situering: Inrit Voorstraat

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug

van  beton

gemiddeld 50mm

sterkteklasse C20/25

consistentiegebied C1

maximale korrelafmeting; 16mm

totaal 0,06 m3/m1

Inclusief het profileren van de puinbaan om het stelbeton aan te

kunnen brengen

m3 1,56 L

9 Profiel 800x500x180mm, kleur grijs

Leveren volgens bestekspostnr.: 497010

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 49,00 I

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 1,00 I

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00 I

467 AANBRENGEN  PREFAB  GOOT

467010 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 285,00 V

Betreft: leveren en aanbrengen van prefab molgootelementen langs

het fietspad binnen de begrenzingen van het werk.

Situering: langs fietspad Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 5,70 L

1 Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m. Afmetingen  200

x 100 mm

st 285,00 L

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Type: Molgoten 20x10 dp4

Sluiting: Visbek

Kleur: lichtgrijs  Standaard

Standaard betonnen uiterlijk

1 Voegen vullen met cementspecie

47 HERSTRATEN  EN OPNIEUW  STELLEN  ELEMENTENVERHARDING

471 HERSTRATEN  ELEMENTENVERHARDINGEN

4711 Herstraten elementenverhardingen
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471110 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 205,00 V

Betreft; het herstraten daar waar wordt aangesloten op de bestaande

bestrating. (inritten)

Situering: inritten langs Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Diverse verbanden

4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten

materialen

9 Streklagen volgens bestaande situatie

9 Diverse formaten, ca. 90% standaard keiformaat

Inboet met vrijkomend materiaal volgens bestekspostgroep 1511

Tekortkomende materialen te leveren volgens stelpostnr. 950040.

Afstemmen met particuliere eigenaar volgens bestekspostnr. 831330

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

Gerekend met 1,0 m3 per 100 m2

Geleverd volgens bestekpostnr.: 491010 (circa 2,05 m3)

471120 831403 Herstraten betontegels. m2 7,00 V

Betreft; het herstraten daar waar wordt aangesloten op de bestaande

bestrating.

Situering: trottoir aansluiting Voorstraat - Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten

materialen.

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

Tekortkomende materialen te leveren volgens stelpostnr. 950040.

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

Gerekend met 1,0 m3 per 100 m2

Geleverd volgens bestekpostnr.: 491010 (circa 0,07 m3)

472 OPNIEUW  STELLEN  OPSLUITBANDEN

4721 Opnieuw stellen opsluitband 80x200
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472110 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 60,00 V

Betreft: het opnieuw stellen van de opsluitbanden daar waar wordt

aangesloten op de bestaande bestrating. (inritten)

Situering: inritten langs Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GMRB-047-TEK-07/08

(gerekend met circa 2,0 m per aansluiting)

9 Profiel 60x200mm / Profiel 80x200mm / Profiel 100x200mm

Inboet met vrijkomend materiaal volgens bestekspostgroep 155

Tekortkomende materialen te leveren volgens stelpostnr. 950040.

Afstemmen met particuliere eigenaar volgens bestekspostnr. 831330

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen

banden

48 BIJKOMENDE  WERKZAAMHEDEN  STRAATWERK

482 PASMAKEN  VAN TROTTOIRBANDEN

4821 Pasmaken trottoirband 130/150

482110 831502 Pasmaken van betonbanden. st 120,00 V

Betreft het pasmaken van betonbanden aangebracht volgens

bestekpostgroep 451

9 D.m.v. nat zagen

1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

4823 Pasmaken trottoirband 115/225

482310 831502 Pasmaken van betonbanden. st 12,00 V

Betreft het pasmaken van betonbanden aangebracht volgens

bestekpostgroep 452

9 D.m.v. nat zagen

1 8 Trottoirband 115/225 x 240 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

4824 Pasmaken geleideband 50/200

482410 831502 Pasmaken van betonbanden. st 9,00 V

Betreft het pasmaken van betonbanden aangebracht volgens

bestekpostgroep 452

9 D.m.v. nat zagen

9 9 Geleideband 50/200 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
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483 PASMAKEN  VAN OPSLUITBANDEN

4832 Pasmaken opsluitband 100 x 200 

483210 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 V

Betreft het pasmaken van betonbanden aangebracht volgens

bestekpostgroep 455

9 D.m.v. nat zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

49 LEVERANTIES  BESTRATINGSMATERIALEN  

491 LEVEREN  ZAND

491010 831601 Leveren zand. m3 53,00 V

Betreft het leveren van zand ten behoeve van het afstrooien en

invegen van elementenverharding

volgens de bestekspostnr.(s): 452110, 452210, 452220, 452310,

452320, 452510, 456110, 456210, 456510, 456610, 456710,

471110 en 471120

2 Brekerzand van natuurlijke oorsprong. m3 53,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

492 LEVEREN  BETONSTRAATSTENEN

4921 Leveren betonstraatstenen - keiformaat
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492110 831603 Leveren betonstraatstenen. st 18.750,00 V

Betreft te leveren (tekortkomende) bestrating ten behoeve van het

fietspad

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 18.750,00 L

Fabrikaat

: MBI

Type

: GeoRetron Prestige Margine

facet

: 2 x 2 mm

Deklaag

: Gesloten

Uitvoering

: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen.

Kleur: Donkerrood, kleurcode D63 (Loevestein).

3 Dikte 80 mm

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

452310

(circa 375 m2)

492120 831603 Leveren betonstraatstenen. st 6.600,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van het fietspad

9 Betonstraatstenen Bisschopmuts

Fabrikaat: MBI

Type

: GeoRetron Prestige Margine

facet

: 2 x 2 mm

Deklaag

: Gesloten

Uitvoering

: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen.

3 Dikte 80 mm

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

452310

(circa 236 m2)



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 152 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

492130 831603 Leveren betonstraatstenen. st 75.750,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van inritten en geleiders

tussenberm

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 75.750,00 L

Fabrikaat

: MBI

Type

: GeoColor Prestige

Vellingkant

: 2 x 2 mm

Deklaag

: Gesloten

Kleur: Grijs, kleurcode 173.

3 Dikte 80 mm

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

452210

(circa 1130 m2)

452220

(circa 360 m2)

452510

(circa 25 m2)

492140 831603 Leveren betonstraatstenen. st 167,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van markering

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 167,00 L

Fabrikaat

: MBI

Type

: GeoColor Prestige

Vellingkant

: 2 x 2 mm

Deklaag

: Gesloten

Kleur: ReflexWit, kleurcode 510.

3 Dikte 80 mm

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

452320

452330

493 LEVEREN  BETONTEGELS

4932 Leveren betontegels dik 80 mm - kleur grijs
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493210 831604 Leveren betontegels. st 490,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van voetpaden.

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) :

70

st 400,00 L

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Standaard stoeptegel

facet

: 2 x 2 mm

Deklaag

: Gesloten oppervlak

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 90,00 L

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Standaard stoeptegel

facet

: 2 x 2 mm

Deklaag

: Gesloten oppervlak

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

456210

(circa 40 m2)

4933 Leveren grasbetontegels dik 120 mm kleur grijs

493310 831604 Leveren betontegels. st 945,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van voet- en/of fietspaden.

9 Grasbetontegel 600 x 400 x 120 mm, breuklastklasse st 945,00 L

(BRL 2320) : 25 (zwaar verkeer)

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Uitvoering

: Met profiel en ronde gaten.

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

456310

(circa 185 m2)

456320

(circa 41,76 m2)

4935 Leveren verkeerstegels
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493510 831604 Leveren betontegels. st 14,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van voet- en/of fietspaden.

9 Verkeerstegel 300 x 300 x 80 mm st 14,00 L

Kleur: Zwart/Wit

Driehoeksmarkering

Fabrikaat

: MBI

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

456510

(circa 12 st)

4936 Leveren kantgootegel - kleur grijs

493610 831604 Leveren betontegels. st 574,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantgoot rijbaan

9 Kantgoottegel 150 x 300 x 70/55 mm st 574,00 L

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

456610

(circa 574 st)

4937 Leveren brandkraantegel - kleur grijs

493710 831604 Leveren betontegels. st 3,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van voet- en/of fietspaden.

9 Brandkraantegel 450 x 300 x 80 mm (gewapend) st 3,00 L

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Uitsparing

: Ovaal 370 x 270 mm

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

456710

(circa 3 st)

494 LEVEREN  TROTTOIRBANDEN  VAN BETON 

4941 Leveren rechte trottoirband - profiel 130/150
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494110 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 1.330,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 1.330,00 L

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Trottoirband recht

Aansluiting

: Visbek

Deklaag

: Gesloten oppervlak

1 Werkende lengte 1 m

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

461110

(circa 1330 m1)

4942 Leveren gebogen trottoirband - profiel 130/150

494210 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 101,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 101,00 I

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Trottoirband recht

Aansluiting

: Visbek

Deklaag

: Gesloten oppervlak

9 R = 0,50 uitwendig

(circa 4 st)

st 4,00 L

R = 1,00 uitwendig

(circa 10 st)

st 10,00 L

R = 2,00 inwendig

(circa 8 st)

st 8,00 L

R = 8,00 uitwendig

(circa 10 st)

st 10,00 L

R = 10,00 uitwendig

(circa 69 st)

st 69,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

461210

(circa 101 st)
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4943 Leveren hulpstuk trottoirband - profiel 130/150

494310 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 45,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

Hoekstuk 130/150 x 250 mm

Beenlengte: 500 mm

st 45,00 L

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Trottoirband recht

Aansluiting

: Visbek

Deklaag

: Gesloten oppervlak

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,00 m

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

461310 (circa 45 st)

494320 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 6,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

1 Inritverloopband 130/150 x 250 mm links st 2,00 L

Inritverloopband 150 x 120 mm tussenstuk st 2,00 L

Inritverloopband 130/150 x 250 mm rechts st 2,00 L

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Trottoirband recht

Aansluiting

: Visbek

Deklaag

: Gesloten oppervlak

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,00 m

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

461320

(circa 6 st)
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494330 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 34,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

1 Eindverloopband 130/150 x 250 mm links st 17,00 L

Eindverloopband 130/150 x 250 mm rechts st 17,00 L

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Trottoirband recht

Aansluiting

: Visbek

Deklaag

: Gesloten oppervlak

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,0 m

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

461330

(circa 34 st)

494340 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 1,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

1 Verloopband 130/150 x 250 mm - 180/200 x 250 mm links st 1,00 L

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Trottoirband recht

Aansluiting

: Visbek

Deklaag

: Gesloten oppervlak

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,0 m

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

461340

(circa 1 st)
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494350 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 25,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

1 Verloopband 130/150 x 250 mm - 100x200 mm rechts st 13,00 L

Verloopband 130/150 x 250 mm - 100x200 mm links st 12,00 L

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Trottoirband recht

Aansluiting

: Visbek

Deklaag

: Gesloten oppervlak

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,0 m

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

461350

(circa 25 st)

494360 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 174,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

1 Wadigootband 130/150 x 250 mm st 174,00 L

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Wadigootband 130/150 x 250 mm

Aansluiting

: Visbek

Deklaag

: Gesloten oppervlak

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,00 m

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

461360

(circa 174 st)

4947 Leveren rechte RWS trottoirband - profiel 115/225
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494710 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 10,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

9 Profiel 115/225 x 250 mm st 10,00 L

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Trottoirband recht

Aansluiting

: Visbek

Deklaag

: Gesloten oppervlak

1 Werkende lengte 1 m

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

463110

(circa 10 m1)

4948 Leveren gebogen RWS trottoirband - profiel 115/225

494810 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 8,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

9 Profiel 115/225 x 250 mm

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Trottoirband recht

Aansluiting

: Visbek

Deklaag

: Gesloten oppervlak

R = 1,00 uitwendig st 8,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

463210

(circa 8 st)

495 LEVEREN  GELEIDEBANDEN  VAN BETON 

4951 Leveren rechte geleideband - profiel 50/200



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 160 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

495110 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 21,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

9 Profiel 50/200 x 250 mm

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Trottoirband recht

Aansluiting

: Visbek

Deklaag

st 21,00 L

1 Werkende lengte 1 m

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

464110

(circa 21 m1)

4952 Leveren gebogen geleideband - profiel 50/200

495210 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 12,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

9 Profiel 500/200 x 250 mm

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Geleideband recht

Aansluiting

: Visbek

Deklaag

: Gesloten oppervlak

9 R = 0,50 uitwendig

(circa 4 st)

st 4,00 L

R = 1,00 uitwendig

(circa 8 st)

st 8,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

464210

(circa 12 st)

4953 Leveren hulpstuk geleideband - profiel 50/200
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495310 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

Hoekstuk 50/200 x 250 mm

Beenlengte: 350 mm

st 4,00 L

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Hoekstuk Geleideband

Aansluiting

: Visbek

Deklaag

: Gesloten oppervlak

9 Behorend bij profiel 50/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 0,70 m

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s):

464310 (circa 4 st)

496 LEVEREN  OPSLUITBANDEN  VAN BETON 

4961 Leveren rechte opsluitband - profiel 100x200

496110 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 350,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

5 Profiel 100 x 200 mm

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat

: MBI

Type

: Opsluitband recht

Aansluiting

: Visbek

Deklaag

: Gesloten oppervlak

st 350,00 L

1 Werkende lengte 1 m

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s): 465120

(circa 350 m1)

4963 Leveren hulpstuk opsluitband - profiel 100x200
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496310 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 85,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

9 Profiel 100 x 200 mm  - Hoekstuk

Kleur: Standaard grijs

Fabrikaat: MBI

Type: Hoekstuk 90 graden

Aansluiting: Visbek

Deklaag: Gesloten oppervlak

Beenlengte: 0,60 m

1 Werkende lengte 0,60 m

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s): 465310

(circa 85 st)

497 LEVEREN  INRITBANDEN

497010 831612 Leveren inritbanden van beton. m 26,00 V

Betreft te leveren bestrating ten behoeve van kantopsluitingen

9 Profiel 800 x 180 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 49,00 L

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L

3 Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00 L

2 Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s): 466010

(circa 52 st)
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5 WEGINRICHTING

51 MARKERINGEN

512 AANBRENGEN  MARKERING  VAN THERMOPLAST

5121 Asstreep wit breed 0,10 m op bitumineuze verh.

512110 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch

markeringsmateriaal in m.

m 9,00 V

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering thermoplastisch

materiaal op de rijbaan

Situering: aansluiting Wordenseweg - Bulkseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 3,15 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

512120 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch

markeringsmateriaal in m.

m 120,00 V

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering thermoplastisch

materiaal op de rijbaan

Situering: Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

3 Onderbroken streep 1-1 streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 42,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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512130 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch

markeringsmateriaal in m.

m 40,00 V

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering thermoplastisch

materiaal op de rijbaan

Situering: Wordenseweg en Bulkseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

9 Onderbroken streep 0,50 - 0,50

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2

kg 14,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

5123 Dwarsmarkeringen vlakken > 10 m2

512310 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch

markeringsmateriaal.

m2 5,10 V

Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering thermoplastisch

materiaal op de rijbaan

Situering: Wordenseweg, oversteek fietspaden

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

4 Blokstreep 50 - 50

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van  7,0 kg/m2

kg 35,70 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

512320 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch

markeringsmateriaal.

m2 7,00 V

Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering thermoplastisch

materiaal op de rijbaan

Situering: Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

1 Dwarsmarkering: onderbroken driehoekmarkering 50 - 50

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van  7,0 kg/m2

kg 49,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

5125 Figuratiemarkering
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512510 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch

markeringsmateriaal.

m2 20,50 V

Betreft: het aanbrengen van overige markering van thermoplastisch

materiaal op de rijbaan

Situering: rijbaan Bulkseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

7 Puntstuk en/of witte vlakken

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van  7,0 kg/m2

kg 143,50 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

512520 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch

markeringsmateriaal.

m2 2,50 V

Betreft: het aanbrengen van overige markering van thermoplastisch

materiaal op de rijbaan

Situering: busbaan rijbaan Wordenseweg/Bulkseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

8 Letters, cijfers en/of symbolen markering, 'Lijn Bus', 1,60 meter

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van  7,0 kg/m2

kg 17,50 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

512530 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch

markeringsmateriaal.

m2 5,50 V

Betreft: het aanbrengen van overige markering van thermoplastisch

materiaal op de rijbaan

Situering: rijbaan Wordenseweg/Bulkseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

8 Letters, cijfers en/of symbolen markering, '50', 1,60 meter

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,

laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van  7,0 kg/m2

kg 38,50 L

1 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

52 BEBORDING  EN BEBAKENING

521 AANBRENGEN  VERKEERSBEBORDING - EN PALEN

5212 Aanbrengen verkeersbord
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521210 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde

bevestigingsmiddelen.

st 2,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van verkeersborden

Situering: langs rijbaan Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

De borden bevestigen aan: lichtmast

Afmetingen volgens:

Type I:

- Model nummer B01 st 2,00 L

9 Uitvoering en reflectieklasse volgens bepaling 32.06.01 lid 01.

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

5213 Aanbrengen verkeersbordpaal inclusief bord

521310 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 18,00 V

Betreft: aanbrengen van verkeersbordpalen inclusief verkeersbord..

Situering: bebording binnen het gehele werkgebied

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

In het maaiveld st 15,00 I

In een bestrating st 3,00 I

9 Uitvoering flespaal volgens bepaling 32.06.01 lid 02. st 18,00 L

4 Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)

Afmetingen volgens:

Type 0:

- Model nummer D02 RBB22 st 1,00 L

Type I:

- Model nummer B01 st 3,00 L

- Model nummer B02 st 1,00 L

- Model nummer B06 st 2,00 L

- Model nummer J09 st 1,00 L

- Model nummer G11 st 4,00 L

- Model nummer OB201 150 m st 1,00 L

- Model nummer OB201 200 m st 1,00 L

- Model nummer OB505 st 3,00 L

- Model nummer OB502 st 1,00 L

9 Uitvoering en reflectieklasse volgens bepaling 32.06.01 lid 01.

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

522 ZONE- EN KOM(BORD)PORTALEN

5221 Aanbrengen kom(bord)portaal
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522110 321399 Leveren en aanbrengen kom(bord)portaal

Betreft: aanbrengen van een kom(bord)portaal.

Situering: aansluiting Wordenseweg - Bulkseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

In het maaiveld

st 2,00 V

Kom(bord)portaal, uitvoering volgens bepaling 32.06.02 lid 01. st 2,00 L

Kom(bord)portaal voorzien van:

- bord H01d tweezijdig st 2,00 L

plaatsnaam: Velddriel - Kerkdriel

gem. Maasdriel

- bord E201-ZB tweezijdig voorzien van tekst: st 1,00 L

'm.u.v. werkdagen 08.00 uur tot 18.00 uur

Reflectieklasse bebording: 3M Diamond Grade DG3.

Losse grondankers te plaatsen in beton C20/C25 (gerekend met 0,5

m3 per portaal).

m3 1,00 L

Inclusief bevestigingsmiddelen.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.

53 MEUBILAIR

531 AANBRENGEN  PALEN (KUNSTSTOF)

5312 Aanbrengen palen van kunststof

531210 322299 Aanbrengen paal kunststof (hergebruik)

Situering: kruising Voorstraat - Wordenseweg

Zie tekeningnummer: GRMB-047-TEK-07/08

In een bestrating

st 2,00 V

Kunststof diamantkop paal

afmeting 150x150x1400 mm.

Vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 121220

Inclusief grond- en straatwerk

st 2,00 H

532 AANBRENGEN  AFVALBAKKEN

532020 506499 Aanbrengen afvalbak (hergebruik)

Situering: langs Wordenseweg ter hoogte van de rotonde ten

behoeve van verplaatsen zitbank en afvalbak.

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

In een groenstrook

st 1,00 V

Afvalbak: Visser & Visser,  type VP80 50L st 1,00 H

Afmeting: circa 0,43 x 0,31 x 0,85 meter

Vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 122020

Inclusief grond- en straatwerk
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533 AANBRENGEN  ZIT-ELEMENTEN

533020 713999 Aanbrengen zitbank incl. betonplaat (hergebruik)

Situering: langs Wordenseweg ter hoogte van de rotonde t.b.v.

verplaatsen zitbank en afvalbak

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

st 1,00 V

Betonplaat: Afmeting: 2,00 x 1,00 x 0,14 meter, voorzien van

hijsgaten.

st 1,00 H

Zitbank: Velopa Timberstyle, met rugleuning, zonder armleuning st 1,00 H

Afmeting: 2,00 x 0,61 x 0,43/0,74 meter.

Bevestiging zitbank op betonplaat d.m.v.

- stalen hoekprofiel st 2,00 H

- in de betonplaat in te boren en plaatsen st 6,00 H

chemische ankers

Vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 123020

Inclusief grondwerk en montage.
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6 GROENVOORZIENINGEN

63 GROENVOORZIENING  GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

631 ZAAIEN,  GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

6310 Voorbereidende werkzaamheden

631010 222199 Afwerken bermen en gazons

Betreft: het afwerken van de bermen en gazons voorafgaand aan

inzaaien.

Situering: bermen en gazons binnen het gehele werkterrein.

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08/09

are 54,00 V

631011 222107 Frezen. are 54,00 I

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

631012 221131 Egaliseren. are 54,00 I

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

631020 222199 Afwerken bovenwatertaluds

Betreft: het afwerken van de bovenwatertaluds voorafgaand aan

inzaaien.

Situering: bovenwatertaluds watergangen binnen het gehele

werkterrein.

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08/09

are 28,00 V

631021 222107 Frezen. are 28,00 I

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

3 Talud van 1 : 2 of steiler

4 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

631022 221131 Egaliseren. are 28,00 I

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

6311 Zaaien
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631110 511101 Zaaien. are 54,00 V

Betreft: het zaaien van de bermen en gazons

Voorbewerkt volgens bestekpostnrs. 631010

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door

het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van grasveld

Zaadmengsel Staygreen 1 Berm

leverancier Advanta-Limagrain o.g.

kg 30,24 L

Hoeveelheid: 0,56 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

631120 511101 Zaaien. are 28,00 V

Betreft: het zaaien van de bovenwatertaluds

Voorbewerkt volgens bestekpostnrs. 631020

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door

het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

1 Zaadmengsel ten behoeve van grasveld

Zaadmengsel Staygreen 1 Berm

leverancier Advanta-Limagrain o.g.

kg 15,68 L

Hoeveelheid: 0,56 kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

634 ONDERHOUD  GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

634010 512503 Maaien grasveld. are 1.080,00 V

Situering: de gazons welke zijn ingezaaid bij bestekspostnr. 631110

Aantal percelen: circa 50

2 Standaard beheer

2 Grasveldtype: gazon

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 20  maaibeurt(en) per jaar

1 Maaisel kneuzen en laten liggen

64 GROENVOORZIENING  BEPLANTINGSWERK  BEPL.

.....

642 PLANTEN  VAN HAAGPLANTSOEN

.....
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642010 514208 Planten van haagplantsoen. st 4.240,00 V

Betreft: planten van haagplantsoen

Inclusief het maken van de plantgaten

Oppervlak: 530 m2

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

Plantmateriaal:  haagplantsoen 40/60, Carpinus betulus st 4.240,00 L

2 2-rijig, totaal 8 st/m

2 In plantgaten of plantsleuven driehoeksverband, plantafstand 30 cm,

20 cm vanuit rand plantvak

1 Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein

1 Inclusief nazorg en plantgarantie

647 ONDERHOUD  BEPLANTINGEN

647010 514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 3.180,00 V

Betreft: de haagvakken aangebracht bij bestekspostnr. 642010

2 Betreft: niet-gesloten opgaande heesters

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

1 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)

648 INBOET  BEPLANTING  (NAZORG)

648020 514499 Inboeten hagen

Inboeten hagen gedurende de onderhoudsperiode van 12 maanden

na oplevering van het werk.

Inboeten uitvoeren na groeiseizoen.

In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

EUR N

65 GROENVOORZIENING  BEPLANTINGSWERK  BOMEN

652 PLANTEN  VAN BOMEN
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652010 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 292,00 V

Betreft: aanbrengen grondverbetering, t.b.v. te planten bomen in

de bermen.

Situering: bermen langs Wordenseweg

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

Aantal stuks: 73

6 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 4 m3 per gat

1 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnrs

231410 Zand met grind / baksteen / puin (146 m3)

231420 Klei met zand / grind / baksteen (146 m3)

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,20 m

9 Aanvullen met bomengrond, te leveren volgens bestekpostnr.

262310

1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken

1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van een

houten piket

652020 510303 Maken plantgat. st 73,00 V

Betreft: het maken van plangaten t.b.v. het planten van de bomen

Situering: In de grondverbetering aangebracht volgens

bestekspostnr. 652010

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

7 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m

9 Diepte in verhouding tot de kluit, waarbij de bovenzijde kluit circa

0,05 m onder de bovenzijde van aansluitend maaiveld geplant kan

worden

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

652030 515204 Planten bomen. st 16,00 V

Betreft: nieuwe bomen in bomengrondverbetering

Situering: berm Wordenseweg

Periode van planten : in overleg met de directie

2 Bomen met kluit st 16,00 L

Plantmaat 16-18 (2e orde)

Alnus glutinosa – zwarte Els

4 In grondverbetering aangebracht volgens bestekspostnr. 652010

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

9 Overblijvend grond verwerken in plantvak

2 De boomspiegel komvormig afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
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652040 515204 Planten bomen. st 18,00 V

Betreft: nieuwe bomen in bomengrondverbetering

Situering: berm Wordenseweg

Periode van planten : in overleg met de directie

2 Bomen met kluit st 18,00 L

Plantmaat 16-18 (2e orde)

Acer pseudoplatanus – gewone esdoorn

4 In grondverbetering aangebracht volgens bestekspostnr. 652010

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

9 Overblijvend grond verwerken in plantvak

2 De boomspiegel komvormig afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

652050 515204 Planten bomen. st 18,00 V

Betreft: nieuwe bomen in bomengrondverbetering

Situering: berm Wordenseweg

Periode van planten : in overleg met de directie

2 Bomen met kluit st 18,00 L

Plantmaat 16-18 (2e orde)

Acer pseudoplatanus – gewone esdoorn

4 In grondverbetering aangebracht volgens bestekspostnr. 652010

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

9 Overblijvend grond verwerken in plantvak

2 De boomspiegel komvormig afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

653 AANBRENGEN  BOOMPALEN  EN BOOMBANDEN

653010 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 16,00 V

Betreft: het aanbrengen van de boompalen bij de te planten bomen

volgens bestekspostnr. 652030

3 Verankering door middel van 3 boompalen per boom

1 Boompaal: st 48,00 L

Lengte: 1,60 m

Diameter: 0,08 - 0,09  m

Boompaal niet verduurzaamd hout

9 Boomband van jute, kleur: bruin, breedte 70 mm. Geweven jute

draden in zig-zag verband. inclusief

st 48,00 L

bevestigingsmiddelen

1 Lengte van de paal boven maaiveld: 0,50 m

1 Bomen en boompalen in de rij richten

1 Boompalen verticaal aanbrengen



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 174 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

653020 515404 Aanbrengen gietrand. st 16,00 V

Betreft: de gietrand bij de te planten bomen in de groenstoken.

1 Gietrand: Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol suikerriet,

recyclebaar

Gietrand: 25 m¹ per rol, 30 cm hoog

Dikte: 2 mm

Levensduur: circa 10 jaar

Leverancier: GreenMax

Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en vastspijkeren aan

boompalen

Type: AMGR BIO BASED BRUIN

st 16,00 L

1 Lengte per gietrand: 3,0 m

1 Diameter gietrand: ca. 0,80 m

1 Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m

1 Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

655 ONDERHOUD  BOMEN

Het onderhoud bomen dient buiten de spitstijden plaats te vinden.

In overleg met de directie.

655030 515699 Controleren boompalen en boombanden.

Betreft: de geplante bomen in het plangebied

Totaal aantal bomen: 73 st

-Boombanden zo nodig verruimen

-Boompaal(-palen) controleren op vervanging

-Boom en boompaal zonodig rechtzetten

-Stam van de boom vrijmaken van waterlot

-Gietranden controleren en zo nodig herstellen

-Kleine beschadigingen aan de boom bijwerken

EUR N

655040 515502 Water geven bomen. st 64,00 V

Betreft: nieuwe bomen watergeven naar behoefte.

Voorafgaand aan het watergeven, melden bij afdeling beheer van de

gemeente.

2 Water op te pompen uit open water

2 Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.

Gerekend is met een frequentie van 4 keer per jaar gedurende de

onderhoudsperiode van 12 maanden na oplevering van het werk.

9 Water toedienen binnen gietrand aangebracht volgens

bestekspostnr. 653020



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 175 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

655050 515599 Onkruidvrij maken binnen gietrand

Betreft: alle nieuwe bomen binnen het plangebied.

Binnen de gietrand.

Gerekend is met een frequentie van 2 keer per jaar.

Totale onderhoudsperiode is 12 maanden na oplevering van het

werk.

Boomspiegel vlak afwerken.

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting

met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

st 32,00 V

655060 515511 Begeleidingssnoei. st 16,00 V

Betreft: snoeien aangeplante bomen.

Gerekend is met een frequentie van 1 keer per jaar.

Totale onderhoudsperiode is 12 maanden na oplevering van het

werk.

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

1 Bereikbaar met hoogwerker

1 Vrije takval mogelijk

6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

656 INBOET  BOMEN (NAZORG)

.....

656010 515503 Inboeten bomen. st 8,00 V

Betreft: bomen conform tekeningnr.:

GMRB-047-TEK-07/08

9 Rekenen met maximaal 10% van het aantal. st 8,00 L

Inclusief benodigde grondwerkzaamheden en leveringen.

Inboeten in de periode oktober tot november

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende

verwerkingsinrichting.

Stortkosten dienen bij het inschrijfbedrag te zijn inbegrepen.

Stortbonnen dienen te worden overlegd aan de directie ter

goedkeuring
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8 WERK VAN ALGEMENE  AARD

81 TER BESCHIKKING  STELLEN  PERSONEEL  / MATERIEEL

810 TER BESCHIKKING  STELLEN  PERSONEEL

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 32,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op

te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao

bouwnijverheid): Grondwerker wegenbouw

810020 100501 Inzetten van werknemer. uur 32,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op

te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao

bouwnijverheid): Staatmaker II

810030 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op

te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao

bouwnijverheid): Vakman GWW

810040 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op

te dragen werkzaamheden

9 Uitvoerder

810050 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op

te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: senior OCE-deskundige conform WSCS-OCE

Inclusief detectieapparatuur voor het opsporen van CE

810060 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op

te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: OCE-deskundige conform WSCS-OCE

Inclusief detectieapparatuur voor het opsporen van CE

810070 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op

te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: assistent OCE-deskundige conform WSCS-OCE

Inclusief detectieapparatuur voor het opsporen van CE
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811 TER BESCHIKKING  STELLEN  MATERIEEL  

811010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00 V

Machine voor gecontroleerd grondwerk in verdacht gebied

Voorzien van de materieel-technische veiligheids-voorzieningen

conform WSCS-OCE

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op

te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

811020 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 V

Vrachtauto voor transport van verdachte grond

Voorzien van de materieel-technische veiligheids-voorzieningen

conform WSCS-OCE

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op

te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

811030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op

te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

811040 100518 Inzetten van een tractor. uur 20,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op

te dragen werkzaamheden

1 Hulpvoorzieningen: kieptrailer

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)
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811050 100517 Inzetten van een wiellader. uur 20,00 V

Machine voor gecontroleerd grondwerk in verdacht gebied

Voorzien van de materieel-technische veiligheids-voorzieningen

conform WSCS-OCE

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op

te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

83 DIVERSEN

831 COMMUNICATIE

8311 Coördinatie werkzaamheden derden 

831110 102399 Coördinatie werkzaamheden derden.

Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het coördineren en

afstemmen van werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd

als beschreven in deel 3, hoofdstuk  01.11.01 van dit bestek:

- Regulier onderhoud aan verharding (Gemeente

Maasdriel);

- Regulier onderhoud aan riolering (Gemeente Maasdriel);

- Regulier onderhoud aan openbaar groen (Gemeente

Maasdriel);

- Regulier onderhoud aan openbare verlichting (Gemeente

Maasdriel);

- Regulier onderhoud aan watergangen (Gemeente

Maasdriel /

Waterschap Rivierenland);

- Het (ver-)plaatsen en/of (tijdelijk) verwijderen van

kabels en leidingen

door en/of in opdracht van nutsbedrijven;

- Het (ver-)plaatsen en/of (tijdelijk) verwijderen van

openbare verlichting

in opdracht van de gemeente Maasdriel;

- Het inzamelen van afval (huishoudelijk / bedrijven);

- Werkzaamheden door bouwbedrijven.

EUR N
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831120 100899 Coördinatie verlichting

Betreft: coördinatie en afstemming over het tijdelijk uitplaatsen van

lichtmasten met derden. (afkoppelen, uitplaatsen, opslaan,

terugplaatsen en aansluiten geschiedt door derde partij).

De aannemer dient het verwijderen en vervangen van armaturen en

of masten, alsmede het (ver)plaatsen van lichtmasten en armaturen

e.d.

te coördineren.

De bestel- en levertijd van nieuwe aan te brengen verlichting kan

circa 10 weken bedragen. Aannemer dient bij coördinatie hiermee

rekening te houden.

Situering: lichtmasten langs Wordenseweg en Bulkseweg

EUR N

8312 Inventarisatie bedrijven

831210 624099 Inventarisatie bedrijven en vervoersbewegingen

Betreft: het inventariseren van de bedrijven en de

vervoersbewegingen per bedrijf.

Situering: alle bedrijven binnen het plangebied.

Zie ook Bijlage 21 Bedrijvigheid Wordenseweg

Wijze van uitvoeren: ter keuze aannemer.

EUR N

8313 Communicatie wegwerkzaamheden met omwonenden
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831310 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft het, voor aanvang van de werkzaamheden, in kennis stellen

van aanwonenden, bedrijven, en eigenaren van (landbouw-)percelen.

Situering: Aan wegen waar werkzaamheden worden verricht.

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

1 Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden .

Brief opstellen in correct Nederlands

Taal niveau B1.

In de brief dienen de navolgende onderwerpen aan bod te komen:

- Een beschrijving van de werkzaamheden;

- De periode van uitvoering en bijbehorende faseringen;

- Hoe de bereikbaarheid van woningen / bedrijven en percelen wordt

gewaarborgd;

- Hoe de inzameling van huisvuil is geregeld (indien van toepassing);

- De bij het werk behorende omleidingen / (verkeers-)maatregelen;

- Naam en telefoonnummer van de uitvoerder;

- Naam en telefoonnummer  van de gemeentelijk toezichthouder;

- Naam  van de gemeentelijk directievoerder.

De brief dient vergezeld te gaan met een, door de directie

goedgekeurde "Hand-out".

Minimaal 1 week voor het verspreiden van de brief deze ter controle

/ goedkeuring voorleggen aan de directie.

1 Verspreiden brieven door aannemer

3 Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 50.

1 Eenmalig : Uiterlijk 1 week voor start uitvoering werkzaamheden.
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831320 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft het, lopende het werk, in kennis stellen van aanwonenden,

bedrijven, en eigenaren van (landbouw-)percelen.

Situering: Aan wegen waar werkzaamheden worden verricht.

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

1 Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden .

Brief opstellen in correct Nederlands

Taal niveau B1.

In de brief dienen de navolgende onderwerpen aan bod te komen:

-

De voortgang van de werkzaamheden;

-

De geplande werkzaamheden voor de komende periode / fasering;

-

De bereikbaarheid van woningen / bedrijven en percelen.

-

De bij het werk of (fasering behorende omleidingen / (verkeers-)

maatregelen;

-

Naam en telefoonnummer van de uitvoerder;

-

Naam en telefoonnummer  van de gemeentelijk toezichthouder;

-

Naam  van de gemeentelijk directievoerder.

Minimaal 1 week voor het verspreiden van de brief deze ter controle

/ goedkeuring voorleggen aan de directie.

1 Verspreiden brieven door aannemer

3 Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 50

2 Frequentie: 2-wekelijks of indien hier aanleiding voor is eerder.
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831330 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk en lopende de

werkzaamheden, afstemmen van de bereikbaarheid van woningen,

bedrijven en (landbouw-)percelen.

Situering: Aan wegen waar werkzaamheden worden verricht.

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

5 Wijze van communiceren:

Individueel overleg (middels 1 op 1 gesprek) met de eigenaar en/of

gebruiker van de woning, het bedrijf of (landbouw-)perceel.

Inclusief schriftelijke vastlegging van gemaakte afspraken tussen

aannemer en eigenaar en/of gebruiker van de woning, het bedrijf of

(landbouw-)perceel.

3 Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 50

9 Frequentie:

- Eerste overleg minimaal 2 weken voordat aan de voorzijde van een

perceel wordt gestart met werkzaamheden

- Lopende het werk indien wijzigingen in planning en/of

uitvoeringsmethode van invloed zijn op de bereikbaarheid van

desbetreffend perceel.

- Lopende het werk indien er werkzaamheden verricht dienen te

worden op het perceel van de eigenaar (herstraten)

832 DIVERSEN  - WERKPLANNEN

8321 Werkplan Bomen 

832110 515499 Opstellen Werkplan Bomen

Betreft: het opstellen van een 'Algemeen Werkplan Bomen' volgens

het Handboek Bomen 2022 (bijlage 14).

Het plan betreft op hoofdlijnen, rekening houdend met de gestelde

eisen, op welke wijze de kwaliteit van het werk wordt geborgd.

Het plan omvat tevens op hoofdlijnen wanneer (tijdsplanning en

tijdsduur), op welke wijze (werkmethode) het werk zal worden

uitgevoerd en wanneer het werk, de levering of rapportage zal

worden opgeleverd. De van toepassing zijnde eisen Handboek

Bomen 2022 moeten in het Algemeen Werkplan Bomen ten minste

integraal worden benoemd.

Het werkplan dient uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de

startvergadering digitaal in PDF-formaat ingediend te worden.

De werkzaamheden mogen niet eerder starten dan na acceptatie van

het werkplan door de directie.

EUR N

8325 Reinigingsplan Riolering
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832510 257599 Opstellen reinigingsplan riolering

Betreft het reinigingsplan als bedoeld in par. 26 lid 6 van de U.A.V.

2012 en artikel 25.33.01 van deel 3 van het bestek, respectievelijk

de Standaard 2020.

Het reinigingsplan dient te zijn opgenomen in het

projectkwaliteitsplan en betreft de werkzaamheden in het gehele

bestek met betrekking tot:het reinigen van riolering.

Het reinigingsplan dient tenminste te omvatten de in artikel

25.33.01 van deel 3 van dit bestek respectievelijk de Standaard 2020

aangegeven elementen.

Het reinigingsplan dient uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de

startvergadering digitaal in PDF-formaat ingediend te worden.

De werkzaamheden mogen niet eerder starten dan na acceptatie van

het werkplan door de directie.

EUR N

833 TIJDELIJKE  VOORZIENINGEN  

8334 Depot

833410 101199 Inrichten grond-, materieel- en materiaaldepot

Betreft het, voor de duur van het werk, oprichten, in stand houden

en verwijderen van een depot voor (tijdelijke) opslag van grond,

materiaal en hulpmiddelen (materieel).

Inclusief depot t.b.v. opslag vrijkomende betonstraatstenen uit het

fietspad.

Kosten t.b.v. (tijdelijke) afrasteringen, vergunningen, bodem

beschermende maatregelen en  verwijderen dienen te zijn

inbegrepen in de prijs.

Het depot dient zodanig van aard en omvang te zijn dat alle

vrijkomende grond- en materiaal stromen als beschreven in dit

bestek (gefaseerd) verwerkt en/of opgeslagen kunnen worden in het

depot.

Inclusief maatregelen t.b.v. gescheiden opslag van grondsoorten op

basis van classificatie en toepasbaarheid volgens huidig vigerende

normen en wetten.

Het depot uiterlijk 4 weken na gereed komen van het werk geheel

verwijderen.

Het terrein na verwijderen in oorspronkelijke staat herstellen.

EUR N

8335 Tijdelijke waarschuwingsborden nieuwe verharding



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 184 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

833510 620499 Toepassen bord J37 bij asfaltverharding

Betreft het, aan beide zijden van de weg plaatsen, in stand houden

en verwijderen van een verkeersbordpaal inclusief:

- bord J37 (vooraanduiding gevaar)

- onderbord "nieuw wegdek, langere remweg".

Situering:

- direct aan het begin van nieuw aangebrachte

asfaltverharding;

- per rijrichting direct na zijwegen die aansluiten op

wegen waar nieuwe asfaltverharding is aangebracht.

Aantal stuks verkeersbordpalen inclusief bebording: 6

Tijdstip van plaatsing: na aanbrengen van de deklaag (rijbaan).

Periode van in stand houden: een half jaar.

Met materiaal van de aannemer.

EUR N

839 DIVERSEN  - OVERIG

8391 Inzameling huisvuil

839120 502299 Inzamelen huishoudelijke afval

Betreft het, voor de duur van het werk, inzamelen van huishoudelijk

afval op locaties die ten gevolge van de uit te voeren

werkzaamheden onbereikbaar zijn voor vuilophaaldiensten.

Situering: woningen, bedrijven etc. gelegen binnen de begrenzingen

van het werk.

Zie tekeningnummer:  GRMB-047-TEK-07/08

Aard, soort en frequentie:

- GFT container 240 L 1 keer per 2

weken

- Papier container 240 L 1 keer per 2

weken

- Plastic container 240 L 1 keer per 2

weken

Werkzaamheden:

- Het op adres ophalen van kliko's en deze (verzameld)

plaatsen op een door de vuilophaaldienst te bereiken locatie.

- Het na lediging terugplaatsen van kliko's op het adres

van herkomst.

Informatie omtrent inzamelen huisafval via:

https://www.avri.nl/inwoners/afval/afvalkalender/

EUR N

8392 Herstellen schade bermen omleidingsroute
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839210 101199 Herstellen schade bermen langs de omleidingsroute

Betreft: Het wekelijks herstellen van schade aan de bermen langs de

omleidingsroute volgend uit het op te stellen faseringsplan.

- het verwijderen van materialen die gedurende de

werkzaamheden door transport en overige werkzaamheden de

bermen hebben vervuild.

Instandhoudingen gedurende de uitvoeringsperiode van het werk.

Bermen in oorspronkelijke staat herstellen.

EUR N

8393 Vooropname

839310 102299 Uitvoeren vooropname, woningen en erfscheidingen

Betreft: het opnemen van de 0-situatie van de omliggende

bebouwing en erfscheidingen (metselwerk muren).

De aannemer dient de 0-situatie van de omliggende

bebouwing in kaart te brengen conform de Richtlijn

Bouwkundige Opname, opgeteld door Stichting Nederlands

Instituut Van Register-Experts.

Vooropname uiterlijk een week voor aanvang van de

werkzaamheden ter beschikking stellen aan de directie.

EUR N

84 OPSPOREN  ONTPLOFBARE  OORLOGSRESTEN

8401 Veiligheidsaspecten

Aard en mate van risico op ontplofbare oorlogsresten: Zie deel 2.1, 

paragraaf 9.

Soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van vermoede ontplofbare 

oorlogsresten: verwezen wordt naar bijlage 11 van dit bestek. 

Veiligheidsaspecten en -maatregelen volgens het Certificatieschema 

voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten.

8402 Realtime detecteren oorlogsresten

840210 160101 Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie are 6,00 V

Betreft: het voor aanvang van de eerste laag van ontgraving, ter

plaatse van bodem met vermoede ontplofbare oorlogsresten,

verrichten van een detectie om, conform het vooronderzoek,

vermoede ontplofbare oorlogsresten vast te stellen.

Situering: uit te breiden / te ontgraven watergangen en toekomstige

uitritten in ongeroerde grond volgens tekeningnr. GMRB-047-TEK-

03 t/m 06

Verwezen wordt naar bijlage 11

1 Gebiedstype: bebouwd

1 Terreinverharding: geen

1 Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens

bestekspostnr(s) 840510

1 Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens

bestekspostnr(s) : 840610
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840220 160101 Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie are 20,00 V

Betreft: het voor aanvang van de eerste laag van ontgraving, ter

plaatse van bodem met vermoede ontplofbare oorlogsresten,

verrichten van een detectie om, conform het vooronderzoek,

vermoede ontplofbare oorlogsresten vast te stellen.

Situering: watergang en waterpartij te ontgraven volgens

bestekspostnr. 223510 en 223520.

Verwezen wordt naar bijlage 11

1 Gebiedstype: bebouwd

1 Terreinverharding: geen

1 Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens

bestekspostnr(s) 840510

1 Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens

bestekspostnr(s) : 840610

840230 160101 Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie are 78,00 V

Betreft: het voorafgaand aan een opvolgende laag van ontgraving,

verrichten van een detectie om, conform het vooronderzoek,

vermoede ontplofbare oorlogsresten vast te stellen.

Te detecteren laagdikte: 0,25 m. per laag van ontgraving tot aan het

bereiken van het, voor het werk benodigde (aanleg-)niveau van

ontgraving.

Situering: cunet rijbaan Wordenseweg en Bulkseweg volgens

tekeningnr. GMRB-047-TEK-03 t/m 06

Verwezen wordt naar bijlage 11

1 Gebiedstype: bebouwd

1 Terreinverharding: geen

1 Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens

bestekspostnr(s) 840510

1 Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens

bestekspostnr(s) : 840610

840240 160101 Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie are 78,00 V

Betreft: het na het bereiken van het , voor het werk benodigde

(aanleg-)niveau van ontgraving,  verrichten van een detectie om,

conform het vooronderzoek, vermoede ontplofbare oorlogsresten

vast te stellen.

Te detecteren laagdikte: tot minimaal 0,50 m. onder laagste niveau

van ontgraving.

Situering: cunet rijbaan Wordenseweg en Bulkseweg volgens

tekeningnr. GMRB-047-TEK-03 t/m 06

Verwezen wordt naar bijlage 11

1 Gebiedstype: bebouwd

1 Terreinverharding: geen

1 Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens

bestekspostnr(s) 840510

1 Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens

bestekspostnr(s) : 840610
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8405 Vastleggen detectiepunten

840510 160102 Vastleggen detectiepunten realtime detectie st 1,00 V

Betreft: detectiepunten vermoede ontplofbare oorlogsresten bij

laagsgewijze ontgraving en detectie.

Situering: volgens tekeningnr. GMRB-047-TEK-03 t/m 06

Verwezen wordt naar bijlage 11

1 Grootte per perceel: tot 1000 m2

1 Inmeten en vastleggen van de vermoede ontplofbare oorlogsresten

van detectie volgens bestekspostnr(s) 840210, 840230 en 840240

Inclusief het inmeten en vastleggen van hoekpunten van detectie-

verstorende gebieden.

1 Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten met een

afwijking van maximaal 0,05 m

8406 Benaderen, identificeren en veiligstellen

840610 160201 Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten st 1,00 V

Betreft het benaderen, identificeren en veilig tijdelijk veiligstellen van

vermoede ontplofbare oorlogsresten.

Situering: volgens tekeningnr. GMRB-047-TEK-03 t/m 06

Verwezen wordt naar bijlage 11

Betreft: het benaderen, identificeren en tijdelijk veiligstellen van de

situatie

Betreft de vermoede ontplofbare oorlogsresten van detectie volgens

bestekspostnr(s) 8402, 8403 en 8404

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

3 In vaste grond

1 Inclusief het aanvullen van de ontgraving

9 Maximaal te benaderen diepte t.o.v. maaiveld variërend van 0,25 m

tot 6,00 m.

840620 160203 Aanbrengen voorziening veiligstellen st 1,00 V

Betreft: Voorziening t.b.v. het tijdelijk veiligstellen van ontplofbare

oorlogsresten.

Situering: locatie in overleg met en goedkeuring van de directie.

Betreft: Voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie

(VTVS)

1 Aanvoeren na het aantreffen van in een VTVS veilig te stellen

ontplofbare oorlogsresten

2 Met materiaal van de aannemer

2 Geschikt voor 100 kg NEM
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840630 160204 Instandhouden voorziening veiligstellen dag 1,00 V

Betreft: In stand houden van een voorziening t.b.v. het tijdelijk

veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten.

Betreft: het instandhouden van een voorziening voor het tijdelijk

veiligstellen van de situatie (VTVS)

1 Voorziening(en) aangebracht volgens bestekspostnr(s) 840620

840640 160205 Verwijderen voorziening veiligstellen st 1,00 V

Betreft: In stand houden van een voorziening t.b.v. het tijdelijk

veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten.

Betreft: het verwijderen van een voorziening voor het tijdelijk

veiligstellen van de situatie (VTVS)

1 Voorziening(en) aangebracht volgens bestekspostnr(s) 840620

8407 Bijkomende werken oorlogsresten

840710 160399 UItvoeren munitiescheiding

Betreft het, ten opzichte van ontplofbare oorlogsresten en

strategisch schroot, scheiden van (bodemvreemde) deelstromen.

Situering: volgens tekeningnr. GMRB-047-TEK-03 t/m 06

Verwezen wordt naar bijlage 1

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een VTVS en

neerleggen:

- Ontplofbare oorlogsresten en strategisch schroot.

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr.: 840740

- Schroot, niet strategisch.

Overig vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd

gezag erkende bewerkings- of (eind-)verwerkingsinrichting.

Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost : 950070

kg 1,00 V



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 189 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

840720 160301 Uitvoeren munitiescheiding m3 1,00 V

Betreft het, ten opzichte van ontplofbare oorlogsresten en

strategisch schroot, scheiden van (bodemvreemde) deelstromen.

Situering: volgens tekeningnr. GMRB-047-TEK-03 t/m 06

Verwezen wordt naar bijlage 11

Grondsoort: vaste grond.

Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het theoretisch profiel van

ontgraving.

1 Grond scheiden in:

-

ontplofbare oorlogsresten (20 mm.);

-

grond;

-

schroot, niet strategisch (20 mm.);

-

puin en afval.

9 De volgende materialen vervoeren naar een VTVS en neerleggen:

-

ontplofbare oorlogsresten.

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr.: 840740

-

schroot (niet strategisch) : circa 1 m3

Overige vrijgekomen materialen naar soort gescheiden, afvoeren

naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings- of (eind-)

verwerkingsinrichting

-

grond:

circa 1 m3

Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950070

840730 160302 Overdracht ontplofbare oorlogsresten keer 1,00 V

Situering: ter plaatse van de VTVS, aangebracht  volgens

bestekpostnr.: 840620

Betreft: Overdracht van ontplofbare oorlogsresten en strategisch

schroot aan de Explosievenopruimingsdienst Defensie (EODD)

840740 160303 Vervoeren schroot kg 1,00 V

Betreft het na uitvoering van het werk afvoeren van niet strategisch

schroot.

1 Afvoer van niet strategisch schroot, aangetroffen bij

bestekspostnummer(s) : 840710

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag

erkende bewerkings- of (eind-)verwerkingsinrichting.

Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950070
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840750 160304 Opstellen proces verbaal van deeloplevering st 1,00 V

Betreft: het gedurende het werk opstellen van een proces-verbaal

van oplevering voor een deel van het totale opsporingsgebied

1 Grootte per perceel: tot 1000 m2

1 Het proces-verbaal van deeloplevering dient te voldoen aan de eisen

voor een proces-verbaal van oplevering volgens het

Certificaatschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten

1 Rapportage digitaal aanleveren. Formaat: PDF-formaat..
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE  KOSTEN

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

Betreft het, voor de duur van het werk, inrichten van een werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en

opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,

wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van

parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten

van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader

gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). N.v.t.

4 Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

Betreft het, na afronding van het werk, opruimen  van een

werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en

afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,

wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en

afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en

het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

3 Alle hulpmiddelen dienen op de navolgende tijdstip(pen) te zijn

verwijderd en afgevoerd binnen 3 weken na het ingaan van de

onderhoudstermijn.

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand

brengen

910030 103299 Overige kosten behorend bij dit bestek

Betreft: Alle kosten die voortvloeien uit de deel 3 bepalingen en de

U.A.V. 2012, voor zover deze  niet elders in dit bestek zijn vermeld.

Bijvoorbeeld:

- Kwaliteits- en (gedetailleerde) werkplannen;

-     Verzorgen benodigde vergunningen/meldingen;

- Planning en tijdschema's;

- Registraties;

- Bijbehorende verplichtingen;

- Eisen aan de uitvoering.

EUR N

910040 103299 Kosten EMVI criterium: Transport en omleidingen

Betreft: Alle kosten aan benodigde maatregelen en werkzaamheden

die voortvloeien uit het Plan van Aanpak naar aanleiding van het

criterium Transport en omleidingen, voor zover deze niet elders in

dit bestek zijn vermeld. Zie ook de leidraad.

EUR N
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910050 103299 Kosten EMVI criterium: Hinder omgeving

Betreft: Alle kosten aan benodigde maatregelen en werkzaamheden

die voortvloeien uit het Plan van Aanpak naar aanleiding van het

EMVI-criterium Hinder omgeving, voor zover deze niet elders in dit

bestek zijn vermeld. Zie ook de leidraad.

EUR N

910060 103299 Kosten EMVI criterium: Planning

Betreft: Alle kosten aan benodigde maatregelen en werkzaamheden

die voortvloeien uit het Plan van Aanpak naar aanleiding van het

EMVI-criterium Planning, voor zover deze niet elders in dit bestek

zijn vermeld. Zie ook de leidraad.

EUR N

910070 103299 Kosten EMVI criterium: Communicatie

Betreft: Alle kosten aan benodigde maatregelen en werkzaamheden

die voortvloeien uit het plan van Aanpak naar aanleiding van het

EMVI-criterium Communicatie, voor zover deze niet elders in dit

bestek zijn vermeld. Zie ook de leidraad.

EUR N

910080 103299 Kosten EMVI criterium: Risicobeheersing

Betreft: Alle kosten aan benodigde maatregelen en werkzaamheden

die voortvloeien uit het Plan van Aanpak naar aanleiding van het

EMVI-criterium Risicobeheersing, voor zover deze niet elders in dit

bestek zijn vermeld. Zie ook de leidraad.

EUR N

95 STELPOSTEN

950010 100301 Stelpost  kleine directie werkzaamheden en leveranties EUR 15.000,00 V

E.e.a. in overleg met de directie

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

werkzaamheden

950020 100301 Stelpost (herstel)werkzaamheden particulier erfgrenzen EUR 45.000,00 V

E.e.a. in overleg met de directie

Zie voor de werkzaamheden bijlage 21

Dit betreft werkzaamheden voor zover deze niet elders in dit bestek

zijn vermeld.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

werkzaamheden

- verwijderen en aanbrengen muur en penant(en) (metselwerk)

- verwijderen terreinafscheiding (inclusief poorten)

- verwijderen en aanbrengen beplantingen/hagen (tuinen)

- ect.
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950040 100301 Stelpost leveren tekortkomende bestrating EUR 2.000,00 V

E.e.a. in overleg met de directie

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

werkzaamheden

950060 100399 Stelpost onvoorzien rioolreiniging en/of inspectie

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Onvoorziene omstandigheden tijdens reiniging- of inspectie

werkzaamheden aan het riool.

EUR 2.000,00 V

950070 100399 Stelpost afvoerkosten deelstromen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Acceptatiekosten niet strategisch schroot en overig vrijkomende

deelstromen bij het opsporen van ontplofbare oorlogsresten.

EUR 1.500,00 V
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN  EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE  BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING  ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te 

noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata 

op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 

www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard 2020:

Als zin aan dit lid toevoegen:

"Waar in deze Standaard of in het bestek wordt verwezen naar een norm met een jaartal, is uitsluitend die versie van 

toepassing."

04 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard 2020:

Bepaling 01.01.03 lid 03 komt te vervallen. 

01 01 02 INSCHRIJVING

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 lid 02 van de Standaard 2020:

De inschrijvingsstaat dient tevens digitaal als ZSX bestand bij de aanbesteding in de kluis op TenderNed te worden 

toegevoegd.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

06 De inschrijver die op grond van het gunningscriterium voor gunning van het werk in aanmerking lijkt te komen dient, 

na een daartoe ontvangen verzoek van de opdrachtgever, binnen 5 werkdagen een volledige onderbouwing van alle 

besteksposten met subposten digitaal als Excel-bestand te verstrekken aan opdrachtgever. De onderbouwing dient 

inzicht te geven in uren / kosten voor materieel, materiaal, personeel, leveranties en bedragen van onderaannemers.

01 01 13 OVERIGE  ALGEMENE  BEPALINGEN

07 Schade aan materieel, en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen en of 

opruimen van de in artikel 01.01.13 de leden 01 t/m 03 van de Standaard 2020 bedoelde voorwerpen en stoffen, zijn 

voor rekening van de aannemer.

08 Het is de aannemer, eventuele partners, onderaannemers, leveranciers en hun rechtsopvolgers verboden zonder 

schriftelijke toestemming van opdrachtgever, foto's en publicaties betreffende de uitvoering daarvan te doen 

verspreiden.

01 01 14 KEUZE AANNEMER,  OPDRACHT

01 Met het accepteren van de opdracht verklaart de aannemer dat deze kennis heeft genomen van alle aan opdrachtgever 

www.raw.nl
www.raw.nl
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HFD  PAR  ART LID

ter beschikking staande onderzoeksresultaten betreffende het werk zoals vermeld in deel 2.1 van dit bestek. 

01 02 BETALINGSREGELINGEN:  AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste betalingstermijn op 

de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen 

verschijnen steeds twee weken later.

01 04 BETALINGSREGELINGEN:  RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN - EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 30 % van de 

aannemingssom.

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 04 van de Standaard 2020:

Op wijzigingen in kosten van brandstofgroepen geschiedt geen verrekening.

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 04 van de Standaard 2020:

Op wijzigingen in kosten van de bouwstofgroep "Wegenbouwbitumen" geschiedt geen verrekening.

04 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 04 van de Standaard 2020:

Op wijzigingen in kosten van "Bitumineuze bindmiddelen exclusief wegenbouwbitumen" geschiedt geen verrekening.

01 06 BETALINGSREGELING:  DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN  DECLARATIES

04 In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020 en paragraaf 40 lid 06 

van de UAV 2012:

De aannemer dient zo spoedig mogelijk zijn dienovereenkomstig opgestelde declaraties toe te zenden aan de 

contactpersoon van de opdrachtgever als vermeld in hoofdstuk 1.01 (deel 1) van dit bestek.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020:

De declaratie dient te zijn voorzien van het besteknummer, de omschrijving van het werk, het volgnummer van de 

declaratie (termijn) en een afschrift van de opgestelde berekening van de declaratie (termijn). 

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE  EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020:
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De zekerheid, overeenkomstig het bepaalde in artikel 43a van de UAV 2012, dient uiterlijk 10 werkdagen, na 

schriftelijke verstrekking van de opdracht, aan de contactpersoon van de opdrachtgever zoals vermeld in hoofdstuk 

1.01 (deel 1) van dit bestek te zijn ingediend.

06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 43a lid 03 van de UAV 2012:

De bankgarantie dient te worden overlegd door een in Nederland gevestigde bank of borgmaatschappij die, voor zover 

van toepassing op dit bestek, ook conform de inschrijvingsleidraad van dit bestek de bereidheidsverklaring 

bankgarantie heeft afgegeven.

De bankgarantie dient hierbij in overeenstemming te zijn met het in de Standaard 2020 opgenomen "model 

bankgarantie". 

07 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

08 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 43a lid 3 van de UAV 2012:

De waarde van de zekerheidstelling bedraagt 10% van de aanneemsom

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW BESTEK:  BIJDRAGE  RAW BESTEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2020, wordt verlangd.

01 08 02 RAW BESTEK:  FONDS FYSIEKE  LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving, als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2020, wordt verlangd.

01 09 KABELS  EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE -OVERDRACHT

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2020: 

Het opzoeken van de ligging van (ondergrondse) kabels en leidingen geschiedt door het graven van proefsleuven. 

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.  

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2020: 

De aannemer is wettelijk verplicht om afwijkingen en/of het aantreffen van onbekende kabels, leidingen en/of netten te 

melden. De hiermee samenhangende kosten kunnen, na overleg met en goedkeuring van de directie worden verrekend 

op stelpost(en).

06 Het melden van aangetroffen afwijkingen en/of het aantreffen van onbekende kabels, leidingen en/of netten dient te 

geschieden bij het kadaster.

Een afschrift / kopie van deze melding (inclusief bijlagen) dient, binnen 3 werkdagen na verrichte melding, te worden 

toegezonden aan de contactpersoon van de opdrachtgever zoals vermeld in hoofdstuk 1.01 (deel 1) van dit bestek.

Website "Melden afwijkende situatie": 

https://formulieren.kadaster.nl/melden_afwijkende_situatie

01 09 04 VERPLICHTINGEN  AANNEMER

https://formulieren.kadaster.nl/melden_afwijkende_situatie
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01 Binnen het werkgebied gelegen gemalen, putten, brandkranen, afsluiters en peilbuizen dienen, met uitzondering van 

onderdelen die niet bereikbaar zijn vanwege tijdelijke (werk-)maatregelen, te allen tijde te voet bereikbaar en 

bedienbaar te blijven.

02 De proefsleuven, als bedoeld in de CROW publicatie "Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen", dienen direct na 

gunning van het werk te worden ingepland en uitgevoerd. Het bepalen van de locatie voor te graven proefsleuven 

geschiedt in overleg met en goedkeuring van directie. 

03 De aannemer dient per proefsleuf: 

- de ligging van aangetroffen kabels en leidingen  vast te leggen door middel van een meting in R.D. en NAP;

- in Autocad (dwg formaat) een dwarsprofiel op te stellen waarin de ligging, diepte en type kabel en/of leiding 

ten opzichte van "(nieuwe) as weg" is aangegeven;

- ten minste 1 foto te nemen waarin de ligging van kabels en leidingen in de proefsleuf helder wordt 

weergegeven.

De gegevens dienen door de aannemer te worden uitgewerkt in een rapportage conform bijlage 20 van het bestek en 

uiterlijk 14 kalenderdagen na het graven van de proefsleuf  te worden overlegd aan de contactpersoon van de 

opdrachtgever zoals vermeld in hoofdstuk 1.01 (deel 1) van dit bestek. 

04 Indien de aannemer het bepaalde in lid 03 niet nakomt, zal per werkdag een korting van € 250,- worden toegepast. 

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 09 05 REVISIE  KABELS  EN LEIDINGEN  T.B.V.  DE WIBON

01 Bij graafwerkzaamheden is de Wet Informatieuitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse netten (WIBON) van 

toepassing

02 In het kader van de Wet WIBON dient de aannemer, zodra zij kabels en/of leidingen in eigendom of beheer van de 

Gemeente Maasdriel realiseert, roert of buiten werking stelt, revisiegegevens van desbetreffende kabels en/of leidingen 

aan te leveren bij de gemeente. 

03 De in lid 02 bedoelde revisiegegevens dienen te worden gemeten in RD en NAP en volgens het laatst actuele 

Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) te worden uitgewerkt.

04 De in lid 02 bedoelde revisiegegevens dienen uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na gereedkomen graafwerkzaamheden, 

zowel in Autocad DWG als ESRI-Shape formaat te worden overlegd aan de contactpersoon van de opdrachtgever zoals 

vermeld in hoofdstuk 1.01 (deel 1) van dit bestek. 

05 Voor elke werkdag waarmee in lid 04 bedoelde periode wordt overschreden wordt een korting toepast van € 450,=. 

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 09 06 VOORZIENINGEN  TER BESCHERMING  KABELS  EN LEIDINGEN

01 De aannemer dient bij de uitvoering van haar (grond-)werkzaamheden voorzieningen te treffen ter voorkoming van 

schade en/of breuk aan bestaande kabels en leidingen of netten die zijn gelegen binnen de begrenzingen van het werk. 
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Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestekspost in deel 2.2. van het bestek. 

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE  EN PRIVAATRECHTELIJKE  TOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN DE AANNEMER  VERLEENDE  PUBLIEK - EN PRIVAATRECHTELIJKE  TOESTEMMINGEN

02 De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van het werk dat alle door hem te verzorgen noodzakelijke 

toestemmingen (vergunningen, ontheffingen, meldingen)  aanwezig zijn. 

Het ontbrekende dient door hem, op zijn kosten, nader verzorgd te worden. 

Hierbij valt de denken aan:

- Melding bodemactiviteiten (omgevingsloket)

- Melding onttrekking bemaling

- Melding/vergunning lozen bemalingswater op oppervlaktewater

- Melding/vergunning lozen bemalingswater op gemeentelijke riolering

- Toestemming verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen 

- Vergunning t.b.v. werkterreinen, bouwborden of tijdelijke opslag van materialen

01 10 02 AAN DE OPDRACHTG.  VERLEENDE  PUBLIEK - EN PRIVAATRECHTELIJKE  TOESTEMMINGEN

01 Opdrachtgever draagt er voor zorg dat aannemer tijdig beschikt over navolgende vergunningen, ontheffingen, 

meldingen en toestemmingen;

- Watervergunning voor:

- Graven oppervlaktewater

- Dempen oppervlaktewater

- Aanleg duikers

- Toename verhard oppervlak

- Vergunning aanpassen uitrit

- Vergunning kappen;

- Vergunning aanlegwerkzaamheden (grondwerk) in het kader van archeologie.

- Vergunning wet natuurbescherming (mogelijk); 

- Melding of vergunning ontgrondingen

02 De kosten, leges en heffingen van de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen zijn 

voor rekening van de opdrachtgever.

03 De in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen worden geacht deel uit te maken van 

de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze vergunningen, ontheffingen, 

meldingen en toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor 

rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

01 11 VERBAND MET ANDERE  WERKEN

01 11 01 WERKEN,  DIE IN ELKANDER  GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 

navolgende werken in elkander grijpen: In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de 

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Regulier onderhoud aan verharding (Gemeente Maasdriel);

- Regulier onderhoud aan riolering (Gemeente Maasdriel);

- Regulier onderhoud aan openbaar groen (Gemeente Maasdriel);
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- Regulier onderhoud aan openbare verlichting (Gemeente Maasdriel);

- Regulier onderhoud aan watergangen (Gemeente Maasdriel /

Waterschap Rivierenland);

- Het (ver-)plaatsen en/of (tijdelijk) verwijderen van kabels en leidingen

door en/of in opdracht van nutsbedrijven;

- Het (ver-)plaatsen en/of (tijdelijk) verwijderen van openbare verlichting

in opdracht van de gemeente Maasdriel;

- Het inzamelen van afval (huishoudelijk / bedrijven);

- Werkzaamheden door bouwbedrijven.

02 De in lid 01 genoemde (onderhouds-)werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. 

Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werkzaamheden geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.

03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 02 van de UAV 2012:

De coördinatie van de in lid 01 genoemde in elkander grijpende werkzaamheden geschiedt door de aannemer van dit 

bestek. De aannemer draagt hierbij tevens zorg voor de afstemming in planning tussen haar werkzaamheden en de 

werkzaamheden die in elkander grijpen. 

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestekspost in deel 2.2. van het bestek. 

01 12 MAATREGELEN  IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 MAATREGELEN  IN HET BELANG VAN HET VERKEER:  ALGEMEEN

03 Alle aan het werk grenzende percelen dienen bereikbaar te zijn voor voetgangers, minder validen en hulpdiensten. 

De te treffen maatregelen dienen voldoende stroef (hellingen / trappen) en vrij van gevaar voor struikelen te worden 

aangebracht. 

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.

04 Ter waarborging van het ophalen van huisvuil dient de aannemer voor alle aan het werk grenzende woningen, bedrijven 

en instellingen assistentie te verlenen m.b.t. het aanbieden van huisvuil op een locatie die bereikbaar is voor een 

vrachtauto van de vuilophaaldienst. 

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.

05 Ter waarborging van de bereikbaarheid van alle aan het werk grenzende woningen, bedrijven, instellingen en 

(landbouw-)percelen dient de aannemer, direct bij aanvang van het werk, in overleg te treden met de eigenaar en/of 

gebruiker van het bedrijf, instelling of (landbouw-)perceel voor verdere afstemming in planning tussen haar 

werkzaamheden en bereikbaarheid van woningen, bedrijven, instellingen en (landbouw-)percelen. 

De aannemer treft hierbij voorzieningen om de bereikbaarheid te waarborgen.

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.

06 Indien ter beoordeling van de directie noodzakelijk, dienen bij de uitvoering van het werk verkeersregelaars te worden 

ingezet. 

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde stelpost(en) in deel 2.2. van dit bestek.

07 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.01  lid 01 van de Standaard 2020, 

wordt per geval een korting van € 1000,- toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling 

nodig is.
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08 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting als bedoeld in de leden 03 t/m 05, wordt per geval een 

korting van € 250,- toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN,  MATERIAAL  EN HULPMIDDELEN

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard 2020:

- Bouwstoffen die niet binnen 48 uur worden verwerkt dienen te worden opgeslagen in een depot. 

- Alle, niet voor hergebruik in aanmerking komende, vrijgekomen materialen dienen dagelijks te worden 

afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting of tijdelijk te worden opgeslagen in depot. 

04 De opdrachtgever heeft geen depot tot haar beschikking voor de opslag van bouwstoffen, materieel, hulpmiddelen en 

grond. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor een depot t.b.v. de opslag van (vrijkomende) bouwstoffen, 

materieel, hulpmiddelen en (vrijkomende) grond. 

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.

01 12 03 VERWIJDEREN  VERONTREINIGING  OP WEGEN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020:

Onder zo spoedig mogelijk zorgdragen voor het verwijderen van de verontreiniging wordt verstaan 'binnen een periode 

van 4 uur na aanzegging door de directie of toezichthouder'.   

03 Indien de aannemer niet binnen 4 uur na aanzegging haar verplichting nakomt wordt, naast de kosten voor het door 

derden laten reinigen van de weg, per geval en per kalenderdag een korting van € 250,00 toegepast. Deze korting 

wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN,  ALGEMEEN  TIJDSCHEMA,  WERKPLAN,  FLEXIBELE  UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

02 Het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. 

01 13 06 ALGEMEEN  TIJDSCHEMA,  WERKPLAN

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een 

gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:

- een plan van aanpak voor het omgaan met vrijkomende materialen, zoals omschreven in artikel 01.17.07 van 

de Standaard 2020;

- een plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten, zoals omschreven in artikel 

01.22.03 van de Standaard 2020;

- een plan van aanpak voor het omgaan met sloopwerkzaamheden, zoals omschreven in artikel 11.13.01 van de 

Standaard 2020;

- een projectplan onderzoek  ontplofbare oorlogsresten, zoals omschreven in artikel 16.13.01 van de Standaard 

2020;

- een plan van aanpak ten behoeve van de grondreiniging, zoals omschreven in artikel 17.33.02 van de 

Standaard 2020;

- een plan van aanpak ten behoeve van de waterreiniging, zoals omschreven in artikel 17.43.02 van de 

Standaard 2020;

- een bemalingsplan, zoals omschreven in artikel 21.13.01 van de Standaard 2020;

- een plan van aanpak voor alle grondwerken, betrekking hebbende op hoofdstuk 22 van de Standaard 2020; 
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- een reinigingsplan, zoals omschreven in artikel 25.33.01 (rioolreiniging) van de Standaard 2020;

- een gedetailleerd werkplan ten behoeve van funderingsconstructies, zoals omschreven in artikel 41.03.02 van 

de Standaard 2020;

- een gedetailleerd werkplan ten behoeve van het transporteren en monteren van vooraf vervaardigde 

betonelementen, zoals omschreven in artikel 42.23.01 van de Standaard 2020;

- een gedetailleerd werkplan ten behoeve van inzameling afvalstoffen, zoals omschreven in artikel 50.23.02 van 

de Standaard 2020;

- een ecologisch werkprotocol ten behoeve van groenvoorziening (ecologisch beheer), zoals omschreven in 

artikel 51.03.05 van de Standaard 2020;

- een legplan ten behoeve van kust- en oeverwerken (geotextiel en structuurmat), zoals omschreven in artikel 

52.03.03 van de Standaard 2020;

- een legplan ten behoeve van matconstructies (betonblokkenmatten of matten van open steenasfalt, zoals 

omschreven in artikel 52.23.03 van de Standaard 2020;

- een uitvoeringsplan, zoals omschreven in artikel 56.23.05 (conservering)van de Standaard 2020;

- een verkeersplan, zoals omschreven in artikel 62.13.02 (tijdelijke verkeersmaatregelen) van de Standaard 

2020;

- een gedetailleerd werkplan ten behoeve van funderingslagen (schraal beton), zoals omschreven in artikel 

80.63.01 van de Standaard 2020; 

- een gedetailleerd werkplan ten behoeve van bitumineuze verhardingen (asfaltwapening), zoals omschreven in 

artikel 81.03.01 van de Standaard 2020; 

- een gedetailleerd werkplan ten behoeve van aanbrengen elementenverharding  (straatwerk), zoals omschreven 

in artikel 83.13.02 van de Standaard 2020;

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met: 

- de leverantie (termijnen) van bouwstoffen;

- de in het bestek opgenomen datum(s) van oplevering;

- de in het bestek opgenomen fasering(en);

- de uitvoering van de onder artikel 01.11.01 genoemde werken door derden;

- gedragscodes (bijv. flora en fauna);

- de feestdagen, roostervrij- en vakantiedagen;

- onwerkbare dagen (op basis van inschatting).

04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 lid 02 van de UAV 2012:

De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, zowel digitaal als in tweevoud analoog aan de 

directie ter goedkeuring over, uiterlijk vijf werkdagen voor de 'start werk' bespreking. 

05 Door aannemer aan te brengen wijzigingen op het goedgekeurd algemene tijdschema dienen vooraf, met een termijn 

van minimaal 2 werkdagen, ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. 

Indien aannemer op eigen initiatief, zonder goedkeuring van de directie, het goedgekeurd algemeen tijdschema wijzigt 

wordt per geval een korting van € 500,-  toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling 

nodig is. 

06 De in lid 01 verlangde gedetailleerde werkplannen dienen, voor zover niet reeds gesteld in de Standaard 2020, een 

volledige en gedetailleerde omschrijving te omvatten van:

- de uit te voeren werkzaamheden;

- de voor uitvoering te hanteren werkmethoden;

- de inzet van personeel, materieel (incl. kwalificaties);

- de wijze van behandeling, opslag en transport van materialen;

- de planning inclusief:
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* stop-, bijwoon- en registratiepunten;

* feest- roostervrij- en vakantiedagen;

- werk-instructies;

- situatietekeningen;

- veiligheidsvoorzieningen;

- veiligheidsmaatregelen;

- door de aannemer in te zetten onderaannemers; 

- de risicoanalyse uitvoeringsfase. 

07 Door aannemer, tijdens uitvoering, aan te brengen wijzigingen op een goedgekeurd gedetailleerd werkplan dienen 

voorafgaand, met een termijn van minimaal 3 werkdagen, ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. 

01 13 08 WERKTIJDEN

01 Indien niet anders vermeld in het bestek dient het werk te worden uitgevoerd onder reguliere werktijden.

02 Onder reguliere werktijden wordt verstaan de werktijden van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur tot 17.00 uur, 

tenzij één van deze dagen valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of 

krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag.

03 Indien de aannemer, buiten reguliere werktijden om, werkzaamheden wil verrichten op het werk, dient hij dit vooraf te 

melden aan de directie.

04 Werkzaamheden buiten reguliere werktijden, als bedoeld in lid 01, mogen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de 

directie.

05 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.13.08 lid 03 en lid 04, wordt per 

overtreding een korting van € 500,- toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING  VAN BOUWSTOFFEN  (GECERTIFICEERDE  BOUWSTOFFEN)

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.

www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.kiwa.com/nl
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04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 

in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 

kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, 

wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de 

desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met 

dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

06 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een 

kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- PVC materialen;

- Betonnen materialen;

- Bestrating materialen;

- Verhardingslagen van steenmengsel (o.a. granulaten);

- Overige bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met een 

kwaliteitsverklaring.

07 De directie keurt de volgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in 01 worden geleverd 

overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012:

- ,

-

08 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 

13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

09 De directie keurt de volgende door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de paragrafen 

2 tot en met 13 van de UAV 2012:

- Wegmarkeringsmaterialen;

- Coatings.

10 Voor zover niet elders vermeld in het bestek dienen te leveren bouwstoffen van kwaliteit "A" c.q. "van eerste kwaliteit" te 

zijn.

01 14 04 BOUWSTOFFEN

04 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 04 van de Standaard 2020:

De laatste zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:

"Als een garantie wordt verlangd, bewaart hij deze gegevens tot het einde van de

garantietermijn".

01 14 05 KWALITEITSBORGING  EN KEURING  VAN BOUWSTOFFEN.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.14.05 lid 01 van de Standaard 2020: 

Het bepaalde in de leden 02 en 03 is tevens van toepassing als de aannemer niet beschikt over een kwaliteitssysteem.
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01 14 06 BESLUIT  BODEMKWALITEIT

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.14.06 lid 03 van de standaard 2020: 

De milieuhygiënische verklaringen, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende 

grond, baggerspecie of bouwstoffen mogen maximaal 0,5 jaar oud zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd 

waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt aan het desbetreffende bewijsmiddel.

07 De aannemer verstrekt de in lid 03 bedoelde milieuhygiënische verklaring schriftelijk aan de directie minimaal 10 

werkdagen voor de levering van de grond, baggerspecie of de bouwstof. Indien een IBC-bouwstof wordt geleverd, dan 

bedraagt deze termijn minimaal 25 werkdagen.

01 14 07 BEWIJS  VAN OORSPRONG

01 Een bewijs van oorsprong als bedoeld in artikel 01.14.07 lid 01 wordt verlangd.

01 14 08 VERWERKING  VAN (SECUNDAIRE)  BOUWSTOFFEN

01 Het melden van de toepassing van bouwstoffen, ingevolge artikel 32 van het Besluit bodemkwaliteit dient te geschieden 

door de aannemer. 

In de melding dient te zijn opgenomen dat de aannemer zowel toepasser als melder is. De melding dient plaats te 

vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit

(www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).

Een afschrift van de melding dient digitaal in PDF bestandsformaat aan de directie te worden geleverd

02 Het melden van de toepassing van grond en baggerspecie ingevolge artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient te 

geschieden door de aannemer. 

In de melding dient te zijn opgenomen dat de aannemer zowel toepasser als melder is.

De melding dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit

(www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). 

Een afschrift van de melding dient digitaal in PDF bestandsformaat aan de directie te worden geleverd.

03 Indien het bestek bepaald dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk hergebruikt dienen te 

worden, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van de bouwstoffen, voordat deze worden 

hergebruikt, vast te stellen. 

04 Indien de aannemer IBC-bouwstoffen wil toepassen dan vereist de toepassing en

de te nemen IBC-maatregelen de goedkeuring van de directie.

01 14 09 TE LEVEREN  HOUT EN HOUTPRODUCTEN.

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient

ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk 

achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet 

aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de 

bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, 

www.meldpuntbodemkwaliteit.nl
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl
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Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents".

03 De aannemer overlegd de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in 

lid 02 gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd: 

a. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatie systeem het hout wordt geleverd en waaruit 

blijkt dat aan de in lid 02 gestelde eis wordt voldaan.

of: 

b. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieer bare gegevens en 

informatie waaruit blijkt dat aan de in lid 2 gestelde eis wordt voldaan.

04 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatie systeem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:

a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatie systeem heeft toegelaten tot het 

inkoopbeleid.

of:

b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatie systeem voldoet 

aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen 

principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatie systemen zijn te vinden op:

www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl..

05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatie systemen die nog niet  getoetst zijn door TPAC kan de 

aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber 

Procurement Requirements; 

- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)

- Annex I: User Manual TPAC;

- Assessment matrix for system managers;

- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op:

www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl..

06 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 03 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende 

onderling samenhangende documenten: 

 - Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber 

Procurement Requirements;

- Documents for Category B evidence:

- Annex II: Category b evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op:

www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl..

01 14 10 REGISTRATIE  BOUWSTOFFEN

01 Ten behoeve van door de directie te maken aantekeningen betreffende de

aan- of afvoer en acceptatie van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste werkdag na het verstrijken van een 

werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:

- omschrijving bouwstof met hoeveelheid, zo nodig vergezeld van (weeg)(pak)bonnen, lijsten, kwitanties e.d.;

- datum aan- en afvoer en acceptatie;

www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
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- bestekspostnr. en plaats van verwerking waarvoor bouwstof bestemd is.

02 Ten behoeve van de door de directie te maken aantekeningen betreffende de afvoer van onbruikbare deelstromen dient 

de aannemer op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de 

directie te verschaffen:

- omschrijving afgevoerde onbruikbare deelstroom met hoeveelheid (weegbonnen), lijsten, e.d.;

- datum afvoer en acceptatie;

- bestekspostnr. en plaats van onttrekking van de betreffende onbruikbare deelstroom.

03 De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste registratie van het bepaalde in de leden 01 en 02. Bij twijfel over de 

juistheid van de registratie, zal dit ten nadele van de aannemer worden uitgelegd, tenzij hij kan bewijzen dat de 

registratie juist is. 

Bij verlies of te laat indienen van de documenten zoals bedoeld in de leden 01 en 02 zal een bedrag van € 500,00 per 

document bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 14 11 GELIJKWAARDIGHEID  VAN BOUWSTOFFEN

01 Indien de aannemer een gelijkwaardig materiaal, product, of een werkwijze voorstelt, dient de aannemer de 

gelijkwaardigheid door middel van een onderbouwde (vergelijkende) afwijking te worden aangetoond.

02 Gelijkwaardigheid van materialen en producten worden door de direct getoetst op:,  

- de functionele eigenschappen van het materiaal of product;

- de verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal of product;

- vanzelf sprekende zaken zoals:

- maatvoering;

- afmeting;

- samenstelling;

- kleur(echtheid);

- uitwisselbaarheid;

- sterkte en/of milieuklasse.

01 15 GARANTIE

01 15 01 GARANTIE,  ALGEMEEN

01 Een garantie, als bedoeld in paragraaf 01.15.01 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende 

onderdelen van het werk:  

- Verharding(en):   5 jaar

- Markeringen van thermoplast   2 jaar

- Conservering van betonnen constructies   3 jaar

- Conservering van stalen constructies   3 jaar

- Voegwerk bestrating   5 jaar

02 In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. 2012:

De garantie voor een onderdeel gaat in vanaf de datum waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

01 15 03 BEMIDDELING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.15.03 van de Standaard 2020: 



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 208 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

HFD  PAR  ART LID

Het bepaalde in artikel 01.15.03 is niet van toepassing. Van toepassing zijn de bepalingen als opgenomen onder artikel 

01.15.03 lid 02 t/m lid 07 van dit bestek. 

02 Indien partijen bij de vaststellingen als bedoeld in artikel 01.15.02 geen overeenstemming bereiken hebben partijen de 

bevoegdheid de bemiddeling in te roepen van bindende adviseurs.

Daartoe zal de meest gerede partij de andere partij schriftelijk vragen om binnen 8 dagen schriftelijk kenbaar te maken 

of deze wil meewerken aan bindend advies.

Indien wordt meegewerkt aan bindend advies dan zal ieder van partijen een bindend adviseur aanwijzen, waarna de 

beide bindend adviseurs een derde onafhankelijke bindend adviseur zullen aanwijzen.

Bindend adviseurs dienen partijen binnen 4 weken na benoeming, op een in overleg met partijen vast te stellen dag, te 

informeren en procedure afspraken te maken.

Beide partijen hebben de bevoegdheid om tot uiterlijk een week voor die dag schriftelijk toelichting aan bindend 

adviseurs te zenden en stukken over te leggen, steeds met afschriften aan de wederpartij.

Bindend adviseurs hebben de bevoegdheid een partij buiten aanwezigheid van de andere partij te horen.

03 Iedere partij die een geschil aanhangig maakt over een in dit kader genoemd geschilpunt later dan 3 maanden nadat 

partijen dit hebben geconstateerd, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan hem op grond van een 

onvoorwaardelijke toezegging of erkenning van de andere partij toekomt. 

Deze termijn wordt niet verkort door de termijnen als bedoeld in paragraaf 12 of paragraaf 49 van de UAV 2012.

04 Indien en voor zover ingevolge het hiervoor gestelde wegens het uitblijven van overeenstemming bindend advies wordt 

gevraagd, zullen bindend adviseurs de vaststellingen doen waarover partijen geen overeenstemming hebben bereikt.

05 De kosten van bindend advies worden door elk van beide partijen voor de helft gedragen. Iedere partij draagt haar 

eigen kosten.

06 Indien een van partijen niet meewerkt aan het bindend advies, vind het bindend advies geen doorgang.

07 Een partij is niet gebonden aan voorstellen die zij in de bemiddelingsfase heeft gedaan en die door de andere partij niet 

zijn aanvaard. Het staat partijen niet vrij om over niet aanvaarde schikkingsvoorstellen mededelingen aan bindend 

adviseurs te doen.

08 Indien en voor zover een partij niet instemt met bindend advies, kan de meest gerede partij het geschil voorleggen aan 

de bevoegde (overheids-)rechter.

01 15 04 ARBITRAGE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.15.04 van de Standaard 2020:

Het bepaalde in artikel 01.15.04 is niet van toepassing. Verwezen wordt naar artikel 01.15.03 van dit bestek.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 CAR VERZEKERING  

01 Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks-verzekering worden gesloten, 

mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen.
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02 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk voortvloeiend uit eigen gebrek, 

constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, een en ander met 

terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951 BW.

Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor schade aan derden 

voortvloeiend uit de project- werkzaamheden en voorzover van toepassing schade aan bestaande eigendommen van de 

opdrachtgever. 

03 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, gereedschappen, machines etc. 

alsmede eigendommen van directie en personeel van de betrokkenen is van de verzekering uitgesloten en 

opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De aannemer dient zorg te dragen voor een adequate verzekering daarvan. 

04 Eventuele schade uitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever plaatsvinden.

05 De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan 

de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden 

betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van het werk.

06 De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De aannemer wordt geacht 

met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

07 De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde bepalingen of uit de wet 

wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, zodat de 

toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of 

vorderingen voor rekening van de desbetreffende partij blijven indien deze daarvoor uit hoofde van de 

aannemingsovereenkomst aansprakelijk is. 

Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.

08 De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste door de Wet 

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M) gestelde condities, voortvloeiend uit het gebruik van rij- of 

voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.M. verzekeringsplicht bestaat. 

09 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn tegen 

zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk. 

Het verzekerde bedrag zal minimaal € 2.500.000 bedragen.

De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen. 

10 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen onder 3, 8 en 9 vermeld op diens verzoek aan de 

opdrachtgever te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN  MATERIALEN
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01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN  MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, 

wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- Grond;

- Funderingsmaterialen (zand, slakken, menggranulaat etc.);

- Asfalt;

- Bestratingsmaterialen;

- Producten van beton;

- Kunststof materialen;

- Alle, in deel 2.2. van dit bestek genoemde, vrijkomende materialen waar de aannemer eigenaar van wordt. 

01 17 08 BEWIJS  VAN ONTVANGST

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.08 lid 01 dienen, voor de aanvoer van grond naar het werk, de afvoer van 

grond van het werk en de afvoer van baggerspecie en (riool-)slib navolgende stukken bij de directie te worden 

ingediend:

Afgetekende begeleidingsbrief waarop minimaal vermeld:

- projectnaam van het werk;

- kenteken en type van de vrachtwagen + naam transporteur;

- datum en tijden van vertrek en aankomst;

- soort lading; 

- hoeveelheid in tonnen;

- plaats van herkomst en plaats van bestemming van elke lading;

- afvalstroom nummer;

- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;

Weegbonnen waarop minimaal vermeld:

- het bruto en netto weegresultaat;

- kenteken van de vrachtwagen;

- soort lading;

- de datum en tijdstippen van de weging. 

03 Begeleidingsbrieven en weegbonnen dienen op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek analoog en 

digitaal in PDF formaat aan de directie te worden verstrekt. 

04 Bij verlies of het te laat indienen van de begeleidingsbrieven of weegbonnen zoals bedoeld in lid 02 wordt hiervoor, per 

geval, een korting van € 500,- toegepast.  Deze korting wordt verbeurd zonder dat hier een ingebrekestelling nodig is. 

01 17 09 BEWIJS  VAN VERWERKING  TEERHOUDEND  ASFALT

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard 2020:

De tekst:

"Als vrijgekomen teerhoudend asfalt wordt vervoerd naar een inrichting voor het

verwerken van teerhoudend asfalt, verstrekt de aannemer de directie een certificaat

afgegeven door de verwerker, waarop de naam van de opdrachtgever, het afvalstroomnummer en de hoeveelheid is 

vermeld." 

vervalt en wordt vervangen door:

"Als vrijgekomen teerhoudend asfalt wordt vervoerd naar een inrichting voor het

verwerken van teerhoudend asfalt, verstrekt de aannemer de directie een certificaat
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afgegeven door de verwerker, waaruit blijkt dat het ontvangen teerhoudend asfalt

thermisch wordt gereinigd. 

Op het certificaat moeten de naam van de opdrachtgever, het afvalstroomnummer en de hoeveelheid zijn vermeld."

01 17 11 OMGANG MET VRIJGEKOMEN  STEEN OF STEENACHTIGE  MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen

worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: 

"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en 

werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken 

zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als 

bedoeld in artikel 01.17 07 van de Standaard 2020, voor de in lid 01 

genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 TIJDELIJKE  OPSLAG VAN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren. 

02 Te hergebruiken bouwstoffen die niet binnen 48 uur worden verwerkt dienen te worden opgeslagen in een depot.

03 Alle, niet voor hergebruik in aanmerking komende, vrijgekomen materialen dienen dagelijks te worden afgevoerd naar 

een erkende verwerkingsinrichting of tijdelijk te worden opgeslagen in depot. 

04 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.17.12 de leden 02 t/m 03, wordtl per 

geval een korting van € 250,- toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

05 De opdrachtgever heeft geen depot tot haar beschikking voor de opslag van bouwstoffen, materieel, hulpmiddelen en 

grond. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor een depot t.b.v. de opslag van (vrijkomende) bouwstoffen, 

materieel, hulpmiddelen en (vrijkomende) grond. 

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.

01 17 13 VRIJGEKOMEN  TEERHOUDENDE  MATERIALEN

01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een inrichting voor 

het verwerken van teerhoudend asfalt.

01 18 BESCHERMING  TE HANDHAVEN  VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING  VAN WERKZAAMHEDEN

06 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard 2020:

Alle vegetatie gelegen binnen en buiten het projectgebied wordt als te handhaven aangemerkt, tenzij in het contract is 

aangegeven of verkenmerkt dat deze vegetatie dient te worden gerooid of verwijderd. 
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07 Voor de uitvoering van werkzaamheden is van toepassing de bomenposter "Werken rond bomen" van het norminstituut 

bomen (www.norminstituutbomen.nl).

De aannemer treft hierbij voorzieningen ter bescherming van bomen conform de bomenposter en draagt zorg voor de 

hiervoor benodigde materialen.

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.  

01 18 05 SCHADEVERGOEDING  BOMEN

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020:

Bij schade aan bodem geldt dat de soort schade en het schadebedrag altijd wordt bepaald door een beëdigd of 

geregistreerd taxateur van de N.V.T.B..

06 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020:

De taxatiekosten t.b.v. het vaststellen van het schadebedrag, zijn voor rekening van de aannemer.

07 Bij beschadiging van bomen als bedoeld in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 wordt, naast het 

schadebedrag, per gebeurtenis een korting van € 750,-  toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 

ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS - EN GEZONDSHEIDSPLAN  (V&G-PLAN)

03 In aanvulling op artikel 01.19.01 lid 02 van de Standaard 2020:

De aannemer dient bij de uitwerking van het V&G plan voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van 

rioolinspectie en rioolreiniging rekening te houden met het "Voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer", als 

onderdeel van de ARBO-catalogus Afvalbranche uitgave V6 d.d. 3 oktober 2018 van de Vereniging Afvalbedrijven uit 's-

Hertogenbosch.

01 19 02 VEILIGHEIDS - EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving 

ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 

van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld 

in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 

artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 

overgedragen aan de directie.

03 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer van dit 

bestek.

04 De coördinatietaken bij het in elkander grijpen van verschillende werken, als bedoeld in artikel 01.19.02 lid 02 van de 

Standaard 2020, worden opgedragen aan de aannemer van dit bestek. 

www.norminstituutbomen.nl
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01 19 05 VCA CERTIFICERING  MEDEWERKERS

01 Medewerkers die ten behoeve van rioolinspectie en rioolreiniging op het werk aanwezig zijn dienen in het bezit te zijn 

van een geldig VCA certificaat. 

Een bewijs van dit VCA certificaat dient, tijdens de uitvoering van het werk, op elk moment te kunnen worden overlegd 

aan de directie.  

01 19 06 VEILIGHEIDS - EN GEZONDHEIDSPLAN  - VEILIGHEIDSMIDDELEN  OP HET WERK

01 Kosten ten behoeve van de middelen ten behoeve van de beveiliging van de werkplek dienen te zijn inbegrepen in de 

bestekposten als opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.

02 Kosten ten behoeve van de, voor het werk in te zetten middelen ten behoeve van de beveiliging van de werkplek 

dienen, voor zover niet genoemd in deel 2.2. van dit bestek, te zijn inbegrepen in de uitvoeringskosten.

01 19 07 VEILIGHEIDS - EN GEZONDHEIDSPLAN  - NALATIGHEID  AANNEMER  

01 Ingeval de aannemer in ernstige mate tekort zou schieten of zijn wettelijke verplichtingen inzake 

"arbeidsomstandigheden" niet naleeft en dit leidt tot een boeterapport jegens de opdrachtgever, dan zal de aannemer 

de schade, die de opdrachtgever door het stilleggen van het werk lijdt, vergoeden. Onder deze schade wordt mede 

verstaan claims van derden. 

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN

01 Een kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer verlangd. 

02 Het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. 

01 22 TE BESCHERMEN  PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 02 MAATREGELEN  IN VERBAND MET TE BESCHERMEN  PLANT- EN DIERSOORTEN

03 De aannemer dient machines materieel in te zetten waarmee negatieve effecten op de aanwezige soorten en hun vaste 

rust en verblijfplaatsen en groeiplaatsen worden voorkomen of indien dit niet kan zo veel mogelijk worden beperkt.

Dit geldt tevens voor de keuze van de aannemer voor een bepaald product bestrijdingsmiddel, conserveringsmiddel of 

meststof. Ook de door de aannemer te kiezen werkmethode dient hieraan te voldoen.

04 I.v.m. de wettelijke verplichting met vrije keuze van de aannemer komen de kosten van deze maatregelen als genoemd 

in lid 03 niet voor vergoeding in aanmerking.

05 Als blijkt dat deze maatregelen niet afdoende zijn of negatieve effecten voor soorten en/of hun vaste rust- en 

verblijfplaatsen en groeiplaatsen te voorkomen dient de aannemer dit te melden aan de directie. De directie dient dan 

te besluiten welke aanvullende maatregelen er nodig zijn. Deze aanvullende maatregelen kunnen wel voor vergoeding 

in aanmerking komen.

01 22 03 ECOLOGISCH  WERKPROTOCOL  VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN  PLANT- EN DIERSOORTEN
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01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 

paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 Als onderdeel van de bouwvergadering, zal voor aanvang van uitvoering van het werk, een 'start werk' bespreking 

worden gehouden. 

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.23.02 lid 01 van de Standaard 2020  dienen bouwvergaderingen te worden 

bijgewoond door de projectleider en/of uitvoerder van de aannemer.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.23.02 lid 01 van de Standaard 2020  worden bouwvergaderingen, mits 

anders overeengekomen met de aannemer gehouden op navolgend adres:

Gemeente Maasdriel

Kerkstraat 45

5331 CB Kerkdriel.

01 23 03 DIGITALE  COMMUNICATIE  BESTEK

01 Voor het bestek is het gebruik van digitale communicatie voorgeschreven. Het bepaalde in de navolgende leden is van 

toepassing.

02 Onder basisdocumenten worden ten minste de volgende documenten verstaan:

- Contractdocument(en) behorend bij dit bestek;

- Dagboek(en);

- Weekstaat;

- Termijnstaat;

- Meldingsformulier bestekswijziging(en);

- Meer- en minderwerkstaat;

- Offerte(s);

- Afwijkingsrapport(en);

- Kwaliteits rapportage formulier(en);

- Werkbezoek technisch toezicht;

- Besteding(en) van stelpost(en);

- Eindafrekening(en);

- Engineering;

- Tijdschema('s);

- Werkplan(nen);

- Kwaliteitsplan(nen);

- Verslag(en);

- Voortgangsrapportage(s)

- Planning(en);
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- Brieven;

- Stoppunt(en); 

03 De communicatie over een basisdocument vindt plaats door middel van Email.

04 Tenzij anders vermeld stuurt de aannemer een basisdocument in PDF-formaat als bijlage bij een Email-bericht naar de 

directie, tenzij het bestek een ander digitaal formaat voorschrijft. 

05 De aannemer dient per Email aangeboden basisdocumenten en/of berichten binnen een termijn van 5 werkdagen te 

verwerken dan wel te beantwoorden. 

06 De door de aannemer te maken kosten voor digitale communicatie dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom. 

01 23 04 COMMUNICATIE  OMWONENDEN  / STAKEHOLDERS

01 De aannemer dient voor aanvang van het werk aanwonenden, bedrijven, instellingen en perceeleigenaren per brief te 

informeren over de uitvoering van haar werkzaamheden. 

In de brief brief dienen de navolgende onderwerpen aan bod te komen:

- Een beschrijving van de werkzaamheden;

- De periode van uitvoering en bijbehorende faseringen;

- De bereikbaarheid van woningen / bedrijven en percelen wordt gewaarborgd;

- Hoe de inzameling van huisvuil is geregeld (indien van toepassing);

- De bij het werk behorende omleidingen / (verkeers-)maatregelen; 

- Naam en telefoonnummer van de uitvoerder;

- Naam en telefoonnummer  van de gemeentelijk toezichthouder; 

- Naam  van de gemeentelijk directievoerder.

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestekspost in deel 2.2. van dit bestek.

02 De aannemer dient lopende het werk aanwonenden, bedrijven, instellingen en perceeleigenaren per brief te informeren 

over de voortgang van haar werkzaamheden. 

In de brief brief dienen de navolgende onderwerpen aan bod te komen:

- De voortgang van de werkzaamheden;

- De geplande werkzaamheden voor de komende periode / fasering;

- De bereikbaarheid van woningen / bedrijven en percelen.

- De bij het werk of (fasering behorende omleidingen / (verkeers-)maatregelen; 

- Naam en telefoonnummer van de uitvoerder;

- Naam en telefoonnummer  van de gemeentelijk toezichthouder; 

- Naam  van de gemeentelijk directievoerder.

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestekspost in deel 2.2. van dit bestek.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 09 KORTING

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.24.09 lid 06 van de Standaard 2020:

'....in de inschrijvingsstaat…' moet zijn: '....in de ontleding van de aannemingssom…'.

01 25 VAKOPLEIDING
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01 25 01 TE WERK STELLEN  VAN LEERLINGEN

01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde leer-/arbeidsovereenkomst hebben 

aangegaan met een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de 

Praktijkopleiding in de Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, moeten te werk worden gesteld als:

a. aankomend straatmaker of straatmaker;

b. gww-werker of vakkracht gww.

Het totaal aantal leerlingen moet ten minste 1 bedragen, gedurende ten minste 50% (3 maanden) van de tijd gedurende 

het gehele werk. 

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de directie de volgende 

gegevens:

a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;

b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;

c. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft gemaakt om te 

waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en opgeleid.

04 De leerlingen moeten worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen praktijkbegeleider/mentor die ten 

minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus 

praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het landelijk orgaan van het 

leerlingwezen.

05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk aan de 

opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde 

functionaris ter controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn van de 

praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van SPG kan overleggen 

waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

01 27 MILIEU-EISEN

01 27 01 MILIEUEISEN  ZWARE VOERTUIGEN

01 Alle op het werk in te zetten zware voertuigen met een dieselmotor en een bruto gewicht van 3500 kg of meer, dienen 

te voldoen aan emissie klasse euro 5 of hoger.

02 Op verzoek van de directie dient de aannemer een bewijsstuk van de leverancier en/of fabrikant te overleggen waaruit 

blijkt dat het voertuig aan het gestelde volgens bepaling 01.27.01 lid 01 voldoet.

01 27 02 MILIEUEISEN  MOBIELE  WERKTUIGEN

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een variabel toerental dienen ten minste te voldoen aan de 

volgende Fasenorm (volgens richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC):
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- 19 kW tot   37 kW vermogen: Fasenorm III A

- 37 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III B

02 Op verzoek van de directie dient de aannemer een bewijsstuk van de leverancier en/of fabrikant te overleggen waaruit 

blijkt dat het voertuig aan het gestelde volgens bepaling 01.27.01 lid 01 voldoet.

03 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie die voldoet aan de (N)EN norm 590.

01 28 BOUWLAWAAI

01 28 01 BOUWLAWAAI  MATERIEEL

01 De voor het werk in te zetten (stationaire) machines, aggregaten, compressoren en dergelijke dienen zodanig te worden 

opgesteld en afgeschermd dat de geluidssterkte op werkdagen niet meer bedraagt dan:

- 60 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur (dagperiode)

- 40 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur (avondperiode)

- 35 dB(A) tussen 19.00 uur en 07.00 uur (nachtperiode)

02 Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode als bedoeld in lid 01. 

03 Een incidentele verhoging van de geluidssterkte, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige 

toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden mag niet groter zijn dan 80 dB(A).  

01 29 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 29 01 TEWERKSTELLING  VREEMDELINGEN

01 De Wet Arbeid Vreemdelingen (W.A.V.) is van toepassing op dit bestek. Zowel de aannemer als haar onderaannemers 

zijn gehouden aan naleving van de W.A.V..

02 Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

03 Boetes die bij het niet naleven van de W.A.V. door de Inspectie SZW of enig ander orgaan worden opgelegd aan de 

opdrachtgever, komen voor rekening van de aannemer. Opdrachtgever zal deze boetes verrekenen met de 

eerstvolgende (termijn-)betaling(en) zonder dat een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een bezwaar of beroep van 

de aannemer tegen de opgelegde boete. 

04 De aannemer dient de directie kopieën te verstrekken van de identiteitsdocumenten en  tewerkstellingsvergunningen 

van alle vreemdelingen die, in dienst van de aannemer en/of onderaannemer(s), op dit werk tewerk worden gesteld.

01 89 WIJZIGINGEN  EN AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 (NIET ELDERS GENOEMD)

01 89 02 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  2

01 In aanvulling op paragraaf 2 van de U.A.V. 2012:
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Bij publicaties waar geen datum is vermeld, is de publicatie zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding 

luidt, van toepassing. 

02 In aanvulling op paragraaf 2 van de U.A.V. 2012:

Bij publicaties waar een correctie (c), aanvulling (a) of wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief correctie, 

aanvulling of wijziging van toepassing. 

03 In aanvulling op paragraaf 2 van de U.A.V. 2012:

Van toepassing zijn de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen die door keuringsinstituten, erkend door 

de Raad voor de Certificatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificatie, attesten of attesten-met-

certificaat.  

01 89 05 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  5

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 01 van de U.A.V. 2012: 

De opdrachtgever zal, als hulpmiddel ten behoeve van de uitvoering van het werk, het werkbestek als mede de bij het 

bestek behorende bestekstekeningen, analoog in tweevoud aan de aannemer verstrekken.

01 89 06 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  6

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012: 

Indien gevolgen, als bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging tot gevolg hebben, wordt deze 

kostenverlaging met opdrachtgever verrekend.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012:

De voertaal, zowel in woord als in geschrift, tussen de opdrachtgever/directie en de aannemer zal in alle gevallen de 

Nederlandse taal zijn. Alle documenten dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld, tenzij ten aanzien van 

specifieke documenten alsnog anders wordt of is overeengekomen.

01 89 14 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  14

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 14 lid 04 van de U.A.V. 2012: 

De aannemer dient voor of tijdens het startoverleg, doch uiterlijk 2 weken voor de eerste werkdag, een opgave in van 

alle door hem gekozen leveranciers m.b.t. de te leveren materialen. 

01 89 15 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  15

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012:

De laatste zin dient te worden aangevuld met:

"Hij vrijwaart de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik 

mochten worden ingesteld".

01 89 17 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  17

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 17 lid 05 van de U.A.V. 2012: 

Indien een leverancier of producent is genoemd dient te allen tijde de toevoeging "o.g.", "of gelijkwaardig", "of daarmee 

overeenstemmend" gelezen te worden.

01 89 18 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  18
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01 In aanvulling op artikel 18 van de U.A.V. 2012:

Indien een bouwstof is gekeurd buiten het bouwterrein, bijvoorbeeld op de plaats van productie, heeft de aannemer de 

zorg dat desbetreffende gekeurde bouwstof ook daadwerkelijk op het werk aankomt.

Desgevraagd geeft de aannemer inzicht op welke wijze hij dit waarborgt.

01 89 26 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  26

01 In aanvulling op artikel 26 van de U.A.V. 2012:

Door de aannemer door te voeren wijzigingen op het door directie goedgekeurde algemeen tijdschema (planning) 

dienen minimaal 3 werkdagen voor uitvoering ter bespreking en goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie. 

01 89 27 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  27

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 01 van de U.A.V. 2012:

De aannemer maakt weekrapporten op. Hierin moeten de volgende aantekeningen worden opgenomen:

- De vordering en de stand van het werk;

- Een overzicht van werkbare en onwerkbare dagen;

- Een overzicht / opgave van de inzet van werknemers en materieel in uren; 

- De aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen;

- De aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;

- Bestekswijzigingen;

- Een staat waarin opgenomen ,verwerkte hoeveelheden, stelposten en meer- 

en minderwerk; 

- De verstrekking van tekeningen;

- Verleend uitstel van oplevering;

- Gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en aannemer;

- De locaties waar werkzaamheden zijn verricht;

- Opneming, goedkeuring en oplevering van het werk;

- Voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen.

De weekrapporten dienen hierbij te worden opgesteld middels "bestek- of keetadministratie" of een speciaal daartoe 

geëigend programma waarbij bestanden uitwisselbaar zijn in "RSX-formaat".

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 02 van de U.A.V. 2012:

Voor "directie" dient te worden gelezen "aannemer". 

03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 03 van de U.A.V. 2012:

Het door aannemer ondertekende weekrapport wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de vijfde werkdag  na het 

verstrijken van de werkweek, waarop het betrekking heeft, aan de directie ter ondertekening voorgelegd. Aan de 

directie wordt wordt afschrift van het weekrapporten verstrekt.

04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 04 van de U.A.V. 2012:

Indien de directie zich met de inhoud van het weekrapport kan verenigen, tekent hij dit voor akkoord uiterlijk op de 

tiende werkdag, nadat het hem is voorgelegd.

05 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 05 van de U.A.V. 2012:

Indien de directie zich niet met de inhoud van het weekrapport kan verenigen, ondertekent hij dit eveneens uiterlijk op 

de tiende werkdag, nadat het hem is voorgelegd, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen 

welke gedeelten en om welke redenen hij bezwaar heeft. 
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06 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 06 van de U.A.V. 2012:

Voor "directie" dient te worden gelezen "aannemer" en voor "aannemer" dient te worden gelezen "directie".

07 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01, 02 en 03 dienen te zijn inbegrepen in de post 

"uitvoeringskosten". 

08 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.89.27 lid 03, wordt per werkdag een 

korting van € 100,- toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

09 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 27 lid 05 van de U.A.V. 2012:

Tijdens de uitvoering van het werk wordt, eenmaal per 4 weken, een bouwvergadering gehouden. Als onderdeel van de 

bouwvergadering zal, voor aanvang van uitvoering van het werk, een  'start werk' bespreking worden gehouden.

01 89 28 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  28

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 28 van de U.A.V. 2012:

De door de aannemer ter beschikking te stellen hulpmiddelen ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen 

bestaan uit tenminste:

- 1 automatisch waterpastoestel met baak;

- 8 jalons;

- 1 stalen meetband, lang 50 meter;

- 1 hoekspiegel met dubbel pentagon op statief;

- 1 handsondeerapparaat;

- 1 kabeldetector.

01 89 35 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  35

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 35 van de U.A.V. 2012:

Het meer en minder werk dient, binnen 5 werkdagen na melding,  door middel van het standaard formulier "meer / 

minder werk" door de aannemer schriftelijk te worden ingediend bij de directie. 

Op het "standaard formulier meer / minder werk" dienen hoeveelheden en eenheidsprijzen, onderverdeeld naar arbeid, 

materieel en materiaal te worden gespecificeerd. 

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 35 lid 01 van de U.A.V. 2012:

Ingeval van bestekswijzigingen, als bedoeld in paragraaf 36 van de U.A.V. 2012, geldt een maximum opslag percentage 

van 10% voor Algemene kosten, Winst en Risico. De eenmalige kosten (korting) en uitvoeringskosten worden hierbij niet 

verrekend.  

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 35 lid 01 van de U.A.V. 2012:

De 10% regeling is niet van toepassing op het niet gebruikte deel van een stelpost. 

01 89 36 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  36

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 36 lid 04 van de U.A.V. 2012:

Voor de prijsvorming van bestekswijzigingen geldt dat:
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a: reeds in het bestek benoemde werkzaamheden / eenheidsprijzen, zoals opgenomen in de begroting / 

inschrijvingsstaat, dienen te worden aangehouden;

b: niet in het bestek benoemde werkzaamheden / eenheidsprijzen in onderling overleg met de directie dienen te 

worden vastgesteld. De normen uit de begroting en inschrijvingsstaat dienen hierbij, voor de directie, als 

vergelijkingsmateriaal;

c. voor niet in het bestek benoemde werkzaamheden / eenheidsprijzen dient te worden gerekend met de netto 

prijzen voor leveringen en werkzaamheden;

d. de directie zich het recht voorbehoud dat, indien vergelijkbare werkzaamheden reeds in het bestek zijn 

benoemd, zij hoeveelheden op betreffende besteksposten mag verschrijven.

01 89 37 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  37

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 37 lid 12 van de U.A.V. 2012:

Opdrachtgever dient eerst schriftelijk akkoord te gaan met het doen van uitgaven ten laste van een stelpost. De 

aannemer kan genoegen nemen met een overeenkomstige aantekening in het dagboek, weekrapport of het verslag van 

de bouwvergadering, welke dan als schriftelijk akkoord zal worden aangemerkt.  

01 89 48 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  48

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 48 lid 02 van de U.A.V. 2012:

De waardering van het aan dit proces-verbaal toe te kennen bewijs wordt aan de rechter van de rechtbank over gelaten.

01 89 49 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  49

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 2012:

Berechting in eventuele geschillen zal uitsluitend geschieden door de gewone bevoegde (overheids-)rechter in 

Nederland. Beide partijen doen middels de opdrachtverstrekking van het werk enerzijds en aanneming van het werk 

anderzijds, uitdrukkelijk afstand van hun recht de Raad van Arbitrage voor de bouw, op welk detailgebied dan ook, in te 

schakelen. Met geschillen worden ook bedoeld de geschillen die door een der partijen als zodanig worden beschouwd. 

01 89 50 WIJZIGINGEN  / AANVULLINGEN  OP DE U.A.V.  2012 PARAGRAAF  50

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 50 van de U.A.V. 2012:

Voor 'Raad van Arbitrage' dient te worden gelezen 'Burgerlijke rechter'. 

16 ONTPLOFBARE  OORLOGSRESTEN

16 1 ONTPLOFBARE  OORLOGSRESTEN

16 11 BEGRIPPEN

16 11 01 ALGEMEEN

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 16.11.01 lid 02 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt. 

16 11 02 BEDEKKING  VAN ONTGRAVING  BIJ BENADEREN  VAN VERMOEDBARE  ONTPLOFBARE  OORLOGSRESTEN

01 Onder bedekking van vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten wordt verstaan verharding met inbegrip van de 

fundering, alsmede zodevormende begroeiing.

16 11 03 GRONDSOORTEN
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01 Te verstaan is onder:

a. Slappe grond: sterk waterhoudende grond die vloeibaar tot brijachtig is en niet met een schop kan worden 

verwerkt;

b. Losse grond: grond die zonder andere hulpmiddelen dan een schop kan worden verwerkt;

c. Vaste grond: grond dit grotendeels met de schop of spade kan worden verwerkt, doch waarbij gebruik van 

houweel of hak noodzakelijk kan zijn;

d. Zware grond: grond die voor de verweking waarvan het gebruik van houweel, hak of machines noodzakelijk is.

16 12 EISEN EN UITVOERING  ONTPLOFBARE  OORLOGSRESTEN

16 12 01 EISEN EN UITVOERING  ONTPLOFBARE  OORLOGSRESTEN  ALGEMEEN

02 Werkzaamheden met betrekking tot het opsporen van explosieven dienen , op basis van het 

arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.10 lid 5), te worden uitgevoerd door een bedrijf dat in het bezit is van een geldig 

certificaat volgens het "Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten 

(COOO, Staatscourant 2020 nr. 58198 d.d. 13 november 2020);

03 Het bedrijf dat opsporingswerkzaamheden verricht dient zich m.b.t. de voorbereiding en uitvoering hiervan, 

overeenkomstig hoofdstuk 3 en 4 van het COOO, te houden aan:

- De eisen m.b.t. management van personeel, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen;

- De eisen aan de certificaathouder bij het opsporen van ontplofbare oorlogsresten.

04 Bij het toevallig aantreffen van ontplofbare oorlogsresten dient onderstaande (veiligheids-)procedure te worden 

gevolgd. Deze procedure is tevens van toepassing in het geval dat het opsporingsbedrijf een ontplofbaar explosief 

aantreft die, op basis van beoordeling van de "Senior Deskundige opsporing ontplofbare oorlogsresten", niet kunnen 

worden veilig gesteld.  

Procedure:

a. De partij die de ontplofbare oorlogsresten heeft aangetroffen:

- legt de werkzaamheden nabij de ontplofbare oorlogsresten stil;

- neemt direct contact op met het bevoegd gezag en de politie;

- treft direct voorzieningen om het (werk-)gebied rondom het aangetroffen object af te zetten, de omgeving vrij 

te houden van omstanders en het object te bewaken tot het moment dat de politie ter plaatse is;

- informeert direct de opdrachtgever. Deze zal vervolgens contact opnemen met de N.G.E. adviseur van de 

gemeente;

b. Het bevoegd gezag (gemeente Maasdriel) of de politie zal vervolgens contact opnemen met de E.O.D.;

c. De E.O.D. zal op locatie, in overleg met het bevoegd gezag, of de politie namens deze, afspraken maken voor 

de vernietiging of verwijdering van het explosief;

d. De E.O.D. zal aan het bevoegd gezag, of de politie namens deze, advies geven over de in acht te nemen 

veiligheidsmaatregelen. Alle partijen zijn gehouden deze veiligheidsmaatregelen in acht te nemen;

e. Indien de te nemen veiligheidsmaatregelen dit toelaten, kan de directie aan de E.O.D. advies vragen over de 

mogelijkheden tot doorwerken en de hierbij in acht te nemen veiligheidsmaatregelen tot het moment dat het N.G.E. 

wordt ontruimd;

f. Het bevoegd gezag, of de politie namens deze, kan na ruiming van het N.G.E. de veiligheidsmaatregelen 

opheffen.

16 12 02 BENADERING,  ONTGRAVING

04 Als het bestek voorziet in het opnemen van een bedekking van graszoden, de graszoden steken met een dikte van 0,03 

à 0,05 m.
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05 Door verwijdering van voorwerpen ontstane gaten in de bodem aanvullen en verdichten.

06 In het gebied dat, op basis van het vooronderzoek, is aangemerkt als verdacht op ontplofbare oorlogsresten, dient te 

worden uitgegaan van laagsgewijze ontgraving en detectie waarbij:

- Voor aanvang van de eerste laag van ontgraving een detectie wordt uitgevoerd;

- Voorafgaand aan iedere opvolgende laag van ontgraving een (her-)detectie plaatsvindt, te rekenen met een 

laagdikte van 250 mm;

- Na het bereiken van het benodigd (aanleg-)niveau van ontgraving een (eind-)detectie plaatsvindt tot 500 mm 

onder het benodigd (aanleg-)niveau.  

Verrekening van detectie vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek. 

16 14 RISICOVERDELING  EN GARANTIES

16 14 01 KOSTEN  VAN VEILIGHEID  

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 16.04.01 lid 01 van de Standaard 2020:

De laatste zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:

"De kosten voor de te nemen beheersmaatregelen zijn voor rekening van de aannemer".

16 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

16 17 02 IN STAND HOUDEN VAN EEN VOORZIENING  TIJDELIJK  VEILIGSTELLEN  VAN DE SITUATIE.

01 Het in stand houden van een voorziening tijdelijk veiligstellen van de situatie (VTVS) duurt vanaf het aantreffen van in 

een VTVS veilig te stellen ontplofbare oorlogsresten tot het moment van overdracht van de in de VTVS opgeslagen 

ontplofbare oorlogsresten aan de Explosievenopruimingsdienst Defensie (EODD).

02 De bij het in stand houden van een VTVS gebruikte eenheid 'dag' betreft een kalenderdag.

17 VERONTREINIGDE  GROND EN VERONTREINIGD  WATER

17 4 WATER REINIGEN

17 42 EISEN EN UITVOERING

17 42 01 GEREINIGD  (GROND-)WATER

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.42.01 lid 01 van de Standaard 2020:

Het op oppervlaktewater of op riolering te lozen gereinigde (grond-)water dient, in het geval dat door het bevoegd 

gezag een vergunning, melding of ontheffing voor het lozen van (grond-)water is afgegeven, te voldoen aan de hierin 

gestelde kaders en voorwaarden.

17 43 INFORMATIE -OVERDRACHT

17 43 01 ALGEMEEN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.43.01 lid 01 van de Standaard 2020:

De aannemer dient zich ervan bewust te zijn dat de gegevens aangaande het te reinigen grondwater een 

momentopname betreft. Gehaltes kunnen zowel in positieve als negatieve zin afwijken.   
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03 Het staat de aannemer vrij om, ten behoeve van het ontwerp van de 

waterreinigingsinstallatie, de gegevens over het te reinigen (grond-)water ten behoeve van zijn inschrijving te 

controleren.  

18 BAGGERWERKEN

18 1 KLEINSCHALIGE  BAGGERWERKEN

18 12 EISEN EN UITVOERING

18 12 01 ALGEMEEN

07 De insporingsdiepte van materieel mag maximaal 30 mm bedragen. Grotere insporing wordt gezien als schade en dient 

de aannemer voor zijn rekening te herstellen.

In overleg met en na goedkeuring van de directie kan worden afgeweken van de maximale insporingsdiepte als (weer-

)omstandigheden er toe leiden dat de insporingsdiepte wordt overschreden. 

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 18.12.01 lid 04 van de Standaard 2020:

Ontstane mors of verlies van baggerspecie op terrein en/of wegen dient, binnen een termijn van 1 uur na het ontstaan 

hiervan, te worden verwijderd en afgevoerd.

Indien de aannemer haar verplichting niet nakomt worden de werkzaamheden, op kosten van de aannemer, door de 

directie uitgevoerd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. 

09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 18.12.01 lid 06 van de Standaard 2020:

De waterafvoer mag, tenzij het bestek anders vermeld, niet worden verstoord of belemmerd. 

10 De aannemer dient, indien er werkzaamheden worden verricht op percelen die niet in eigendom zijn van de 

opdrachtgever, er rekening mee te houden dat de werkzaamheden niet vanzelfsprekend in een (continu-)werkgang 

kunnen worden uitgevoerd. 

De aannemer dient  in overleg te treden met de eigenaar en/of gebruiker van het (landbouw-)perceel voor verdere 

afstemming in planning tussen haar werkzaamheden en de bereikbaarheid van de (landbouw-)percelen. 

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.

18 14 RISICOVERDELING  EN GARANTIES

18 14 02 OVERSCHRIJDING  VAN TOEGESTANE  AFWIJKINGEN  

01 Bij overschrijding van de toegestane afwijkingen komen de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten voor herstel 

van de waterbodem, schade aan taluds en/of beschoeiing voor rekening van de aannemer. 

02 In rekening gebrachte stortkosten voor te veel ontgraven en afgevoerde grond / baggerspecie, inclusief de bijkomende 

kosten, zijn voor rekening van de aannemer en worden in mindering gebracht op de termijnen.

18 15 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

18 15 01 ONTGRAVEN
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03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 18.15.01 lid 01 van de Standaard 2020:

Bij het deponeren van baggerspecie naast de plaats van ontgraving dient de aannemer:

- de baggerspecie minimaal 0,50 meter uit de insteek van de watergang te deponeren, zodanig dat geen 

baggerspecie kan terugvloeien in de watergang;

- de baggerspecie niet binnen de kroonprojectie van bestaande bomen te deponeren.

21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 11 BEGRIPPEN

21 11 03 AANBRENGEN,  INSTANDHOUDEN  EN VERWIJDEREN

01 Te verstaan is onder:

a. Aanbrengen bemaling: 

Het aanbrengen en bedrijfsgereed maken en in gebruik nemen van open-, bron-, spannings- of retourbemaling 

inclusief het plaatsen en/of aanbrengen van filters, aan- en afvoerleidingen, lozing(s)punt(en) en andere voorzieningen 

ten behoeve van de bemaling. 

b. Instandhouden bemaling:

Het ter beschikking stellen, onderhouden en het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het in bedrijf houden 

van de bemaling.

c. Verwijderen bemaling:

Het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van open-, bron-, spannings- of retourbemaling inclusief 

filters, aan- en afvoerleidingen, lozing(s)punt(en) en andere voorzieningen ten behoeve van de bemaling. 

d. Aanbrengen energievoorziening(en) bemaling:

Het aanbrengen van energievoorziening(en) ten behoeve van het bedrijfsklaar maken van open-, bron-, spannings- of 

retourbemaling;

e. Instandhouden energievoorziening(en) bemaling:

Het ter beschikking stellen, onderhouden, het verrichten van werkzaamheden en het zo nodig verplaatsen ten behoeve 

van het in bedrijf houden van de energievoorziening(en) voor open-, bron-, spannings- of retourbemaling;

f. Verwijderen energievoorziening(en) bemaling:

Het buiten gebruik nemen, verwijderen en schoonmaken van de energievoorziening voor open-, bron-, spannings- of 

retourbemaling;

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 01 VOORWAARDEN  AAN HET ONTTREKKEN  EN HET LOZEN VAN GRONDWATER

01 De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater volgt uit het bemalingsadvies als bijlage bijgevoegd aan dit bestek

02 De maximale hoeveelheid te lozen grondwater volgt uit het bemalingsadvies als bijlage bijgevoegd aan dit bestek

03 De duur van de onttrekking van grondwater bedraagt:

De periode tussen "startdatum werk" en "opleverdatum" volgens deel 1, paragraaf 1.05 van dit bestek.

Op basis van het, door de aannemer op te stellen bemalingsplan volgens bepaling  21.13.01 van de Standaard 2020, 
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kan in overleg met en goedkeuring van de directie hiervan worden afgeweken. 

04 De duur van de lozing van grondwater bedraagt:

De periode tussen "startdatum werk" en "opleverdatum" volgens deel 1, paragraaf 1.05 van dit bestek.

Op basis van het, door de aannemer op te stellen bemalingsplan volgens bepaling  21.13.01 van de Standaard 2020, 

kan in overleg met en goedkeuring van de directie hiervan worden afgeweken. 

21 12 02 LEIDINGSTELSEL

04 De capaciteit van het leidingstelsel dient te worden gedimensioneerd op de maximaal te verwachten debieten zoals 

deze zijn opgenomen in de door het bevoegd gezag afgegeven vergunning, melding of ontheffing voor het onttrekken 

en lozen van grondwater.

05 Lozingspunten (op riool / open water) dienen zodanig te worden ingericht dat geen schade aan bodem(s) en/of talud(s) 

ontstaat. 

06 Het leidingstelsel dient vandalisme-bestendig te worden uitgevoerd.

21 12 03 DEBIETMETERS  / WATERMETERS

01 De debietmeter(s) / watermeter(s) dienen volgens de voorschriften van de leverancier te worden aangebracht. Een kopie 

van de installatievoorschriften dient, voor aanvang van de bemaling(s)werkzaamheden, aan de directie digitaal in PDF 

formaat te worden overlegd. 

02 De debietmeter(s) / watermeter(s) dienen te zijn voorzien van een geldig 

calibratie certificaat. Een kopie van dit certificaat dient, voor aanvang van de bemaling(s)werkzaamheden, aan de 

directie digitaal in PDF formaat te worden overlegd.

21 12 04 REINIGINGSINSTALLATIE  

01 De afmeting en capaciteit van de waterreinigingsinstallatie dient te worden gedimensioneerd op de:

- maximaal te verwachten debieten zoals deze zijn opgenomen in de door het bevoegd gezag afgegeven 

vergunning, melding of ontheffing voor het onttrekken en lozen van grondwater;

- analyseresultaten grondwater (gebaseerd op 'afvalwater') waarbij voor het ijzergehalte dient te worden 

uitgegaan van 25 mg/l.  

02 Het op oppervlaktewater of op riolering te lozen gereinigde (grond-)water dient, in het geval dat door het bevoegd 

gezag een vergunning, melding of ontheffing voor het lozen van (grond-)water is afgegeven, te voldoen aan de hierin 

gestelde kaders en voorwaarden. 

03 De waterreinigingsinstallatie dient, voor aanvang van het reinigen van (grond-)water, te zijn voorzien van nieuw of 

geregenereerd niet verontreinigd materiaal. 

21 12 05 HERSTELWERKZAAMHEDEN  NA GEREEDKOMEN  BEMALING

01 De afdichting van doorbroken, weerstand biedende, lagen in de bodem zodanig uitvoeren dat ten minste de 

oorspronkelijke laagweerstand wordt hersteld. 
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02 Na beëindiging van de lozing dienen taluds en bodem van de watergang en/of het maaiveld van de beschermingszone 

weer in oorspronkelijke situatie te worden teruggebracht. 

Eventuele schade aan de taluds en de bodem van de watergang en/of maaiveld, ter plaatse van het lozingspunt, dienen 

door de aannemer te worden hersteld. 

21 12 06 FREATISCHE  GRONDWATERSTAND.

01 Tenzij het bestek anders vermeld dient al het grondwerk in den droge te worden uitgevoerd.

De freatische grondwaterstand mag hierbij tot maximaal 20 cm beneden de bodem van de sleuf worden verlaagd.

21 13 INFORMATIE -OVERDRACHT

21 13 01 BEMALINGSPLAN  VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 21.13.01 lid 02 van de Standaard 2020:

Het bemalingsplan dient tevens navolgende gegevens te bevatten:

m. situering en inrichting van de lozingspunten;

n. situering en aantal te plaatsen debietmeters / watermeters;

o. situering en aantal te plaatsen peilbuizen / peil-filters;

p. wijze van afdichten doorbroken lagen in de bodem.

04 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12020 

'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

21 14 RISICOVERDELING  EN GARANTIES

21 14 01 VERGUNNINGEN  EN MELDINGEN  I.V.M.  ONTTREKKEN  EN LOZEN VAN GRONDWATER

02 De voorschriften van de door het bevoegd gezag afgegeven vergunning, melding of ontheffing  voor het onttrekken en 

lozen van grondwater gaan, voor zover deze voorschriften niet als "verzwaard" voorschrift zijn opgenomen in de 

bepalingen van dit bestek, boven het gestelde in dit bestek.

21 14 02 OPEN BEMALING

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.14.02 lid 02 van de Standaard 2020:

Drains en andere (tijdelijke) voorzieningen ten behoeve van een open bemaling dienen na het gebruik te worden 

verwijderd en afgevoerd.  

21 14 03 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.14.03 lid 01 van de Standaard 2020:

Drains, filters, stijgbuizen en andere voorzieningen ten behoeve van een bronbemaling dienen na gebruik te worden 

verwijderd. 

21 14 04 LEIDINGSTELSEL

01 Verstopping(en) van de aan- en afvoerleiding(en) van de pomp(en) en/of

waterzuiveringsinstallatie(s), ten gevolge van neerslag van sediment en/of toetreding van lucht geven de aannemer 

geen recht op schadevergoeding.
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02 Het verwijderen van verstoppingen in de aan- en afvoerleiding(en), als ook het onderhoud dat tot doel heeft het 

optreden van verstoppingen te voorkomen, is voor rekening van de aannemer.

21 15 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

21 15 01 METEN EN REGISTREREN  VAN ONTTROKKEN  EN GELOOSDE  HOEVEELH.  GRONDWATER

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 21.15.01 lid 01 van de Standaard 2020:

Meting en registratie van de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater dient plaats te vinden op alle 

(werk)dagen zolang de installatie in bedrijf is.

De bijkomende kosten dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de bestek(s)post(en) zoals genoemd in deel 

2.2. van dit bestek. 

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 21.15.01 lid 02 van de Standaard 2020:

De situering (lokatie) waar bemaling is / wordt toegepast dient door de aannemer te worden aangeduid op de aanleg 

tekening riolering die onderdeel uitmaakt van het bestek. De tekening dient digitaal aan de directie in PDF formaat te 

worden overlegd.

05 Voor de registratie en rapportage van onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater dient gebruik te worden 

gemaakt van het "registratieformulier grondwateronttrekkingen BSR" zoals bijgevoegd in de bijlage van dit contract. 

21 15 02 ONTREKKEN  VAN GRONDWATER  NABIJ  BOMEN.

01 Indien in de nabijheid van bomen, binnen een straal van 5 meter van de boom,  grondwater wordt onttrokken dient in 

overleg met de directie de boom te worden bevloeid of beregend. Onttrokken grondwater mag niet voor het bevloeien 

of beregenen worden toegepast. 

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN,  ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 EISEN EN UITVOERING  ALGEMEEN

04 Tenzij het bestek anders vermeld dient al het grondwerk ten behoeve van te verwijderen en/of aan te brengen riolering, 

aardeba(a)n(en), funderingen en verhardingen in den droge te worden uitgevoerd.

05 Grondwerken zodanig uitvoeren dat, zowel binnen als buiten gestelde werktijden, de (verkeers-)veiligheid voor 

gebruikers van de openbare ruimte wordt gewaarborgd.  

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.01 lid 05:

Bij grondwerken waar de (verkeers-)veiligheid voor gebruikers van de openbare ruimte (tijdelijk) niet kan worden 

gewaarborgd dient de aannemer zowel binnen als buiten gestelde werktijden een vandalisme bestendig en onderling 

verbonden afrastering toe te passen met een minimale hoogte van 1,80 meter. 

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestekspost in deel 2.2. van het bestek. 



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 229 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

HFD  PAR  ART LID

07 Het machinaal bewerken van grond binnen het wortelgestel van te handhaven beplanting en bomen is niet toegestaan   

22 02 03 VERVOEREN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.03 lid 01 van de Standaard 2020:

Vervoer per as van modder en slib dient in gesloten en lekdichte transportmiddelen plaats te vinden.

03 Het laden, lossen en vervoeren van grond mag niet plaatsvinden op terreinen die reeds zijn schoongemaakt of reeds 

zijn afgewerkt / bewerkt. 

04 Grond die wordt afgevoerd van het werk dient, rekening houdende met openingsuren, op de dag van vervoer 

aaneensluitend te worden afgeleverd op de stortplaats(en), opslagplaats(en) en/of reiniging locatie(s).

Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor de aflevering van grond niet mogelijk is dit terstond, met 

vermelding van de omstandigheid, per e-mail melden aan de directie. 

Bij het niet nakomen van het gestelde in deze bepaling  wordt een korting van 

€ 500,- toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

05 Transportmiddelen voor vervoer van verontreinigde grond(soorten) mogen niet dezelfde zijn als voor de aanvoer van 

schone grond(soorten), tenzij deze eerst grondig zijn gereinigd. 

22 02 04 MATERIEEL

04 Het af tanken van materieel dient te geschieden op een centrale locatie gelegen binnen het werkgebied. Schade aan het 

milieu, veroorzaakt door, morsen, lekkage of overvulling, dient direct door de aannemer te worden te worden hersteld. 

De kosten voor het herstel komen voor rekening van de aannemer. 

05 Het materieel dient binnen het werkgebied zodanig te worden gereinigd dat wegen, gelegen buiten het werkgebied, niet 

worden verontreinigd met grond. 

22 02 05 TOEGESTANE  AFWIJKING  BIJ GRONDWERKZAAMHEDEN  ONDER WATER

02 De toegestane afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard bedraagt ten hoogste 0,10 m.

22 02 06 OPHOGING  EN AANVULLING

07 Bij een ophoging of een aanvulling, waaraan in het bestek verdichtingseisen zijn gesteld, de grond laagsgewijs 

aanbrengen en verdichten. 

De volgende maximale laagdikten dienen te worden gehanteerd:

- grond in aanvulling : 0,30 meter;

- grond in ophoging : 0,40 meter.

08 Bij een ophoging of een aanvulling van een wegberm gelegen langs een asfaltverharding, de ophoging of aanvulling, 

tenzij anders aangegeven in het bestek of op tekening, afwerken op 0,04 meter onder kant verharding van de 

asfaltdeklaag.

22 02 07 OPHOGING  EN AANVULLING:  VERDICHTINGSGRAAD
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07 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard 2020:

Eerste zin wijzigen in:

De verdichtingsgraad van zand dat in aanvulling of ophoging is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden 

het oppervlak van het wegdek, en dat is gelegen boven de vrije waterspiegel die in een cunet aanwezig is op het tijdstip 

juist voor het aanbrengen van een aanvulling of een ophoging, moet ten minste 98% bedragen. 

22 03 INFORMATIE -OVERDRACHT

22 03 10 WEEGBONNEN

01 Ten behoeve van door de directie te maken aantekeningen dient de aannemer, voor de aanvoer van grond naar het 

werk en de afvoer van grond van het werk, aan de directie weegbonnen te overleggen. De weegbonnen dienen op de 

eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek analoog en digitaal aan de directie te worden verstrekt.

02 Op de weegbon dient te zijn aangegeven:

- het bruto en netto gewicht;

- het kenteken van de vrachtwagen;

- grondsoort lading;

- de datum en tijdstippen van weging.

03 Bij verlies of te laat indienen van de documenten zoals bedoeld in lid 01 zal een bedrag van € 500,00 per weegbon bij 

de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

22 03 11 PLAN VOOR HET OMGAAN MET GRONDWERKEN

01 Van de aannemer wordt een werkplan voor het omgaan met grondwerken verlangd. 

Het werkplan dient te bevatten:

- werkvolgorde en werkmethode grondwerken;

- wijze van laden, vervoeren en lossen van grond binnen het werkgebied;

- plaats van bestemming her te gebruiken en/of af te voeren grond;

22 04 RISICOVERDELING  EN GARANTIES

22 04 03 TIJDELIJKE  EN PERMANENTE  MEETMIDDELEN

01 Indien tijdens de uitvoering van het werk tijdelijke en/of permanente meetmiddelen in het ongerede raken, zijn de 

kosten van het noodzakelijk herstel en de geleden schade door onderbreking van eventuele meetreeksen voor rekening 

van de aannemer. Onder meetmiddelen wordt o.a. verstaan:

- peilbuizen;

- NAP hoogtebouten;

- landmeetkundige (gondslag-)punten;

- kadasterstenen.

22 05 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

22 05 05 ZAND, BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te 

volgen.
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02 Tijdens het verwerken van 'zand in zandbed' en 'zand in aanvulling of ophoging', bedrijfscontrole verrichten aangaande 

de in artikel 22.02.07 lid 06 en lid 07 genoemde eisen.

De dichtheid per aangebrachte laag bepalen. 

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 04 GEOTEXTIEL

03 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel moeten, in aanvulling op het bepaalde in artikel 22.03.04 lid 01, 

continue zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

22 06 08 GROND

01 Te leveren grond mag niet verontreinigd zijn. Eventueel aanwezige stoffen mogen de waarde voor klasse wonen, als 

genoemd in bijlage B van de regeling Bodemkwaliteit niet overschrijden.

02 Van de te leveren grond wordt door de directie een milieuhygiënische verklaring verlangd. Verwezen wordt naar 

hoofdstuk 01.14.06 van dit bestek, uitgebreid met de opbouw en de gradering van de grond. De keuring- / 

analysekosten zijn voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer dient, minimaal 5 dagen voorafgaand aan de levering van grond op het werk, de milieuhygiënische 

verklaring(en) ter goedkeuring aan de directie te overhandigen. 

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 02 METING IN HET WERK

10 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.07.02 lid 02 van de Standaard 2020:

De verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur dient ten minste 0,01 m en de horizontale 

meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0,01 m te bedragen.

11 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden moet de aannemer aantonen dat de in lid 10 

genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald.

Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de beheersing van het 

meetproces zijn beschreven.

22 07 03 METING TER VASTSTELLING  VAN HET THEORETISCH  PROFIEL

04 In aanvulling op artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard 2020: 

De verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur dient ten minste 0,01 m en de horizontale 

meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0,01 m te bedragen.

05 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden moet de aannemer aantonen dat de in lid 04 

genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald.

Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de beheersing van het 

meetproces zijn beschreven.
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22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING,  ALGEMEEN

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.07.05 van de Standaard 2020:

Hoeveelheidsbepalingen van ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor zover deze 

betrekking hebben op een in een bestekpost voorgeschreven resultaat, zijn berekend in vaste kuubs (m3) aan de hand 

van het theoretisch profiel van ontgraving en het theoretisch profiel van aanvulling.

05 Indien inmeting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidsbepalingen berekend in vaste m3 aan de hand van 

weegbonnen. 

06 Bij het bepalen van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren, en zo mogelijk te verwerken bouwstoffen, 

wordt uitgegaan van de verhoudingen volgens tabel T 22.02.

_________________________________________________________________

| Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts- |

| hoeveelheden van bouwstoffen grond |

| bij een aardvochtigheid van circa 10 %, |

| in relatie tot de volumieke massa |

|________________________________________________________________ |

| |   verdichte :  onverdichte :   volumieke |

|  bouwstof |        m3 :         m3 :      massa |

|______________________ __________  _____________ _____________   _|

|  zand(oph./aanv.)  1 m3 vast =  1,20 m3 los    = 1700 kg |

|  afdekzand/zand v. zandbed (zoet) 1 m3 vast =  1,20 m3 los    = 1700 kg |

|  leemhoudend zand 1 m3 vast =  1,20 m3 los    = 1750 kg |

|  draineerzand 1 m3 vast =  1,20 m3 los    = 1700 kg |

|  teelaarde 1 m3 vast =  1,30 m3 los    = 1600 kg |

|  bomengrond 1 m3 vast =  1,20 m3 los    = 1700 kg |

|  bermenzand 1 m3 vast =  1,20 m3 los    = 1800 kg |

|  bomenzand 1 m3 vast =  1,20 m3 los    = 1700 kg |

|  steenslag 0/8 mm 1 m3 vast =  1,20 m3 los    = 1800 kg |

|  brekerzand 1 m3 vast =  1,25 m3 los    = 1800 kg |

|  bims 1 m3 vast =  1,25 m3 los    = 1050 kg |

|  leem 1 m3 vast =  1,20 m3 los    = 1900 kg |

|  Verstaan wordt onder: |

|  - vast : volume bouwstof na verdichting |

|  - los   : volume bouwstof tijdens transport |

|________________________________________________________________ |

22 1 CULTUURTECHNISCH  GRONDWERK

22 12 EISEN EN UITVOERING

22 12 01 EISEN EN UITVOERING  CULTUURTECHNISCH  GRONDWERK,  ALGEMEEN

05 Tijdens het opschonen van watergangen is het niet toegestaan om modder te verplaatsen naar "diepere" gedeelten van 

de watergang.

06 Bij verontreiniging van verharding, beplanting en open grond als gevolg van het opschonen van watergangen, is het 
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bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard 2020 van toepassing.  

07 Het opstellen van materieel en vervoer op of over particulier terrein mag slechts, na schriftelijke goedkeuring van de 

directie en/of schriftelijke toestemming van  de eigenaar van het  desbetreffend perceel.

22 13 INFORMATIE -OVERDRACHT

22 13 01 VERLAGEN  WATERSTAND

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard 2015:

Voor zover niet anders omschreven in een bestekpost, is het verlagen van de waterstand niet toegestaan.

22 2 GRONDBEWERKINGEN

22 22 EISEN EN UITVOERING

22 22 01 ALGEMEEN

06 Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen te worden uitgevoerd, dienen door 

middel van handkracht op een gelijkwaardige wijze te worden bewerkt. 

22 3 NATUURTECHNISCH  GRONDWERK

22 34 RISICOVERDELING  EN GARANTIES

22 34 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk bewerkte gebied 

betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende grondslag roeren, wordt per voorkomend geval een 

korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk te 

ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet 

en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), wordt per voorkomend geval een korting van 

€ 500,- euro toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch grondwerk volledig 

moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt 

(betreden) wordt per voorkomend geval een korting van € 500,- euro toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder 

dat een ingebrekestelling nodig is.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE  TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE  TECHNIEKEN,  ALGEMEEN

24 01 BEGRIPPEN

24 01 01 SLEUFBEDEKKING

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 24.01.01 lid 01 van de Standaard 2020: 
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Dit lid vervalt en wordt vervangen door: 

"Onder sleufbedekking wordt verstaan verharding met inbegrip van de

fundering, alsmede zodevormende begroeiing."

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK,  ONTGRAVING

08 Voor het 'veilig' ontgraven van putten en sleuven dient de aannemer uit te gaan van onderstaande tabel waarin 

opgenomen de relatie tussen grondsoort waarin gewerkt wordt, de diepte van de put of de sleuf en de steilheid van het 

talud.

Grondsoort Diepte in m Talud niet

onder het maaiveld steiler dan

Zand of leem

vast, ongeroerd 1,00 - 1,50 3,00 : 1,00

vast, ongeroerd 1,50 - 2,50 1,50 : 1,00

vast, ongeroerd 2,50 - 4,00 1,25 : 1,00

los of geroerd 1,00 - 4,00 1,00 : 1,00

Klei

zeer vast, ongeroerd 1,00 - 1,50 te lood

zeer vast, ongeroerd 1,50 - 2,50 2,00 : 1,00

zeer vast, ongeroerd 2,50 - 4,00 1,25 : 1,00

vast, ongeroerd 1,00 - 1,50 te lood

vast, ongeroerd 1,50 - 2,50 1,50 : 1,00

vast, ongeroerd 2,50 - 4,00 1,00 : 1,00

los of geroerd 1,00 - 1,50 1,50 : 1,00

los of geroerd 1,50 - 4,00 1,00 : 1,00

09 Op de bodem van de sleuf dient, in relatie tot de buisdiameter en (vrije) werkruimte, een minimale sleufbreedte te 

worden ontgraven volgens onderstaande tabel

Uitwendige diameter Sleuf met grondkerende Sleuf met talud <

buis(D) in meter constructie of talud  > 60 graden

60 graden

< 0,23 D + 0,40 m D + 0,40 m

0,23 - 0,35 D + 0,50 m D + 0,40 m

0,35 - 0,70 D + 0,70 m D + 0,40 m

0,70 - 1,20 D + 0,85 m D + 0,40 m

> 1,20 D + 1,00 m D + 0,40 m

N. B. Sleuven met een diepte tussen 1,0 en 1,75 m hebben een minimale breedte van 0,80 m; ligt de diepte tussen 1,75 

en 4 m, dan bedraagt de minimale breedte 0,90 m, en is de diepte meer dan 4 m, dan is de breedte minimaal 1 m.

Bij putten dient een minimale vrije (werk-)ruimte van 0,50 meter te worden ontgraven.

24 02 03 GRONDWERK,  AANVULLING

09 Bij de aanvulling van (riool-)sleuven de grond in den droge laagsgewijs met een maximale laagdikte van 0,30 meter 

aanbrengen en verdichten.
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10 Plempen of inwateren van de (riool-)sleuf is niet toegestaan, mits de directie hier vooraf toestemming voor verleend en 

de veiligheid van mens en dier gewaarborgd is. 

24 02 04 VERDICHTINGSGRAAD  VAN ZAND IN GRONDVERBETERING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.04 lid 01 van de Standaard 2020:

De verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in grondverbetering is verwerkt moet ten minste 95% bedragen. De 

gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3) moet ten minste 100% bedragen.

24 02 05 VERDICHTINGSGRAAD  VAN ZAND IN AANVULLING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard 2020:

Van zand dat in aanvulling is verwerkt indien geen verharding is geprojecteerd of dat moet worden verwerkt op een 

diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het toekomstige wegdek, moet de verdichtingsgraad (proef 3) 

ten minste 95% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3) moet ten minste 98% bedragen.

02 Van zand dat in aanvulling is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het toekomstige 

wegdek, moet de verdichtingsgraad (proef 3) ten minste 98% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3) 

moet ten minste 100% bedragen.

24 02 08 TE TREFFEN VOORZIENINGEN  TEGEN INKALVEN  SLEUVEN

01 Tenzij het bestek anders vermeld, dient de aannemer bij ontgraving(en), waar de diepte van de put of sleuf meer dan 

1,00 meter bedraagt, over de volledige ontgravingshoogte, voorzieningen te treffen ter voorkoming van het inkalven 

van de sleuf. 

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.  

02 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 dient de aannemer er rekening mee te houden dat werkzaamheden voor de te 

treffen voorzieningen ter voorkoming van het inkalven van de sleuf(taluds), onder belemmering van aanwezige kabels 

en leidingen dienen te worden uitgevoerd. 

De bijkomende kosten dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de bestek(s)post(en) zoals genoemd in deel 

2.2. van dit bestek.

03 Ter plaatse van de verwijderde voorziening de grond op zodanige wijze verdichten dat, ten opzichte van de omringende 

grondslag, geen zettingsverschillen optreden.

24 03 INFORMATIE -OVERDRACHT  SLEUF- EN SLEUFLOZE  TECHNIEKEN

24 03 03 WEEGBONNEN

01 Ten behoeve van door de directie te maken aantekeningen dient de aannemer, voor de aanvoer van grond naar het 

werk en de afvoer van grond van het werk, aan de directie weegbonnen te overleggen. De weegbonnen dienen op de 

eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek analoog en digitaal aan de directie te worden verstrekt.

02 Op de weegbon dient te zijn aangegeven:

- het bruto en netto gewicht;

- het kenteken van de vrachtwagen;
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- grondsoort lading;

- de datum en tijdstippen van weging.

03 Bij verlies of te laat indienen van de documenten zoals bedoeld in lid 01 zal een bedrag van € 500,00 per weegbon bij 

de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

24 05 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

24 05 01 INDRINGINGSWEERSTAND  VOOR ONTGRAVEN

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.01.03 lid 03 van de Standaard 2020:

De meetgegevens dienen binnen 5 werkdagen na het aanvullen aan de directie te worden verstrekt.

24 05 04 INDRINGINGSWEERSTAND  NA AANVULLEN  EN VERDICHTING

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.05.04 lid 03 van de Standaard 2020:

De meetgegevens dienen binnen 5 werkdagen na het aanvullen aan de directie te worden verstrekt.

24 05 06 AFRASTERING  SLEUVEN.

01 Bij sleuven waar de (verkeers-)veiligheid voor gebruikers van de openbare ruimte (tijdelijk) niet kan worden 

gewaarborgd dient de aannemer zowel binnen als buiten gestelde werktijden, rondom de sleuven een vandalisme 

bestendig en onderling verbonden afrastering toe te passen met een minimale hoogte van 1,80 meter. Verrekening 

vindt plaats op de daarvoor bestemde bestekspost in deel 2.2. van het bestek. 

24 06 BOUWSTOFFEN

24 06 04 GROND

01 Te leveren grond mag niet verontreinigd zijn. Eventueel aanwezige stoffen mogen de waarde voor klasse wonen, als 

genoemd in bijlage B van de regeling Bodemkwaliteit niet overschrijden.

02 Van de te leveren grond wordt door de directie een milieuhygiënische verklaring verlangd. Verwezen wordt naar 

hoofdstuk 01.14.05 van dit bestek, uitgebreid met de opbouw en de gradering van de grond. De keuring / analyse 

kosten zijn voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer dient, minimaal 5 dagen voorafgaand aan de levering van grond op het werk, de milieuhygiënische 

verklaring(en) ter goedkeuring aan de directie te overhandigen. 

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 02 SLEUFDIEPTE,  SLEUFBREEDTE  EN DEKKING

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.07.02 lid 01 van de Standaard 2020:

De sleufdiepte kan mede worden bepaald door de verticale afstand tussen bodem van de sleuf en onderkant cunet 

rijbaan, onderkant cunet parkeervak en onderkant  cunet voetpad. 

25 RIOLERING

25 0 RIOLERING  ALGEMEEN



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 237 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

HFD  PAR  ART LID

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 03 WAARBORGEN  HEMELWATER  AFVOER

01 Tenzij het bestek anders vermeld is voor het waarborgen van de hemelwaterafvoer is gebruikmaking van het bestaande 

stelsel toegestaan.

25 03 INFORMATIEOVERDRACHT  

25 03 02 AFSLUITEN  RIOOLSTRENG

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 25.03.02 lid 01 van de Standaard 2020:

'....huisaansluitingen…' moet zijn: 'perceel-aansluitingen....'.

02 De aannemer verstrekt de directie gegevens over de wijze en het tijdstip van afsluiten van rioolstrengen en, voor zover 

het bestek hierin niet voorziet, tevens gegevens over de wijze van opvang en afvoer van hemelwater uit kolk- en 

perceel-aansluitingen en de wijze waarop de hemelwaterafvoer wordt gewaarborgd. De in dit lid genoemde gegevens 

maken deel uit van het algemeen tijdschema of het gedetailleerde werkplan.

25 03 04 DIGITALE  UITWISSELING  GEGEVENS

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 van de Standaard 2020

Dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Tenzij het bestek anders vermeldt, moet de resolutie van het beeld voor fotomateriaal en videomateriaal tenminste 720 

x 576 pixels zijn."

25 03 05 REVISIE  RIOLERING  ALGEMEEN

01 De aannemer dient van alle gemaakte riolering een digitale revisie op te stellen overeenkomstig de in artikel 25.03.06 

en artikel 25.03.07 opgenomen bepalingen. 

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.

02 De directie verstrekt voorafgaand aan het werk:

- een topografische ondergrond in AutoCAD dwg bestandsformaat;

- een Excel bestand ("Maasdriel_format_riool").

De Credits en inlogcode(s) voor het gebruik van de RIOX revisie APP worden door opdrachtgever ter beschikking 

gesteld. 

03 De aannemer dient voor het gebruik van de RIOX revisie APP gebruik te maken van eigen (telefoon-)apparatuur. 

04 Bij het niet nakomen van de verplichting om de revisiegegevens uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de 

werkzaamheden te verstrekken aan de directie, wordt per werkdag een korting van € 250,00 toegepast. Deze korting 

wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

25 03 06 REVISIE  HOOFDRIOLERING  

01 Navolgende onderdelen van het hoofdriool dienen in R.D. en N.A.P. te worden ingemeten:

a: de juiste plaats van gelegde (pers- en hoofd-)riolen;
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b: de juiste plaats van doorpersingen;

c: de juiste plaats van gemaakte rioolputten;

d: de juiste plaats van overstortdrempels;

e: de juiste plaats van zinkers;

f: de juiste plaats van rioolafsluiters, terugslagkleppen, schildmuren en dergelijke;

g: de juiste plaats van inlaten;  

h: de juiste plaats van mantelbuizen;

i: de juiste plaats van duikers.

02 De volgens lid 01 digitaal ingemeten onderdelen dienen digitaal, in AutoCAD (2021) DWG bestandsformaat te worden 

vastgelegd op een, door opdrachtgever ter beschikking gestelde, topografische ondergrond in AutoCAD dwg 

bestandsformaat.

03 De aannemer dient digitaal in AutoCAD (2021) DWG bestandsformaat een revisie situatietekening, schaal 1 : 200 uit te 

werken met hierin opgenomen de navolgende elementen:

a: de volgens lid 01 digitaal ingemeten onderdelen;

b: de afstanden (maatvoering) van de putten op basis van "hart op hart" of putdeksel. Waar mogelijk ook 

afstanden ten opzichte van blijvende vaste punten vermelden;

c: de middellijnen van riolen;

d: de materiaalsoort van buizen;

e: de stroomrichting van de riolen;

f: de fundering van riolen (ook bijvoorbeeld grondverbetering);

g: de diepteligging van de binnen onderkant buis (b.o.b.) van de riolen ten opzichte van N.A.P (aangegeven ter 

plaatse van de rioolputten);

h: de putnummers;

i: de hoogte van de (gewijzigde) putdeksels ten opzichte van NAP;

j: de hoogte van de (gewijzigde) putbodem ten opzichte van NAP;

k: de lengten en diepteliggingen b.o.b. ten opzichte van NAP van de uit de rioolputten uitstekende buisgedeelten 

en eventuele andere voorzieningen ten behoeve van latere aansluitingen;

l: de lengten en hoogten van overstortdrempels en overstortputten;

m: de plaats en afmetingen en materiaalsoort van de in de riolering ingebouwde rioolafsluiters, terugslagkleppen, 

schildmuren en dergelijke;

n: de inwendige afmeting, het materiaal en de constructie van de putten;

o: de plaats van alle inlaatopeningen per rioolstreng, in afstand oplopend gemeten van hart put tot hart put;

p: de aanduiding of een inlaatopening is afgesloten met een deksel of voorzien is van een standpijp (incl. 

vermelding van de hoogte ten opzichte van N.A.P);

q: de locaties van buiten in werking gestelde leidingen die in het werk achterblijven (en zijn gevuld met 

Dämmer), incl. gegevens van de leiding (materiaal, diameter en soort vulling). 

04 De volgens lid 02 en lid 03 uit te werken AutoCAD gegevens dienen te voldoen aan de voorwaarden als gesteld in het 

document "BGT imgeo plus maasdriel" als opgenomen in de bijlage van dit bestek. 

05 De aannemer dient de revisiegegevens te verwerken op een door de directie ter beschikking gesteld Excel bestand 

"Maasdriel_format_riool". De volgende gegevens dienen in het bestand te worden verwerkt:

a: informatie m.b.t. ingemeten putten, waaronder:

- putnummer;

- straatnaam;

- coderingen m.b.t. straat, materiaal, fundering, jaar van aanleg;

- coördinaten;

b: informatie m.b.t. ingemeten strengen, waaronder:
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- putnummers begin en eind rioolstreng;

- buistype;

- diameter

- b.o.b. hoogten 

- coderingen m.b.t. buisvorm, buistype

c: informatie m.b.t. persleidingen, waaronder:

- bemalingsgebied;

- coderingen m.b.t. persleiding, pompput, buistype, materiaal, leidinglengte en

  jaar van aanleg.   

06 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 25.03.06 lid 01 wordt per geval een 

korting van € 500,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

25 03 07 REVISIE  UITLEGGERS  EN AANSLUITLEIDINGEN  VOOR KOLKEN EN/OF WONINGEN.  

01 Navolgende onderdelen dienen, met behulp van de RIOX revisie APP, in R.D.te worden ingemeten:

a: de juiste plaats van inlaten;

b; de juiste plaats van uitleggers en aansluitleidingen;

c: de juiste plaats van ontstoppingsputten;

d: de juiste plaats van eindkappen;

02 De aannemer dient, met behulp van de RIOX revisie APP en bijbehorende software, een revisie uit te werken met hierin 

opgenomen de navolgende elementen:

a: de afstand inlaat vanaf rioolput;

b: locatie gegevens. adres en/of rioolstreng gegevens;

c: opbouw standpijp;

d: tekening aansluiting inclusief materiaallijst, hulpstukken en de aard en diameter van de leiding (met behulp 

van de standaard materiaallijst in de APP).

e: de controle meting (ten behoeve van het bepalen van de juiste ligging ten opzichte van het hoofdriool);

f: minimaal 3 foto's, waarbij 1 foto bestaat uit een overzicht foto. Deze overzicht foto dient, vanaf de standpijp 

richting de kolk- en/of huisaansluiting zicht te geven op de ligging van de leiding;

g: In het geval dat een bestaande leiding wordt vervangen dient tevens een overzicht foto van de bestaande 

leiding te worden gemaakt. Deze overzicht foto dient, vanaf de standpijp richting de kolk- en/of huisaansluiting zicht 

te geven op de ligging van de leiding. 

03 De volgens lid 02 vermelde onderdelen dienen digitaal, met behulp van RIOX-Software in een digitale tekening te 

worden vastgelegd en met behulp van een exportfile in PDF formaat te worden aangeleverd.  

04 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 25.03.07 lid 01 wordt per geval een 

korting van € 500,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

25 05 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

25 05 01 VERWERKEN  VRIJGEKOMEN  MATERIALEN

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen die onderdeel vormen van een 'leiding' dienen te worden ontdaan van vuil en 

grond voordat zij worden hergebruikt of afgevoerd. 

De bijkomende kosten dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de bestek(s)posten zoals genoemd in deel 2.2. 

van dit bestek. 
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02 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil en 

grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof 

leidingmateriaal. 

Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen 

Inzamel Systeem” (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

BureauLeiding is te bereiken via telefoon, 070-4440650, fax 070 4440661 of per e-mail bis@bureauleiding.nl

25 06 BOUWSTOFFEN

25 06 01 PVC ONDERDELEN

02 Toe te passen PVC-buizen en PVC-hulpstukken dienen te bestaan uit minimaal 40% gerecycled PVC.

03 Tenzij het bestek anders vermeld dient voor de DWA (vuilwaterafvoer) PVC-buis in de kleur grijs (RAL 7037) te worden 

gebruikt. 

04 Tenzij het bestek anders vermeld dient voor de HWA (hemelwaterafvoer) van  woningen PVC-buis in de kleur groen 

(RAL 6024) te worden gebruikt

05 Tenzij het bestek anders vermeld dient voor de HWA (hemelwaterafvoer) van kolken PVC-buis in de kleur bruin (RAL 

8023) te worden gebruikt. 

06 Tenzij het bestek anders vermeld dient voor PVC-buizen en hulpstukken stijfheidsklasse SN 8 te worden aangehouden. 

25 06 03 BETON ONDERDELEN  

01 Tenzij het bestek anders vermeld dienen voor (vooraf vervaardigde) betonnen onderdelen of elementen de volgende 

milieuklasse(n) te worden aangehouden:

DWA = XA3

HWA = XA3 

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 01 AANLEG VRIJVERVALRIOOL:  EISEN AAN HET RESULTAAT

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 25.12.01 lid 01 van de Standaard 2020:

'de hierna genoemde toestandsaspecten 'moet zijn:

'Aan de hierna genoemde toestandsaspecten '.

25 12 03 RIOOLAANLEG:  EISEN AAN DE UITVOERING

08 Passtukken dienen een minimale lengte te hebben van 1,0 meter.

25 12 05 RIOOLAANLEG:  HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
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05 Bij aanleg van nieuwe huisaansluitingen, zo kort mogelijk mogelijk bij de erfgrens, op terrein in eigendom van de 

gemeente, een ontstoppingsstuk toepassen.  

25 12 06 PUTAFDEKKINGEN

01 Putafdekkingen dienen evenwijdig aan de weg-as te worden gesteld, onder gelijke helling van de weg in zowel langs- 

als dwarsrichting. 

25 13 INFORMATIE -OVERDRACHT

25 13 01 PUTTENSTAAT

01 De aannemer dient uiterlijk 10 werkdagen, voor aanvang van de productie van  geprefabriceerde betonnen (inspectie-

)putten, een puttenstaat met daarin aangegeven alle van belang zijnde afmetingen, hoogten, aansluitingen en 

diameters, ter controle voor te leggen aan de directie. 

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.13.01 lid 01: 

De door directie uit te voeren controle beperkt zich tot toetsing op verwerking van de in het bestek vermelde gegevens 

en ontslaat de aannemer niet van haar verantwoordelijkheid voor de compleet- en juistheid van de puttenstaat en haar 

aansprakelijkheid in relatie tot fouten.  

25 15 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

25 15 01 MONTAGE  LEIDING

05 In afwijking op het bepaalde in artikel 25.03.02 lid 01 van de Standaard 2020:

Zin wijzigen in:

Tot het tot stand brengen van verbindingen door middel van profielstrip, asfaltbandage, cementspecie, bitumenstrip, 

primer of voegenkit wordt tevens gerekend het leveren van deze materialen.

25 15 02 REVISIE

01 De aannemer dient van alle aangelegde riolering een digitale revisie op te stellen overeenkomstig de in artikel 

25.03.05, artikel 25.03.06 en artikel 25.03.07 opgenomen bepalingen. 

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.

25 2 RIOOLRENOVATIE

25 25 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

25 25 03 PROEFSTUKKEN  CIPP-LINER

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 25.25.03 lid 06 sub b in de tabel van de Standaard 2020:

 '....volgens lid 09…' moet zijn: '....volgens lid 08…'.

08 In afwijking op het bepaalde in artikel 25.25.03 lid 06 sub c van de Standaard 2020:  '...als bedoeld in lid  06 sub c…' 

moet zijn: '....als bedoeld in lid 06 sub b…'.

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 EISEN EN UITVOERING
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25 32 01 RIOOLREINIGING:  EISEN AAN HET RESULTAAT

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.32.01 dienen na het reinigen klim-ijzers en bordessen vrij van vet en 

verontreiniging te zijn. 

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.32.01 lid 01 dient na het reinigen van de leiding:

- de gehele (binnen)omtrek goed zichtbaar te zijn;

- de structuur van de buiswand herkenbaar te zijn. 

- de eventueel achtergebleven vervuiling geen invloed te hebben op de resultaten van de hellinghoekmeting. 

25 32 03 RIOOLREINIGING:   EISEN EN UITVOERING  RIOOLREINIGING  ALGEMEEN

01 De aannemer dient het benodigd materieel en materiaal af te stemmen op de toegang van het te reinigen stelsel. 

Aannemer dient hierbij rekening te houden met de (mogelijke) aanwezigheid van:

- vierkante putdeksels, al dan niet voorzien van rubber ringen;

- ronde inspectieputten en metselwerkputten;

- toegangsopeningen tot een rioolstreng die kleiner zijn dan de inwendige afmeting van de leiding 

respectievelijk inspectieput.

De minimale afmeting van een inspectieput bedraagt hierbij doorgaans 800 x 800 mm. 

02 De aannemer dient bij de uitvoering van haar werkzaamheden de werkdruk en hoeveelheid water zodanig aan te passen 

dat (luchtdruk-)overlast en schade aan derden, als gevolg van het reinigen van het riool, wordt voorkomen. 

03 De aannemer dient bij het reinigen bovenstrooms in het stelsel te beginnen en te werken van hoog naar laag en daar 

waar mogelijk van kleine naar grote diameters. 

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.32.03 lid 03 mag, in het geval dat zich een onvoorziene omstandigheid 

voordoet waardoor de rioolstreng niet van hoog naar laag kan worden gereinigd, in overleg met en goedkeuring van de 

directie, de reiniging 'tegenstrooms' worden uitgevoerd. De aannemer dient hierbij passende maatregelen te treffen om 

schade aan de rioolstreng te voorkomen.

05 Maatregelen die een tijdelijke verandering of stremming van de afvoerstroom tot gevolg hebben, zoals bijvoorbeeld het 

plaatsen van afsluiters, dienen in overleg met en goedkeuring van de directie te worden genomen.

25 33 INFORMATIEOVERDRACHT

25 33 01 REINIGINGSPLAN

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.33.01 lid 01 dient in het reinigingsplan op streng-straatniveau  te worden 

beschreven op welk moment en op welke locatie de aannemer maatregelen neemt om te kunnen voldoen aan de 

gestelde oplevering- criteria. 

25 33 02 MELDINGSPLICHT

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.33.02 lid 03 wordt onder obstakels in het riool mede verstaan:

- externe kabels- en/of leidingen (gas, elektra, water etc.);

- wortelgroei;
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- vast (spoel-)cement;

- vet in een zodanig grote hoeveelheid dat het de reiniging belemmerd. 

25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING

02 De inname van water ten behoeve van het reinigen van het riool dient door de opdrachtnemer zelf te worden verzorgd. 

De eventueel hiervoor benodigde vergunning dient door de aannemer te worden verzorgd. De kosten voor aanvraag 

vergunning en inname van water dienen te zijn inbegrepen in de besteksposten volgens bestekspostgroep 383 en 384 

van dit bestek.

03 Het aflaten van (overtollig) spoelwater kan op aanwijzing van directie worden afgeperst in het gemeentelijk rioolstelsel. 

De locaties hiervan worden bij aanvang of lopende het werk door de directie aangewezen.

Het aflaten van spoelwater op open water is niet toegestaan.

25 33 06 RAPPORTAGE

01 De directie verstrekt voorafgaand aan het werk:

- een Excel bestand met rioolstreng gegevens en putnummers;

- een Excel bestand met ingemeten b.o.b. hoogten (binnen onderkant buis);  

- een Autocad DWG bestand met rioolstreng gegevens en putnummers;

- een RibX bestand.

Actuele ondergronden t.b.v. Autocad DWG bestanden kunnen door de aannemer worden gedownload via 

"www.pdok.nl".

25 34 RISICOVERDELING  EN GARANTIES

25 34 02 CONTROLE  OP KWALITEIT  VAN RIOOLREINIGING

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 25.34.02 lid 03 van de Standaard 2020:

 '....bepaalde in artikel 25.32.olgens lid 09…' moet zijn: '....bepaalde in artikel 25.32.01…'.

25 34 03 STILSTAND  REINIGINGSPLOEG  ALS GEVOLG VAN INSPECTIEWERKZAAMHEDEN

01 Verrekening van stagnatie van de inspectieploeg als gevolg van voortgang van de reinigingsploeg, of andersom, vindt 

niet plaats. 

25 34 04 STILSTAND  REINIGINGSPLOEG  ALS GEVOLG VAN WEERSOMSTANDIGHEDEN.  

01 De aannemer is verplicht om het werk of onderdelen hiervan op aanwijzing van de directie tijdelijk stil te leggen en 

afsluiters te verwijderen als, naar oordeel van de directie, onverwachte weersomstandigheden (kunnen) leiden tot 

wateroverlast in de openbare ruimte en/of bij burgers / bedrijven / instellingen.

Stagnatie uren komen slechts voor verrekening in aanmerking als samen met de directie is vastgesteld dat de reiniging 

niet elders binnen het werk voortgezet kan worden. 

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.33.07 lid 01 dient de aannemer, ter beperking van wateroverlast, geplaatste 

afsluiters direct te verwijderen en deze, rekening houdend met een ledigingstijd die kan oplopen tot 10 uur na 

beëindiging neerslag, opnieuw te plaatsen.  

Stagnatie uren komen slechts voor verrekening in aanmerking als samen met de directie is vastgesteld dat de reiniging 

niet elders binnen het werk voortgezet kan worden.  

25 34 05 STILSTAND  REINIGINGSPLOEG  ALS GEVOLG VAN BIJZONDERE  SITUATIES.

www.pdok.nl
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01 De directie kan, in het geval dat zich een bijzondere situatie voordoet, direct of indien mogelijk 2 werkdagen 

voorafgaand aan het werk, aan de aannemer opdragen het werk of een gedeelte van het werk tijdelijk te onderbreken. 

Stagnatie uren komen slechts voor verrekening in aanmerking als samen met de directie is vastgesteld dat de reiniging 

niet elders binnen het werk voortgezet kan worden.  

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.34.05 lid 01 wordt onder een bijzondere situatie onder andere verstaan:

- begrafenissen;

- trouwerijen;

- verhuizingen;

- speciale transporten;

- calamiteiten;

25 34 06 TOEGANKELIJKHEID  INSPECTIEPUTTEN

01 Als door een geparkeerd voertuig een putdeksel niet te openen of toegankelijk is, dient de aannemer bij omwonenden 

na te vragen om het voertuig te verplaatsen. Indien geen contact is verkregen met de betreffende eigenaar van het 

voertuig, dan op een later tijdstip opnieuw navraag doen. Als de inspectieput ontoegankelijk blijft  dan dient de 

opdrachtgever dit te melden aan de directie met vermelding van het desbetreffende putnummer. De werkzaamheden 

hierbij elders binnen het werk vervolgen. 

Stagnatie als gevolg van niet toegankelijke inspectieputten worden niet verrekend.

25 35 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

25 35 03 REINIGEN  RIOOLSTRENGEN  EN RIOOLPUTTEN

01 Vervuiling die tijdens de uitvoering van het werk terecht komt in de openbare ruimte en/of op particulier terrein dient 

direct door de aannemer te worden opgeruimd. 

02 De aannemer dient, bij de uitvoering van het werk, de toegang van de inspectieputten zodanig af te schermen dat mens 

en dier geen gevaar loopt om in de inspectieput te vallen. 

03 Putdeksels die ten behoeve van de uitvoering van het werk worden geopend dienen, voorafgaand aan het terugplaatsen, 

tezamen met de putrand te worden schoongemaakt. 

De bijkomende kosten dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de bestek(s)post(en) zoals genoemd in deel 

2.2. van dit bestek.

25 35 04 COMMUNICATIE

01 De aannemer dient alle bewoners, bedrijven, instellingen en andere direct belanghebbenden uiterlijk 2 dagen voor 

aanvang van de werkzaamheden te informeren door middel van, een door aannemer op te stellen, huis-aan-huis brief.

In deze brief dienen de navolgende onderwerpen aan bod te komen:

- Een beschrijving van de werkzaamheden;

- De periode van uitvoering;

- De procedure voor het melden en afhandelen van klachten;

- Een telefoonnummer voor het melden van calamiteiten;

- Een telefoonnummer van de uitvoerder belast met de uitvoering.

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestekspost in deel 2.2. van dit bestek. 
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02 Elke door de aannemer in te zetten medewerker, ongeacht inzet en functie, dient tijdens werktijden bereikbaar te zijn 

middels een mobiele telefoon. De telefoonnummers dienen bij de 'start werk' bespreking aan de directie te worden 

overlegd.

25 35 05 VEILIGHEID

01 De aannemer dient bij het, om welke reden dan ook, betreden van de hoofdriolering dit voorafgaand aan de 

werkzaamheden te melden aan de toezichthouder. 

02 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (bijvoorbeeld kapotte 

putdeksels, lekkages etc.) dient de aannemer terstond maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde 

gevaar en de directie hier direct van op de hoogte te stellen.

03 Indien de aannemer, tijdens de uitvoering van het werk, het vermoeden heeft of constateert dat er zich in het stelsel 

verdachte/gevaarlijke (vloei-)stoffen bevinden, dient de aannemer haar werkzaamheden onmiddellijk te staken en de 

directie hier direct van op de hoogte te stellen.

Stagnatie uren komen slechts voor verrekening in aanmerking als samen met de directie is vastgesteld dat de inspectie 

niet elders binnen het werk voortgezet kan worden. 

25 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 37 01 HOEVEELHEID  VRIJGEKOMEN  MATERIAAL

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 25.37.01 lid 01 van de Standaard 2020:

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard komen de acceptatiekosten voor rekening van de 

aannemer.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.37.01 lid 01 van de Standaard 2020:

De hoeveelheid afval bij rioolreiniging wordt bepaald aan de hand van weegbonnen  inclusief afgetekende 

begeleidingsbrief.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 01 RIOOLINSPECTIE:  OPLEIDINGSEIS  INSPECTEUR

01 In aanvulling op het het bepaalde in artikel 25.42.01 dient de in te zetten inspecteur:

- in het bezit te zijn van het diploma "Classificeren volgens NEN-EN 13508-2" van Stichting Rioned te Ede of 

Stichting Wateropleidingen;

- minimaal 2 jaar aantoonbare en relevante ervaring te hebben op het vakgebied rioolinspectie; 

- een kopie van het diploma "Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs" en "Classificeren volgens NEN-EN 

13508-2" beschikbaar te hebben tijdens de inspectie en dit op verzoek van de toezichthouder / directievoerder te 

tonen.. 

25 42 02 RIOOLINSPECTIE:  VISUELE  INSPECTIE  ALGEMEEN
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08 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 moet de rioolinspectie plaatsvinden binnen 24 uur nadat de 

reiniging heeft plaatsgevonden

.

09 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 moeten begin- en eindputten volledig in beeld worden gebracht 

tijdens de leiding inspectie.

10 De leiding inspectie uitvoeren vanaf het hoogste punt naar het laagste punt van de rioolstreng om opstuwing van 

(riool-)water tegen de inspectie-camera te voorkomen. Inspectie van het laagste naar het hoogste punt kan, in geval 

dat het aanwezige water een goede classificatie en/of beoordeling belemmerd, leiden tot afkeur van de inspectie van 

desbetreffende rioolstreng. 

11 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 10 dient, in het geval dat zich een onvoorziene omstandigheid 

voordoet waardoor de rioolstreng niet of slechts gedeeltelijk vanaf het hoogste punt kan worden uitgevoerd, de 

inspectie vanaf de andere zijde te worden uitgevoerd. Onder een onvoorziene omstandigheid wordt  verstaan:

- de aanwezigheid van (onbekende) blinde inspectieputten;

- een doorboring van kabels of leidingen;

- de aanwezigheid van (onbekende) (val-)putten;

- de aanwezigheid van (onbekende) blinde putten waarbij de leiding een hoekverdraaiing toont.

12 Foto's van inspectieputten dienen vanaf putdeksel / straatniveau te worden genomen en uitsluitend tijdens droog-

weer-afvoer. Op de foto's moet duidelijk de opbouw van de inspectieput, de leiding en het stroomprofiel zichtbaar zijn.

13 De inspecteur dient ten behoeve van het verkrijgen van een goed en scherp beeld:

- de camera zo centrisch mogelijk te plaatsen;

- de hoeveelheid verlichting op de inspectie camera aan te passen aan de te inspecteren situatie / diameter van 

de leiding en/of put.. 

14 Het is de aannemer niet toegestaan om de inspectie van rioolstrengen uit te voeren met de 'panorama-techniek' of 

door een 'man-inspectie'.

15 Maatregelen die een tijdelijke verandering of stremming van de afvoerstroom tot gevolg hebben, zoals bijvoorbeeld het 

plaatsen van afsluiters, dienen in overleg met en goedkeuring van de directie te worden genomen.

25 42 03 RIOOLINSPECTIE:  REGULIERE  INSPECTIE  

05 Tijdens de inspectie werkzaamheden dient ook een hellingshoekmeting te worden uitgevoerd overeenkomstig het 

gestelde in artikel 2542.04 lid 04. 

Bij de uitvoering van de hellingshoekmeting gebruik maken van de b.o.b. hoogten als vermeld in het door 

opdrachtgever verstrekte Excel bestand. Indien er geen b.o.b. hoogten bekend zijn dient de hellingshoekmeting te 

worden uitgevoerd met een b.o.b. hoogte van 0,00.

06 Indien een putdeksel niet geopend kan worden als gevolg van het dichtzitten van de hijs opening, bijvoorbeeld door 

asfalt/steenslag, dient een foto te worden gemaakt van desbetreffende putdeksel. 
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07 Indien een voertuig geparkeerd staat op een putdeksel kan worden volstaan met een foto van de situatie.

08 In het geval dat de leiding inspectie moet worden afgebroken als gevolg van aangetroffen wortelgroei dient de 

aannemer, zonder recht op vergoeding, een 'tegeninspectie' uit te voeren vanuit de eindput. 

De geïnspecteerde gedeelten van de rioolstreng hierbij samenvoegen tot één  ID-rapportage. 

09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 lid 08 dient de aannemer, indien een 'tegeninspectie' niet mogelijk is 

dit direct aan de directie te melden.

25 42 04 RIOOLINSPECTIE:  EISEN AAN HET TE LEVEREN  BEELDMATERIAAL

05 In aanvulling op artikel 25.42.04 lid 04 dient bij de uitvoering van de hellingshoekmeting gebruik te worden gemaakt 

van de b.o.b. hoogten als vermeld in het door opdrachtgever verstrekte Excel bestand. Indien er geen b.o.b. hoogten 

bekend zijn dient de hellingshoekmeting te worden uitgevoerd met een b.o.b. hoogte van 0,00.

25 42 07 EISEN AAN MEETAPPARATUUR  VOOR RIOOLINSPECTIE

03 De toe te passen inspectie camera's dienen geijkt te zijn. Een ijking certificaat/rapport dient, voor aanvang van de 

inspectie werkzaamheden, aan de directie digitaal in PDF formaat te worden overlegd.  

25 43 INFORMATIE -OVERDRACHT

25 43 01 REGISTRATIE  VAN TOESTANDSASPECTEN:

02 per rioolstreng dient tenminste 1 foto te worden gemaakt waarop de algemene toestand (in kwaliteit) van de rioolstreng 

is vastgelegd. Deze foto dient halverwege, en niet aan het begin of eind van de rioolstreng te worden gemaakt.

03 Volgens de NEN 339:2004 tabel 4 dient bij onderstaande toestandsaspecten (per streng) minimaal 1 foto per 

schadebeeld te worden gemaakt:

Code BAB : vanaf klasse 4

Code BAL : vanaf klasse 2

Code BAN : klasse 5

Code BAO : klasse 5

Code BAP : klasse 5

Code BAF : vanaf klasse 4

Code BAC : vanaf klasse 2

Code BBE: vanaf klasse 4

Code BBD : vanaf klasse 5

Bij repeterende toestandsaspecten in één streng is 1 foto van dat betreffende toestand-aspect per streng voldoende

25 43 03 REFERENTIEPUNTEN  VOOR KLOKSTANDEN  PUTINSPECTIES

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.06 lid 01 is het omtrekreferentiepunt (code CBD volgens NEN-EN 13508-

2) de laagste uitgaande buis is 6 uur (B bij code CBD) volgens figuur 4 uit NEN-EN 13508-2.

25 43 06 RAPPORTAGE

01 De directie verstrekt voorafgaand aan het werk:

- een Excel bestand met rioolstreng gegevens en putnummers;
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- een Excel bestand met ingemeten b.o.b. hoogten (binnen onderkant buis);  

- een Autocad DWG bestand met rioolstreng gegevens en putnummers;

- een RibX bestand.

Actuele ondergronden t.b.v. Autocad DWG bestanden kunnen door de aannemer worden gedownload via 

"www.pdok.nl".

02 De rapportage dient, per geïnspecteerde streng minimaal de volgende punten te bevatten: 

- datum inspectie;

- straatnaam (conform door opdrachtgever verstrekt Excel bestand);

- nummer beginput en nummer eindput;

- de inspectierichting;

- de strenglengte;

- profielafmeting buis, buislengte en buismateriaal;

- naam van de inspecteur;

- id-nummer, gelijk aan de naam van het beeldbestand (minimaal mpeg2)

- bestandsnaam;

- classificatiegegevens;

- grafische presentatie hellinghoekmeting;

- foto's met nummer(s).

Voor putten geldt dat per inspectieput een rapportage dient te worden aangeleverd met daarin opgenomen de 

classificatie van de schadebeelden.

03 De oplevering van de inspectie dient de volgende volgende elementen te bevatten:

Een USB-Stick of ander, via USB aansluiting in te lezen, digitaal opslagmedium met daarop:.

- de inspectie beelden in kleur; 

- de rapportage in PDF formaat;

- de classificatie en streng gegevens volgens het RibX bestand als aangeleverd door de directie; 

- de foto- en videobestanden, op te slaan in een aparte map die precies dezelfde naam draagt als het RibX 

bestand;

- het Excel bestand als aangeleverd door de directie, aangevuld met bijzonderheden en/of redenen waarom 

bepaalde strengen niet zijn geïnspecteerd;

- de door opdrachtnemer gebruikte tekeningen in PDF formaat, met hierop aangeven extra toegevoegde putten, 

gewijzigde situaties en bijzondere mutaties;

- de digitale putfoto's, op te slaan in een aparte map, waarbij de bestandsnaam van de putfoto gelijk dient te 

zijn aan het nummer van de (gefotografeerde) put;  

- het Excel bestand als aangeleverd door de directie, aangevuld met de registratie van putfoto's, verdekte (VP) of 

niet te vinden putten (NGP), en gevonden tussenputten (TP) ;

- het V&G dossier. 

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.06 lid 03 wordt onder gewijzigde situaties en bijzondere mutaties o.a. 

verstaan:

- extra rioolstrengen, niet aanwezige rioolstrengen of afwijkende ligging;

- afwijkende diameters;

- verdekte putten, niet te vinden putten, niet te openen putten en gevonden tussenputten.

05 De rapportage en de bij oplevering behorende elementen, na interne controle op correctheid en volledigheid door de 

aannemer, uiterlijk op de opleverdatum van het werk indienen bij de directie. 

25 44 RISICOVERDELING  EN GARANTIES

www.pdok.nl
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25 44 03 BEREIKBAARHEID  TEN BEHOEVE  VAN RIOOLINSPECTIE

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 25.44.03 lid 02 van de Standaard 2020:

De kosten voor de maatregelen die de aannemer moet treffen zijn voor rekening van de aannemer.

25 44 04 STILSTAND  INSPECTIEPLOEG  ALS GEVOLG VAN REINIGINGSWERKZAAMHEDEN

01 Verrekening van stagnatie van de reinigingsploeg als gevolg van voortgang van de inspectieploeg, of andersom, vindt 

niet plaats.

25 44 05 STILSTAND  INSPECTIEPLOEG  ALS GEVOLG VAN WEERSOMSTANDIGHEDEN.  

01 De aannemer is verplicht om het werk of onderdelen hiervan op aanwijzing van de directie tijdelijk stil te leggen en 

afsluiters voor haar rekening te verwijderen als, naar oordeel van de directie, onverwachte weersomstandigheden 

(kunnen) leiden tot wateroverlast in de openbare ruimte en/of bij burgers / bedrijven / instellingen.

Stagnatie uren komen slechts voor verrekening in aanmerking als samen met de directie is vastgesteld dat de inspectie 

niet elders binnen het werk voortgezet kan worden. 

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.33.07 lid 01 dient de aannemer, ter beperking van wateroverlast, geplaatste 

afsluiters direct te verwijderen en deze, rekening houdend met een ledigingstijd die kan oplopen tot 10 uur na 

beëindiging neerslag, voor haar rekening opnieuw te plaatsen.  

Stagnatie uren komen slechts voor verrekening in aanmerking als samen met de directie is vastgesteld dat de inspectie 

niet elders binnen het werk voortgezet kan worden.  

25 44 06 STILSTAND  REINIGINGSPLOEG  ALS GEVOLG VAN BIJZONDERE  SITUATIES.

01 De directie kan, in het geval dat zich een bijzondere situatie voordoet, direct of indien mogelijk 2 werkdagen 

voorafgaand aan het werk, aan de aannemer opdragen het werk of een gedeelte van het werk tijdelijk te onderbreken. 

Stagnatie uren komen slechts voor verrekening in aanmerking als samen met de directie is vastgesteld dat de reiniging 

niet elders binnen het werk voortgezet kan worden.  

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.34.05 lid 01 wordt onder een bijzondere situatie onder andere verstaan:

- begrafenissen;

- trouwerijen;

- verhuizingen;

- speciale transporten;

- calamiteiten;

25 44 07 TOEGANKELIJKHEID  INSPECTIEPUTTEN

01 Als door een geparkeerd voertuig een putdeksel niet te openen of toegankelijk is, dient de aannemer bij omwonenden 

na te vragen om het voertuig te verplaatsen. Indien geen contact is verkregen met de betreffende eigenaar van het 

voertuig, dan op een later tijdstip opnieuw navraag doen. Als de inspectieput ontoegankelijk blijft  dan dient de 

opdrachtgever dit te melden aan de directie met vermelding van het desbetreffende putnummer. De werkzaamheden 

hierbij elders binnen het werk vervolgen. 

Stagnatie als gevolg van niet toegankelijke inspectieputten worden niet verrekend.

25 45 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

25 45 03 COMMUNICATIE
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01 De aannemer dient alle bewoners, bedrijven, instellingen en andere direct belanghebbenden uiterlijk 2 dagen voor 

aanvang van de werkzaamheden te informeren door middel van, een door aannemer op te stellen, huis-aan-huis brief.

In deze brief dienen de navolgende onderwerpen aan bod te komen:

- Een beschrijving van de werkzaamheden;

- De periode van uitvoering;

- De procedure voor het melden en afhandelen van klachten;

- Een telefoonnummer voor het melden van calamiteiten;

- Een telefoonnummer van de uitvoerder belast met de uitvoering.

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestekspost in deel 2.2. van dit bestek. 

02 Elke door de aannemer in te zetten medewerker, ongeacht inzet en functie, dient tijdens werktijden bereikbaar te zijn 

middels een mobiele telefoon. De telefoonnummers dienen bij de 'start werk' bespreking aan de directie te worden 

overlegd.

25 45 04 VEILIGHEID

01 De aannemer dient bij het, om welke reden dan ook, betreden van de hoofdriolering dit voorafgaand aan de 

werkzaamheden te melden aan de toezichthouder. 

02 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (bijvoorbeeld kapotte 

putdeksels, lekkages etc.) dient de aannemer terstond maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde 

gevaar en de directie hier direct van op de hoogte te stellen.

03 Indien de aannemer, tijdens de uitvoering van het werk, het vermoeden heeft of constateert dat er zich in het stelsel 

verdachte/gevaarlijke (vloei-)stoffen bevinden, dient de aannemer haar werkzaamheden onmiddellijk te staken en de 

directie hier direct van op de hoogte te stellen.

Stagnatie uren komen slechts voor verrekening in aanmerking als samen met de directie is vastgesteld dat de inspectie 

niet elders binnen het werk voortgezet kan worden. 

25 45 05 INSPECTEREN  RIOOLSTRENGEN  EN RIOOLPUTTEN

01 De aannemer dient, bij de uitvoering van het werk, de toegang van de inspectieputten zodanig af te schermen dat mens 

en dier geen gevaar loopt om in de inspectieput te vallen. 

02 Putdeksels die ten behoeve van de uitvoering van het werk worden geopend dienen, voorafgaand aan het terugplaatsen, 

tezamen met de putrand te worden schoongemaakt. 

25 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 47 01 RIOOLINSPECTIE:  VISUELE  INSPECTIE,  NA STEEKPROEF

01 De omvang van de steekproef als bedoeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard is 2% van de gehele productie met 

afronding naar boven.

02 Van de eerste dagproductie wordt een steekproef van 3 strengen gecontroleerd. De directie geeft uiterlijk na 3 

werkdagen bericht of wordt voldaan aan gestelde voorwaarden en de werkzaamheden volgens dit bestek kunnen 

worden doorgezet.



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 251 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

HFD  PAR  ART LID

25 47 02 RIOOLINSPECTIE:  VISUELE  INSPECTIE,  CONTROLE  GEGEVENS  INSPECTIE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.47.01 lid 03 controleert de directie een aangeleverde inspectie binnen 20 

werkdagen nadat zij de rapportage van de inspectie heeft ontvangen.

32 WEGBEBAKENING

32 0 WEGBEBAKENING,  ALGEMEEN

32 02 EISEN EN UITVOERING

32 02 01 PLAATSING  VERKEERSBORDEN

01 Bebording dient te worden geplaatst overeenkomstig de algemene bepalingen zoals opgenomen in de 

"Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens".

(https://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/2017-07-01)

32 06 BOUWSTOFFEN

32 06 01 BEBORDING

01 Bebording dient te voldoen aan de volgende eisen: 

- Conform het RVV 1990 en de NEN 3381, voorzien van het Qualisign product- label;

- Reflectieklasse 3M Diamond Grade DG3 (klasse III);

- Maatvoering bebording conform het VNVF bordenboek;

- Aluminium bord met dubbel omgezette rand, voorzien van gaten t.b.v. afwatering en sparingen t.b.v. 

bevestiging.

02 Verkeersbordpalen dienen te voldoen aan de volgende eisen:

- Flespaal, uit een buis naadloos getrokken;

- Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461;

- Met vast of los anker (kruis);

- Bovenzijde voorzien van gelaste dop;

- Halsverdeling: Ø 48 mm hals / Ø 76 mm fles

32 06 02 PORTALEN

01 Portalen t.b.v.het aanduiden van een zone- of komgrens dienen te voldoen aan de volgende eisen:

- Staanders en bovenligger : aluminium profiel IND 80;

- Wanddikte profiel   : 3 mm;

- Kleur profiel   : blauw RAL 5010, d.m.v. polyester coating;

- Hoogte staanders   : 3,20 meter (waarvan 2,40 meter boven maaiveld);

- Koppeling bovenligger   : d.m.v. kniestukken INDKS 80

- Schrikhek beplanking   : aluminium, 2 regels, 

  : Reflectieklasse 3M Diamond Grade DG3 (klasse III);

- Bevestiging panelen   : blind in staanders met RVS bevestigingsmiddelen

- Plaatsing   : in de grond d.m.v. met beton ingestorte grondankers

32 1 MARKERINGEN

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/2017-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/2017-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/2017-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/2017-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/2017-07-01
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32 12 EISEN EN UITVOERING

32 12 09 MARKERINGEN  (TYPE I EN TYPE II), ALGEMENE  EISEN AAN HET WERK

09 In afwijking op het bepaalde in artikel 32.12.09 lid 08 van de Standaard 2020:

'....moet voldoen aan NEN-EN 1463…' moet zijn: '....moet voldoen aan NEN-EN 1436…'.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN,  ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK  TEN BEHOEVE  VAN GROENVOORZIENINGEN,  ALGEMEEN.

09 Afgewerkte oppervlakken mogen niet meer bereden worden.

51 02 07 STANDPLAATS  VAN BOMEN VERBETEREN  MET BOMENGRANULAAT

11 Het aanbrengen van bomengranulaat dient volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier te gebeuren. 

51 02 09 TOEPASSEN  VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard 2020:

Het gebruik van wettelijk toegestane chemische bestrijdingsmiddelen is, in overleg met en goedkeuring van de directie, 

geoorloofd mits gebruikt volgens de geldende voorschriften.

51 02 10 INSPORINGSDIEPTE  

01 De insporingsdiepte van in te zetten materieel t.b.v. bemesten, zaaien, bezoden, planten en bezanden mag, bij een 

halfverharding en grasvelden ten hoogste 10 mm en bij beplantingsvakken ten hoogste 30 mm bedragen.

51 02 11 AZIATISCHE  DUIZENDKNOOP

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal 

vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op 

aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen 

afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol 

Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. 

Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische 

duizendknopen.

www.bestrijdingduizendknoop.nl
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05 Transport van grond die levensvatbare delen van de Aziatische duizendknoop bevatten is verboden tenzij een 

vrijstelling van toepassing is. Deze vrijstelling geldt indien het niet-commerciële doeleinden betreft, indien het 

plaatsvindt in het kader va uitroeiing, bestrijding of beheersing en op voorwaarde dat geen verdere verspreiding of 

introductie in het milieu plaatsvindt.

51 03 INFORMATIE -OVERDRACHT

51 03 01 AZIATISCHE  DUIZENDKNOOP

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van 

Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de 

werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor 

aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg 

geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan. 

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte 

groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de 

directie. 

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de 

bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn 

uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.

Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 03 05 ECOLOGISCH  BEHEER

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.03.05 lid 02 sub b van de Standaard 2020: 

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door: 

"de wijze van monitoring van de ecologische situatie, als voorbereiding op of evaluatie van het gevoerde ecologische 

beheer".

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.03.05 lid 03 sub b van de Standaard 2020: 

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door: 

"de wijze van registreren van ecologisch waardevolle situaties en ontwikkelingen en de te nemen maatregelen".

51 03 06 NAZORG EN ONDERHOUD  (BEELDKWALITEIT)  GROENVOORZIENING

01 De aannemer dient, bij elke onderhoudsronde, uiterlijk één week voor aanvang van de werkzaamheden de volgorde van 

de te bewerken percelen en/of locaties mede te delen aan de directie.

Deze mededeling dient per e-mail te worden gericht aan de directie.

02 Onder onderhoudsronde wordt verstaan "elke beheersmaatregel aan het groen  zoals deze zijn opgenomen onder de 

bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek. 

03 Enkel de voorafgaand aan elke onderhoudsronde(n) bij de directie gemelde werkzaamheden worden betaalbaar gesteld.

51 04 RISICOVERDELING  EN GARANTIES

www.bestrijdingduizendknoop.nl
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51 04 02 KEUREN VAN BOUWSTOFFEN

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.04.02 van de Standaard 2020:

Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is tevens van toepassing op bomengranulaat. 

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELAARDE

08 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 08 van de Standaard 2020.  

Teelgrond dient vrij te zijn van bodemvreemd materiaal zoals puin, asfalt, hout, ijzer, plastic, glas etc. 

09 Teelaarde dient te voldoen aan de bodem kwaliteitsklasse AW 2000, Landbouw/Natuur. 

10 De samenstelling van teelaarde moet homogeen zijn.

11 Teelaarde dient vrij te zijn van onafgerijpt organisch materiaal zoals wortel- of plantresten en graszoden.

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 12 EISEN EN UITVOERING

51 12 05 ECOLOGISCH  BEHEER

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.12.05 lid 02 van de Standaard 2020: 

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"De niet te maaien delen bedragen per maaibeurt ten minste 15% en ten hoogste 30% van de in de bestekspost 

genoemde oppervlakte."

04 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.12.05 lid 04 van de Standaard 2020: 

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Tenzij het bestek anders vermeldt, maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd, ten hoogste drie kalenderdagen 

na het maaien gereed maken voor vervoer en ten hoogste vijf kalenderdagen na het maaien vervoeren."

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 06 ECOLOGISCH  BEHEER

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 02 van de Standaard 2020: 

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"De niet te maaien delen bedragen per maaibeurt ten minste 15% en ten hoogste 30% van de in de bestekspost 

genoemde oppervlakte."

04 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 04 van de Standaard 2020: 
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De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Tenzij het bestek anders vermeldt, maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd, ten hoogste drie kalenderdagen 

na het maaien gereed maken voor vervoer en ten hoogste vijf kalenderdagen na het maaien vervoeren."

51 22 11 BEHEERSEN  GRASHOOGTE  RONDOM OBSTAKELS  EN BOMEN

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.11 lid 01 van de Standaard 2020: 

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Bij kwaliteitsniveau A+ is de hoogte van gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand van 0,30 m van een 

obstakel of binnen een afstand van 0,50 m van een boom niet meer dan 40 mm."

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.11 lid 02 van de Standaard 2020: 

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Bij kwaliteitsniveau A+ is de hoogte van gras en kruidachtigen niet zijnde een gazon

binnen een afstand van 0,30 m van een obstakel of binnen een afstand van 0,50 m van een boom niet meer dan 70 

mm."

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.11 lid 03 van de Standaard 2020: 

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand van 0,30 m van een 

obstakel of binnen een afstand van 0,50 m van een boom niet meer dan 75 mm."

04 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.11 lid 04 van de Standaard 2020: 

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van gras en kruidachtigen niet zijnde een gazon binnen een afstand van 0,30 m van 

een obstakel of binnen een afstand van 0,50 m van een boom niet meer dan 120 mm."

05 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.11 lid 05 van de Standaard 2020: 

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand van 0,30 m van een 

obstakel of binnen een afstand van 0,50 m van een boom niet meer dan 120 mm."

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.11 lid 06 van de Standaard 2020: 

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van gras en kruidachtigen niet zijnde een gazon binnen een afstand van 0,30 m van 

een obstakel of binnen een afstand van 0,50 m van een boom niet meer dan 180 mm."

07 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.11 lid 07 van de Standaard 2020: 

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand van 0,30 m van een 

obstakel of binnen een afstand van 0,50 m van een boom niet meer dan 210 mm."

08 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.11 lid 08 van de Standaard 2020: 

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van gras en kruidachtigen niet zijnde een gazon binnen een afstand van 0,30 m van 

een obstakel of binnen een afstand van 0,50 m van een boom niet meer dan 300 mm."
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51 4 BEPLANTINGEN

51 41 BEGRIPPEN

51 41 01 ALGEMEEN

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.41.01 lid 01 sub a van de Standaard 2020:  De zin in dit lid vervalt en wordt 

vervangen door: 

"inboeten: het vervangen van slecht gevormd, kwijnend, afgestorven of verloren

gegaan plantmateriaal door plantmateriaal van dezelfde soort, maat en variëteit, en in de voorgeschreven kwaliteit;"

51 41 02 IEPZIEKTE  EN BATERIEVUUR

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.41.02 lid 01 van de Standaard 2020:  

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Onder iepziekte wordt verstaan de aantasting door de schimmel Ophiostoma ulmi of Ophiostoma novo-ulmi."

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.41.02 lid 02 van de Standaard 2020:  

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Onder bacterievuur wordt verstaan de aantasting door de bacterie Erwinia amylovora."

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.41.02 lid 03 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt.  

51 41 04 RAW-BESTEK:  NAZORG

01 Te verstaan is onder:

a. nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden: als zodanig in het bestek aangegeven 

onderhoudswerkzaamheden, in de periode vanaf de aanplant tot aan oplevering van de aanplant-werkzaamheden;

b. nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden: als zodanig in het bestek aangegeven 

onderhoudswerkzaamheden, in de periode na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 01 VERVOEREN  PLANTMATERIAAL  EN BEHANDELEN  OP HET WERK

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.03.05 lid 02 sub b van de Standaard 2020:  De zin in dit lid vervalt en wordt 

vervangen door:  

"Kwaliteitsverlies voorkomen door het plantmateriaal te beschermen tegen uitdroging en schade."

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.03.05 lid 02 sub b van de Standaard 2020:  De zin in dit lid vervalt en wordt 

vervangen door:  

"Kwaliteitsverlies kan reden zijn tot afkeur van het plantmateriaal."

03 Levering van plantmateriaal mag niet plaatsvinden tussen vrijdag 12.00 uur en dinsdag 8.00 uur.

04 Containerplanten die niet binnen twee kalenderdagen na aankomst kunnen worden geplant, dienen op de dag van 
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aankomst uit elkaar te worden geplaatst en zonodig van water te worden voorzien.  

51 42 02 BEHANDELEN  PLANTMATERIAAL  OP HET WERK

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.02 van de Standaard 2020:  

Dit artikel vervalt.  

51 42 03 PLANTGATEN  EN PLANTSLEUVEN

05 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 02 van de Standaard 2020:

Het, ten behoeve van bosplantsoen, maken van plantgaten door middel van wiggen is niet toegestaan.

06 Boren van plantgaten is toegestaan na goedkeuring van de directie. 

07 Het, ten behoeve van aan te planten beplanting, boren van plantgaten ter plaatse van nabij gelegen kabels en leidingen 

is niet toegestaan. 

08 Gegraven plantgaten voor bomen en plantsleuven dienen voor het einde van een werkdag te worden aangevuld tot 

maaiveld.

09 In het geval dat 'staand' grond- of oppervlaktewater in een plantgat of plantsleuf wordt aangetroffen dient de aannemer 

dit direct te melden aan de directie.

51 42 04 PLANTVERBAND  EN PLANTAFSTANDEN

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.04 lid 01 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Voor zover de richting van de rijen niet in het bestek is aangegeven, is de richting

evenwijdig aan de langste zijde van het in te planten perceel."

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.04 lid 02 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Voor zover de afstand tussen de buitenste rij en de rand van het in te planten perceel niet in het bestek is aangegeven, 

is de afstand gelijk aan de voorgeschreven afstand tussen de rijen."

51 42 05 AANBRENGEN  BEPLANTING

11 Plantmateriaal, zogenaamd wortelgoed, mag alleen in de periode van 15 oktober tot 1 april worden aangebracht. 

Overige beplanting met gaaskluit en containergoed mag, in overleg en met goedkeuring van de directie, ook buiten 

genoemde periode worden aangebracht.

51 42 10 VOORKOMEN  VAN BESMETTING

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.10 lid 01 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Bij werkzaamheden aan voor iepziekte en bacterievuur gevoelige soorten verspreiding van besmetting of mogelijke 

besmetting voorkomen."
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02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.10 lid 02 van de Standaard 2020:  Dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Vrijgekomen hout van voor iepziekte gevoelige bomen ter plaatse onschadelijk maken."

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.10 lid 03 van de Standaard 2020:  Dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Vrijgekomen hout van met bacterievuur besmette bomen ter plaatse ten minste 24 uur laten indrogen."

04 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.10 lid 04 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt. 

05 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.10 lid 05 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt.:  

51 42 11 BEHANDELING  VRIJGEKOMEN  IEPENHOUT

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.02 van de Standaard 2020:  

Dit artikel vervalt.  

51 42 12 CONTROLEREN  EN REGISTREREN  ZIEKTEN  EN PLAGEN

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.12 lid 01 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt en wordt vervangen door: 

"Eikenprocessierups controleren en registreren volgens Leidraad beheersing

eikenprocessierups uitgebracht door het Kenniscentrum Eikenprocessierups,

gepubliceerd op www.processierups.nu."

51 42 13 BESTRIJDING  EIKENPROCESSIERUPS

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.13 lid 01 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Niet-mechanische bestrijdingsmethoden als spuiten en benevelen, uitvoeren tijdens het tweede en derde larvale 

stadium en bij een minimale bladontplooiing van 40%, tenzij anders overeengekomen."

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.13 lid 02 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Niet-mechanische bestrijding zodanig uitvoeren dat het gehele kroonvolume wordt

bespoten."

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.13 lid 03 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Als een tweede niet-mechanische behandeling is voorgeschreven, deze ten minste tien dagen na de eerste 

behandeling uitvoeren."

04 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.13 lid 04 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Bij mechanische bestrijdingsmethoden als zuigen en plukken, verspreiding van brandharen voorkomen."

www.processierups.nu
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05 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.13 lid 05 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Bij toepassing van predatoren, uitsluitend inheemse soorten toepassen."

06 Vrijgekomen materialen verwerken volgens Leidraad beheersing eikenprocessierups uitgebracht door het 

Kenniscentrum Eikenprocessierups, gepubliceerd op www.processierups.nu. 

51 42 14 BESTRIJDING  BLADLUIZEN

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.14 lid 03 van de Standaard 2020:  

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door: 

"Zakjes met larven van lieveheersbeestjes ophangen in het onderste deel van de

beplanting."

04 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.14 lid 04 van de Standaard 2020:  

De zin in dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Biologische bestrijdingsmiddelen gelijkmatig verspreid injecteren in de door de beplanting bewortelde zone."

51 42 16 BEHEERSEN  ONKRUID  - BEPLANTING

04 In afwijking op artikel 51.42.16 lid 04 van de Standaard 2020:

  '....hoger dan 20 cm…' moet zijn: '....hoger dan 30 cm…'.

07 In afwijking op artikel 51.42.16 lid 07 van de Standaard 2020:

  '....hoger dan 20 cm…' moet zijn: '....hoger dan 30 cm…'.

10 In afwijking op artikel 51.42.16 lid 10 van de Standaard 2020:

  '....hoger dan 20 cm…' moet zijn: '....hoger dan 30 cm…'.

51 42 18 BEHEERSEN  ONKRUID  - BOOMSPIEGEL

01 Bij kwaliteitsniveau A+ komt geen onkruid voor.

02 Bij kwaliteitsniveau A is per boomspiegel ten hoogste 20% van de oppervlakte

bedekt met onkruid.

03 Bij kwaliteitsniveau A is per boomspiegel ten hoogste 20% van de oppervlakte

bedekt door resten van onkruid.

04 Bij kwaliteitsniveau A is per boomspiegel het aantal stuks onkruid hoger dan

20 cm niet meer dan 1.

05 Bij kwaliteitsniveau B is per boomspiegel ten hoogste 30% van de oppervlakte

bedekt met onkruid.

www.processierups.nu
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06 Bij kwaliteitsniveau B is per boomspiegel ten hoogste 30% van de oppervlakte

bedekt door resten van onkruid.

07 Bij kwaliteitsniveau B is per boomspiegel het aantal stuks onkruid hoger dan

20 niet meer dan 3.

08 Bij kwaliteitsniveau C is per boomspiegel ten hoogste 40% van de oppervlakte

bedekt met onkruid.

09 Bij kwaliteitsniveau C is per boomspiegel ten hoogste 40% van de oppervlakte

bedekt door resten van onkruid.

10 Bij kwaliteitsniveau C is per boomspiegel het aantal stuks onkruid hoger dan

20 cm niet meer dan 5.

51 42 30 INBOETEN  BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober 

en voor 24 maart verwerken.  

02 Tot het inboeten van beplantingen wordt tevens gerekend het watergeven (dompelen / gieten) van de beplanting, 

zodanig dat de kluit respectievelijk grond met water verzadigd is. 

04 In aanvulling op artikel 51.42.16 lid 04 van de Standaard 2020:

  '....hoger dan 20 cm…' moet zijn: '....hoger dan 30 cm…'.

51 43 INFORMATIE -OVERDRACHT

51 43 01 PLANTMATERIAAL

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.43.01 lid 01 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"Als het door de aannemer te leveren plantmateriaal niet leverbaar is, moet de aannemer binnen vier weken nadat het 

werk is opgedragen, de directie hiervan schriftelijk in kennis stellen."

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.43.01 lid 02 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt en wordt vervangen door:  

"De eventuele meerkosten voor een alternatief zijn voor rekening van de aannemer als binnen vier weken na opdracht 

aantoonbaar is dat voorgeschreven plantmateriaal wel leverbaar was, en tevens als de aannemer heeft verzuimd de 

directie in kennis te stellen als bedoeld in het vorige lid."

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.43.01 lid 03 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt.  
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51 44 RISICOVERDELING  EN GARANTIES

51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

04 Plantmateriaal dat niet op de dag van levering kan worden aangeplant dient de aannemer in te kuilen op een plek ter 

keuze van de aannemer. De aannemer is, in geval van inkuilen, aansprakelijk voor diefstal van het plantmateriaal en de 

kosten voor aanschaf van nieuw plantmateriaal.

05 Als in het bestek is bepaald dat de aannemer plantmateriaal moet leveren, dient te aannemer binnen 4 weken na 

opdrachtverlening het plantmateriaal te hebben besteld en gereserveerd. De aannemer dient de reservering door te 

geven aan de directie, tezamen met de naam- en adres gegevens van de leverancier.

51 44 03 RAW-BESTEK:  NAZORG NA OPLEVERING  VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 Het bepaalde in de hierna volgende leden is uitsluitend van toepassing, als in het bestek nazorg na oplevering van de 

aanplantwerkzaamheden is voorgeschreven.

02 De termijn binnen welke de aanplantwerkzaamheden moeten worden opgeleverd, is in het bestek vermeld.

03 De aannemer garandeert, overeenkomstig paragraaf 01.15 van deze Standaard en

paragraaf 22 van de UAV 2012, dat beplanting waarop nazorg na oplevering van de

aanplantwerkzaamheden van toepassing is, gedurende de voorgeschreven periode in goede conditie is.

04 De directie en de aannemer beoordelen gezamenlijk de conditie als bedoeld in artikel 51.47.04, jaarlijks tussen 15 

september en 15 oktober en vier weken voor oplevering van het werk.

05 De directie en de aannemer bepalen gezamenlijk jaarlijks voor 15 oktober welk beplanting op basis van de in het vorige 

lid bedoelde beoordeling moet worden ingeboet.

06 De aannemer vervangt binnen een door de directie te bepalen termijn, alle in het vorige lid bedoelde beplanting door 

beplanting met een maat gelijk aan de beplanting die in goede conditie verkeert, tenzij anders wordt bepaald.

07 Onder nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden wordt tevens verstaan het vervangen van beplanting die is 

aangetast door voor de beplanting levensbedreigende ziekten en plagen. Deze verplichting vervalt als geen adequate 

bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest, of bestrijding niet door de directie gewenst werd.

08 De kosten voor de eventuele bestrijding van voor de beplanting levensbedreigende

ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever, mits de aantasting door de aannemer tijdig is gemeld en de 

te maken kosten vooraf door de opdrachtgever zijn goedgekeurd.

09 Beplanting waarvan op enig moment blijkt dat deze moeten worden ingeboet, moeten door de aannemer op eerste 

aanzegging worden verwijderd binnen een overeen te komen termijn.
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51 44 04 RAW-BESTEK:  BETALING  ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN  BIJ NAZORG NA OPLEVERING  VAN DE 

AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 Het bepaalde in de hierna volgende leden is uitsluitend van toepassing, als in het bestek nazorg na oplevering van de 

aanplantwerkzaamheden is voorgeschreven.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard 2020: 

Betaling van onderhoudswerkzaamheden die in het kader van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden 

worden uitgevoerd met de eenheid 'EUR' jaarlijks, vindt plaats in de eerste betalingstermijn die verschijnt nadat de 

aannemer aan de inboetverplichting heeft voldaan.

03 Betaling als bedoeld in het vorige lid vindt plaats als een percentages van het in de

ontleding van de aannemingssom opgenomen totaalbedrag in 'EUR' van de betreffende besteksposten. De percentages 

zijn in het bestek vermeld.

04 Als uit de beoordeling als bedoeld in artikel 51.44.03 lid 04 blijkt dat minder dan het in het bestek voorgeschreven 

percentage aangeplante beplanting voldoet, vindt geen betaling van de onderhoudswerkzaamheden plaats.

51 44 05 RAW-BESTEK:  DUUR VAN DE PERIODE  VAN NAZORG NA OPLEVERING  VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN  

01 De duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden is in het bestek vermeld in jaren.

02 Als uit de beoordeling als bedoeld in artikel 51.44.03 lid 04 blijkt dat minder dan het

voorgeschreven percentage aangeplante beplating voldoet, wordt de duur van de periode van nazorg na oplevering van 

de aanplantwerkzaamheden met een jaar verlengd, tot ten hoogste twee keer de in het bestek vermelde duur.

03 Als het totaal aantal keer dat uit de beoordeling, als bedoeld in artikel 51.44.03 lid 04, blijkt dat minder dan het 

voorgeschreven percentage aangeplante beplanting voldoet, groter is dan het aantal jaren van de in het bestek 

vermelde periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden, wordt het werk beëindigd in onvoltooide 

staat als bedoeld in paragraaf 14 lid 7 van de UAV 2012.

51 44 07 EIKENPROCESSIERUPS

01 Als het bestek vermeldt dat er garantie gegeven moet worden op de bestrijding van

eikenprocessierups dan mogen na de eerste behandeling in het groeiseizoen per

aangetaste beplantingsgroep ten hoogste drie nesten voorkomen. De maximale grootte van een nest bedraagt 10 cm.

02 Als niet voldaan wordt aan het bepaalde in lid 01 is de aannemer verplicht nabehandeling uit te voeren zodanig dat aan 

het bepaalde in lid 01 wordt voldaan. De kosten voor de nabehandeling zijn voor rekening van de aannemer.

51 45 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

51 45 01 ONDERHOUD

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.45.01 lid 01 van de Standaard 2020: 

'....afwerken van de boomspiegel…' moet zijn: '....afwerken van de plantlocatie…'.
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51 45 02 NAZORG

02 Indien bij nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijkomende 

materialen is voorgeschreven dient de afvoer en verwerking plaats te vinden binnen de navolgende termijnen:

- afsteken graskanten grasterrein : dezelfde werkdag;

- onkruidvrij maken : dezelfde werkdag;

- snoeihout van beplanting : een werkdag.

51 46 BOUWSTOFFEN

51 46 01 PLANTMATERIAAL

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.46.01 lid 03 sub a van de Standaard 2020: 

'....Stichting Beurshal' moet zijn: '....Stichting Varb'.

51 46 02 PLANTMATERIAAL  VAN GENETISCHE  KWALITEIT.

01 Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen, bomen en natuurterreinen, bestemd 

voor toepassing buiten de bebouwde kom, moet ten minste 35 procent (in aantallen) geleverd worden van een 

herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie http://www.rassenlijstbomen.nl.

02 De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten niet zijnde bomen, moeten zijn voorzien van een 

leverancierscertificaat  dat de traceerbaarheid en de soortechtheid (genetische kwaliteit) van de producten garandeert. 

Dit leverancierscertificaat moet minimaal de soortnaam, ras/cultivar, de herkomstbenaming, de herkomstcode en 

aantallen bevatten en zijn afgegeven met goedkeuring en onder toezicht van Naktuinbouw of een vergelijkbare 

(buitenlandse) organisatie.

51 46 03 WATER UIT OPEN WATER

01 Water opgepompt uit open water dat wordt gebruikt voor het water geven van

beplanting, mag een zoutgehalte (NEN 3104 deel 1) hebben van ten hoogste 0,5 ‰.

51 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 47 04 VASTSTELLEN  VAN DE CONDITIE

01 De opdrachtgever en de aannemer stellen gezamenlijk de conditie van de beplanting vast (NEN 2767).

02 Als geen gezamenlijke overeenstemming wordt bereikt, wordt de conditie van de

beplanting vastgesteld door een deskundige.

03 De kosten voor de deskundige alsmede voor eventueel nader uit te voeren onderzoek zijn voor rekening van degene die 

naar het oordeel van de deskundige in het ongelijk wordt gesteld.

51 5 BOMEN

51 51 BEGRIPPEN

51 51 04 SNOEIEN

http://www.rassenlijstbomen.nl
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02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.51.04 lid 01 van de Standaard 2020:

Onder probleemtakken wordt tevens verstaan een afgestorven tak.

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 03 PLANTGATEN  EN PLANTSLEUVEN

09 Het, ten behoeve van aan te planten bomen, boren van plantgaten ter plaatse van nabij gelegen kabels en leidingen is 

niet toegestaan. 

10 Boren van plantgaten is toegestaan na goedkeuring van de directie.

11 Gegraven plantgaten voor bomen en plantsleuven dienen voor het einde van een werkdag te worden aangevuld tot 

maaiveld.

12 In het geval dat 'staand' grond- of oppervlaktewater in een plantgat of plantsleuf wordt aangetroffen dient de aannemer 

dit direct te melden aan de directie.

51 52 17 BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE

02 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de gegevens verwezen naar 

hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie 'Richtlijn Boomveiligheidsregistratie', zoals deze drie maanden voor de uiterste 

datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

03 De boomveiligheidscontroles dienen te worden uitgevoerd door controleurs die aantoonbaar voldoen aan de eisen die 

ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals afgegeven door de stichting Groenkeur. 

51 52 25 OPLEIDING  BOOMVERZORGER

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten 

grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural 

Council.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet 

aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de 

European Arboricultural Council.

03 Werkzaamheden aan het wortelgestel moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die 

aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Technician certificaat, zoals wordt 

afgegeven door de European Arboricultural Council. 

51 52 26 INBOETEN  BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober 

en voor 24 maart verwerken.  
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02 Tot het inboeten van beplantingen wordt tevens gerekend het watergeven (dompelen / gieten) van de beplanting, 

zodanig dat de kluit respectievelijk grond met water verzadigd is. 

51 53 INFORMATIE -OVERDRACHT

51 53 01 PLANTMATERIAAL

03 Het door de aannemer te leveren plantmateriaal wordt, in overleg met de directie gekeurd vooraf op de kwekerij 

gekeurd en bij aflevering op het werk dan wel alleen bij aflevering op het werk. 

51 53 02 LIJST VAN HET PLANTMATERIAAL

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.53.02 lid 01 van de Standaard 2020:

Het te leveren en het te verwerken plantmateriaal is, in het geval dat bij het bestek  geen lijst van het plantmateriaal is 

bijgevoegd, nader gespecificeerd onder de bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek. 

51 55 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

51 55 01 NAZORG

02 Indien bij nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijkomende 

materialen is voorgeschreven dient de afvoer en verwerking plaats te vinden binnen de navolgende termijnen:

- afsteken graskanten boomspiegels en grasterrein : dezelfde werkdag;

- onkruidvrij maken boomspiegels : dezelfde werkdag;

- snoeihout van bomen : een werkdag.

51 55 02 RAW-BESTEK:  NAZORG NA OPLEVERING  VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.55.02 lid 02 van de Standaard 2020:

Als laatste zin aan dit lid toevoegen: 

'Voorgaande geldt niet als dit er toe leidt dat de boomverankering wordt verwijderd binnen twee jaar, nadat deze is 

aangebracht.'

51 56 BOUWSTOFFEN

51 56 02 PLANTMATERIAAL  VAN GENETISCHE  KWALITEIT

01 Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen, bomen en natuurterreinen, bestemd 

voor toepassing buiten de bebouwde kom, moet ten minste 35 procent (in aantallen) geleverd worden van een 

herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie http://www.rassenlijstbomen.nl.

02 De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten zijnde bomen, moeten zijn voorzien van een 

leverancierscertificaat dat de traceerbaarheid en de soortechtheid (genetische kwaliteit) van de producten garandeert. 

Dit leverancierscertificaat moet minimaal de soortnaam, ras/cultivar, de herkomstbenaming, de herkomstcode en 

aantallen bevatten en zijn afgegeven met goedkeuring en onder toezicht van Naktuinbouw of een vergelijkbare 

(buitenlandse) organisatie.

51 8 ONKRUID  EN NATUURLIJK  AFVAL OP VERHARDING

51 82 EISEN EN UITVOERING

http://www.rassenlijstbomen.nl
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51 82 08 BEHEERSEN  NATUURLIJK  AFVAL IN GOTEN EN RANDSTROKEN  - VERHARDING

04 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.82.08 lid 04 van de Standaard 2020:

 '....ten hoogste 30%…' moet zijn: '....ten hoogste 15%…'.

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.82.08 lid 06 van de Standaard 2020:

 '....ten hoogste 40%…' moet zijn: '....ten hoogste 25%…'.

62 TIJDELIJKE  VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE  VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 Tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen dienen maximaal 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden, 

afgedraaid te worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag dat de werkzaamheden aanvangen.

03 Vooraankondigingsborden om het verkeer te informeren over de periode van tijdelijke verkeersmaatregelen (afsluiting / 

omleiding) dienen uiterlijk 2 weken voor de dag dat de werkzaamheden aanvangen te worden aangebracht..

04 Het plaatsen van de tijdelijke verkeersmaatregelen dient te geschieden tussen 09.00 uur en 16.00 uur. In overleg met 

en goedkeuring van de directie mag van deze tijdstippen worden afgeweken.  

05 Zonder toestemming van de directie mogen getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd. 

62 13 INFORMATIE -OVERDRACHT

62 13 03 VERKEERSPLAN

01 Van de aannemer wordt een verkeersplan, overeenkomstig artikel 62.13.02 van de Standaard verlangd. 

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek. 

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 62.13.01 lid 01 van de Standaard 2020:

Het bestek bevat voor het opstellen van het verkeersplan de navolgende gegevens:

a. Een digitale ondergrond in Autocad DWG format waarin vermeld de  straatnamen en huisnummers.

Verwezen wordt naar de bijlage bij dit bestek; 

b. Weg- en verkeerskenmerken van wegen van het wegennet, voor zover relevant voor de uitvoering van het 

werk en te treffen (tijdelijke) verkeersmaatregelen.

Verwezen wordt naar deel 2.1, paragraaf "Maatregelen t.b.v. verkeer en omleidingsroutes";

c. Overzicht van geschikt geachte wegen voor het (gefaseerd) instellen van een omleidingsroute.

Verwezen wordt naar deel 2.1, paragraaf "Maatregelen t.b.v. verkeer en omleidingsroutes";

d. Informatie over relevante evenementen.

Verwezen wordt naar deel 2.1, paragraaf "Aandachtspunten uitvoering"

e. Informatie over verband met andere werken.

Verwezen wordt naar deel 3, artikel 01.11;
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f. Informatie omtrent de bereikbaarheid.

Verwezen wordt naar deel 3, artikel 01.12;

g. Informatie over faseringen.

Verwezen wordt naar deel 1, paragraaf "Tijdsbepaling" 

Verwezen wordt naar deel 2.1, paragraaf "Faseringen / algemeen tijdschema".

62 14 RISICOVERDELING  EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 In het geval dat de aannemer haar verplichtingen inzake tijdelijke verkeersmaatregelen niet nakomt kan, per geval en 

per dag, een korting van 

€ 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

62 15 02 VERKEERSREGELAARS

01 De aannemer dient verkeersregelaars in te zetten die (beroepsmatig) bevoegd zijn volgens de Regeling 

Verkeersregelaars 2009 (zie Staatscourant 13 februari 2009 nummer 2326) dan wel de Regeling Verkeersregelaars 

2000 (zie Staatscourant 20 april 2000, nummer 79). 

02 De aannemer dient verkeersregelaars in te zetten die in het bezit zijn van een geldig "Persoonscertificaat 

verkeersregelaar TVM" op basis van de BRL 9101

"Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen"

(publicatiedatum 22-01-2021).

03 De bevoegdheid van een verkeersregelaar dient op verzoek van de directie te worden aangetoond met een geldige 

verkeersregelaarpas dan wel met een geldig aanstellingsbesluit van de gemeente, de (regio-)politie of van het  V.C.NL. 

(Verkeers Centrum Nederland).

62 15 03 PLAATSEN,  INSTAND  HOUDEN EN VERWIJDEREN   TIJDELIJKE  VERKEERSMAATREGELEN

01 De aannemer of diens onderaannemer, die zorg draagt voor het aanbrengen, instandhouden, inspecteren en 

verwijderen van de tijdelijke verkeersmaatregelen, dient in het bezit te zijn van een KOMO-procescertificaat op basis 

van de BRL 9101 “Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen”.

De aannemer dient, voor aanvang van het werk dit certificaat aan de directie te overleggen. 

02 In het geval dat de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht moeten worden dient het te 

verwijderen materiaal te worden afgevoerd en tijdelijk door aannemer te worden opgeslagen (in depot) en na 

verwijdering van de verkeersmaatregel weer terug te worden aangebracht. 

62 15 04 INSPECTIE  TIJDELIJKE  VERKEERSMAATREGELEN.

01 De aannemer draagt gedurende het werk, overeenkomstig het bepaalde in artikel 62.13.01 lid 04 en lid 05 van de 

Standaard, zorg voor inspectie van de tijdelijke verkeersmaatregelen op basis van onderstaande frequenties:

- Tijdens reguliere werkdagen : voor en na aanvang van de werkzaamheden     en/of werktijden;

- Buiten reguliere werkdagen : minimaal om de 24 uur;

- Bij omleidingsroutes : minimaal om de 24 uur.
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Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.  

02 De aannemer dient bij constatering van gebreken aan tijdelijke verkeersmaatregelen,  zoals bijvoorbeeld schade, 

vermissing of verplaatsing van aangebrachte maatregelen en/of voorzieningen deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

binnen 8 uur, te herstellen. 

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard 2020:

De rapportage van de inspectie van de tijdelijke verkeersmaatregelen dient tevens te bevatten:

- naam en paraaf van de inspecteur;

- kleurenfoto('s) van de geconstateerde afwijkingen van de tijdelijke verkeersmaatregelen;

- kleurenfoto('s) van de herstelde verkeersmaatregelen. 

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard 2020:

De rapportage dient uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking heeft, bij de 

directie te worden ingediend.

Voor elke dag dat deze termijn overschreden wordt een korting van 

€ 200,- toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN  VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 01 UITVOERING

08 Het materiaal aanvoeren over reeds aangebrachte verhardingslagen van steenmengsel. 

09 De aangebrachte verhardingslaag van steenmengsel dient, na afwerking van het profiel zo weinig mogelijk te worden 

bereden. Indien de aangebrachte verhardingslaag van belang is voor plaatselijk en/of bouwverkeer dient de 

verhardingslaag pas te worden afgewerkt vlak voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag.

10 De in deel 2.2. opgenomen bestek(s)post(en) voor het profileren van verhardingslagen van steenmengsel zijn enkel 

bedoeld voor het profileren van de verhardingslaag als deze, ten behoeve van het waarborgen van de bereikbaarheid,  

tijdelijk is gebruikt door bewoners en/of bedrijven.

80 12 03 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 13 INFORMATIE -OVERDRACHT

80 13 01 GEGEVENS  BEDRIJFSCONTROLE

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 80.15.01 lid 02 van de Standaard 2020:

De gegevens als genoemd in artikel 80.15.01 lid 01 worden door de aannemer vastgelegd en binnen 2 werkdagen na 

het verrichten van het onderzoek ter beschikking gesteld aan de directie.
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80 13 02 WEEGBONNEN

01 Ten behoeve van door de directie te maken aantekeningen dient de aannemer, voor het leveren en afvoeren van 

steenmengsel, aan de directie weegbonnen te overleggen. De weegbonnen dienen op de eerste werkdag na het 

verstrijken van een werkweek analoog en digitaal aan de directie te worden verstrekt.

02 Op de weegbon dient te zijn aangegeven:

- het bruto en netto gewicht;

- het kenteken van de vrachtwagen;

- grondsoort lading;

- de datum en tijdstippen van weging.

03 Bij verlies of te laat indienen van de documenten zoals bedoeld in lid 01 zal een bedrag van € 500,00 per weegbon bij 

de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

80 15 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

80 15 02 AANBRENGEN  VERHARDINGSLAGEN  VAN STEENMENGSEL

02 Tot het aanbrengen van een verhardingslaag van steenmengsel behoort tevens het uit-kassen en aanvullen van een 

verhardingslaag ten behoeve van aan te brengen bandenlijnen, goten, kolken en kantopsluitingen. 

De bijkomende kosten dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de bestek(s)post(en) zoals genoemd in deel 

2.2. van dit bestek. 

03 Tot de verwerking van verhardingslagen van steenmengsel behoort tevens het (fijn-)profileren van desbetreffende 

verhardingslaag. 

De bijkomende kosten dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de bestek(s)post(en) zoals genoemd in deel 

2.2. van dit bestek. 

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

80 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING  (TE LEVEREN)  STEEN- OF STEENACHTIG  MATERIAAL

03 Hoeveelheidsbepalingen van ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden steenmengsel, voor 

zover deze betrekking hebben op een in een bestekpost voorgeschreven resultaat, zijn berekend in vaste kuubs (m3) 

aan de hand van het theoretisch profiel van ontgraving en het theoretisch profiel van aanvulling.

05 Bij het bepalen van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren, en zo mogelijk te verwerken steenmengsels, 

wordt uitgegaan van de verhoudingen volgens tabel T 80.02.

_________________________________________________________________

| Tabel T80.02 Bepaling verhoudingen van gewichts- |

| hoeveelheden van bouwstoffen grond |

| bij een aardvochtigheid van circa 10 %, |

| in relatie tot de volumieke massa |

|________________________________________________________________ |

| |   verdichte :  onverdichte :   volumieke |

|  bouwstof |        m3 :         m3 :      massa |

|______________________ __________  _____________ _____________   _|
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|  Menggranulaat  0/16 mm 1 m3 vast =  1,30 m3 los    = 1900 kg |

|  Menggranulaat  0/31,5 mm 1 m3 vast =  1,30 m3 los    = 1900 kg |

|  Betongranulaat 0/16 mm 1 m3 vast =  1,30 m3 los    = 1850 kg |

|  Betongranulaat 0/31,5 mm 1 m3 vast =  1,30 m3 los    = 2100 kg |

|  Hoogovenslakken 1 m3 vast =  1,30 m3 los    = 2000 kg |

| |

| Verstaan wordt onder: |

|  - vast : volume bouwstof na verdichting |

|  - los   : volume bouwstof tijdens transport |

|________________________________________________________________ |

81 BITUMINEUZE  VERHARDINGEN

81 0 BITUMINEUZE  VERHARDINGEN,  ALGEMEEN

81 03 INFORMATIE -OVERDRACHT

81 03 01 LEGPLAN ASFALTWAPENING

01 Desgevraagd verstrekt de aannemer een legplan voor de aan te brengen asfaltwapening.

02 Het legplan moet in tweevoud, gedateerd en ondertekend, ter goedkeuring worden

ingediend ten minste tien werkdagen voordat met de desbetreffende werkzaamheden wordt begonnen.

03 Het legplan bevat ten minste de volgende gegevens:

a. de wijze van uitvoering;

b. de volgorde van uitvoering

c. het in te zetten materieel.

d. de hulpmiddelen die worden ingezet;

e. de wijze van opslag en vervoer op het werk;

f. de volgorde van het leggen van de afzonderlijke banen.

81 1 VOORBEREIDENDE  WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING

81 12 02 AFWERKEN  AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 

lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 15 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

81 15 01 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Na het frezen bij te handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding tot aan de 

desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn. 

De bijkomende kosten dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de bestek(s)posten zoals genoemd in deel 2.2. 

van dit bestek.
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02 In het geval dat bij het frezen te handhaven onderdelen als vermeld onder lid 01 worden beschadigd en/of los komen te 

zitten zal vervanging en/of herstel geschieden door en voor rekening van de aannemer.

03 Na het frezen van teervrij en/of teer houdend asfalt dienen overgebleven asfaltresten middels een veeg-/zuigwagen 

verwijderd te worden.

De bijkomende kosten dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de bestek(s)posten zoals genoemd in deel 2.2. 

van dit bestek.

81 15 02 FREZEN VAN VERHARDINGEN,  REINIGEN

01 Tot het frezen van verhardingen wordt tevens gerekend het schoonmaken van het

oppervlak zodanig dat de volgende laag kan worden aangebracht, of dat het verkeer op het gefreesde oppervlak kan 

worden toegelaten.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 02 VOORBEREIDENDE  WERKZAAMHEDEN

07 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.22.02 lid 07 van de Standaard 2020: 

'....de samenstelling van deze laag…' moet zijn: '....de samenstelling en het profiel van deze laag…'.

08 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 

lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

09 Indien de aannemer er voor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal of droog brekerzand gelden de 

volgende voorwaarden:

- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond verzekerd is;

- Uitvoering: Zodanig (homogeen) uitstrooien dat de hechting tussen (asfalt-)lagen niet wordt belet en de 

kleeflaag haar werking kan vervullen;

- Nabehandeling: Voor het aanbrengen van (asfalt-)lagen het losliggend materiaal verwijderen door middel van 

mechanische reiniging (veeg-/zuigwagen);

- Herstel: Op plaatsen waar de kleeflaag heeft losgelaten, deze opnieuw aanbrengen in de gewenste 

hoeveelheid.

81 22 03 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

04 Een laag AC Surf of een SMA-NL deklaag alleen aanbrengen als de buitentemperatuur voldoet aan de navolgende 

formule:

t is groter of gelijk aan w + 5 waarin:

t = de buitentemperatuur in ºC;

w = de windsnelheid in m/s.

05 Bij neerslag mag geen deklaag worden aangebracht tenzij in overleg met en goedkeuring van de directie anders wordt 

bepaald.

81 22 06 VERWERKEN  VAN ASFALT
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01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard 2020:

Als laatste zinnen in dit lid toevoegen:

De aan te brengen laag moet hechten aan de onderliggende laag en verticale aansluitvlakken. 

Het oppervlak achter de afwerkmachine moet een gelijkmatige textuur hebben en de verdichting moet gelijkmatig zijn 

over het gehele oppervlak. 

Op plaatsen waar het asfalt niet machinaal kan worden aangebracht, het asfalt in handwerk spreiden.

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard 2020:

Ten behoeve van randafwerking(en) dient de asfaltafwerkmachine te zijn voorzien van VBW-kantijzers. 

09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard 2020:

Deklagen van asfalt dienen zonder onderbreking te worden aangebracht tenzij in overleg met en goedkeuring van de 

directie anders wordt bepaald.

Voor elke onderbreking, die niet in overleg met en goedkeuring van de directie, optreedt wordt een korting van € 

1500,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

10 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.22.06 lid 05 van de Standaard 2020:

Laatste zin wijzigen in:

"De textuur van de aangebrachte asfaltlaag moet na het verdichten gelijkmatig zijn."

11 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.06 lid 06 van de Standaard 2020:

- Voor het aanbrengen van asfalt (AC) geldt, voor het aanbrengen op de weg, een minimum temperatuur van 

130°C;

- Voor het aanbrengen van steenmastiekasfalt (SMA) geldt, voor het aanbrengen op de weg, een minimum 

temperatuur van 140°C;

- Voor tussen- en deklagen van asfalt (AC) waar brekerzand of bitumen 40/60 is toegepast geldt, voor het 

aanbrengen op de weg, een minimum temperatuur van 140°C.

12 Deklagen van asfalt dienen naadloos te worden aangebracht. 

In het geval dat een deklaag met meerdere afwerkmachines wordt aangebracht de deklaag (gelijktijdig) "warm tegen 

warm" aanbrengen. 

13 In het geval dat, in het kader van het bestek, deklagen buiten de hoofdrijbaan worden aangebracht (inritten, zijwegen, 

bushalten e.d), deze zoveel mogelijk als warme las uitvoeren. Indien de lassen als koude las worden uitgevoerd, de 

verhardingen buiten de hoofdrijbaan als eerste met een overbreedte aanbrengen. Na afkoelen van het asfalt de 

overbreedte verwijderen door middel van frezen of zagen.

14 Voordat een deklaag wordt aangebracht dient het aanbrengen van aangrenzende bestratingen, (water afvoerende) 

goten en/of kantopsluitingen te zijn voltooid, tenzij in overleg met en goedkeuring van de directie anders wordt 

bepaald.

15 In het geval dat bij verwerking van asfalt ontmenging optreedt die kwaliteitrisico's met zich meebrengen, de 

aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt waargenomen. 
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81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT:  HOOGTELIGGING.

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten 

hoogste 10 mm bedragen.

81 22 11 EISEN AAN HET RESULTAAT:  STROEFHEID

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.11 van de Standaard 2020:

Op basis van het (toekomstig) snelheid-regime dienen navolgende meetmethoden te worden aangehouden:

- 30 km/h : proef 72 methode 2010/50;

- 50 km/h : proef 72 methode 2010/50;

- 60 km/h : proef 72 methode 2010/70;

- 70 km/h of meer : proef 72 methode 2010/70.

03 De kosten ten behoeve van de benodigde stroefheidsmeting(en) dienen te zijn inbegrepen in de uitvoeringskosten. 

81 22 12 EISEN AAN HET RESULTAAT:  VLAKHEID  VAN HET WEGOPPERVLAK  VAN ASFALT

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.22.12 lid 02 van de Standaard 2020:

Sub a wijzigen in:

Het afwijkingspercentage C5 (proef 100) moet per meetvak kleiner of gelijk zijn aan:

- 1% voor een geheel nieuw aangebrachte verharding, volgens het bestek opgebouwd uit ten minste vier lagen, 

of voor een op een bestaande verharding of kunstwerk aangebrachte verharding, volgens het bestek opgebouwd uit ten 

minste een profileerlaag en een deklaag;

- 2% voor andere aangebrachte asfalt-constructies.

81 22 13 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.22.13 van de Standaard 2020:

'(proef 63)' moet zijn: '(proef 64)'.

81 22 15 EISEN AAN HET RESULTAAT:  BINDMIDDELGEHALTE  EN PENETRATIE  VAN HET BITUMEN

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.22.15 lid 01 van de Standaard 2020:

De tekst:

'(proef 65.0) mag niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.6 aangeven waarden.'

(proef 65.0) mag niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.6 aangeven waarden.'

vervalt en wordt vervangen door:

'De afwijking van het bindmiddelgehalte (proef 65.0) mag niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.6 aangegeven 

waarden.

'De afwijking van het gemiddelde  bindmiddelgehalte (proef 65.0) mag niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.6 

aangegeven waarden.'

81 22 19 MATERIEEL

01 Het tanken van materieel dient te geschieden op een centrale locatie gelegen binnen het werkgebied. Schade aan het 

milieu, veroorzaakt door, morsen, lekkage of overvullen, dient direct door de aannemer te worden te worden hersteld. 

De kosten voor het herstel zijn voor rekening van de aannemer. 

02 Het materieel dient binnen het werkgebied zodanig te worden gereinigd dat wegen, gelegen buiten het werkgebied, niet 

worden verontreinigd. 
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81 23 INFORMATIE -OVERDRACHT

81 23 01 PRODUCTIE  EN VERWERKING

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.23.01 lid 01 van de Standaard 2020:

Eerste zin wijzigen in:

De aannemer verstrekt, uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvang van verwerking van asfalt gegevens omtrent: 

- fabrikaat, type en plaats van de asfaltmenginstallatie;

- de nominale capaciteit van de installatie. 

04 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.23.01 lid 02 van de Standaard 2020:

Eerste zin wijzigen in:

De aannemer verstrekt de directie, binnen een week na het gereedkomen van de bovenste laag volgens het bestek, 

gegevens omtrent de plaats en omvang van de uitvoeringseenheden.

81 23 02 GEGEVENS  ASFALT

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.02 lid 01 van de Standaard 2020:

De aannemer verstrekt tevens aan de directie de minimale en maximale verwerkingstemperatuur per te verwerken soort 

asfalt. 

81 23 03 GEGEVENS  WEEGPROCES

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.23.03 lid 01 van de Standaard 2020:

Eerste zin wijzigen in:

De aannemer verstrekt de directie een week voor de aanvang van de verwerking van het asfalt gegevens over het 

weegproces op een door hem ondertekende lijst, ingericht volgens het model 81.2.1 'Gegevens van het weegproces'. 

81 23 05 TE VERSTREKKEN  EN TE VERKLAREN  GEGEVENS  VAN EEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE  DEKLAAG

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.23.05 lid 06 van de Standaard 2020:  

Dit lid vervalt. 

81 23 06 NADENPLAN

01 De aannemer verstrekt de directie, uiterlijk tien werkdagen voor de aanvang van de verwerking van asfalt een 

nadenplan waarin de locaties van alle naden en lassen voor onder-, tussen- en deklagen zijn aangegeven.

81 24 RISICOVERDELING  EN GARANTIES

81 24 01 KWALITEITSBORGING

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 01 van de Standaard 2020:

Dit lid komt te vervallen en wordt vervangen door:

De aannemer stelt voor de uitvoering van het werk een kwaliteitsplan op.

Het verstrekt het kwaliteitsplan aan de directie.

Hij stelt op basis van een in dit kwaliteitsplan vastgelegde procesbeheersingsmethodiek vast of is voldaan aan hetgeen 

in het bestek is voorgeschreven. 

Hij legt zijn bevindingen schriftelijk vast.

Hij vermeldt in het kwaliteitsplan onder meer op welke wijze hij de bedrijfscontrole verricht aangaande de dikte van de 

lagen (NEN-EN 12697-36), de korrelverdeling (NEN-EN 12697-2), het bindmiddelgehalte (NEN-EN 12697-1), de holle 
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ruimte (NEN-EN 126974-8) en de verdichtingsgraad (proef 66).

09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 01 van de Standaard 2020:

De aannemer dient in het kwaliteitsplan tevens te vermelden hoe de productiecapaciteit van de onder-, tussen- en 

deklaag is afgestemd op de verwerkingscapaciteit zodat kan worden voldaan aan de eisen van het bestek. 

10 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard 2020:

Tweede zin wijzigen in:

De aannemer stelt de resultaten van de bedrijfscontrole uiterlijk 2 werkdagen na het verrichten van de bedrijfscontrole 

ter beschikking aan de directie.

81 24 04 INRICHTING  VAN HET ONDERZOEK  NAAR DE SAMENSTELLING  EN DE EIGENSCHAPPEN  VAN HET ASFALT

07 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 06 van de Standaard 2020:

De eerste en tweede zin wijzigen in:

Gaten van boorkernen of geheel met asfalt of tot ten minste 0,04 m. onder het wegoppervlak met cementbeton en 

verder met REPHALT (1-componentsysteem zonder oplosmiddelen met toevoeging van plantaardige olie uit koolzaad) 

vullen.

81 24 05 ONDERZOEKSRESULTATEN

08 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.24.05 lid 05 en het bepaalde in artikel 81.24.07 lid 04 sub a van de Standaard 

2020:

Voor een deklaag van SMA geldt dat, voor het bepalen van:

- het nader onderzoek teneinde vast te stellen over welk weggedeelte verbetering of vernieuwing dient plaats te 

vinden;

- het kortingsbedrag;

het niet is toegestaan het tekort aan laagdikte, in de onder de genoemde deklagen aangebrachte onder- c.q. 

tussenlagen, te vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag. 

81 25 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

81 25 02 BEBORDING  T.B.V.  NIEUW AANGEBRACHTE  DEKLAGEN

01 Na het aanbrengen van de deklaag, bij het begin van het werkvak, aan beide zijden van de weg het bord J37 inclusief 

onderbord met de tekst "nieuw wegdek, langere remweg" aanbrengen. Dit herhalen na elke zijweg. De borden 

instandhouden en na een half jaar verwijderen. 

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestekspost in deel 2.2. van het bestek. 

81 26 BOUWSTOFFEN

81 26 02 ASFALTBETON

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.26.02 lid 05 van de Standaard 2020:

In asfaltbeton voor deklagen geen asfaltgranulaat toepassen.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 27 02 METEN VAN DE VLAKHEID  IN DWARSRICHTING

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van 
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waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 06 VERREKENMETHODE:  HOEVEELHEDEN  ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard 2020:

De hoeveelheid asfalt wordt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 

van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 

05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

81 5 EMULSIE-ASFALTBETON

81 51 BEGRIPPEN

81 51 01 EMULSIE-ASFALTBETON

01 Te verstaan is onder:

a. emulsie-asfaltbeton (EAB): bitumineuze conserveringslaag als bedoeld in NEN-EN 12273:2008 paragraaf 3.1;

b. EAB+: emulsie-asfaltbeton gecombineerd met een nog niet omgeslagen bitumenemulsie met een 

verjongingscomponent;

c. zeer open emulsie-asfaltbeton (ZOEAB): emulsie-asfaltbeton waarbij het mineraalaggregaat een zeer fijne 

éénkorrelige steenslag is;

d. ZOEAB+: zeer open emulsie-asfaltbeton gecombineerd met een nog niet omgeslagen bitumenemulsie met een 

verjongings-component;

e. langsgroef (L): kras of inkerving in lengterichting in het wegoppervlak;

f. referentiemengsel: gewenst bindmiddelgehalte en korrelverdeling overeenkomstig het mengselontwerp van 

het emulsie-asfaltbeton;

g. TAIT: Type Approval Installation Trial (TAIT); proefvakprocedure ten behoeve van een initiële typekeuring als 

bedoeld in NEN-EN 12273.

81 52 EISEN EN UITVOERING

81 52 01 BEREIDEN  VAN EMULSIE-ASFALTBETON

01 Emulsie-asfaltbeton moet voldoen aan NEN-EN 12273:2008 inclusief bijlagen, en aan de aanvullende bepalingen in dit 

deelhoofdstuk.

02 Emulsie-asfaltbeton bereiden overeenkomstig NEN-EN 12273:2008 bijlage A.

81 52 02 AANBRENGEN  VAN EMULSIE-ASFALTBETON

01 Op het aan te brengen emulsie-asfaltbeton moet een TAIT zijn uitgevoerd

overeenkomstig NEN-EN 12273:2008 bijlage C.

02 Emulsie-asfaltbeton verwerken overeenkomstig NEN-EN 12273:2008 bijlage A.

03 Emulsie-asfaltbeton niet aanbrengen bij de volgende omstandigheden:

- wegdektemperatuur lager dan 5 °C;

- verwachte vorst binnen 48 uur na het voorgenomen moment van aanbrengen;

- een wegoppervlak waarop water zichtbaar is;
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- relatieve luchtvochtigheid groter dan of gelijk aan 85%.

04 Langslassen en zijkanten van emulsie-asfaltbeton uitvoeren als strakke lijnen evenwijdig aan de as van de weg.

05 Emulsie-asfaltbeton ter plaatse van langslassen van deklagen aanbrengen met een

overlap van tenminste 5 cm.

81 52 03 EISEN AAN HET RESULTAAT:  EMULSIE-ASFALTBETON

01 De prestatie-eigenschappen van emulsie-asfaltbeton aangebracht als deklaag of als

rijspoorvulling moeten ten minste voldoen aan de volgende eisen overeenkomstig

NEN-EN 12273:2008, Table 1:

P1 (vetslaan, vetgeslagen rijsporen en zweten): category 2

P2 (rafeling; loslaten van de verharding): category 2

P3 (plaatselijk loslaten van de verharding; ribbelvorming): category 2

P4 (streepvorming): category 2

L (langsgroeven) category 2

Macrotextuur Declared Value

02 Aan de prestatie-eigenschappen van emulsie-asfaltbeton als genoemd in lid 01 geen eisen gesteld als uit de 

beoordeling van het bestaande toestand van het wegoppervlak blijkt dat dit niet geschikt is voor het aanbrengen van 

het emulsie-asfaltbeton, en als de directie geen correctieve maatregelen vraagt.

03 Aan de prestatie-eigenschappen van emulsie-asfaltbeton genoemd in lid 01 worden geen eisen gesteld als het 

emulsie-asfaltbeton wordt aangebracht als profileerlaag.

04 Aan de prestatie-eigenschappen van emulsie-asfaltbeton genoemd in lid 01 worden geen eisen gesteld als het 

emulsie-asfaltbeton wordt aangebracht op wapening.

05 Aan de prestatie-eigenschappen van emulsie-asfaltbeton genoemd in lid 01 worden geen eisen gesteld als het 

emulsie-asfaltbeton wordt aangebracht op grove of schrale plekken.

81 52 04 AANBRENGEN  VAN WEGMARKERINGEN

01 Wegmarkeringen op emulsie-asfaltbeton niet eerder aanbrengen dan nadat het water volledig uit het emulsie-

asfaltbeton is getreden.

81 52 05 EISEN AAN HET RESULTAAT:  STROEFHEID  VAN HET WEGOPPERVLAK

01 De stroefheid (proef 72) van het wegoppervlak van emulsie-asfaltbeton mag niet lager zijn dan de waarde in Tabel 

81.5.1

81 52 06 EISEN AAN HET RESULTAAT:  VLAKHEID  VAN HET WEGOPPERVLAK

01 De afwijking in de vlakheid in dwarsrichting van de bovenlaag ten opzichte van het

voorgeschreven profiel mag niet groter zijn dan 5 mm.
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02 De eis als bedoeld in lid 01 geldt niet als de aannemer na de beoordeling van de

bestaande toestand van het wegoppervlak heeft aangegeven dat dit niet geschikt is voor het aanbrengen van het 

emulsie-asfaltbeton, en als de directie daarop geen correctieve maatregelen heeft gevraagd.

03 De vlakheid in langsrichting moet voldoen aan artikel 81.52.03 lid 01 prestatie P3.

81 52 07 EISEN AAN HET RESULTAAT:  KORRELVERDELING

01 De korrelverdeling van het aangebrachte mengsel moet zijn overeenkomstig het ontwerp van het referentiemengsel 

waarop de TAIT is uitgevoerd (NEN-EN 12273:2008 bijlage C).

02 De korrelverdeling bepalen met de zeefproef (NEN-EN 12697-2).

03 Bij EAB 0/3 moet het percentage door zeef C4 ten minste 97% zijn.

04 Bij EAB 0/6 moet het percentage door zeef C8 ten minste 97% zijn.

05 Bij ZOEAB 1/3 moet het percentage door zeef C4 ten minste 97% zijn.

81 52 08 EISEN AAN HET RESULTAAT:  HOLLE RUIMTE  ZEER OPEN EMULSIE-ASFALTBETON

01 Het ontwerp holle ruimte percentage van zeer open emulsie-asfaltbeton moet ten minste 25% zijn.

81 53 INFORMATIE -OVERDRACHT

81 53 01 GEGEVENS  VAN HET EMULSIE-ASFALTBETON

01 De producent van emulsie-asfaltbeton moet aantonen dat hij is gecertificeerd voor BRL 9320.

02 De aannemer verstrekt de prestatieverklaring (DoP) van het door hem aan te brengen emulsie-asfaltbeton, als bedoeld 

in de Verordening bouwproducten (EU verordening nummer 305/2011), of een verwijzing naar deze DoP op een 

website.

81 53 02 REFERENTIEMENGSEL

01 De aannemer bepaalt het referentiemengsel voor het aan te brengen emulsieasfaltbeton.

02 De aannemer bepaalt het bindmiddelgehalte in het referentiemengsel op basis van een filmdikteberekening.

03 In aanvulling op NEN-EN 12273:2008 mogen het referentiemengsel en het

bindmiddelgehalte ten hoogste één jaar voor de aanvang van de productie van emulsieasfaltbeton zijn bepaald.

04 Als de aannemer andere bouwstoffen wil toepassen dan in het referentiemengsel zijn gebruikt, dan bepaalt de 
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aannemer het bindmiddelgehalte van het nieuwe

referentiemengsel voor aanvang van het werk opnieuw.

05 De aannemer stelt met inachtneming van het bepaalde in lid 04 desgevraagd de

resultaten van het referentiemengsel ter beschikking van de directie.

81 53 03 BEOORDELING  BESTAANDE  TOESTAND  VAN HET WEGOPPERVLAK

01 De aannemer beoordeelt voor de uitvoering van de werkzaamheden of de bestaande toestand van het wegoppervlak 

geschikt is voor het aanbrengen van het emulsieasfaltbeton en rapporteert dat schriftelijk aan de directie.

02 Als de directie op basis van de beoordeling als bedoeld in lid 01 aan de aannemer vraagt om correctieve maatregelen te 

nemen, dan worden deze verrekend als meer werk.

81 54 RISICOVERDELING  EN GARANTIES

81 54 01 KWALITEITSBORGING

01 De aannemer stelt een kwaliteitsplan op overeenkomstig het bepaalde in bijlage A van NEN-EN 12273:2008.

02 De aannemer legt de gegevens overeenkomstig het kwaliteitsplan vast in een tabel

overeenkomstig Model 81.5.1. 

03 De aannemer stelt deze tabel voor aanvang van het werk desgevraagd ter beschikking van de directie.

81 54 02 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole (FPC) tijdens de bereiding en

verwerking van het emulsie-asfaltbeton overeenkomstig NEN-EN 12273:2008 bijlage A.

02 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

81 54 03 BEOORDELING  VAN DE KWALITEIT  VAN HET WEGOPPERVLAK

01 Als de directie de kwaliteit van het wegoppervlak beoordeelt op basis van de

bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 81.54.02, dan gebeurt dat op basis van de

eigenschappen op de prestatieverklaring zoals genoemd in artikel 81.52.03.

02 De directie kan de resultaten van de bedrijfscontrole opvragen vanaf 2 weken tot uiterlijk 3 maanden na het aanbrengen 

van het emulsie-asfaltbeton.

03 Als de directie na het gereedkomen van het werk besluit een onderzoek te doen naar de kwaliteit van het wegoppervlak, 

dan deelt de directie schriftelijk mee van welke wegvakken hij wil toetsen aan de prestatieverklaring).

04 Als de directie de beoordeling als bedoeld in lid 03 laat uitvoeren door een derde partij, dan is dat een partij zijn waar 
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directie en aannemer beide mee instemmen.

05 De kosten van het onderzoek als bedoeld in lid 03 zijn voor rekening van de

opdrachtgever.

06 Als bij het onderzoek als bedoeld in lid 03 tekortkomingen worden vastgesteld die leiden tot verbetering dan wel 

vernieuwing, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van de aannemer.

81 54 04 INRICHTING  VAN HET ONDERZOEK  NAAR DE KWALITEIT  VAN HET WEGOPPERVLAK

01 Als de directie de vlakheid van het wegoppervlak controleert, dan geschiedt dat binnen vier tot acht weken na 

openstelling van het weggedeelte voor het verkeer.

02 Als de directie de stroefheid van het wegoppervlak controleert, dan geschiedt dat binnen twee tot acht weken na 

openstelling van het weggedeelte voor het verkeer.

03 Als de directie de prestatie-eigenschappen als bedoeld in artikel 81.52.03 lid 01

controleert, dan geschiedt dat binnen twee tot acht weken na openstelling van het

weggedeelte voor het verkeer. 

04 De directie deelt de datum en het tijdstip van de in lid 01, lid 02 en lid 03 bedoelde

controles ten minste drie werkdagen van tevoren schriftelijk aan de aannemer mee.

05 Als de directie de controle als bedoeld in lid 01, lid 02 en lid 03 laat uitvoeren door een derde partij, dan is dat een 

partij zijn waar directie en aannemer beide mee instemmen.

81 54 05 ONDERZOEKSRESULTATEN

01 De directie verstrekt de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van het

wegoppervlak als bedoeld in artikel 81.54.03 zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na de 

verschijningsdatum van het bedoelde rapport aan de aannemer.

02 Als de in lid 01 bedoelde resultaten de directie aanleiding geven om het onderzoek uit te breiden overeenkomstig 

artikel 81.54.03 lid 06, dan verstrekt de directie het rapport van dit aanvullend onderzoek zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen drie maanden na overhandiging van het in het lid 01 bedoelde rapport aan de aannemer.

03 De aannemer verbetert weggedeelten waarvan de stroefheid van het wegoppervlak na het aanbrengen van de bovenlaag 

van emulsie-asfaltbeton niet voldoet aan de gestelde eis, zo spoedig mogelijk over de gehele breedte van de rijstrook 

zodanig dat de stroefheid nergens kleiner is dan de eis.

04 In afwachting van de verbetering als bedoeld in lid 03 neemt de aannemer onmiddellijk maatregelen ten behoeve van de 

verkeersveiligheid.

81 54 06 GOEDKEURING
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01 Een wegvak wordt geacht te zijn goedgekeurd als de directie afziet van het beoordelen van de bedrijfscontrole.

02 Een wegvak wordt geacht te zijn goedgekeurd als de resultaten van de onderzoeken als bedoeld in artikel 81.54.03 

voldoen aan de desbetreffende eisen.

03 Een wegvak wordt geacht te zijn goedgekeurd als bij de opneming het rapport over de onderzoeksresultaten als 

bedoeld in artikel 81.54.03 nog niet aan de aannemer is verstrekt, terwijl overigens geen redenen voor onthouding van 

goedkeuring bestaan.

04 Als de directie redenen heeft voor onthouding van goedkeuring als bedoeld in lid 01, 02 en 03, dan verstrekt de 

directie een schriftelijke motivering aan de aannemer binnen 8 dagen na beoordeling van het betreffende wegvak.

05 Als uit het onderzoek blijkt dat de stroefheid alleen in het rijspoor moet worden verbeterd, dan verbetert de aannemer 

de stroefheid zo spoedig mogelijk gelijktijdig in beide rijsporen.

06 In afwachting van de verbetering als bedoeld in lid 03 neemt de aannemer onmiddellijk maatregelen ten behoeve van de 

verkeersveiligheid.

07 Als uit de resultaten van de bedrijfscontrole blijkt dat niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 81.52.07, of als uit 

nader onderzoek is gebleken dat het resultaat niet voldoet aan de prestatie-eigenschappen als bedoeld in 81.52.03 lid 

01, dan neemt de aannemer correctieve maatregelen binnen een in overleg met de directie af te spreken termijn.

08 Als bij de vlakheidsmeting in langsrichting niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 81.52.06, dan moet het 

gehele overeenkomstig artikel 81.54.03 ter controle aangeboden weggedeelte zo spoedig mogelijk worden verbeterd.

81 54 07 GEGEVENS  REFERENTIEMENGSEL,  BEDRIJFSCONTROLE  EN GEGEVENS  TEN BEHOEVE  VAN DE GARANTIE

01 De aannemer bewaart de gegevens van het referentiemengsel en de bedrijfscontrole overeenkomstig de termijn in 

NEN-EN 12273:2008.

02 De aannemer bewaart de gegevens van eventueel aanvullend onderzoek ten behoeve van de garantie tot het einde van 

de garantieperiode.

81 54 08 GARANTIE

01 Het bepaalde in paragraaf 01.15 is van toepassing als de opdrachtgever de garantie

inroept.

02 De opdrachtgever kan de garantie inroepen als op het desbetreffende weggedeelte vóór het verstrijken van de 

garantietermijn bij visuele beoordeling op basis van NEN-EN 12273:2008 niet wordt voldaan aan de in artikel 81.52.03 

genoemde prestatieeigenschappen.
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03 De aannemer garandeert het emulsie-asfaltbeton gedurende een periode van twee jaar.

04 De garantieperiode vangt aan op de dag van de openstelling van het betreffende gedeelte van het werk voor het 

verkeer.

05 De opdrachtgever kan de garantie inroepen als op het desbetreffende weggedeelte vóór het verstrijken van de 

garantietermijn de stroefheid kleiner is dan de waarde in tabel 81.5.1.

06 Als bij onthouding van de goedkeuring als bedoeld in lid 3 van paragraaf 9 van de UAV 2012 de verharding van 

emulsie-asfaltbeton in gebruik is genomen, dan gaat de garantieperiode voor gedeelten van de verharding van 

emulsie-asfaltbeton die geen reden voor onthouding van de goedkeuring zijn, in onmiddellijk na de dag waarop de in 

lid 3 van paragraaf 9 van de UAV 2012 bedoelde schriftelijke mededeling aan de aannemer is verzonden.

07 Voor gedeelten van de verharding van emulsie-asfaltbeton die na onthouding van

goedkeuring zijn verbeterd of vernieuwd, gaat de garantieperiode in op het in lid 03

bedoelde tijdstip. Als ondanks deze verbetering of vernieuwing alsnog de goedkeuring aan het werk wordt onthouden, 

is het bepaalde in lid 06 wederom van toepassing.

08 Als voor gedeelten van de verharding van emulsie-asfaltbeton alsnog aanvaarding volgt zonder dat verbetering of 

vernieuwing heeft plaatsgevonden, wordt de garantieperiode voor deze gedeelten geacht te zijn ingegaan op het in lid 

06 bedoelde tijdstip.

09 In geval van vernieuwing of vervanging van een bepaald gedeelte van de verharding van emulsie-asfaltbeton op grond 

van het onderzoek volgens artikel 81.54.02 gaat de garantie voor dat gedeelte in onmiddellijk na de dag waarop de 

vernieuwing of

vervanging is goedgekeurd.

81 56 BOUWSTOFFEN

81 56 01 EMULSIE-ASFALTBETON

01 Emulsie-asfaltbeton is een koud bereid mengsel als bedoeld in bijlage ZA van NEN-EN 12273:2008, eventueel met een 

katalysator en/of pigment.

02 De prestatie-eigenschappen van emulsie-asfaltbeton bepalen overeenkomstig Tabel ZA.1 van NEN-EN 12273:2008.

81 56 02 TOESLAGMATERIAAL

01 Toeslagmateriaal voor emulsie-asfaltbeton moet voldoen aan de eisen gesteld in NEN-EN 12273:2008 paragraaf 5.1.3 

met inachtneming van het bepaalde in NEN 6240.

02 Toeslagmateriaal voor emulsie-asfaltbeton is een homogeen mengsel van steenslag en brekerzand.

03 De korrelverdeling van toeslagmateriaal voor emulsie-asfaltbeton moet voldoen aan
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NEN-EN 12273:2008 paragraaf 5.1.4, Basisset + zevenset 1.

04 Grof toeslagmateriaal voor emulsie-asfaltbeton moet voldoen aan de in tabel 81.5.2

vermelde eisen.

05 Fijn toeslagmateriaal voor emulsie-asfaltbeton moet voldoen aan de in tabel 81.5.3

vermelde eisen.

06 Van alternatieve bouwstoffen moet de geschiktheid tevens zijn aangetoond op basis van de desbetreffende Europese 

normen.

81 56 03 BINDMIDDEL  VOOR EMULSIE-ASFALTBETON

01 Bindmiddel voor emulsie-asfaltbeton moet voldoen aan de eisen gesteld in NEN-EN

12273:2008 paragraaf 5.1.2.

02 Bindmiddel voor emulsie-asfaltbeton moet voldoen aan de eisen die gesteld worden aan ten minste klasse 2 uit tabel 4 

van NEN-EN 13808.

81 57 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 57 01 METING VAN DE DWARSVLAKHEID

01 De dwarsvlakheid van een rijstrook meten met een rei van 3 m lengte.

02 De dwarsvlakheid ter hoogte van rijsporen meten met een rei van 1,20 m lengte.

03 De dwarsvlakheid meten per aangebrachte strook emulsie-asfaltbeton loodrecht op de rijrichting.

81 57 02 METING VAN DE STROEFHEID

01 De stroefheid (proef 72) wordt uitgedrukt in de wrijvingscoëfficiënt.

02 Het bestek vermeldt bij welke meetsnelheid de stroefheid wordt bepaald.

03 De stroefheid meten in het rijspoor.

04 De stroefheid van rijstroken controleren per rijstrook.

05 Ten behoeve van de metingen verdeelt de directie de verharding in meetvakken van 100 m rijstrook. Het laatste 

meetvak dient eveneens 100 m lang te zijn, waarbij dat meetvak het direct daaraan voorafgaande meetvak mag 

overlappen.
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06 De stroefheid van een rijstrook kleiner dan 100 m wordt gemeten met een in overleg

tussen directie en aannemer te bepalen methode.

81 57 03 CONTROLE  VAN PRESTATIE -EIGENSCHAPPEN

01 De prestatie-eigenschappen overeenkomstig artikel 81.52.03 visueel controleren

overeenkomstig NEN-EN 12274-8 paragraaf 4.2.

81 57 04 VERREKENMETHODE:  HOEVEELHEID  EMULSIE-ASFALTBETON  IN M2 OF M

01 Als verrekening van de hoeveelheid aangebrachte emulsie-asfaltbeton plaats vindt op basis van opmeting, worden de 

oppervlakten deklaag (m2), respectievelijk lengten rijspoorvulling (m) opgemeten volgens artikel 81.57.05.

81 57 05 BEPALING  HOEVEELHEID  EMULSIE-ASFALTBETON  DOOR MIDDEL VAN OPMETING

01 Ten behoeve van de bepaling van de aangebrachte hoeveelheden emulsie-asfaltbeton aan de hand van opmeting 

verstrekt de aannemer de directie aan het einde van elke werkdag in staatvorm, ingedeeld naar laag, naar plaats van 

verwerking en naar soort emulsie-asfaltbeton de volgende informatie:

a. een opgave van de op die dag geschatte verwerkte hoeveelheden emulsieasfaltbeton; hiervoor kan de op de 

mengmachine aanwezige apparatuur voor het meten van de hoeveelheden bitumenemulsie en toeslagmateriaal worden 

gebruikt;

b. de door opmeting bepaalde oppervlakten (m2) van de deklaag die vallen binnen het voorgeschreven profiel 

waarover de verschillende soorten emulsie-asfaltbeton zijn aangebracht;

c. de door opmeting bepaalde lengten rijspoorvulling (m) met de vaste aanbrengbreedte.

02 De in lid 01 genoemde staten moeten door of namens de aannemer worden

ondertekend. De directie tekent de staten voor ontvangst.

81 57 06 VERREKENMETHODE:  HOEVEELHEID  EMULSIE-ASFALTBETON  IN TON

01 Als verrekening van de verwerkte hoeveelheid emulsie-asfaltbeton plaats vindt op basis van weging geschiedt de 

hoeveelheidsbepaling (in ton) volgens artikel 81.57.07.

81 57 07 BEPALING  VAN DE HOEVEELHEID  EMULSIE-ASFALTBETON  DOOR MIDDEL VAN WEGING

01 De bepaling van de verwerkte hoeveelheden emulsie-asfaltbeton geschiedt aan de hand van weging van het 

toeslagmateriaal (ton) en theoretische berekening van de daarbij behorende hoeveelheid bindmiddel, katalysator en 

water.

Het toeslagmateriaal wordt voor het werk naar een opslag gebracht. De opslag van het toeslagmateriaal behoeft de 

goedkeuring van de directie.

Het vervoermiddel waarmee het toeslagmateriaal naar de opslag wordt gebracht, wordt voor en na het laden van het 

toeslagmateriaal gewogen op een door de directie goedgekeurde weegbrug.

De overgebleven hoeveelheid toeslagmateriaal wordt na beëindiging van het werk

gewogen op het vervoermiddel.

De verwerkte hoeveelheid emulsie-asfaltbeton is het verschil tussen het gewicht van het aangevoerde en overgebleven 

toeslagmateriaal, vermeerderd met de theoretisch berekende de hoeveelheid bindmiddel, katalysator en water.

02 De berekening van de hoeveelheden emulsie-asfaltbeton geschiedt aan de hand van de aan de directie te verstrekken 

weegbonnen. Op de namens de aannemer getekende weegbonnen moeten zowel het bruto- als het nettoweegresultaat 

van het vervoermiddel, en de tarra zijn aangegeven, alsmede het kenteken van het vervoermiddel en de datum en het 
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tijdstip van de weging. Desgevraagd verstrekt de aannemer de voornoemde weegbonnen aan de directie voordat het 

emulsie-asfaltbeton wordt verwerkt.

03 De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag in staatvorm, ingedeeld naar laag, naar plaats van 

verwerking en naar soort emulsie-asfaltbeton:

a. een opgave van de op die dag geschatte verwerkte hoeveelheden emulsieasfaltbeton; hiervoor kan de op de 

mengmachine aanwezige apparatuur voor het meten van de hoeveelheden bitumenemulsie en toeslagmateriaal worden 

gebruikt;

b. de door opmeting bepaalde oppervlakten (in m2), respectievelijk bij het aanbrengen van rijspoorvullingen, de 

lengten (in m) met een vaste aanbrengbreedte welke vallen binnen het voorgeschreven profiel waarover de 

verschillende soorten emulsieasfaltbeton zijn aangebracht.

04 De in lid 03 genoemde opgaven in staatvorm moeten door of namens de aannemer

worden ondertekend. De directie tekent de staten voor ontvangst.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

07 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard 2020:

Bestratingen moeten 10 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen, tenzij deze kantopsluiting deel uitmaakt van 

een gootconstructie.

08 De bestrating(en) van nieuw werk op bestaand werk dienen vloeiend op elkaar aan te sluiten.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

08 De maximale ruimte tussen een bestrating en een gevel, tuinmuur of andere (erf-)scheiding mag maximaal 10 mm 

bedragen. 

09 De geknipte of gezaagde zijde van bestratingsmaterialen dienen langs een gevel, tuinmuur of andere (erf-)scheiding te 

worden aangebracht.

10 Voordat aangebrachte bestrating wordt ingewassen, ingeveegd en /of afgetrild

dient het dagelijks toezicht in de gelegenheid te worden gesteld om controle te verrichten of het knipwerk op de juiste 

wijze is uitgevoerd.

83 12 03 UITVOERING  NIEUWE KANTOPSLUITINGEN,  GOTEN,  KOLKEN EN PUTDEKSELS

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 04 van de Standaard 2020: 

De voegwijdte tussen een kantopsluiting en een kolk mag niet meer dan 5 mm bedragen.

09 Bij betonnen kantopsluitingen die aaneensluiten op kolken dienen hele elementen (met een lengte van 1,0 meter) te 
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worden toegepast. 

10 De enkele of dubbele streklaag die onderdeel uitmaakt van de rijbaan en direct is gelegen naast een (verhoogde) 

kantopsluiting dient waterafvoerend richting de kolk te worden aangebracht. 

11 Bij putranden die zijn gelegen in een rijbaan dient, rondom de putrand, een streklaag te worden aangebracht.

Deze streklaag dient te bestaan uit hetzelfde bestratingsmateriaal als toegepast voor de rijbaan.  

12 Molgoten dienen 'rond' te worden gestraat. 

13 Bij het stellen van kantopsluitingen op beton dienen de steunruggen te worden aangebracht voordat binding van het 

beton onder de kantopsluiting optreedt.

83 13 INFORMATIE -OVERDRACHT

83 13 02 WERKPLAN  EN LOGBOEK  BESTRATINGSWERK

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.13.02 lid 02 van de Standaard 2020:

Bij het opstellen van het werkplan dient, in relatie tot de CROW publicatie 'verantwoord aanbrengen 

elementenverharding', rekening te worden gehouden met de navolgende randvoorwaarden en beperkingen die 

voortvloeien uit bijlage 1 "Matrix aanbrengen elementenverharding":

a. Ruimte, talud, verband en materialen;

b. Opslag: De wijze van aanvoer, in ontvangst nemen en tijdelijke opslag van te verwerken van geleverde, 

vrijgekomen of ter beschikking gestelde materialen;

c. Fasering van werkzaamheden;

d. De wijze waarop de zandbaan wordt afgewerkt;

e. Voorkoming van schade(s) bij inzet van machines (over reeds gemaakt werk);

f. Borging van de kwaliteit van (handmatig) aangebrachte bestrating.

02 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-

publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

Ruimte: 

Beperking in ruimte door: 

- aanwezigheid van obstakels (zoals verlichting en bomen);

- direct aan het werk grenzende bebouwing;

- aanwezigheid verkeer;

Talud:

- inritten (particulier);

Verband:

Halfsteens-, keper-, blok- en elleboogverband.

Beperking in verband door:

- inritten (particulier);

- putten, kolken, straatpotten, brandkranen etc.;

- goten;

- aansluitingen;

- figuratie.

Materialen:
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- nieuw materiaal;

- vrijkomend, in het werk te hergebruiken materiaal;

- (natuur-)steen met onregelmatige vormen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: 

- mogelijk op depot;

- beperkt mogelijk binnen het werkterrein (i.v.m. fasering / bereikbaarheid). 

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket 

van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter 

beschikking te stellen elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

BouwstofProducent/leverancier

N.v.t.

83 14 RISICOVERDELING  EN GARANTIES

83 14 01 GARANTIE  VOEGWERK

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk voor een periode van 60 maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van 

toepassing.

83 15 BIJBEHORENDE  VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

04 Kantopsluitingen dienen door middel van 'nat' zagen pas te worden gemaakt.

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.

05 Tot het aanbrengen en/of herstraten van bestrating behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige (opbouw-

)garnituren van nutsvoorzieningen, afsluiters, brandkranen, merkstenen en dergelijke. 

Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.

07 Verlies als gevolg van breuk, het knippen en/of zagen van bestrating dient te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de 

bestek(s)post(en) zoals genoemd in deel 2.2. van dit bestek. 

08 De aannemer dient, uiterlijk 10 werkdagen na het inwassen, instrooien of invegen van de bestrating, het overtollig 

materiaal te verwijderen en af te voeren.

Het vrijgekomen materiaal vervalt daarbij aan de aannemer.

De kosten voor het verwijderen, opnemen en vervoeren van het overtollig vrijgekomen materiaal dient in de 

bestek(s)post(en) te zijn inbegrepen. 

09 Indien de aannemer het bepaalde in lid 08 niet nakomt, zal per werkdag een korting van € 500,- worden toegepast. 

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

83 15 03 HERSTRATEN

03 Tot het herstraten behoort tevens het schoonmaken van het bestratingsmateriaal inclusief afvoer en stort van de hierbij 

vrijgekomen grond, klei of zand.
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Verrekening vindt plaats op de daarvoor bestemde bestek(s)post(en) in deel 2.2. van dit bestek.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen 

voldoen aan de volgende afmetingen:

———————————————————————————————————

| Afmeting     | Keiformaat   | Dikformaat | Waalformaat | Toleranties |

| (maten in mm)  |    | | | |

———————————————————————————————————

|Lengte     | 211               | 211 | 200 | |

|     |   | | |   Zie NEN-EN 1338 |

|Breedte     | 105   | 69 | 50 | |

|     |   | | |   art. 5.2.4 |

|Hoogte     | h   | h | h | |

|     |   | | | |

———————————————————————————————————

De dikte h is in de desbetreffende bestek(s)post(en) vermeld.

06 Betonstraatstenen die niet zijn voorzien van een deklaag dienen kleurecht te zijn en te zijn voorzien van een dichte 

structuur.

07 Deklagen van betonstraatstenen dienen een minimale dikte te hebben van 10 mm en voor 80% te bestaan uit kleurecht 

natuursteen.

08 Door aannemer te leveren betonstraatstenen met de daarbij behorende hulpstukken  dienen, in verband met 

kleurverschil, per toe te passen kleur van hetzelfde fabrikaat en samenstelling te zijn.

83 16 06 BETONTEGELS

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.06 lid 06 van de Standaard 2015:

De breuklastklasse van betontegels, volgens artikel 5.6.3 van de NEN-EN 1339 bedraagt:

- voor betontegels met een dikte van 60 mm: breuklastklasse 70;

- voor betontegels met een dikte van 80 mm: breuklastklasse 140.

08 Door aannemer te leveren betontegels met de daarbij behorende hulpstukken  dienen, in verband met kleurverschil, van 

hetzelfde fabrikaat en samenstelling te zijn.  

09 Grasbetontegels dienen, volgens de BRL 2320 te voldoen aan:

Vormkenmerk : Klasse A (diepe uitsparingen)

Breukkracht klasse : 25 (zwaar verkeer)

83 16 07 BETONNEN  TROTTOIR - EN OPSLUITBANDEN

05 Door aannemer te leveren betonnen trottoir- en opsluitbanden met de daarbij behorende hulpstukken dienen, in 

verband met kleurverschil, van hetzelfde fabrikaat en samenstelling te zijn. 



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 289 van 289Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

HFD  PAR  ART LID

83 16 12 TOESLAGMATERIALEN

01 Voor schraal beton geldt dat de grootste korrelafmeting niet groter mag zijn dan 16 mm.
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Behoort bij: GMRB-047-BST-01 

Herinrichting Wordenseweg te Velddriel en Kerkdriel 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  

gevestigd te:  

KVK-nummer:  

B)  

gevestigd te:  

KVK-nummer:  

C)  

gevestigd te:

KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij 

een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: GMRB-047-BST-01 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro

(bedrag in cijfers)

euro

(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro

(bedrag in cijfers)

euro

(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 

01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 

inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 

vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 

(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor 

de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  
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De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)

  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)

  (functie)

C) (handtekening)

  (naam)

  (functie)
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Behoort bij: GMRB-047-BST-01 

Herinrichting Wordenseweg te Velddriel en Kerkdriel

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het 

inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  

gevestigd te:  

B)  

gevestigd te:  

C)  

gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon 

de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 2 van 28Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

BESTEKS-

POST-

NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

PRIJS

PER EENHEID

IN EURO

TOTAAL BEDRAG

IN EURO

1 VOORBEREIDENDE- EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN

11 SCHONEN, REINIGEN EN TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

111 VERONTREINIGINGSASPECTEN - ALGEMEEN

1111 Verontreinigingsaspecten funderingslagen

111110 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen funderingslagen. EUR N

1112 Verontreinigingsaspecten bodem

111210 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen bodem. EUR N

111220 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen bodem,

verontreinging

EUR N

1113 Verontreinigingsaspecten watergangen

111310 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen slib. EUR N

112 SCHONEN TERREIN EN SCHONEN VERHARDING

1121 Schonen terrein

112110 Schonen terrein. EUR N

1122 Verwijderen vuilnis en puin uit watergang

112210 Verwijderen vuilnis/puin. m3 3,80 V

1123 Schoonmaken verhardingsoppervlak - bestrating

112310 Schoonmaken verhardingsoppervlak (bestrating). m2 2.050,00 V

112320 Schoonmaken verhardingsoppervlak, fietspad m2 2.700,00 V

1124 Schoonmaken verhardingsoppervlak - asfalt

112410 Schoonmaken verhardingsoppervlak (asfalt), rijbaan m2 6.520,00 V

113 REINIGEN BESTAANDE RIOLERING EN DUIKERS

1135 Reinigen bestaande kolken

113510 Reinigen bestaande straatkolken. st 3,00 V

113520 Reinigen bestaande trottoirkolken. st 7,00 V

1136 Reinigen bestaande duikers

113610 Reinigen duiker. m 285,00 V

114 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN - ALGEMEEN

1141 Toepassen afrastering

114110 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N

114120 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

114130 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N



RAW0331-146168

10-06-2024

Bladnr. 3 van 28Herinrichting Wordenseweg

Gemeente Maasdriel, Velddriel / Kerkdriel

Besteknr. GMRB-047-BST-01

BESTEKS-

POST-

NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

PRIJS

PER EENHEID

IN EURO

TOTAAL BEDRAG

IN EURO

1142 Toepassen loopschotten

114210 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). EUR N

114220 In stand houden platen of schotten (voetgangers). EUR N

114230 Verplaatsen platen of schotten (voetgangers). EUR N

114240 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). EUR N

1143 Toepassen rijplaten

114310 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

114320 In stand houden rijplatenbaan. EUR N

114330 Verplaatsen rijplatenbaan. EUR N

114340 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

115 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN - RIOLERING

1151 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riolering

115110 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

1152 Tijdelijke voorzieningen tegen inkalven (riool-)sleuf

115210 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 250,00 V

116 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN - WATERHUISHOUDING

1161 Tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten watergang.

116120 Tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten watergang. EUR N

1162 Voorzieningen t.b.v. waarborging doorstroming watergang

116210 Waarborgen doorstroming watergang EUR N

117 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN - KABELS EN LEIDINGEN

1171 Tijdelijke voorziening bescherming kabels en leidingen

117110 Aanbrengen tijdelijke voorzieningen kabels en leidingen. EUR N

117120 In stand houden tijdelijke voorzieningen K&L. EUR N

117130 Verplaatsen tijdelijke voorzieningen. EUR N

117140 Verwijderen tijdelijke voorzieningen K&L. EUR N

118 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN - GROENVOORZIENING

1181 Tijdelijke voorziening bescherming bomen

118110 Aanbrengen stamommanteling - bescherming bomen st 20,00 V

118120 In stand houden stamommanteling bomen EUR N

118130 Verwijderen stamommanteling bomen st 20,00 V

12 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

121 VERWIJDEREN PALEN (BETON  / KUNSTSTOF)
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1212 Verwijderen paal van kunststof

121210 Verwijderen paal kunststof (afvoer) st 2,00 V

121220 Verwijderen paal kunststof (hergebruik) st 2,00 V

121230 Verwijderen zwerfkeien st 50,00 V

121240 Verwijderen betonnen bloembakken st 4,00 V

122 VERWIJDEREN AFVALBAKKEN

122010 Verwijderen afvalbak (afvoer) st 1,00 V

122020 Verwijderen afvalbak (hergebruik) st 1,00 V

123 VERWIJDEREN ZIT-ELEMENTEN

123020 Verwijderen zitbank inclusief betonplaat (hergebruik) st 1,00 V

124 VERWIJDEREN AFRASTERINGEN

1241 Verplaatsen afrastering

124110 Verplaatsen afrastering, staal, hoogte tot 1,50 m m 75,00 V

124120 Verplaatsen afrastering, staal, hoogte 2,0m. m 9,00 V

124130 Verplaatsen afrastering, gaashekwerk, hoogte 1,5m. m 24,00 V

124140 Verplaatsen poort. st 1,00 V

13 VERWIJDEREN BEBORDING, BEBAKENING EN MARKERING

131 VERWIJDEREN VERKEERSBEBORDING- EN PALEN

1311 Verwijderen verkeersbord

131110 Verwijderen verkeersborden (afvoer). st 3,00 V

1313 Verwijderen verkeersbordpaal inclusief bord

131310 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord (afvoer). st 14,00 V

132 VERWIJDEREN ZONE- EN KOM(BORD)PORTALEN

1321 Verwijderen kom(bord)portaal

132110 Verwijderen kom(bord)portaal (afvoer). st 2,00 V

133 VERWIJDEREN SCHRIKHEKKEN

133010 Verwijderen schrikhek (afvoer) st 3,00 V

137 VERWIJDEREN MARKERINGEN

1373 Verwijderen lengtemarkering van thermoplast

137310 Volledig verwijderen lengtemarkering - thermoplast. m2 53,00 V

137320 Volledig verwijderen blok- en driehoeksmarkering - thermoplast. m2 15,00 V

1374 Verwijderen figuratiemarkering van thermoplast
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137410 Volledig verwijderen vlakmarkering - thermoplast m2 41,00 V

137420 Volledig verwijderen figuratiemarkering - thermoplast m2 6,75 V

14 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

141 MAAIEN PERCEEL / BERMEN / WATERGANGEN

1412 Maaien bermen en taluds

141210 Maaien bermen en taluds. are 85,00 V

1414 Uitmaaien watergang

141410 Uitmaaien watergang, natte watergang m 560,00 V

141420 Uitmaaien watergang, droogstaande watergang m 200,00 V

142 FREZEN PERCEEL /  BERMEN EN TALUDS

1422 Frezen bermen

142210 Frezen bermen are 85,00 V

143 VERWIJDEREN BEPLANTING

1431 Verwijderen begroeiing

143110 Verwijderen begroeiing. (afvoer) are 3,50 V

1432 Verwijderen haag

143210 Verwijderen haag, hoogte tot 1,5 m (afvoer) m 130,00 V

143220 Verwijderen haag, confirenhaag, hoogte circa 4,0 m (afvoer) m 20,00 V

144 VERWIJDEREN BOMEN EN STOBBEN

1441 Verwijderen bomen

144110 Verwijderen bomen. (afvoer) st 11,00 V

1442 Verwijderen stobben

144210 Verwijderen stobben. (afvoer) st 11,00 V

15 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

151 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

1511 Opbreken betonstraatstenen keiformaat  - afvoer

151110 Opbreken betonstraatstenen keiformaat (afvoer). m2 28,00 V

151120 Opbreken betonstraatstenen keiformaat (afvoer). m2 220,00 V

151130 Opbreken betonstraatstenen keiformaat (afvoer). m2 115,00 V

151140 Opbreken betonstraatstenen keiformaat (afvoer). m2 150,00 V

151150 Opbreken betonstraatstenen keiformaat (afvoer). m2 22,00 V

151160 Opbreken betonstraatstenen keiformaat (afvoer). m2 36,00 V
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151170 Opbreken betonstraatstenen keiformaat (afvoer). m2 980,00 V

151180 Opbreken betonstraatstenen, H-profiel en kruisstenen (afvoer). m2 200,00 V

1512 Opbreken betonstraatstenen keiformaat - hergebruik

151210 Opbreken betonstraatstenen keiformaat (hergebruik). m2 2.735,00 V

151220 Opbreken betonstraatstenen keiformaat (hergebruik). m2 35,00 V

1513 Opbreken betonstraatstenen dikformaat - afvoer

151310 Opbreken betonstraatstenen dikformaat, antraciet (afvoer). m2 6,50 V

152 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

1521 Opbreken straatbakstenen keiformaat - afvoer

152110 Opbreken straatbaksteen keiformaat  (afvoer). m2 26,00 V

1523 Opbreken keien natuursteen- afvoer

152310 Opbreken keien van natuursteen. m2 33,00 V

153 OPBREKEN TEGELVERHARDINGEN

1531 Opbreken betontegels dik 45 mm - afvoer

153110 Opbreken betontegels dik 45 mm (afvoer) m2 23,00 V

1532 Opbreken betontegels dik 60 mm - hergebruik

153210 Opbreken betontegels dik 60 mm (hergebruik) m2 2,00 V

1533 Opbreken verkeerstegels (afvoer)

153310 Opbreken verkeerstegels 500x500 mm (afvoer), antraciet/wit m2 3,75 V

153320 Opbreken verkeerstegels 500x500 mm (afvoer), wit m2 1,25 V

153330 Opbreken verkeerstegels 500x500 mm (afvoer), antraciet/wit,

busbaan

m2 5,25 V

154 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN

1541 Opbreken trottoirbanden 130/150 - afvoer

154110 Opbreken trottoirbanden 130/150 - (afvoer). m 23,00 V

1543 Opbreken trottoirbanden 180/200 - afvoer

154310 Opbreken trottoirbanden 180/200 - (afvoer). m 60,00 V

1545 Opbreken RWS trottoirbanden 115/225 - afvoer

154510 Opbreken trottoirbanden 180/200 - (afvoer). m 685,00 V

155 OPBREKEN OPSLUITBANDEN

1556 Opbreken opsluitbanden 100 x 200 hergebruik

155610 Opbreken opsluitbanden 100 x 200 - (hergebruik). m 1.760,00 V
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1557 Opbreken opsluitbanden 120 x 250 - afvoer

155710 Opbreken opsluitbanden 120 x 250 - (afvoer). m 42,00 V

156 OPBREKEN BETONBANDEN OVERIG

1563 Opbreken schampblokken - afvoer

156310 Opbreken schampblokken (afvoer) st 7,00 V

156320 Opbreken schampblokken (afvoer) st 6,00 V

157 OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIES

1571 Opbreken molgoot - afvoer

157110 Opbreken molgoot, kf, 3 strek m 390,00 V

158 OPBREKEN HALFVERHARDINGEN

1581 Opbreken halfverhardingen van grind / split  - afvoer

158110 Verwijderen halfverharding van grind /split (afvoer) m2 185,00 V

159 SCHOONMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN

1591 Schoonmaken vrijgekomen betonstraatstenen

159110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond - bss - m2 2.730,00 V

1593 Schoonmaken vrijgekomen betontegels

159310 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond - betontegel m2 2,00 V

16 OPBREKEN ASFALT- EN BETONVERHARDING

160 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

160010 Opstellen freesplan EUR N

161 ZAGEN VAN BITUMINEUZE VERHARDING

1611 Zagen asfaltverharding - niet teerhoudend

161110 Zagen van bitumineuze verharding (niet teerhoudend). m 13,00 V

161120 Zagen van bitumineuze verharding (niet teerhoudend). m 43,00 V

161130 Zagen van bitumineuze verharding (niet teerhoudend). m 23,00 V

1612 Zagen asfaltverharding - teerhoudend

161210 Zagen van bitumineuze verharding (teerhoudend). m 6,00 V

162 FREZEN VAN TEERVRIJE ASFALTVERHARDINGEN

1621 Frezen teervrij asfalt

162110 Frezen teervrij asfalt, toplaag m2 2.180,00 V
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162120 Frezen teervrij asfalt, onderlaag m2 1.800,00 V

1623 Frezen teervrij asfalt - getrapte aansluiting

162310 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 4,10 V

163 FREZEN VAN TEERHOUDENDE ASFALTVERHARDING

1631 Frezen teerhoudend asfalt

163110 Frezen teerhoudend asfalt, toplaag m2 4.380,00 V

163120 Frezen teerhoudend asfalt, onderlaag m2 4.750,00 V

167 OPBREKEN VAN BETONVERHARDING

1671 Opbreken van ongewapende betonverharding

167110 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 7,00 V

1673 Opnemen verharding van prefab betonplaten

167310 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 30,00 V

17 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

172 VERWIJDEREN TEERVRIJE FUNDERINGSLAGEN

1722 Verwijderen teervrije fundering - betongranulaat

172210 Verwijderen teervrije funderingslaag - betongranulaat (afvoer) m2 390,00 V

1723 Verwijderen teervrije fundering - (hoogoven-)slakken

172310 Verwijderen teervrije funderingslaag - puin met slakken (afvoer) m2 90,00 V

1725 Verwijderen teervrije fundering - grind

172510 Verwijderen teervrije funderingslaag - grindpaklaag (afvoer) m2 1.165,00 V

172520 Verwijderen teervrije funderingslaag - grindpaklaag met

baksteenpuin (afvoer)

m2 250,00 V

173 VERWIJDEREN TEER HOUDENDE FUNDERINGSLAGEN

1731 Verwijderen teerhoudende fundering - menggranulaat (afvoer)

173110 Verwijderen teer funderingslaag - menggranulaat. m2 265,00 V

1734 Verwijderen teerhoudende fundering -  (metsel-)puin (afvoer)

173410 Verwijderen teer funderingslaag - baksteen m2 390,00 V

1735 Verwijderen teerhoudende fundering - grind (afvoer)

173510 Verwijderen teer funderingslaag - grindpaklaag m2 675,00 V

173520 Verwijderen teer funderingslaag - grindpaklaag met baksteenpuin

(afvoer)

m2 575,00 V
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174 PARTIJKEURING FUNDERINGSLAGEN

174010 Uitvoeren partijkeuring(en), funderingslagen EUR N

175 VERWIJDEREN KEERMUUR

175010 Verwijderen frontmuur/kademuur EUR N

176 VERWIJDEREN BESCHOEIING

176010 Verwijderen beschoeiingselementen. m 65,00 V

18 VERWIJDEREN RIOLERING

181 VERWIJDEREN RIOOLBUIS HOOFDRIOOL

1813 Verwijderen duiker

181310 Verwijderen duiker, betonbuis ø160mm (afvoer) m 7,00 V

181320 Verwijderen duiker, betonbuis ø250mm (afvoer) m 7,00 V

181330 Verwijderen duiker, betonbuis ø300mm (afvoer) m 6,00 V

181340 Verwijderen duiker, betonbuis ø400mm (afvoer) m 7,00 V

181350 Verwijderen duiker, betonbuis ø500mm (afvoer) m 258,00 V

182 VERWIJDEREN RIOOLBUIS HUIS- KOLKAANSLUITING

1821 Verwijderen kunststofbuis - huis- en/of kolkaansluiting

182110 Verwijderen kunststofbuis - huis- en/of kolkaansluiting. m 35,00 V

1822 Verwijderen keramische buis - huis- en/of kolkaansluiting

182220 Verwijderen keramische buis. m 35,00 V

182230 Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkappen st 10,00 V

185 VERWIJDEREN KOLKEN

1851 Verwijderen straat- en trottoirkolken - afvoer

185110 Verwijderen straatkolk - afvoer. st 3,00 V

185120 Verwijderen straatkolk - afvoer, kunststof st 17,00 V

185130 Verwijderen trottoirkolk - afvoer. st 7,00 V

19 OVERIGE VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

191 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN

1911 Opstellen verkeersplan / verkeerstekening

191110 Opstellen verkeersplan EUR N

191120 Opstellen verkeerstekening(en). st 1,00 V

2 GRONDWERK

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK
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211 PROEFSLEUVEN

211010 Graven proefsleuf. m 40,00 V

211020 Rapportage proefsleuven EUR N

2122 Melding

212210 Indienen melding start en einde ontgronding EUR N

22 GROND ONTGRAVEN

221 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

2211 Grond ontgraven uit cunet

221110 Grond ontgraven uit cunet - rijbaan m3 2.700,00 V

221120 Grond ontgraven uit cunet - fietspad m3 1.270,00 V

221130 Grond ontgraven uit cunet - inritten m3 820,00 V

221140 Grond ontgraven uit cunet - uit te breiden rijbaan / fietsstrook m3 60,00 V

222 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF

2221 Grond ontgraven uit sleuf - Hoofdriool

222110 Grond ontgraven uit sleuf  - hoofdriool m3 600,00 V

222120 Grond ontgraven uit sleuf  - duikers m3 274,00 V

2222 Grond ontgraven uit sleuf - Kolkaansluitingen

222210 Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen m 155,00 V

223 GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG

2231 Baggeren watergang

223110 Ontgraven baggerspecie, watergangen A m3 20,00 V

223120 Ontgraven baggerspecie, watergangen B m3 150,00 V

223130 Ontgraven baggerspecie, watergangen D m3 30,00 V

2234 Grond ontgraven uit te verbreden watergang

223410 Grond uit te verruimen watergang,gesch. ontgraven, talud m3 500,00 V

223420 Grond uit te verruimen watergang,gesch. ontgraven m3 220,00 V

2235 Grond ontgraven ten behoeve van watergang

223510 Grond ontgraven t.b.v. watergang, gesch. ontgraven m3 1.225,00 V

223520 Grond ontgraven t.b.v. waterpartij, gesch. ontgraven m3 1.940,00 V

228 GROND ONTGRAVEN - SANERING

2281 Grond ontgraven - Verontreiniging

228110 Grond ontgraven uit verontreiniging contour m3 10,00 V
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2282 Werken onder begeleiding MKB

228210 Coördinatie met MKB-er EUR N

2283 Plan van aanpak

228320 Opstellen plan van aanpak saneringen EUR N

23 GROND VERVOER, AFVOER EN TIJDELIJKE OPSLAG

231 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT

2314 Grond met bijmenging vervoeren - Klasse Wonen

231410 Grond met bijmenging vervoeren - Klasse Wonen, Zand m3 3.606,00 V

231420 Grond met bijmenging vervoeren - Klasse Wonen, Klei m3 3.106,00 V

232 GROND VERWERKEN IN DEPOT

2324 Grond met bijmenging verwerken in depot - Klasse Wonen

232410 Grond verwerken in depot - Klasse Wonen, Zand m3 3.606,00 V

232420 Grond verwerken in depot - Klasse Wonen, Klei m3 3.106,00 V

233 UITVOEREN PARTIJKEURING

2334 Partijkeuring grond met bijmenging - Klasse Wonen

233410 Grond keuren in depot - Klasse Wonen EUR N

234 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

2344 Grond met bijmenging ontgraven uit depot - Klasse Wonen

234410 Grond ontgraven uit depot - Klasse Wonen, Zand m3 3.606,00 V

234420 Grond ontgraven uit depot - Klasse Wonen, Klei m3 3.106,00 V

235 GROND VERVOEREN BINNEN HET WERK

2352 Grond vervoeren binnen het werk - Klasse Wonen

235210 Grond vervoeren binnen het werk - Klasse Wonen m3 1.175,00 V

236 GROND AFVOEREN VAN HET WERK

2361 Grond zonder bijmenging afvoeren - Klasse Achtergrondwaarde

236110 Grond afvoeren binnen het werk - Klasse Achtergrondwaarde m3 2.140,00 V

2364 Grond met bijmenging afvoeren - Klasse Wonen

236410 Grond afvoeren - Klasse Wonen, Zand m3 3.606,00 V

236420 Grond afvoeren - Klasse Wonen, Klei m3 1.931,00 V

2365 Grond zonder bijmenging afvoeren - Klasse Industrie

236510 Grond afvoeren - Klasse Industrie m3 1.025,00 V
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2367 Grond afvoeren - Klasse niet toepasbaar

236710 Grond afvoeren - Klasse niet toepasbaar m3 10,00 V

2368 Grond afvoeren - Rioolslib

236810 Grond afvoeren - Rioolslib ton 0,60 V

2369 Grond afvoeren - Baggerspecie

236910 Grond afvoeren - Baggerspecie, Watergangen A m3 20,00 V

236920 Grond afvoeren - Baggerspecie, Watergangen B m3 150,00 V

236930 Grond afvoeren - Baggerspecie, Watergangen D m3 30,00 V

24 GROND VERWERKEN

241 GROND VERWERKEN IN CUNET

2411 Grond verwerken in cunet rijbaan

241110 Grond verwerken in cunet - rijbaan m3 3.860,00 V

2412 Grond verwerken in cunet fietspad

241210 Grond verwerken in cunet - fietspad m3 1.230,00 V

2413 Grond verwerken in cunet inritten

241310 Grond verwerken in cunet - inritten m3 410,00 V

2414 Grond verwerken in cunet groenvakken

241410 Grond verwerken in bermen - voormalige rijbaan m3 225,00 V

241420 Grond verwerken in geleiders tussenberm m3 265,00 V

242 GROND VERWERKEN IN SLEUF

2422 Grond verwerken in sleuf - Hoofdriool

242210 Aanvullen sleuf - Hoofdriool. m3 400,00 V

242220 Aanvullen sleuf - duikers m3 220,00 V

2423 Grond verwerken in sleuf - Kolk en huisaansluitingen

242310 Aanvullen sleuf, huis- en kolkaansluitleidingen m 155,00 V

243 GROND VERWERKEN IN WATERGANG

2431 Grond verwerken in watergang - Dempen

243110 Grond verwerken in watergang - Dempen m3 600,00 V

244 GROND VERWERKEN IN OPHOGING

2441 Grond verwerken in ophoging - Terrein

244110 Grond verwerken in ophoging - Terrein m3 350,00 V
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25 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK

251 GROND VERDICHTEN

2512 Grond verdichten in sleuf - Hoofdriool

251210 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 620,00 V

2513 Grond verdichten in sleuf - Kolk en huisaansluitingen

251310 Verdichten zand in sleuf - Kolkaansluitingen m3 64,00 V

2514 Grond verdichten in cunet

251410 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 5.500,00 V

252 GROND PROFILEREN

2521 Grond profileren - Cunet

252110 Profileren van oppervlakken - Cunet. m2 13.180,00 V

2522 Grond profileren - Terrein

252210 Profileren van oppervlakken - Terrein. m2 1.350,00 V

2523 Grond profileren - Watergangen

252310 Profileren van oppervlakken - Watergangen m2 6.000,00 V

253 UITZEVEN GROND

253010 Klei ontdoen van materialen m3 1.200,00 V

253020 Afvoeren vrijgekomen puin, afval en wortels uit grond m3 25,00 V

26 LEVEREN GROND

261 LEVEREN ZAND

2612 Leveren zand voor zandbed

261210 Leveren grond - Zand voor zandbed. m3 6.100,00 V

262 LEVEREN GROND / TEELAARDE

2622 Leveren grond - Teelaarde

262210 Leveren grond - Teelaarde. m3 265,00 V

2623 Leveren grond - Bomengrond

262310 Leveren grond - Bomengrond m3 292,00 V

3 RIOLERING EN WATERHUISHOUDING

30 BEMALINGEN EN WATER REINIGING
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301 BRONBEMALING

3011 Toepassen bronbemaling.

301110 Toepassen bronbemaling m 600,00 V

302 OPEN BEMALING

3021 Toepassen open bemaling

302110 Toepassen open bemaling m 600,00 V

304 WATER REINIGING-INSTALLATIE

3041 Toepassen water reiniging-installatie

304110 Ontwerpen en aanbrengen water reiniging-installatie. EUR N

304120 Aanbrengen alarmerings-installatie. EUR N

304130 Water reinigen. EUR N

304140 Verwijderen alarmerings-installatie. EUR N

304150 Verwijderen waterreinigings-installatie. EUR N

304160 Verzamelen en vervoeren onbruikbare deelstromen. EUR N

305 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALING

3051 Aanbrengen debietmeetpunt

305110 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

3052 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt

305210 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

3053 Aanbrengen alarmeringsinstallatie

305310 Aanbrengen alarmeringsinstallatie. EUR N

3054 Peilbuizen

305410 Aanbrengen waarnemingsput. st 1,00 V

305420 Verwijderen waarnemingsput. st 1,00 V

31 HWA RIOLERING

313 HWA RIOLERING - BUIZEN VAN PVC

3131 Aanbrengen PVC-buis rond HWA

313120 Aanbrengen PVC-buis IT ø 315 mm HWA. m 270,00 V

313130 Aanbrengen scheidingsdoek m2 870,00 V

313140 Aanbrengen grindkoffer t.b.v. IT-riolering m 270,00 V

33 HUIS- / KOLKAANSLUITINGEN EN HULPSTUKKEN PVC
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333 KOLKAANSLUITINGEN PVC

3331 Aanbrengen PVC-buis kolkaansluiting

333110 Aanbrengen PVC-buis ø 125 mm - kolkaansluiting m 155,00 V

334 HULPSTUKKEN PVC - KOLKAANSLUITINGEN

3341 Hulpstukken PVC-buis ø 125 mm

334100 Aanbrengen PVC-hulpstuk ø 125 mm - Zettingsmof st 26,00 V

334110 Aanbrengen PVC-hulpstuk ø 125 mm - Flexibele bocht st 26,00 V

334140 Aanbrengen PVC-hulpstuk ø 125 mm - Bocht 45 graden st 124,00 V

334150 Aanbrengen PVC-hulpstuk ø 125 mm - Overgangsstuk st 2,00 V

34 RIOOLPUTTEN, KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

341 PUTTEN HWA RIOLERING

3411 HWA riolering - Putten van beton

341110 Leveren en aanbrengen betonput HWA  800 x 800 mm st 10,00 V

341120 Leveren en aanbrengen betonput HWA  1000 x 1000 mm, v.v.

overstort

st 2,00 V

344 PUTAFDEKKINGEN

3442 Leveren en aanbrengen putafdekking - elementenverharding.

344210 Aanbrengen putrand met deksel - elementenverharding st 12,00 V

3443 Op hoogte brengen bestaande putafdekking

344310 Op hoogte brengen bestaande putafdekking st 17,00 V

345 KOLKEN

3451 Aanbrengen nieuwe straatkolken van beton / gietijzer

345110 Leveren en aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer - nieuw. st 19,00 V

345120 Leveren en aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer - nieuw. st 4,00 V

345130 Leveren en aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer - nieuw. st 2,00 V

3453 Aanbrengen nieuwe trottoirkolken van beton / gietijzer

345310 Leveren en aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00 V

345320 Leveren en aanbrengen  kolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00 V

35 SPECIALE HULPSTUKKEN / VOORZIENINGEN RIOLERING

351 INLATEN

3512 Maken inlaat ø 125 mm in gewapende betonbuis

351220 Maken inlaat ø 125 mm in betonbuis - D= 70 - 100 mm st 2,00 V
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3515 Maken inlaat ø 125 mm in PVC buis

351510 Maken inlaat ø 125 mm in PVC Buis st 24,00 V

354 UITSTROOMVOORZIENINGEN HWA

3541 Aanbrengen HWA uitstroomvoorziening - prefab beton

354110 Aanbrengen prefab uitstroombak t.b.v. PVC ø 315 mm st 1,00 V

36 DUIKERS

361 RONDE DUIKERS

3611 Aanbrengen betonbuis rond duiker - Gewapend

361110 Aanbrengen betonbuis ø 500 mm duiker  - Mof Spie. m 290,40 V

38 BIJKOMENDE WERKZ. RIOLERING

382 REINIGEN NIEUW GEMAAKT RIOOLWERK

3821 Reinigen nieuwe rioolleiding - Beton

382110 Reinigen nieuwe rioolleiding (rond profiel) - Beton - Duikers m 290,40 V

3822 Reinigen nieuwe rioolleiding - Kunststof -

382210 Reinigen nieuwe rioolleiding (rond profiel) - Kunststof m 270,00 V

3823 Reinigen nieuwe rioolput - Beton

382310 Reinigen nieuwe rioolput - Beton st 12,00 V

3825 Reinigen kolken

382510 Reinigen straatkolken. st 25,00 V

382520 Reinigen trottoirkolken. st 6,00 V

383 INSPECTIE RIOLERING - OPLEVERING -

3831 Opleveringsinspectie rioolstrengen

383110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - oplevering - m 560,40 V

3832 Opleveringsinspectie rioolputten

383210 Uitvoeren visuele inspectie rioolput - oplevering - st 12,00 V

389 REVISIE RIOLERING

3891 Revisie hoofdriolering

389110 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

3892 Revisie huis- / kolkaansluitingen en uitleggers
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389210 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

39 LEVERANTIES RIOLERING EN WATERHUISHOUDING

393 LEVEREN BUIZEN VAN PVC - RIOOL

3931 Leveren PVC buizen HWA riolering

393120 Leveren PVC buis IT ø 315 mm - kleur groen m 270,00 V

394 LEVEREN PVC - KOLK EN/OF HUISAANSLUITINGEN

3943 Leveren PVC buis kolkaansluiting

394310 Leveren PVC buis ø 125 mm - kleur bruin m 155,00 V

3944 Leveren PVC hulpstukken ø 125 mm - kleur grijs

394400 Leveren PVC hulpstuk ø 125 mm - Zettingsmof st 26,00 V

394410 Leveren PVC hulpstuk ø 125 mm - Flexibele bocht st 26,00 V

394440 Leveren PVC hulpstuk ø 125 mm - Bocht 45 graden st 124,00 V

394460 Leveren PVC hulpstuk ø 125 mm - Overgangsstuk st 2,00 V

394470 Leveren PVC hulpstuk ø 125 mm - Afsluitkap st 10,00 V

395 LEVEREN SPECIALE VOORZIENINGEN RIOLERING

3952 Leveren uitstroomvoorzieningen HWA - Prefab beton.

395210 Leveren prefab uitstroombak t.b.v. PVC ø 315 mm st 1,00 V

398 LEVEREN DUIKERS

3981 Leveren betonbuis duiker - Rond - Gewapend

398110 Leveren gewapende betonbuis ø 500 mm - Mof Spie st 88,00 V

3982 Leveren passtuk betonbuis duiker - Rond - Gewapend

398210 Leveren gewapend passtuk ø 500 mm - Spie Spie, 0,70 m st 11,00 V

398220 Leveren gewapend passtuk ø 500 mm - Spie Spie, 1,00 m st 1,00 V

398230 Leveren gewapend passtuk ø 500 mm - Spie Spie, 1,40 m st 8,00 V

3983 Leveren taludbuis duiker - Rond - Gewapend

398310 Leveren taludbuis beton ø 500 mm - Mof Spie st 25,00 V

4 WEGVERHARDING EN FUNDERINGSLAGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

411 AFWERKEN ZANDBED

411010 Afwerken zandbed voor aan te brengen verhardingslaag m2 13.180,00 V

412 OP HOOGTE BRENGEN OPBOUWGARNITUREN
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412010 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 10,00 V

42 FUNDERINGSLAGEN

422 AANBRENGEN ONGEBONDEN FUNDERINGSLAGEN

4221 Aanbrengen ongebonden fundering van menggranulaat

422110 Aanbrengen wegfundering - Menggranulaat 0/31,5 m2 12.625,00 V

424 LEVERANTIE FUNDERINGSLAGEN

4241 Leveren ongebonden funderingslaag - Menggranulaat

424120 Leveren steenmengsel - Menggranulaat 0/31,5 ton 6.000,00 V

43 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

431 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4313 Aanbrengen kantvoorziening asfalt

431310 Leveren en aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 66,00 V

4314 Aanbrengen kleeflaag

431410 Leveren en aanbrengen kleeflaag. m2 12.060,00 V

4315 Afwerken funderingslaag

431510 Afwerken puinbaan voor aan te brengen verhardingslaag m2 210,00 V

432 AANBRENGEN ONDERLAGEN VAN ASFALTBETON

432010 Leveren en aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.050,00 V

433 AANBRENGEN TUSSENLAGEN VAN ASFALTBETON

433010 Leveren en aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 830,00 V

434 AANBRENGEN DEKLAGEN VAN ASFALTBETON

434010 Leveren en aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton - Zwart ton 530,00 V

435 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BITUMINEUZE VERH.

4351 Afstrooien bereden rij-oppervlakken asfaltverharding

435110 Afstrooien bereden rij-oppervlakken. m2 6.040,00 V

436 AFVOER BITUMINEUZE VERHARDINGEN

4361 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal

436110 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal ton 1.190,00 V

4362 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal
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436210 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 2.285,00 V

44 BETONVERHARDINGEN

440010 Opstellen Plan van Aanpak betonverharding rijbaanscheiding EUR N

440020 Aanbrengen betonverharding, creteprint m2 550,00 V

440030 Aanbrengen textuur betonoppervlak m2 550,00 V

440040 Aanbrengen dwarsvoegen m 180,00 V

440050 Lev. en aanbr. kitvoegen langs betonverharding m 1.765,00 V

440060 Toepassen bekisting EUR V

441 BEDRIJFSVLOERPLATEN

441010 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 7,00 V

45 ELEMENTENVERHARDINGEN

451 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4511 Aanbrengen straatlaag

451110 Leveren en aanbrengen straatlaag. m2 5.080,00 V

452 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT

4521 Aanbrengen bss keiformaat t.b.v. rijbaan

452110 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat - grijs m2 20,00 V

4522 Aanbrengen bss keiformaat t.b.v. inrit

452210 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat - grijs m2 1.130,00 V

452220 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat - grijs - breedte tot 1,50

m

m2 360,00 V

4523 Aanbrengen bss keiformaat t.b.v. fietspad

452310 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat - rood m2 3.310,00 V

452320 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, 0,30 - 2,70 m 920,00 V

452330 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, doorgetrokken m 15,00 V

4525 Aanbrengen bss keiformaat t.b.v. middengeleider

452510 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat - Grijs m2 25,00 V

456 AANBRENGEN BETONTEGELS

4561 Aanbrengen betontegels dik 60 mm - kleur grijs

456110 Aanbrengen betontegels dik 60 mm - kleur grijs m2 2,00 V

4562 Aanbrengen betontegels dik 80 mm - kleur grijs

456210 Aanbrengen betontegels dik 80 mm - kleur grijs. m2 40,00 V

4563 Aanbrengen grasbetontegels dik 120 mm - kleur grijs
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456310 Aanbrengen grasbetontegels dik 120 mm - kleur grijs m2 185,00 V

456320 Aanbrengen grasbetontegels dik 120 mm - kleur grijs m2 41,76 V

4565 Aanbrengen verkeerstegels

456510 Aanbrengen verkeerstegel, driehoeksmarkering m2 1,26 V

4566 Aanbrengen kantgoottegel

456610 Leveren en aanbrengen kantgoottegels 150x300x70/55mm, grijs m2 172,00 V

4567 Aanbrengen brandkraantegel - kleur grijs

456710 Aanbrengen brandkraantegel - kleur grijs. m2 0,40 V

46 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

461 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN - 130/150

4611 Aanbrengen rechte trottoirband - profiel 130/150

461110 Aanbrengen rechte trottoirband - profiel 130/150 m 1.330,00 V

4612 Aanbrengen gebogen trottoirband - profiel 130/150

461210 Aanbrengen gebogen trottoirband - profiel 130/150 m 78,00 V

4613 Aanbrengen hulpstuk trottoirband - profiel 130/150

461310 Aanbrengen hulpstuk - hoekstuk 90 - profiel 130/150 m 45,00 V

461320 Aanbrengen hulpstuk - inritverloopband - profiel 130/150 m 6,00 V

461330 Aanbrengen hulpstuk - eindverloopband - profiel 130/150 m 34,00 V

461340 Aanbrengen hulpstuk - verloopband - profiel 130/150 - 180/200 m 1,00 V

461350 Aanbrengen hulpstuk - verloopband - profiel 130/150 - 100x200 m 25,00 V

461360 Aanbrengen hulpstuk - wadigootband - profiel 130/150 m 174,00 V

463 AANBRENGEN RWS TROTTOIRBANDEN - 115/225

4631 Aanbrengen rechte trottoirband - profiel 115/225

463110 Aanbrengen rechte trottoirband - profiel 115/225 m 10,00 V

4632 Aanbrengen gebogen trottoirband - profiel 115/225

463210 Aanbrengen gebogen trottoirband - profiel 115/225 m 6,28 V

464 AANBRENGEN GELEIDEBAND 50/200X250

4641 Aanbrengen rechte geleideband - profiel 50x200

464110 Aanbrengen rechte geleideband - profiel 50/200 m 21,00 V

4642 Aanbrengen gebogen trottoirband - profiel 50/200

464210 Aanbrengen gebogen trottoirband - profiel 50/200 m 9,50 V

4643 Aanbrengen hulpstuk trottoirband - profiel 50/500
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464310 Aanbrengen hulpstuk - hoekstuk 90 - profiel 50/200 m 2,80 V

465 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 100X200

4651 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 recht

465120 Aanbr. opsluitbanden recht van beton 100x200mm m 1.100,00 V

4653 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 hulpstukken

465310 Leveren en aanbrengen hoekstukken 100x200mm. m 51,00 V

466 AANBRENGEN INRITBANDEN

466010 Aanbrengen inritbanden van beton. m 26,00 V

467 AANBRENGEN PREFAB GOOT

467010 Aanbrengen goot van betonelementen. m 285,00 V

47 HERSTRATEN EN OPNIEUW STELLEN ELEMENTENVERHARDING

471 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN

4711 Herstraten elementenverhardingen

471110 Herstraten betonstraatstenen. m2 205,00 V

471120 Herstraten betontegels. m2 7,00 V

472 OPNIEUW STELLEN OPSLUITBANDEN

4721 Opnieuw stellen opsluitband 80x200

472110 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. m 60,00 V

48 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK

482 PASMAKEN VAN TROTTOIRBANDEN

4821 Pasmaken trottoirband 130/150

482110 Pasmaken van betonbanden. st 120,00 V

4823 Pasmaken trottoirband 115/225

482310 Pasmaken van betonbanden. st 12,00 V

4824 Pasmaken geleideband 50/200

482410 Pasmaken van betonbanden. st 9,00 V

483 PASMAKEN VAN OPSLUITBANDEN

4832 Pasmaken opsluitband 100 x 200

483210 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 V
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49 LEVERANTIES BESTRATINGSMATERIALEN

491 LEVEREN ZAND

491010 Leveren zand. m3 53,00 V

492 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

4921 Leveren betonstraatstenen - keiformaat

492110 Leveren bss keiformaat - kleur donkerrood . st 18.750,00 V

492120 Leveren bss bisschopmuts - kleur donkerrood . st 6.600,00 V

492130 Leveren bss keiformaat - kleur grijs. st 75.750,00 V

492140 Leveren bss keiformaat - kleur wit st 167,00 V

493 LEVEREN BETONTEGELS

4932 Leveren betontegels dik 80 mm - kleur grijs

493210 Leveren betontegels dik 80 mm - kleur grijs. st 490,00 V

4933 Leveren grasbetontegels dik 120 mm kleur grijs

493310 Leveren grasbetontegels dik 120 mm - kleur grijs st 945,00 V

4935 Leveren verkeerstegels

493510 Leveren verkeerstegel dik 80 mm - kleur grijs st 14,00 V

4936 Leveren kantgootegel - kleur grijs

493610 Leveren kantgoottegel dik 55/70 mm - kleur grijs st 574,00 V

4937 Leveren brandkraantegel - kleur grijs

493710 Leveren brandkraantegel dik 80 mm - kleur grijs st 3,00 V

494 LEVEREN TROTTOIRBANDEN VAN BETON

4941 Leveren rechte trottoirband - profiel 130/150

494110 Leveren rechte trottoirband van beton - profiel 130/150. st 1.330,00 V

4942 Leveren gebogen trottoirband - profiel 130/150

494210 Leveren gebogen trottoirband van beton - profiel 130/150 st 101,00 V

4943 Leveren hulpstuk trottoirband - profiel 130/150

494310 Leveren hulpstuk - hoekstuk - profiel 130/150 st 45,00 V

494320 Leveren hulpstuk - inritverloopband - profiel 130/150 st 6,00 V

494330 Leveren hulpstuk -eindverloopband - profiel 130/150 st 34,00 V

494340 Leveren hulpstuk -verloopband - profiel 130/150 > profiel

180/200

st 1,00 V

494350 Leveren hulpstuk -verloopband - profiel 130/150 > profiel

100x200

st 25,00 V

494360 Leveren hulpstuk - wadigootband - profiel 130/150 st 174,00 V
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4947 Leveren rechte RWS trottoirband - profiel 115/225

494710 Leveren rechte trottoirband van beton - profiel 115/225 st 10,00 V

4948 Leveren gebogen RWS trottoirband - profiel 115/225

494810 Leveren gebogen trottoirband van beton - profiel 115/225 st 8,00 V

495 LEVEREN GELEIDEBANDEN VAN BETON

4951 Leveren rechte geleideband - profiel 50/200

495110 Leveren rechte geleideband van beton - profiel 50/200. st 21,00 V

4952 Leveren gebogen geleideband - profiel 50/200

495210 Leveren gebogen geleideband van beton - profiel 50/200 st 12,00 V

4953 Leveren hulpstuk geleideband - profiel 50/200

495310 Leveren hulpstuk - hoekstuk - profiel 50/200 st 4,00 V

496 LEVEREN OPSLUITBANDEN VAN BETON

4961 Leveren rechte opsluitband - profiel 100x200

496110 Leveren rechte opsluitband van beton - profiel 100/200. st 350,00 V

4963 Leveren hulpstuk opsluitband - profiel 100x200

496310 Leveren hoekstuk - opsluitband van beton. st 85,00 V

497 LEVEREN INRITBANDEN

497010 Leveren inritbanden van beton. m 26,00 V

5 WEGINRICHTING

51 MARKERINGEN

512 AANBRENGEN MARKERING VAN THERMOPLAST

5121 Asstreep wit breed 0,10 m op bitumineuze verh.

512110 Leveren en aanbrengen lengtemarkering, doorgetrokken m 9,00 V

512120 Leveren en aanbrengen lengtemarkering 1-1 streep. m 120,00 V

512130 Leveren en aanbrengen lengtemarkering 0,50 - 0,50 streep. m 40,00 V

5123 Dwarsmarkeringen vlakken > 10 m2

512310 Leveren en aanbrengen overige markering, blokmarkering m2 5,10 V

512320 Leveren en aanbrengen overige markering, driehoekmarkering m2 7,00 V

5125 Figuratiemarkering

512510 Leveren en aanbrengen overige markering, puntstuk m2 20,50 V

512520 Leveren en aanbrengen overige markering, 'Lijn Bus' m2 2,50 V
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512530 Leveren en aanbrengen overige markering, '50' m2 5,50 V

52 BEBORDING EN BEBAKENING

521 AANBRENGEN VERKEERSBEBORDING- EN PALEN

5212 Aanbrengen verkeersbord

521210 Leveren en aanbrengen verkeersborden. st 2,00 V

5213 Aanbrengen verkeersbordpaal inclusief bord

521310 Leveren en aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 18,00 V

522 ZONE- EN KOM(BORD)PORTALEN

5221 Aanbrengen kom(bord)portaal

522110 Leveren en aanbrengen kom(bord)portaal st 2,00 V

53 MEUBILAIR

531 AANBRENGEN PALEN (KUNSTSTOF)

5312 Aanbrengen palen van kunststof

531210 Aanbrengen paal kunststof (hergebruik) st 2,00 V

532 AANBRENGEN AFVALBAKKEN

532020 Aanbrengen afvalbak (hergebruik) st 1,00 V

533 AANBRENGEN ZIT-ELEMENTEN

533020 Aanbrengen zitbank inclusief betonplaat (hergebruik) st 1,00 V

6 GROENVOORZIENINGEN

63 GROENVOORZIENING GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

631 ZAAIEN, GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

6310 Voorbereidende werkzaamheden

631010 Afwerken bermen en gazons are 54,00 V

631020 Afwerken bovenwatertaluds are 28,00 V

6311 Zaaien

631110 Zaaien, bermen en gazons are 54,00 V

631120 Zaaien, bovenwatertaluds are 28,00 V

634 ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

634010 Maaien grasveld, 20 maaibeurten. are 1.080,00 V
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64 GROENVOORZIENING BEPLANTINGSWERK BEPL.

642 PLANTEN VAN HAAGPLANTSOEN

642010 Leveren en planten van haagplantsoen. st 4.240,00 V

647 ONDERHOUD BEPLANTINGEN

647010 Onkruidvrij maken beplantingsvak, haagvakken m2 3.180,00 V

648 INBOET BEPLANTING (NAZORG)

648020 Inboeten hagen EUR N

65 GROENVOORZIENING BEPLANTINGSWERK BOMEN

652 PLANTEN VAN BOMEN

652010 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 292,00 V

652020 Maken plantgat st 73,00 V

652030 Leveren en planten bomen, Alnus glutinosa – zwarte Els st 16,00 V

652040 Leveren en planten bomen, Acer pseudoplatanus – gewone esdoorn st 18,00 V

652050 Leveren en planten bomen, Acer pseudoplatanus – gewone esdoorn st 18,00 V

653 AANBRENGEN BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

653010 Leveren en aanbrengen boompalen st 16,00 V

653020 Leveren en aanbrengen gietrand. st 16,00 V

655 ONDERHOUD BOMEN

655030 Controleren boompalen en boombanden. EUR N

655040 Water geven bomen. st 64,00 V

655050 Onkruidvrij maken binnen gietrand st 32,00 V

655060 Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen. st 16,00 V

656 INBOET BOMEN (NAZORG)

656010 Inboeten bomen. st 8,00 V

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL / MATERIEEL

810 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL

810010 T.b.s. grondwerker. uur 32,00 V

810020 T.b.s. stratenmaker II uur 32,00 V

810030 T.b.s. vakman GWW uur 20,00 V

810040 T.b.s. uitvoerder uur 20,00 V

810050 T.b.s. werknemer, senior OCE-deskundige. uur 20,00 V

810060 T.b.s. werknemer, OCE-deskundige. uur 20,00 V

810070 T.b.s. werknemer, assistent OCE-deskundige. uur 20,00 V

811 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
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811010 Inzetten hydraulische graafmachine, OCE uur 20,00 V

811020 Inzetten vrachtauto, OCE uur 20,00 V

811030 Inzetten vrachtauto uur 20,00 V

811040 Inzetten tractor met kieptrailer uur 20,00 V

811050 T.b.s. wiellader, OCE. uur 20,00 V

83 DIVERSEN

831 COMMUNICATIE

8311 Coördinatie werkzaamheden derden

831110 Coördinatie werkzaamheden derden. EUR N

831120 Coördinatie verlichting EUR N

8312 Inventarisatie bedrijven

831210 Inventarisatie bedrijven en vervoersbewegingen EUR N

8313 Communicatie wegwerkzaamheden met omwonenden

831310 Communicatie (brief) omwonenden bij aanvang werk EUR N

831320 Communicatie (brief) omwonenden lopende het werk EUR N

831330 Communicatie (overleg) omwonenden lopende het werk EUR N

832 DIVERSEN - WERKPLANNEN

8321 Werkplan Bomen

832110 Opstellen Werkplan Bomen EUR N

8325 Reinigingsplan Riolering

832510 Opstellen reinigingsplan riolering EUR N

833 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

8334 Depot

833410 Inrichten grond-, materieel- en materiaaldepot EUR N

8335 Tijdelijke waarschuwingsborden nieuwe verharding

833510 Toepassen bord J37 bij asfaltverharding EUR N

839 DIVERSEN - OVERIG

8391 Inzameling huisvuil

839120 Inzamelen huishoudelijke afval EUR N

8392 Herstellen schade bermen omleidingsroute

839210 Herstellen schade bermen langs de omleidingsroute EUR N

8393 Vooropname
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839310 Uitvoeren vooropname, woningen en erfscheidingen EUR N

84 OPSPOREN ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

8401 Veiligheidsaspecten

8402 Realtime detecteren oorlogsresten

840210 Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie are 6,00 V

840220 Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie are 20,00 V

840230 Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie are 78,00 V

840240 Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie are 78,00 V

8405 Vastleggen detectiepunten

840510 Vastleggen detectiepunten realtime detectie st 1,00 V

8406 Benaderen, identificeren en veiligstellen

840610 Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten st 1,00 V

840620 Aanbrengen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten st 1,00 V

840630 Instandhouden voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten dag 1,00 V

840640 Verwijderen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten st 1,00 V

8407 Bijkomende werken oorlogsresten

840710 UItvoeren munitiescheiding kg 1,00 V

840720 Uitvoeren munitiescheiding m3 1,00 V

840730 Overdracht ontplofbare oorlogsresten keer 1,00 V

840740 Vervoeren schroot kg 1,00 V

840750 Opstellen proces verbaal van deeloplevering st 1,00 V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten van werkterrein. EUR N

910020 Opruimen werkterrein. EUR N

910030 Overige kosten behorend bij dit bestek EUR N

910040 Kosten EMVI criterium: Transport en omleidingen EUR N

910050 Kosten EMVI criterium: Hinder omgeving EUR N

910060 Kosten EMVI criterium: Planning EUR N

910070 Kosten EMVI criterium: Communicatie EUR N

910080 Kosten EMVI criterium: Risicobeheersing EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost  kleine directie werkzaamheden en leveranties EUR 15.000,00 V

950020 Stelpost (herstel)werkzaamheden particulier erfgrenzen EUR 45.000,00 V

950040 Stelpost leveren tekortkomende bestrating EUR 2.000,00 V

950060 Stelpost onvoorzien rioolreiniging en/of inspectie EUR 2.000,00 V

950070 Stelpost afvoerkosten deelstromen EUR 1.500,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),



Plesmanstraat 5

Veenendaal

0318 - 527 600

Postbus 509

3900 AM

Veenendaal

info@buroboot.nl 

www.buroboot.nl  

BOOT:

INGENIEURS

MET EEN 

VERHAAL

Een toekomstbestendige leefomgeving. 

Dat is het verhaal van BOOT. De ingenieurs 

van BOOT zijn actief binnen alle facetten 

van onze leefomgeving en leveren integrale 

advies- en managementdiensten. Jij kunt ons 

dan ook inzetten om projecten van A tot Z 

te regelen. Wij onderscheiden ons door onze 

risicogerichte aanpak, effectieve toepassing 

van data, circulaire denkkracht. En vooral: 

door onze mensen. Mensen vormen de kern 

van elk bedrijf, maar bij BOOT nog meer. Hoe 

verschillend ook, ze werken pragmatisch, 

nieuwsgierig en vooral sámen. Elke 

medewerker werkt met de kracht én ambitie 

van een compleet team achter zich.  

 

De ingenieurs van BOOT: daar zit een 

verhaal achter.

BOOT organiserend ingenieursburo bv. Alle opdrachten worden  

aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2018.


