

Arnhem

Prioriteit	Zalenscope	Zalenscope t.a.v. aanbesteding , welke zalen moeten we denken, wat zijn de aandachtsgebieden, de toepassing en gewenste functionaliteit.			
P1 Fase 1a	Raadzaal	Politieke avond: Elke woensdag	Vernieuwing	Q3 2024 (juli-aug) *recesperioden	Installatiedatum 2017
P1 Fase 1a	Commissiekamer 1	Extensie raadzaal	Optimalisatie	Q3 2024 (juli-aug)	Installatiedatum 2017
P1 Fase 1a	Commissiekamer 2	Extensie raadzaal	Vernieuwing	Q3 2024 (juli-aug)	Installatiedatum 2017
P1 Fase 1a	Commissiekamer 3	Extensie raadzaal	Vernieuwing	Q3 2024 (juli-aug)	Installatiedatum 2017
P1 Fase 1a	Commissiekamer 4	Extensie raadzaal	Optimalisatie	Q3 2024 (juli-aug)	Installatiedatum 2017
P1 Fase 1a	Commissiekamer 5	Extensie raadzaal	Optimalisatie	Q3 2024 (juli-aug)	Installatiedatum 2021
P2 Fase 1b	Stadhuishal		Optimalisatie	Vanaf Q4 2024	Installatiedatum 2022 [ex Beamer-Scherf]
P2 Fase 1b	Burgerzaal		Vernieuwing	Vanaf Q4 2024	Installatiedatum 2017
P4 Fase 2	Trouwzaal	Via burgerzaken	Vernieuwing	Vanaf Q1 2025	Installatiedatum 2019
P4 Fase 2	Scheepenzaal	Via burgerzaken	Vernieuwing	Vanaf Q1 2025	Installatiedatum 2019
P4 Fase 2	B&W Kamer		Vernieuwing	Vanaf Q1 2025	Installatiedatum 2019

*Commissiekamers 1 t/m 5 zijn technisch gezien 1 blok.

Renkum

Prioriteit	Zalenscope	Zalenscope t.a.v. aanbesteding , welke zalen moeten we denken, wat zijn de aandachtsgebieden, de toepassing en gewenste functionaliteit.			
P1 Fase 1	Raadzaal	Politieke avond: Elke dinsdag	Vernieuwing Noodzaak hoog, Continuïteit borgen, Functioneel & behoudend	Q3 2024 (juli-aug) *recesperioden	Installatiedatum 2015
None	Trouwzaal	Doorkijk, optioneel	Optimalisatie	Nader te bepalen	Installatiedatum 2015

*Reces perioden:

Schoolvakanties Regio Zuid 24/25	Regio Zuid
Zomervakantie	6 juli – 18 augustus 2024
Herfstvakantie	19 oktober t/m 27 oktober 2024
Kerstvakantie	21 december 2024 t/m 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie	22 februari t/m 2 maart 2025
Meivakantie	26 april t/m 4 mei 2025
Zomervakantie	5 juli t/m 17 augustus 2025