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Uitgangspunten herstel breedplaatvloeren 
Walterboscomplex Torens E en H. 

 
 
 
 
Inleiding: 
Het Walterboscomplex in Apeldoorn is het grootste belastingkantoor van 
Nederland. Het dankt zijn naam aan de voormalige eigenaar van het terrein, de 
heer Walter, die het bosperceel van 200 bij 400 verkocht aan het Rijk.  
Het oorspronkelijke ontwerp, bestaande uit vijf torens is gebouwd in de periode 
1965-1975. 
Het complex is in de jaren 2002-2007 ingrijpend aangepast, waarbij twee extra 
torens zijn gebouwd (E en H). Ook zijn de verschillende gebouwen daarbij middels 
een Plintgebouw met elkaar verbonden. 
Zowel in de Torens E en H, als in het Plintgebouw zijn bubbledeck 
breedplaatvloeren toegepast. 
Onderstaande luchtfoto geeft een indruk van het complex: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De scope van de aanvullende opdracht “Herstel Breedplaatvloeren WBC” omvat 
het herstellen de verdiepingsvloeren 2 tot en met 17 van de ellipsvormige torens 
E en H. 
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Aandachtspunten: 

1) De te herstellen breedplaatvloeren bevinden zich op de volgende locaties: 
Verdiepingsvloeren 2 t/m 10 en 12 t/m 16 (kantoorfunctie), 
verdiepingsvloer 11 (technische ruimte) en verdiepingsvloer 17 
(dakvloer). 
 

2) Beide torens zijn hetzelfde opgebouwd, met dezelfde belastingen en 
dezelfde steunpunten. De tekeningen uit één toren (H) zijn beschouwd, 
waarna de maatregelen en argumenten (gespiegeld) op de andere toren 
(E) toepasbaar zijn. 
 

3) De opdracht omvat zowel engineering als uitvoering van het herstel van 
circa 2.600 m1 naad van de breedplaatvloeren, waarbij opdrachtnemer 
vrij is in het kiezen van een beproefde herstelmethode.  
 

4) Tot de werkzaamheden behoort ook het volledig uitnemen van de 
plafonds op de verdiepingsvloeren. 
Een verdieping bestaat uit een middenkern met algemene voorzieningen, 
(trappenhuis, liften, gangzone, toiletten, pantry) met daar omheen aan de 
“bolle” zijde kantoorruimten. 
 

 
 
In de kantoorruimten bevindt zich een gipsplafond, bevestigd op 
metalstud profielen. 
Deze plafonds dienen compleet, inclusief het akoestische isolatiemateriaal 
verwijderd en (duurzaam) afgevoerd te worden. 
In de middelkern bevindt zich een systeemplafond, deze dient 
gemarkeerd en uitgenomen te worden en op een nader te bepalen positie 
te worden opgeslagen. 
 

5) Plafonds hoeven na het herstel van de breedplaatvloeren niet terug 
geplaatst te worden. Het terugplaatsen valt dus buiten de scope van 
inschrijver. 
 

6) Voor het herstel van de breedplaatvloeren dient uit te worden gegaan van 
het ontwerpuitgangspunt met een toegestane belasting van 400kg/m2.  
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7) De beschikbare vrije ruimte boven de plafonds bedraagt slechts ca. 30cm. 
Installaties welke zich nu in en achter het systeemplafond bevinden 
(verlichting, luchtbehandeling, leidingwerk) dienen na de 
herstelwerkzaamheden met dezelfde functionaliteit teruggeplaatst te 
worden. Dit vraagt goede afstemming met de huisinstallateur die bij het 
herstelproject als nevenaannemer optreedt. 
Uitgangspunt is dat de plafonds in de middenkern op dezelfde hoogte als 
bestaand teruggeplaatst moet worden. 
In de kantoorruimten mogen de plafonds eventueel 10 centimeter in 
hoogte zakken. 
 

8) De beide torens zijn momenteel niet in gebruik en zullen na enkele 
onderhouds- en herstelprojecten weer in gebruik worden genomen.  
 

9) Op dit moment loopt ook het project Vervangen Regeltechnische 
installaties op het Walterboscomplex. 
In dit project zullen alle regeltechnische installaties op het complex 
vervangen worden.  
Voor de Torens E en H geldt dat de regeltechnische werkzaamheden 
plaats zullen vinden na herstel van de breedplaatvloeren. 
Het vervangen van de regeltechnische installaties is gepland van februari 
2025 tot en met februari 2026. Om de raakvlakken goed te kunnen 
managen dient het grootste deel van de torens hersteld te zijn wanneer 
de regeltechnische installaties worden vervangen. 
 
De plafonds in de Torens dienen uiterlijk 31-01-2025 verwijderd te zijn.     
 

10) Binnenwandjes dienen door gegadigden zelf verwijderd en teruggeplaatst 
te worden voor bereikbaarheid herstelwerkzaamheden. Bij herstel 
Eurojust wordt dit gedaan door de huisinstallateur. 
 

11) Laden en lossen gebeurt via een kantoorplint die wel in gebruik is. Het 
beperken van de logistieke stromen naar de torens is een wens. 
 

 
 
 


