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Uitgangspunten herstel breedplaatvloeren 
Walterboscomplex Smallepad 3-5 

Factsheet Smallepad 3-5 
Adres:  
Smallepad 3-5, Amersfoort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressie pand: 

  
Gebruikers Smallepad 3-5: 
– Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
– Staatsbosbeheer 
– Gemeente Amersfoort 
 
Aantal meters plaatnaad: 
Ca. 900 m plaatnaad: voldoet niet aan wettelijk minimum 
Ca. 950 m plaatnaad: voldoet niet aan ontwerpeisen 
Ca. 1850 m plaatnaad: totale omvang herstel 
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Overige: 
In dit pand zal op korte termijn de klimaatinstallatie moeten worden vervangen. 
Uitgangspunt is om deze vervanging samen te laten vallen met het herstel van de 
breedplaatvloeren, om zo de overlast voor de gebruiker te minimaliseren. Het pand zal in 
gebruik blijven tijdens de werkzaamheden. Het vervangen van de klimaatinstallatie gebeurt 
door de onderhoudsaannemer. Een goede samenwerking tussen opdrachtnemer en 
onderhoudsaannemer is derhalve uitermate belangrijk.  
Dit leidt tot een aanvullende KSF 6 onder Doelstelling 2. 
 
KSF 6: In samenwerking met de (onderhouds)aannemer en nauwe betrokkenheid van het 
Rijksvastgoedbedrijf het coördineren van de uitvoering van de vervangings- / 
onderhoudsprojecten in optimale samenhang. 
Toelichting: opdrachtnemer coördineert, in samenwerking met de aangewezen 
(onderhouds)aannemer en in nauwe afstemming met het RVB en gebruiker, de planning en 
voorbereiding van noodzakelijke vervangingsinvesteringen (zoals bouwkundige en 
installatietechnische onderhoudsprojecten) die op locatie worden uitgevoerd waardoor er 
een minimale verstoring van het primaire proces van de gebruiker wordt veroorzaakt. 
 
De overige doelstellingen met bijbehorende KSF’s (1 t/m 5) voor Smallepad zijn gelijk aan 
doelstellingen voor project Eurojust. 
 
Planning: 
De start van de uitvoering is gepland in Q2- 2025 
 
Plattegronden: 
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