

AANPASSING PLANNING MARKTCONSULTATIE

Herontwikkeling locatie voormalig kaaspakhuis/scheepswerf Osingahuizen



Marktconsultatie

Als voorbereiding op een mogelijke verkoopprocedure van onroerend goed

Gemeente Súdwest-Fryslân

Keten omgeving

Team Projecten

Datum: 5 JULI 2024

MEDEDELING

De op 19 juni gepubliceerde Marktconsultatie bevat een planning die hierbij als volgt wordt aangepast:

	Activiteit	Datum in 2024
A	Marktconsultatie gepubliceerd op TenderNed	19 juni
B	Marktconsultatie publiceren in culinaire vakbladen en regionale dagbladen	4 juli-10 juli
C	De Schouw (per geïnteresseerde deelnemer)	19 augustus - 23 augustus
D	Uiterste datum voor het stellen van eventuele wedervragen* over deze marktconsultatie via Osingahuizen@sudwestfryslan.nl .	6 september
E	Beantwoording gestelde wedervragen via TenderNed	16 september
G	Uiterste datum voor indienen <i>Bijlage 2 Beantwoording marktconsultatievragen</i> via e-mail Osingahuizen@sudwestfryslan.nl	30 september
H	<i>Optioneel</i> : toelichtend gesprek (op verzoek van de gemeente)	8 oktober - 14 oktober

Voor een nadere toelichting op de bovengenoemde activiteiten zie het Marktconsultatiedocument.

N.B. in dit document staat onder paragraaf 1.8 dat Wedervragen binnen 7 dagen worden beantwoord, dit is niet juist. De planning zoals hierboven vermeld is juist.

Wilt u deelnemen aan de Schouw, meldt u dan uiterlijk 15 augustus aan op inkoop@sudwestfryslan.nl o.v.v. Schouw Osingahuizen