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OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk, hierna te
noemen: "deelnemende gemeenten".

DIRECTIE
De directievoerder zal per deelnemende gemeente bekend worden gemaakt.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de deelnemende gemeenten.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het reinigen van verlichtingsobjecten;

Het herstellen van storingen en schades;

Het aanleveren van schademeldingen bij NODR;

Het opzetten en in stand houden van een 24-uurs storingsdienst;
Het (projectmatig) leveren en vervangen van verlichtingsarmaturen;
Het leveren en vervangen van lichtmasten;

Het co6rdineren van werkzaamheden voor én het aansturen van de netbeheerder;
Het beheren en leveren van revisiegegevens;

Op kleine schaal plaatsen lichtpunten;

Het onderhouden van ondergrondse gemeentelijke infrastructuur

i R W

Buiten de scope van dit contract
De verlichting langs rijks- en provinciale wegen maakt geen deel uit van deze raamovereenkomst.

Aanleg van openbare verlichting door projectontwikkelaars binnen de deelnemende gemeentegrenzen maakt geen
deel uit van deze raamovereenkomst. Na oplevering zal het onderhoud van deze verlichting wel deel uitmaken van
deze raamovereenkomst. Zie ook 01.21.12.

Opmerking
De deelnemende gemeenten hebben een "hybride"contract met de netbeheerder.

TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 oktober 2024 tot en met 30 september 2026.

Na deze periode kan de overeenkomst tweemaal verlengd worden met één jaar.

Na iedere periode, drie maanden voor einde looptijd, zal er geévalueerd worden om de looptijd te verlengen of te
beéindigen.

Dit ter wederzijds welbevinden van opdrachtnemer en opdrachtgever.

ONDERHOUDSTERMIIN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht
6 maanden, tenzij anders overeengekomen.

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

ONTBINDING

Indien de som van de opgelegde kortingen groter wordt dan 2% van de fictieve inschrijvingssom gedeeld door de
looptijd van het contract, kan Opdrachtgever besluiten het contract te ontbinden zonder verdere ingebrekestelling.
Dit, zonder dat de Aannemer recht heeft op een vergoeding, echter met in achtneming van de opzegtermijn van
maximaal drie maanden.
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01 TEKENINGEN
Er zijn geen tekeningen bijgevoegd voor aanbesteding van dit bestek.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Accorderen planning preventief onderhoud;
2. Accorderen geconstateerde gebreken tijdens schouwen, vooruitlopend op de reparatieronde

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Al Dataset Aalten
A2 Dataset Oost Gelre
A3 Dataset Winterswijk
B  Overzicht materialen en kortingen
C PVE Oost Gelre
D Kastbeschrijving
E  Maaiveldbeschermer
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER ~ |CODE 1l213l4lsl6

1

11

111

111010 340101

111020 340101

111030 340101

INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN
AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN

VERLICHTINGSOBJECT (N<= 5).
Projectmatige werkzaamheden.

Aanbrengen verlichtingsobject.

Iph <=5m

Lichtmast:

Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph <=5m
Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.

- Aansluitsnoer.

- Objectnummer.

- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen

- Invetten mastbout.
Grondstuk vullen met:
Schoon rivierzand of ophoogzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.

- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Inclusief

- Inmeten codérdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.

- Muteren relevante gegevens in beheerpakket.

Aanbrengen verlichtingsobject.
5<Iph<=8m

Lichtmast:

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.

- Aansluitsnoer.

- Objectnummer.

- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen

- Invetten mastbout.
Grondstuk vullen met:
Schoon rivierzand of ophoogzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.

- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Inclusief

- Inmeten codérdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.

- Muteren relevante gegevens in beheerpakket.

Aanbrengen verlichtingsobject.
5<Iph<=8mDU

Mast met dubbele uithouder

Lichtmast:

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

EEN-
HEID

st

st

m3

st

st

m3

st

st

Bladnr. 8 van 78

19-06-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
50,00 F
50,00
1,50|L
22,00 F
22,001
0,66 L
5,00 F
5,00 I



RAW0384-147385

Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting
Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk
Besteknummer: OG-003-24

versie DEFINITIEF

18 juni 2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

111040 340101

12

121

1210

121010 340104

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

9

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.

- Aansluitsnoer.

- Objectnummer.

- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen

- Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: m3
Schoon rivierzand of ophoogzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Inclusief

- Inmeten codérdinaten verlichtingsobject.

- Aanleveren revisiegegevens.

- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

Aanbrengen verlichtingsobject. st
8 <Iph <=12m.

Lichtmast: st
staal of aluminium

Nominale masthoogte: 8 < Iph <= 12 m

Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.

- Aansluitsnoer.

- Objectnummer.

- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen

- Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: m3
Schoon rivierzand of ophoogzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Inclusief

- Inmeten codrdinaten verlichtingsobject.

- Aanleveren revisiegegevens.

- Muteren relevante gegevens in beheerpakket.

VERVANGEN INSTALLATIEDELEN.
Materiaal leveren op leverantieposten

VERLICHTINGSOBJECT (N <= 5).
Incidentele werkzaamheden.
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.08

Complete lichtmasten

Vervangen verlichtingsobject. st
Vervangen lichtmast Iph <= 5m

Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast, nominale masthoogte Iph <=5m

Vrijgekomen materialen verwerken

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte Iph <=5 m.
-Verlichtingsarmatuur.

-Lamp (indien van toepassing).

-Aansluitsnoer.

-Objectnummer.

- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen

- Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld 'm3

Bladnr. 9 van 78
19-06-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 112/3/4'5/6

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.

121020 340104

121030 340104

121040 340104

9
9
1
1
1
9
9
1
1
1
9

-Verwijderen en plaatsen mast.

-Aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens: - Maken digitale foto's met detail en
omgeving van aangetroffen en nieuwe situatie

- Muteren relevante gegevens beheerpakket, inclusief foto's.

Vervangen verlichtingsobject. st
Vervangen lichtmast 5< Iph <= 8m

Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast, nominale masthoogte 5 Iph <=8 m

Vrijgekomen materialen verwerken

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 5 < Iph <=8 m.
-Verlichtingsarmatuur.

-Lamp indien van toepassing.

-Aansluitsnoer.

-Objectnummer.

- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen

-Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld m3
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

-Vrijgraven mast.

-Verwijderen en plaatsen mast.

-Aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens: .

- Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen en
nieuwe situatie

- Muteren relevante gegevens beheerpakket, inclusief foto's.

Vervangen verlichtingsobject. st
Vervangen lichtmast 5< Iph <= 8m met dubbele uithouder

Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast, nominale masthoogte 5 Iph <= 12 m

Vrijgekomen materialen verwerken

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 5 < Iph <=8 m.

-2 stuks verlichtingsarmatuur.

- (eventueel) lamp.

-Aansluitsnoer.

-Objectnummer.

- Eventueel olc/dimunit/puck, incl programmeren(per armatuur)
-Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld 'm3

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

-Vrijgraven mast.

-Verwijderen en plaatsen mast.

-Aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens: .

- Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen en
nieuwe situatie

- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket, inclusief foto's.

Vervangen verlichtingsobject. st
Vervangen lichtmast 8< Iph <= 12m

Te verwijderen verlichtingsobject:
Lichtmast, nominale masthoogte 8 Iph <= 12 m
Vrijgekomen materialen verwerken

Bladnr. 10 van 78
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BESTEKS-
POST-
NUMMER
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CODE

9

122

122010 340303

122020 (340303

13
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131010 340102

Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting
Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk
Besteknummer: OG-003-24

versie DEFINITIEF

18 juni 2024

CATALOGUSNUMMER EEN-
DEFICODE

1/2|3/4|/5/6

OMSCHRIIVING HEID

Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 8 < Iph <=12 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp indien van toepassing.
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
-Invetten mastbout.
Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld 'm3
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .
-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.
1 |Aanleveren revisiegegevens: .
- Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen en
nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens beheerpakket, inclusief foto's.

VERLICHTINGSARMATUUR (N <=5)
Incidentele werkzaamheden.

Vervangen verlichtingsarmatuur. st
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st
voorschakelapparatuur
Aanbrengen lamp nvt
Montagewijze: divers
1 Lichtpunthoogte: Iph <=5m

1 |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vervangen van
aansluitsnoer en eventueel aanbrengen/programmeren van een
olc/dimunit/puck
- Invetten mastbout
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in beheerpakket

9 |Vrijgekomen materialen verwerken

Vervangen verlichtingsarmatuur. st
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st
voorschakelapparatuur
Aanbrengen lamp nvt
Montagewijze: divers
2 Lichtpunthoogte: 5 < Iph <=8 m

1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vervangen van
aansluitsnoer en eventueel aanbrengen/programmeren van een
olc/dimunit/puck
- Invetten mastbout.
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in beheerpakket

9 |Vrijgekomen materialen verwerken

VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN.
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.08

VERLICHTINGSOBIJECT (N <= 5).
Incidentele werkzaamheden.

Verwijderen verlichtingsobject. st
Verlichtingsobject: lichtmast

Bladnr. 11 van 78
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BESTEKS-
POST-
NUMMER
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15

1510

151010

Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting

Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk
Besteknummer: OG-003-24
versie DEFINITIEF

18 juni 2024
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING
CODE 112/3/4/5/6

340102

340102

345099

340105

Nominale masthoogte: Iph <=5m

Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
Vrijgekomen materialen verwerken

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast
- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Inclusief

- Aanleveren revisiegegevens.

- Muteren relevante gegevens in beheerpakket

Verwijderen verlichtingsobject.
Verlichtingsobject: lichtmast

Nominale masthoogte: 5< Iph <=8 m
Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
Vrijgekomen materialen verwerken

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast
- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Inclusief

- Aanleveren revisiegegevens.

- Muteren relevante gegevens in beheerpakket

Verwijderen verlichtingsobject.
Verlichtingsobject: lichtmast

Nominale masthoogte: , 8 < Iph <=12 m
Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
Vrijgekomen materialen verwerken

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Inclusief
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in beheerpakket

MAAIVELDBESCHERMING

Meerkosten aanbrengen maaiveldbescherming

Aanbrengen maaibescherming aan masten geplaatst onder de
posten 111010 t/m 121040.
Conform voorschriften leverancier, zie bijlage E

VERPLAATSEN

Complete lichtmast
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.08

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen lichtmast Iph <= 5m over L<=5m

Verlichtingsobject: lichtmast

Nominale masthoogte: Iph <=5 m

Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 5 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: schoon riverzand, vullen tot
10 cm boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast.
-Graven en aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

EEN-
HEID

st

st

st
st

st

m3

Bladnr. 12 van 78
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18 juni 2024
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRLVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56
1 |Aanleveren revisiegegevens: Muteren relevante gegevens in

151020 (340105

151030 (340105

16

1610

161010 342001

161020 342001

161030 342001

beheerpakket.

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verplaatsen lichtmast 5< Iph <= 8m over L<=5m

Verlichtingsobject: lichtmast

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 5 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm m3
boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Graven en aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens: Muteren relevante gegevens in
beheerpakket

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verplaatsen lichtmast 8< Iph <= 12m over L<=5m

Verlichtingsobject: lichtmast

Nominale masthoogte: 8< Iph <= 12 m

Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 5 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm |m3
boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast.

-Graven en aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens: Muteren relevante gegevens in
beheerpakket

CORRIGEREN STAND LICHTMAST
RECHTZETTEN

Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph <=5m

Lichtmast rechtzetten

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven mast.
-Aanvullen van mastgat.

-Verdichten van de grond.

- Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10 cm
boven maaiveld.

Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Lichtmast rechtzetten

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven mast.
-Aanvullen van mastgat.

-Verdichten van de grond.

- Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10 cm
boven maaiveld.

Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast staal of aluminium

Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12m

Lichtmast rechtzetten

Bladnr. 13 van 78
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NUMMER | CODE 112131456 VERPLICHTING INLICHTING

1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven mast.
-Aanvullen van mastgat.
-Verdichten van de grond.
- Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10 cm
boven maaiveld.

1611 DRAAIEN LICHTMAST
161110 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 17,00 F
1 Lichtmast Staal of aluminium
1 Nominale masthoogte: Iph <=5 m
1 Lichtmast draaien

1 |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven mast .
-Aanvullen van mastgat.
-Verdichten van de grond.
- Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10 cm
boven maaiveld.

161120 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 27,00 F
1 Lichtmast
2 Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m
1 Lichtmast draaien
1 |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven mast .
-Aanvullen van mastgat.
-Verdichten van de grond
- Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10 cm
boven maaiveld.

161130 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 5,00|F
1 Lichtmast
3 Nominale masthoogte: 8 < Iph <= 12 m
1 Lichtmast draaien
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven mast .
-Aanvullen van mastgat.
-Verdichten van de grond
- Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10 cm
boven maaiveld.

19 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN
1910 AFSCHERMINGEN

191010 340399 Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur Iph <= 5m st 70,00 F
masthoogte Iph <=5 m
Betreft aanbrengen afschermkap tbv verminderen hinder naar st 70,001
omwonenden, conform de voorschriften van de
armatuurleverancier.
Ongeacht armatuurtype
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

191020 340399 Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur 5 < Iph <=8 m st 11,00 F
masthoogte 5 < Iph <=8 m
Betreft aanbrengen afschermkap tbv verminderen hinder naar st 11,001
omwonenden, conform de voorschriften van de
armatuurleverancier.

Ongeacht armatuurtype
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

191030 340399 Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur 8 < Iph <= 12 m st 4,00 F
Masthoogte 8 < Iph <=12m
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NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
Betreft aanbrengen afschermkap tbv verminderen hinder naar st 4,001
omwonenden, conform de voorschriften van de
armatuurleverancier.

Ongeacht armatuurtype
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

1911 STURING

191110 340599 Aanpassen dimprotocol staande mast st 10,00 F
Incidenteel (n<=5)
T.b.v. herprogrammeren.
Het instellen van een DIM protocol in LED armatuur op lichtmast. st 10,001
Programmeren driver, DIM protocol in overleg met de directie.

191120 340599 Aanpassen dimprotocol vanaf maaiveld st 6,00 F
Incidenteel (n<=5)
T.b.v. herprogrammeren.
Het instellen van een DIM protocol in LED Vanaf maaiveld (bij st 6,001
toepassing van 5-aderig snoer)Programmeren driver, DIM protocol
in overleg met de directie.

1912 BEBORDING

191210 345099 Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast. st 110,00F
Plus toebehoren.
Inclusief:

-Afvoeren naar zie 34.12.10

191220 345099 Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast. st 110,00F
Bebording vastzetten met stalen klembeugel.
Inclusief:

-Leveren bevestigingsmateriaal en rubber beschermingsmanchet. st 110,00[L
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER ~ |CODE 1l213l4lsl6

2

21

211

211010 |340101

211020 |340101

211030 340101

1
9
1
1
9
2
9
1
1
9
2

PROJECTMATIGE WERKZAAMHEDEN

AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN.
Materiaal leveren op leverantieposten
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.08

VERLICHTINGSOBJECT (N > 5).
Projectmatige werkzaamheden.

Aanbrengen verlichtingsobject.

Iph <=5m

Lichtmast:

Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph <=5 m
Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.

- Aansluitsnoer.

- Objectnummer.

- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
- Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met:

Schoon rivierzand of ophoogzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Inclusief

- Inmeten codérdinaten verlichtingsobject.

- Aanleveren revisiegegevens.

- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket

Aanbrengen verlichtingsobject.
5<Iph<=8m

Lichtmast:

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m
Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.

- Aansluitsnoer.

- Objectnummer.

- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
- Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met:

Schoon rivierzand of ophoogzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Inclusief

- Inmeten codérdinaten verlichtingsobject.

- Aanleveren revisiegegevens.

- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

Aanbrengen verlichtingsobject.
5<Iph<=8mDU

Mast met dubbele uithouder

Lichtmast:

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

EEN-
HEID

st

st

m3

st

st

m3

st

st
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9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
- Invetten mastbout.
1 Grondstuk vullen met: m3
Schoon rivierzand of ophoogzand
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
9 |Inclusief
- Inmeten codrdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.
211040 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st
8 <Iph <=12m.
3 Lichtmast: st
staal of aluminium
Nominale masthoogte: 8 < Iph <= 12 m
9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
- Invetten mastbout.
1 Grondstuk vullen met: m3
Schoon rivierzand of ophoogzand
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
9 |Inclusief
- Inmeten codrdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.
22 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN
221 VERLICHTINGSOBJECT (N > 5).
Projectmatige werkzaamheden.
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.08
2210 Complete lichtmasten
221010 (340104 Vervangen verlichtingsobject. st
Vervangen lichtmast Iph <= 5m
9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Lichtmast, nominale masthoogte Iph <=5m
Vrijgekomen materialen verwerken
9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte Iph <=5 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp (indien van toepassing).
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl programmeren
-Invetten mastbout.
1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld 'm3

Bladnr. 17 van 78
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1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.

221020 |340104

221030 340104

221040 |340104

9
9
1
1
1
9
9
1
1
1
9

-Verwijderen en plaatsen mast.

-Aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens: - Maken digitale foto's van
aangetroffen en nieuwe situatie

- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

Vervangen verlichtingsobject. st
Vervangen lichtmast 5< Iph <= 8m

Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast, nominale masthoogte 5< Iph <= 8m
Vrijgekomen materialen verwerken

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 5 < Iph <=8 m.
-Verlichtingsarmatuur.

-Lamp indien van toepassing.

-Aansluitsnoer.

-Objectnummer.

- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen

-Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld m3
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

-Vrijgraven mast.

-Verwijderen en plaatsen mast.

-Aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens: - Maken digitale foto's van
aangetroffen en nieuwe situatie

- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

Vervangen verlichtingsobject. st
Vervangen lichtmast 5< Iph <= 8m met dubbele uithouder

Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast, nominale masthoogte 5< Iph <=8 m

Vrijgekomen materialen verwerken

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 5 < Iph <=8 m.

-2 stuks verlichtingsarmatuur.

- (eventueel) lamp.

-Aansluitsnoer.

-Objectnummer.

- Eventueel olc/dimunit/puck, incl programmeren(per armatuur)
-Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: rivierzand vullen tot 10 cm boven maaiveld m3
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

-Vrijgraven mast.

-Verwijderen en plaatsen mast.

-Aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens: .

- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie

- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

Vervangen verlichtingsobject. st
Vervangen lichtmast 8< Iph <= 12m

Te verwijderen verlichtingsobject:
Lichtmast, nominale masthoogte 8< Iph <= 12 m
Vrijgekomen materialen verwerken
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Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting
Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk
Besteknummer: OG-003-24

versie DEFINITIEF

18 juni 2024

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

340303

340303

340303

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

9

OMSCHRIIVING

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 8 < Iph <=12 m.
-Verlichtingsarmatuur.

-Lamp indien van toepassing.

-Aansluitsnoer.

-Objectnummer.

- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen

-Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

-Vrijgraven mast.

-Verwijderen en plaatsen mast.

-Aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens: - Maken digitale foto's van
aangetroffen en nieuwe situatie

- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

VERLICHTINGSARMATUUR (N > 5)
Projectmatige werkzaamheden.

Vervangen verlichtingsarmatuur.

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Aanbrengen lamp nvt

Montagewijze: divers

Lichtpunthoogte: Iph <=5m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vervangen van
aansluitsnoer en eventueel

- Aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit/puck

- Invetten mastbout.

- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.
Vrijgekomen materialen verwerken

Vervangen verlichtingsarmatuur.

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Aanbrengen lamp

Montagewijze: divers

Lichtpunthoogte: 5 < Iph <=8 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vervangen van
aansluitsnoer en eventueel

- Aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit/puck

- Invetten mastbout.

- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

Vrijgekomen materialen verwerken

Vervangen verlichtingsarmatuur.

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Aanbrengen lamp
Montagewijze: divers
Lichtpunthoogte: 8< Iph <= 12 m

EEN-
HEID

m3

st

st

st

st

st

st
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112/3/4'5/6
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vervangen van

23

231

231010 |340404

aansluitsnoer en eventueel

- Aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit/puck

- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

Vrijgekomen materialen verwerken
LAMPEN
GROEPSREMPLACE

Groepsgewijs vervangen van lampen.

Betreft vervangen van lampen in armaturen toegankelijk voor
hoogwerkers

Te verwijderen lampen: .....

Lichtpunthoogte: < =5m

Aanbrengen lampen: geleverd volgens bestekspostnummer 73
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - het verwijderen
van vervuiling en/of groenaanslag op armaturen;

- visuele inspectie van het verlichtingsobject;

- controleren gegevens database en/of OVL - beheersysteem;

- muteren gegevens database en/of OVL - beheersysteem;

- rapporteren via het OVL - beheersysteem;

- eventueel nemen van foto's van gebreken;

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

EEN-
HEID

keer

st

Bladnr. 20 van 78
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
3 WERKZAAMHEDEN T.B.V. ONDERGONDSE INFRA
30 KABELWERKZAAMHEDEN
301 KLIC- MELDING
301010 (100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de  |keer 20,00 F

ondergrond.

Op verzoek van de Directie of indien aangegeven in de

deelopdracht

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van

werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels
en leidingen'

9 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel- en
leidingbeheerders en aanleveren Risico- en Maatregelenplan aan de
Directie

302 AANSLUITWERKZAAMHEDEN OP EIGEN NET.

302010 (340802 Ontkoppelen grondkabel. st 6,00 F
IN-aansluiting
1 Grondkabel: max 4*6 mm2
1 In-aansluiting
1 Ontkoppelen uit te voeren door: Aannemer

9| [Losnemen aansluitsnoer
Verwijderen kabel uit mast.

302020 (340802 Ontkoppelen grondkabel. st 34,00 F
IN-UIT aansluiting
1 Grondkabel: max 4*6 mm2
2 In-uit-aansluiting
1 Ontkoppelen uit te voeren door: Aannemer

9| |Losnemen aansluitsnoer
Verwijderen kabel uit mast.

302030 (340801 Aansluiten grondkabel. st 6,00 F
IN-aansluiting
1 Grondkabel: max 4*6 mm2
1 In-aansluiting
1 Aansluiting uit te voeren door: Aannemer
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Invoeren kabel in

mast
Aanbrengen en monteren aansluitkastje met zekering 6A
aansluiten aansluitsnoer

302040 (340801 Aansluiten grondkabel. st 44,00|F
IN-UIT aansluiting
1 Grondkabel: max 4*6 mm2
2 In-uit-aansluiting
1 Aansluiting uit te voeren door: Aannemer
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Invoeren kabel in
mast
Aanbrengen en monteren aansluitkastje met zekering 6A
aansluiten aansluitsnoer

303 INGRAVEN KABEL EIGEN NET

303010 (240201 Graven en aanvullen sleuf. m 240,00|F
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3 In vaste grond
5 Sleufdiepte 0,60 m
1 Sleufbreedte 0,30 m
1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
303020 (263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 240,00 F
Leggen grondkabel
1 Laagspanningskabel Kabeldiameter maximaal 4 x 10 mm2 m 240,001
2 Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

9 |Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan de
Directie en KLIC in dxf/dwg format.

303030 (261101 Verwijderen grondkabel. m 220,00 F
4 Betreft: kunststofgeisoleerde kabel
9 Ten behoeve van OVL
1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m
1 Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden
9 |Vrijgekomen materialen vervallen aan de Aannemer

Revisiegegevens digitaal aanleveren aan de Directie in dxf/dwg
format.

303040 (240299 Graven en aanvullen lasgat st 15,00 F
tbv maken van een mof
Hoeveelheid per gat max 1m3
Voor het dichten van het gat twee foto's maken, een op een
afstand van 0,5 m de ander op een afstand van 4 meter vanaf de
kabel
Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan de
Directie in dxf/dwg format

303050 (240299 Graven Proefsleuf. st 15,00 F
Betreft: Het handmatig graven van sleuven voor het vast stellen
van de exacte lokatie van de kabels en leidingen.
Sleuflengte ca. 2,0 meter.
Sleufdiepte ca. 1,5 meter.
De ontgraven grond weer terugbrengen in de sleuf in de zelfde
laag waar ze uit gekomen is.
De aanvulling verdichten.
De plaats van de proefsleuven wordt in nader overleg met de
Directie bepaald.

304 MAKEN MOFFEN.
t.b.v. openbare verlichting.

304010 (263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning st 14,00 F
Kabel 4 x 2,5 t/m 10 mm2.
4 Kunststofkabel met armering
4 4-aderig met aardscherm

9| |Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan de
Directie in dxf/dwg format.

304020 (263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -laagspanning st 4,00 F
Kabel 2,5 t/m 10 mmz2.
1 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50 mmz2

2 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede 4 tot en
met 10 mm2

4 4-aderig met aardscherm
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56
9 |Inclusief:

304030 263126

32

3210

321010 |341201

321020 (341299

3211

321110 |341299

321120 (341299

3212

321210 |341102

Voor het bedekken van de mof nemen van twee foto's, één op
afstand van 0,5 m, één op afstand van 4 meter.
Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan de
Directie in dxf/dwg format.

Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning st
Kunststofkabel met pantsering
3-aderig met aardscherm
1 Adermateriaal: koper max 10 mm2
9| | Afsluiting door middel van kunststof gietmof.
Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan de
Directie in dxf/dwg format.

VOEDING

AANBRENGEN SCHAKEL,- EN VERDEELINRICHTING

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st
Verdeelinrichting voor 6 afgaande groepen
Kast voor buitenopstelling st

conform bijlage D

Kast aanbrengen op fundering

Schakel en verdeelinrichting conform bijlage D
1 |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

Aanbrengen:

- RVS fundatie st
- brekerzand m3
- 2 afgedopte mantelbuizen t.b.v. kabelinvoer (D > 100mm) st
MEERKOSTEN EXTRA GROEP st

Betreft de extra kosten in geval post 321010 geen 6 groepen maar
meer groepen heeft.

Kosten per extra groep st
AANSLUITINGEN

Aansluiten kabel maximaal 4 x 6mm2 in meetverdeelkast st
Inclusief:

invoeren van de kabel in de kast st

aanpellen en aansluiten van de kabel
aanbrengen van een trekontlasting met een pukklem.

Aansluiten kabel 4 x 10mm2 in meetverdeelkast st
Inclusief:
invoeren van de kabel in de kast st

aanpellen en aansluiten van de kabel
aanbrengen van een trekontlasting met een pukklem.

AARDING

Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m
lengte per elektrode circa 10 m.

Aardelektrode: koperen buis m

Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

4,00 F

3,00 F

3,00 F

3,00 F

3,00|F

4,00 F
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321220 (341199 Meten aardverspreidingsweerstand keer 4,00 F

Meten van aardverspreidingsweerstand van de conform post
321210 aangebrachte aardelektroden
aardverspreidingsweerstand van elke elektrode meten

Met rapportage aantonen dat aardverspreidingsweerstand van
elektrode maximaal 1,5 ohm bedraagt.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER
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410021
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Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting
Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk
Besteknummer: OG-003-24

versie DEFINITIEF

18 juni 2024

CATALOGUSNUMMER EEN-

HOOFD-
CODE

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

DEFICODE OMSCHRIVING HEID
1/2[3/4/5|6
ONDERHOUD

DAGELIJKS ONDERHOUD

GEMEENTE AALTEN

IN STAND HOUDEN INSTALLATIES

Het onderhouden van de OVL installatie week

Inrichten organisatie t.b.v. onderhoud week
Omvang ca.:

- 5180 Lichtmasten.

- 5180 (koffer)armaturen.

- 8 Infoborden

52% van de armaturen betreft een led armatuur.

De verwachte groei van de installatie is circa 2% over de

contractduur, mogelijk is sprake van een kleine krimp van het

areaal.

Organiseren / in stand houden storingswachtdienst week

Uitvoeren storingsbeheer week
-Ontvangst melding, via melddesk

Urgente storingen kunnen op een andere wijze, bijvoorbeeld via de
telefoon doorgegeven worden.

- Inplannen herstel.

- Overleg prioriteit.

- Gereed melden reparatie.

- Rapporteren diagnose en herstelmaatregel

- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

Communicatie met netbeheerder week

Het herstellen van bovengrondse storingen stuk
- Het gemiddelde aantal meldingen van de afgelopen 3 jaren is niet
representatief vanwege de intensieve verledding van de OVL.

Uitvoeren storingsonderhoud stuk
- Stellen diagnose.

- Herstellen van gemelde storingen.

- Herstellen van geconstateerde gebreken.

- Reinigen armatuur.

- Invetten van scharnieren en rubbers.

Het herstellen van urgente bovengrondse storingen en schades. stuk
-Het gemiddelde aantal urgente meldingen van de afgelopen 3
jaren bedroeg 10 per jaar

Uitvoeren storingsonderhoud stuk
- Stellen diagnose.

- Herstellen van gemelde storingen en schades

- Herstellen van geconstateerde gebreken.

- Reinigen armatuur.

- Invetten van scharnieren en rubbers.

SCHOUW

Bladnr. 25 van 78
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410110 |340399 Schouwen verlichtingsinstallatie Gemeente Aalten keer

4102

410210 340399

4103

410310 344099

411

4110

411010 345099

411011 345099

411012 345099

411013 345099

Betreft lichtpunten, 25% van het areaal.

Schouwen omvat:

De volgende zaken dienen gecontroleerd te worden:

- Vervuiling van mast en armatuur

- Rechtstand van de mast

- Aanwezigheid van afschermende vegetatie rondom het armatuur.
- De aanwezigheid en juistheid van mastnummers.

- Corrosie en schade bij maaiveld.

- Conservering lichtmast (visuele controle).

- Aanwezigheid van het mastdeurtje;

- Bevestiging en richting van het armatuur.

- Onvolkomenheden aan de installatie.

Tevens sluiting gietijzeren masten invetten.

De resultaten van de inspectie en schouw schriftelijk rapporteren.
Kleine onvolkomenheden direct herstellen

AAN-UIT CONTROLE

Controleren functioneren verlichting OVL installatie keer
- Lampen van verlichtingsobjecten

- Lampen van verlichtingsobjecten geplaatst langs of op

wegen en paden.

- Schouwen tijdens avonduren/nachturen van werkdagen.

- Rapporteren schouwgegevens.

- Aanleveren gegevens via beheerprogramma

Voorziene periode: najaar

BEHEERSOFTWARE

Ter beschikking stellen beheersoftware week
Betreft het ten behoeve van databeheer ter beschikking stellen van
beheersoftware aan de gemeente Aalten waarbij de gemeente

volledige toegang heeft tot de gemeentelijke databasegegevens.

Het betreft maximaal 3 accounts.

GEMEENTE OOST GELRE

IN STAND HOUDEN INSTALLATIES

Het onderhouden van de OVL installatie week
Inrichten organisatie t.b.v. onderhoud week
Omvang ca.:

- 6200 Lichtmasten.

- 6475 (koffer)armaturen.

- 5 tunnelarmaturen

- 5 lichtwegwijzers

50% van de armaturen betreft een led armatuur.

De verwachte groei van de installatie is circa 2% over de
contractduur.

Organiseren / in stand houden storingswachtdienst week

Uitvoeren storingsbeheer week
-Ontvangst melding, via melddesk of MOON

Urgente storingen kunnen op een andere wijze, bijvoorbeeld via de
telefoon doorgegeven worden.

- Inplannen herstel.

- Overleg prioriteit.

- Gereed melden reparatie.

- Rapporteren diagnose en herstelmaatregel

- Muteren relevante gegevens in MOON

Bladnr. 26 van 78
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
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411014 |345099 Communicatie met netbeheerder week
411020 345099 Het herstellen van bovengrondse storingen stuk

411021 345099

411030 345099

411031 345099

4111

411110 340399

4112

411210 340399

412

4120

412010 345099

Het gemiddelde aantal storingen van de afgelopen 3 jaren bedroeg
375 per jaar

Uitvoeren storingsonderhoud stuk
- Stellen diagnose.

- Herstellen van gemelde storingen.

- Herstellen van geconstateerde gebreken.

- Reinigen armatuur.

- Invetten van scharnieren en rubbers.

Het herstellen van urgente bovengrondse storingen en schades stuk
-Het gemiddelde aantal urgente meldingen van de afgelopen 3
jaren bedroeg 50 per jaar

Uitvoeren storingsonderhoud stuk
- Stellen diagnose.

- Herstellen van gemelde storingen en schades

- Herstellen van geconstateerde gebreken.

- Reinigen armatuur.

- Invetten van scharnieren en rubbers.

SCHOUW

Schouwen verlichtingsinstallatie Gemeente Oost Gelre keer
Betreft lichtpunten, 25% van het areaal

Schouwen omvat:

De volgende zaken dienen gecontroleerd te worden:

- Vervuiling van mast en armatuur

- Rechtstand van de mast

- Aanwezigheid van afschermende vegetatie rondom het armatuur.
- De aanwezigheid en juistheid van mastnummers.

- Corrosie en schade bij maaiveld.

- Conservering lichtmast (visuele controle).

- Aanwezigheid van het mastdeurtje;

- Bevestiging en richting van het armatuur.

- Onvolkomenheden aan de installatie

Tevens sluiting gietijzeren masten invetten.

De resultaten van de inspectie en schouw rapporteren via MOON
Kleine onvolkomenheden direct herstellen

AAN-UIT CONTROLE

Controleren functioneren verlichting OVL installatie keer
- Lampen van verlichtingsobjecten

- Lampen van verlichtingsobjecten geplaatst langs of op

wegen en paden.

- Schouwen tijdens avonduren/nachturen van werkdagen.

- Rapporteren schouwgegevens.

- Aanleveren gegevens via beheerprogramma

Voorziene periode: najaar

GEMEENTE WINTERSWIJK

IN STAND HOUDEN INSTALLATIES

Het onderhouden van de OVL installatie week

Bladnr. 27 van 78
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Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting

Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk
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CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 1/2(3/4/5/6

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Inrichten organisatie t.b.v. onderhoud week
Omvang ca.:

- 5841 Lichtmasten.

- 5554 (koffer)armaturen.

64% van de armaturen betreft een led armatuur.

De verwachte groei van de installatie is circa 2% over de

contractduur, mogelijk is sprake van een kleine krimp van het

areaal.

Organiseren / in stand houden storingswachtdienst week

Uitvoeren storingsbeheer week
-Ontvangst melding, via melddesk

Urgente storingen kunnen op een andere wijze, bijvoorbeeld via de
telefoon doorgegeven worden.

- Inplannen herstel.

- Overleg prioriteit.

- Gereed melden reparatie.

- Rapporteren diagnose en herstelmaatregel

- Muteren relevante gegevens in MOON.

Communicatie met netbeheerder week

Het herstellen van bovengrondse storingen stuk
-Het gemiddelde aantal meldingen van de afgelopen jaar bedroeg
200 stuks.

Uitvoeren storingsonderhoud stuk
- Stellen diagnose.

- Herstellen van gemelde storingen.

- Herstellen van geconstateerde gebreken.

- Reinigen armatuur.

- Invetten van scharnieren en rubbers.

Het herstellen van urgente bovengrondse storingen en schades stuk
-Het gemiddelde aantal urgente meldingen van de afgelopen jaar
bedroeg 100 stuks.

Uitvoeren storingsonderhoud stuk
- Stellen diagnose.

- Herstellen van gemelde storingen en schades

- Herstellen van geconstateerde gebreken.

- Reinigen armatuur.

- Invetten van scharnieren en rubbers.

SCHOUW

Bladnr. 28 van 78

19-06-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
208,001
208,001
208,001
208,001
1.040,00 F
1.040,00 1
260,00 F
260,001
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Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting
Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk
Besteknummer: OG-003-24

versie DEFINITIEF

18 juni 2024
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 112/3/4'5/6
412110 340399 Schouwen verlichtingsinstallatie keer

4122

412210 340399

4125

412510 343003

415

Betreft lichtpunten, 25% van het areaal.

Schouwen omvat:

De volgende zaken dienen gecontroleerd te worden:
Bovengronds:

- Vervuiling van mast en armatuur

- Rechtstand van de mast

- Aanwezigheid van afschermende vegetatie rondom het armatuur.
- Bevestiging en richting van het armatuur.

- De aanwezigheid en juistheid van mastnummers.
- Corrosie en schade bij maaiveld.

- Conservering lichtmast (visuele controle).

- Aanwezigheid van het mastdeurtje;

- Conditie aansluitkastje en kwaliteit aansluitingen

- Onvolkomenheden aan de installatie

Tevens sluiting gietijzeren masten invetten.

De resultaten van de inspectie en schouw via MOON
Kleine onvolkomenheden direct herstellen

AAN-UIT CONTROLE

Controleren functioneren verlichting OVL installatie keer
- Lampen van verlichtingsobjecten

- Lampen van verlichtingsobjecten geplaatst langs of op

wegen en paden.

- Schouwen tijdens avonduren/nachturen van werkdagen.

- Rapporteren schouwgegevens.

- Aanleveren gegevens via beheerprogramma

Voorziene periode: najaar

INSPECTIE SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING

Inspecteren schakel- en verdeelinrichting. st
Betreft het jaarlijks visueel inspecteren en reinigen van een schakel
- en verdeelinrichting in eigendom van de opdrachtgever(s).
Kast, inclusief schakel- en verdeelinrichting: met materiaal van de
aannemer.
Inspecteren omvat het volgende, zie ook 34.32.01
Check
- korrels en evt aanvullen
- conditie van aansluitingen,
- kabels,
- zekeringen,
- passchroeven,
- kwalitteit van afdekkingen
Tevens:
- Reinigen kast en verwijderen onkruid zodat kast toegankelijk is en
blijft.
- Verzorgen kleine herstelwerkzaamheden.
1 Frequentie van inspecteren: 1 maal per jaar
1| |Tijdstip van inspecteren: overdag
1 |Rapporteren inspectiegegevens: Logboek bijhouden, cq invullen
met werkzaamheden.

TER BESCHIKKING STELLEN OPSLAG

Bladnr. 29 van 78

19-06-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
4,00 F
4,00 F
2,00|F



RAW0384-147385 Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting Bladnr. 30 van 78
Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk 19-06-2024
Besteknummer: OG-003-24
versie DEFINITIEF

18 juni 2024
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
415010 349999 Ter beschikking stellen opslagruimte week 208,00 F

Betreft: ter beschikking stellen van een afsluitbare, overdekte
opslagruimte, ten behoeve van Aalten en Oost Gelre, binnen de
grenzen van het beheergebied.

Opslagruimte geschikt voor opslag van nog bruikbare (naar
oordeel van de directie) vrijkomende materialen.

Opslag dient geschikt te zijn voor 40 stuks lichtmasten en

100 stuks armaturen.

42 PREVENTIEF ONDERHOUD

420 REINIGEN

4202 ARMATUREN

420210 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 102,00 |F

Betreft het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen toegankelijk voor hoogwerkers

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: op aangeven van de Directie
1 Lichtpunthoogte: Iph <=5 m
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - LED armaturen

enkel uitwendig reinigen,

- Conventionele armaturen, voor zover toegankelijk, in- en
uitwendig reinigen met een zeepsoort.

- De spiegels, voor zover toegankelijk, reinigen met een zachte,
schone en droge doek;

- Richten van het armatuur, indien nodig;

- Controleren van de kwaliteit van pakking en/of afdichtingsrubber
van het armatuur op o.a. uitdroging;

- Schoonmaken van de koelribben met een zachte borstel.

420220 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 32,00 F

Betreft het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen toegankelijk voor hoogwerkers

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: op aangeven van de Directie
2 Lichtpunthoogte: 5 < Iph <=8 m
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - LED armaturen

enkel uitwendig reinigen,

- Conventionele armaturen, voor zover toegankelijk, in- en
uitwendig reinigen met een zeepsoort.

- De spiegels, voor zover toegankelijk, reinigen met een zachte,
schone en droge doek;

- Richten van het armatuur, indien nodig;

- Controleren van de kwaliteit van pakking en/of afdichtingsrubber
van het armatuur op o.a. uitdroging;

- Schoonmaken van de koelribben met een zachte borstel.

420230 (342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 3,00|F

Betreft het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen toegankelijk voor hoogwerkers

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: op aangeven van de Directie
3 Lichtpunthoogte: 8 < Iph <= 12 m
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - LED armaturen

enkel uitwendig reinigen,

- Conventionele armaturen, voor zover toegankelijk, in- en
uitwendig reinigen met een zeepsoort.

- De spiegels, voor zover toegankelijk, reinigen met een zachte,
schone en droge doek;

- Richten van het armatuur, indien nodig;

- Controleren van de kwaliteit van pakking en/of afdichtingsrubber
van het armatuur op o.a. uitdroging;

- Schoonmaken van de koelribben met een zachte borstel.



RAW0384-147385

Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting
Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk
Besteknummer: OG-003-24

versie DEFINITIEF

18 juni 2024
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56
420250 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st

421

421010 342011

45

452

452010 342099

Betreft het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen niet toegankelijk voor hoogwerkers

Te reinigen verlichtingsarmatuur: op aangeven van de Directie
Lichtpunthoogte: Iph <=5 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - LED armaturen
enkel uitwendig reinigen,

- Conventionele armaturen, voor zover toegankelijk, in- en
uitwendig reinigen met een zeepsoort.

- De spiegels, voor zover toegankelijk, reinigen met een zachte,
schone en droge doek;

- Richten van het armatuur, indien nodig;

- Controleren van de kwaliteit van pakking en/of afdichtingsrubber
van het armatuur op o.a. uitdroging;

- Schoonmaken van de koelribben met een zachte borstel.

SCHILDEREN

Conserveren lichtmast. st
Betreft het schilderen van gietijzeren masten
Lichtmast

Gietijzer

Nominale masthoogte: LPH< 5 m
Natlaksysteem

Inclusief:

- Verwijderen aanslag

- Verwijderen ondeugdelijk hechtende verf

- Ontvetten

- Opschuren

- Reinigen

- Aanbrengen primer

- Aanbrengen natlaksysteem

- Mastnummer verwijderen en aanbrengen
Onderhouden en conserveren mastdeurtje
inclusief invetten van sluiting

CORRECTIEF ONDERHOUD
VEILIG STELLEN

Veiligstellen en administratie t.b.v. aanrijdingschades st
Betreft het veiligstellen van aanrijdingschades:

- Veiligstellen na melding.

- Afstemmen met netbeheerder over veiligstellen van
netbeheerdersdeel.

- 3 dagen voor herstel planning aangeven via email

- Maken foto's van schade (met ingeprinte datum), gehele mast,
omgeving, eventuele stille getuigen

- Het verzorgen van de rapportage conform format NODR incl.
digitale aanlevering aan NODR

- Aanleveren kostenspecificatie aan de Directie of nader door
Directie te benoemen partij

- Het verwerken van mutatiegegevens/ revisiegegevens in
beheersysteem

- Het tijdelijk opslaan van materiaal op het terrein van de
Aannemer t.b.v. de expertise.

Bladnr. 31 van 78
19-06-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

12,00|F

160,00 F

240,00 F
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Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting
Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk
Besteknummer: OG-003-24

versie DEFINITIEF

18 juni
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456

452020 342099

2024

OMSCHRIIVING

Veiligstellen en administratie schades

Betreft het veiligstellen van schades ten gevolge van vandalisme,
weersomstandigheden of ouderdom.

- Veiligstellen na melding.

- Afstemmen met netbeheerder over veiligstellen van
netbeheerdersdeel.

- 3 dagen voor herstel planning aangeven via email

- Maken foto's van schade (met ingeprinte datum), gehele mast,
omgeving, eventuele stille getuigen

- Het verzorgen van de rapportage.

- Aanleveren kostenspecificatie aan Opdrachtgever of nader door
directie te benoemen partij

- Het verwerken van mutatiegegevens/ revisiegegevens in
beheersysteem

- Het tijdelijk opslaan van materiaal op het terrein van de
Aannemer t.b.v. de expertise.

EEN-
HEID

st

Bladnr. 32 van 78

19-06-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
10,00 F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

5

51

510010

510020

510030

510040

510050

510060

Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting
Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk
Besteknummer: OG-003-24

versie DEFINITIEF

18 juni 2024

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

831799

831703

307399

831199

831113

307399

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

OMSCHRIIVING

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
CIVIELE WERKZAAMHEDEN

Opbreken klinkerbestrating.

Betreft het opnemen van bestaande klinkerbestrating (beton of
gebakken materiaal) t.b.v. werkzaamheden aan de openbare
verlichting

Totale breedte tot 1,5 m

Divers klinkersoorten en afmetingen

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 510040

Opbreken betontegels.

Betreft het opnemen van bestaande verharding t.b.v.
werkzaamheden aan de openbare verlichting

Betontegels

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 510050

Opnemen zode gazon.

Betreft het steken en opnemen van zode in bestaand gazon t.b.v.
werkzaamheden aan de openbare verlichting

Totale breedte tot 0,8 m

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 510060

Aanbrengen van klinkerbestrating.

Betreft het aanbrengen van opgenomen klinkerbestrating
Betonnen of gebakken klinkerbestrating

Totale breedte tot 1,5m

diverse verbanden

Op straatlaag van straatzand

Klinkerbestrating vrijgekomen op bestekspostnr. 510010

Intrillen na afstrooien met straatzand

Tekortkomend materiaal moet door Aannemer bijgeleverd worden
op lokatie

Eventueel vrijkomend materiaal wordt eigendom van de Aannemer

Aanbrengen betontegels.

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Vrijgekomen betontegels bij post 510020
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Herstellen zode gazon

Betreft het herstellen/ terug aanbrengen van zode in bestaand
gazon t.b.v. werkzaamheden aan de openbare verlichting
Vrijgekomen zoden volgens bestekspostnr. 510030

Totale breedte tot 0,8 m

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

235,00 |F

410,00 F

120,00 F

235,00 |F

410,00 F

120,00|F

Bladnr. 33 van 78
19-06-2024

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

235,001

410,001

120,00

235,00(1

410,001

120,001
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

6

61

611010

611020

Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting
Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk
Besteknummer: OG-003-24

versie DEFINITIEF

18 juni 2024
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
CODE 1/2]3/4/5|6
VERKEERSMAATREGELEN
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
620299 Toepassen actiewagen
Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de openbare
verlichting
Toepassen conform Handboek CROW 96b, per dagdeel
620299 Toepassen botsaborber

Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de openbare
verlichting
Toepassen conform Handboek CROW 96b, per dagdeel

EEN-
HEID

keer

keer

Bladnr. 34 van 78
19-06-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

24,00 F

5,00 F



RAW0384-147385 Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting Bladnr. 35 van 78
Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk 19-06-2024
Besteknummer: OG-003-24
versie DEFINITIEF

18 juni 2024
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
7 LEVERINGEN
71 MASTEN.
711 STANDAARD MASTEN.
711010 340251 Leveren lichtmast. st 200,00|F
Type M1/M6
Leveren: Conform Bijlage B, overzicht materialen en kortingen, st 200,00(L
tab Masten
711020 (340251 Leveren lichtmast. st 138,00 F
Type M2/M4/M5
Leveren: Conform Bijlage B, overzicht materialen en kortingen, st 138,00/L
tab Masten
711040 (340251 Leveren lichtmast. st 280,00 F
Type M7
Leveren: Conform Bijlage B, overzicht materialen en kortingen, st 280,00/ L
tab Masten
711050 (340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F
Type M8
Leveren: Conform Bijlage B, overzicht materialen en kortingen, st 40,00 L
tab Masten
711060 (340251 Leveren lichtmast. st 16,00 F
Type M9
Leveren: Conform Bijlage B, overzicht materialen en kortingen, st 16,00|L
tab Masten
711070 (340251 Leveren lichtmast. st 50,00 F
Type M10
Leveren: Conform Bijlage B, overzicht materialen en kortingen, st 50,00[L
tab Masten
711080 (340251 Leveren lichtmast. st 39,00 F
Type M11
Leveren: Conform Bijlage B, overzicht materialen en kortingen, st 39,00L
tab Masten
713 MEERKOSTEN COATING
713020 (340299 Meerkosten poedercoaten lichtmast 4,0 meter. st 75,00 F

Betreft het af fabriek poedercoaten van een stalen lichtmast
In standaard RAL kleur
Masthoogte 4 meter

713040 (340299 Meerkosten poedercoaten lichtmast 6,0 meter. st 75,00 F
Betreft het af fabriek poedercoaten van een stalen lichtmast
in standaard RAL kleur
Masthoogte 6,0 meter met uithouder maximaal 1,0 meter

713050 (340299 Meerkosten poedercoaten lichtmast 8,0 meter. st 20,00 F
Betreft het af fabriek poedercoaten van een stalen lichtmast
in standaard RAL kleur
Masthoogte 8,0 meter met uithouder maximaal 1,5 meter

72 ARMATUREN.
Armaturen worden verrekend op basis van bijlage B.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

721

721010

721020

723

723020

723030

723040

723050

723060

73

7321

732110

732120

732130

Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting
Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk
Besteknummer: OG-003-24

versie DEFINITIEF

18 juni 2024

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

340399

340399

340551

340551

340551

340599

340599

340451

340451

340451

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

1

OMSCHRIIVING

TOESLAGEN
NB bij n >= 15 geldt geen toeslag

Toeslag bij kleine leveringsomvang armaturen

Toeslag op armatuurprijs bij een leveringsomvang van n<=

Toeslag geldt per armatuur

Toeslag bij beperkte leveringsomvang armaturen
Toeslag op armatuurprijs bij een leveringsomvang van 5<=n<15.

Toeslag geldt per armatuur
AANVULLENDE ELEKTRONICA

Leveren voorschakelapparatuur.

geschikt voor LED systeem tot 20 watt
led driver type D4i

Overzetten dimprofiel te vervangen driver
Leveren op plaats van verwerking

Leveren voorschakelapparatuur.

geschikt voor LED systeem tot 40 watt
led driver type D4i

Overzetten dimprofiel te vervangen driver
Leveren op plaats van verwerking

Leveren voorschakelapparatuur.

geschikt voor LED systeem tot 60 watt
led driver type D4i

Overzetten dimprofiel te vervangen driver
Leveren op plaats van verwerking

Leveren Puck tbv Interact City

Geschikt voor aanbrengen op Zhagaconnector en aansluiting via

D4i driver op INteract City.

Inclusief simkaart en data abonnement voor 10 jaar.

Leveren Puck tbv Exedra

Geschikt voor aanbrengen op Zhagaconnector en aansluiting via

D4i driver op Exedra.

Inclusief simkaart en data abonnement voor 10 jaar.

LAMPEN.
Zie 34.16.06 voor de eisen aan lampen.

RETROFIT LAMPEN

Leveren lamp.
Lamp CorePro LED PLL HF 8W 830
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp CorePro LED URBAN PLL HF 13W 830
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp CorePro LED URBAN PLL HF 18W 830
Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st

st

st
st

st
st

st
st

st

st
st

st
st

st
st

Bladnr. 36 van 78

19-06-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
100,00 F
100,00 F
20,00 F
20,00 L
20,00 F
20,00 L
20,00 F
20,00|L
60,00 F
60,00|L
60,00 F
60,00|L
25,00 F
25,00\L
1.500,00 F
1.500,00 L
1.000,00 F
1.000,00 L
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

732140

HOOFD-
CODE

340451

732150 |340451

732160 (340451
7323
732310 |340451

732320 |340451
7324
732410 |340451

732420 |340451

732430

340451

732440

340451

75

750010 |345099

750020 |263199

Beheer,

onderhoud en vervanging Openbare VerLichting

Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk
Besteknummer: OG-003-24

versie DEFINITIEF

18 juni 2024

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

1

OMSCHRIIVING

Leveren lamp.
Lamp CorePro LED PLL HF 24W 830
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp Osram Parathom Classic LED E27 Peer Gloeilamp Helder 11W

1521Im - 827
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp CorePro LED PLC 24W

Leveren op plaats van verwerking

HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN.

Leveren lamp.
Lamp SON-T PLUS 70W.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp SON-T PLUS 100W.

Leveren op plaats van verwerking

KERAMISCHE METAALHALOGEENLAMP.

Leveren lamp.
Lamp CDM-T 35W
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp CPO-TW 45
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp CDO-ET 70W
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp CDO-TT 100W
Leveren op plaats van verwerking

DIVERSE MATERIALEN

Maken en leveren objectnummer.
Betreft: maken en leveren van objectnummer.

type sticker: Scotchlite 3M 280-71 o.g.

Afmeting sticker 100 x 72 mm

zwart op geel

gelamineerd uitvoeren

Lettertype en formaat in overleg met de directie

maximaal 10 karakters per sticker

e.e.a. uitgevoerd conform artikel 34.16.09 van deel 3 van dit
bestek

Leveren op lokatie van verwerking

Leveren mastluik
Mastluik (noodluikje) 400x85

EEN-
HEID

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st

st

st

Bladnr. 37 van 78

19-06-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
250,00 F
250,00 L
340,00 F
340,00 L
100,00 F
100,00|L
95,00 F
95,00|L
110,00 F
110,00|L
260,00 F
260,00 L
60,00 F
60,00|L
17,00 F
17,00|L
10,00 F
10,00 L
750,00 F
750,00 L
40,00 F
40,00|L
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CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

340651

340899

340899

340899

340899

340899

263199

263199

DEFICODE OMSCHRIIVING
1/2|3/4|/5/6

Diameter mast 96 t/m 125
Materiaal: RVS

Eisen:

-Geen scherpe randen.
-Geen uitstekende delen.
-Zelfde mastsleutel gat.

AANSLUITKASTIES

Leveren aansluitvoorziening.
Eleq LS94
Aansluitvoorziening
Beveiliging: 2A
1 |Leveren op plaats van verwerking

GRONDKABELS

Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 2,5 mm2

Grondkabel:
EO-YmKaszh 4 x 2,5 mm2.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 4 mm2

Grondkabel:
EO-YmKaszh 4 x 4 mm2.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 6 mm2

Grondkabel:
EO-YmKaszh 4 x 6 mm?2.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 10 mm2

Grondkabel:
EO-YmKaszh 4 x 10 mm2.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren afschermband
Polyethyleen: breed 150 mm, dik 2 mm
Kleur: groen

MOFFEN

Leveren verbindingsmof
Maximale aderdiameter 4*16

Verbindingsmof inclusief montagemateriaal

Type gietmof

Leveren eindmof

Maximale aderdiameter aftakkabel 4*10
Eindmof inclusief montagemateriaal
Type gietmof

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 38 van 78

19-06-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
60,00 F
60,00|L
20,00 F
20,00 /L
20,00 F
20,00 L
320,00 F
320,00 L
20,00 F
20,00/L
300,00 F
300,00L
14,00 F
14,00|L
14,00 F
14,00|L
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CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

100501

100501

625001

100501

100501

625001

100599

100516

DEFICODE OMSCHRIIVING
1/2|3/4|/5/6

INZETTEN PERSONEEL / MATERIEEL
INZETTEN WERKNEMERS.
TIJDENS NORMALE UREN.

Inzetten van werknemer.

9 Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 2
Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

Inzetten van werknemer.

9 Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 4 of
gelijkwaardig.

Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.

1 Inzet overdag

2 Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
BUITEN NORMALE UREN.

Inzetten van werknemer.

9 Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 2
Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

Inzetten van werknemer.

9 Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 4 of
gelijkwaardig.

Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.

9 buiten normale uren

2 Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
INZETTEN MATERIEEL.
TIJDENS NORMALE UREN.

Inzetten van een hoogwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Werkhoogte tot 14 meter

Type hybride

Inclusief bediening

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend
1 Met hydraulische laad- en losinrichting

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

Bladnr. 39 van 78
19-06-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00 F

50,00 F

250,00 |F

24,00 F

24,00 F

60,00 |F

50,00 F

110,00 F
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1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

822

822010 100599

822020 100516

83

830010 340899

Standaard RAW Bepalingen)
BUITEN NORMALE UREN.

Inzetten van een hoogwerker uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Werkhoogte tot 14 meter

Type hybride

Inclusief bediening

Inzetten van een vrachtauto. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

INZETTEN MEETWAGEN.

Inhuren meetwagen t.b.v. lokaliseren en verhelpen kabelstoring. uur
Het na aangeven van de Directie bepalen van de exacte lokatie en

aard van de storing en herstellen ervan

- Ontvangst van de melding

- Starten onderzoek conform artikel 01 13 08)

- Rapporteren bevindingen en meetwaarden

- Maken foto's ter onderbouwing bevindingen

- Onverwijld communiceren van bevindingen met de Directie

- Afstemmen herstelmaatregelen met Directie

- Herstellen van storing

Bladnr. 40 van 78
19-06-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

8,00 F

8,00 F

26,00 F
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard
RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.

De Wijziging oktober 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Voor zover met de Standaard of met de voorschriften in dit bestek niet in strijd, behoren hiertoe mede als waren zij
er letterlijk in opgenomen:
- Arbeidsomstandhedenbesluit (Staatsblad jaargang 1997, nummer 60);

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V 2012 wordt bepaald dat:
- De voertaal op de werkvloer Nederlands zal zijn;
- Geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard geldt: Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende
bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel
01.01.13 van de Standaard leden 01 t/m 04, zijn voor rekening van de opdrachtnemer

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart dan de opdrachtgever en de
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld".

In aanvulling op de Standaard wordt gesteld dat voor zover niet in de technische bepalingen van de standaard

RAW-bepalingen is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan:

- De aanvoer, het aanbrengen, het voor de noodzakelijke periode instandhouden, het naderhand verwijderen en
de afvoer van alle voor het betreffende onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele
hulpmiddelen.

De Aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de
directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder
dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSOM
BETALING

De factuur en overige bescheiden dienen na oplevering uiterlijk binnen de in 01.13.08 gestelde termijn bij de
Directie ter accordering te zijn ingediend.

Tot betaling van de factuur zal worden overgegaan nadat de mutaties en de revisiegegevens zijn aangeleverd via
het mutatie formulier en geaccordeerd door de Directie.
De facturatie wordt binnen de in 01.13.08 gestelde termijn geaccordeerd.

Elke ingezonden factuur dient te worden vergezeld van de door de directie ondertekende opleverdocumenten of
termijnstaat, met een overzicht zoals beschreven in artikel 01.23.06, zodat er een heldere relatie bestaat tussen de
facturatie en de prestatie.

GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJIN
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.03 lid 03b van de Standaard, wordt elke korting van de aannemer

gezien als niet toedeelbaar aan een herkenbare activiteit. De verrekening van deze korting zal derhalve geschieden
conform het gestelde in dit artikel.

19-06-2024
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HFD PAR ART LID
010205 KORTINGEN

02 Kortingen gekoppeld aan herstel- en responstijden 01.13.08
Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd:
Categorie A: € 250,-- per incident per uur overschrijding.
Categorie B: € 250,-- per incident per uur overschrijding.
Categorie C: € 250,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie D: € 250,-- per incident per werkdag overschrijding.

Categorie E: € 250,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie F: herstelkosten voor rekening aannemer.

Categorie G € 50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie H € 50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie I: € 50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie J: € 250,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie K: € 50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie L: € 50,-- per incident per werkdag overschrijding.

Categorie M: € 250,-- per incident per werkdag overschrijding.
0104 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN
01 Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 06 01 INDIENEN DECLARATIES
04 Elke declaratie dient vergezeld te zijn van een kopie van de door de Directie geaccordeerde termijnstaat
05 Tot betaling zal worden overgegaan nadat de mutaties zijn geaccordeerd en de revisie gegevens aangeleverd zijn.
06 Declaraties dienen per deelopdracht opgevoerd te worden.

07 Per vier weken in te dienen declaraties (c.q. factuur) dienen te worden vergezeld van een door de Directie
geaccordeerde termijnstaten waarop staat vermeld:
- Bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering in
dit bestek;
- locatie waar de werken zijn uitgevoerd, inclusief mastnummer;
- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
- Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid;
- Bij bestekspostnr(s) behorende prijs per eenheid in EURQO's;
- Bij bestekspostnr(s) behorende totaalbedrag in EURQ's;
- Bij declaraties behorende schriftelijke opdracht, kopie van de opdracht stortbonnen.
- Na goedkeuring door de opdrachtgevers zullen de declaraties betaald worden

08 De declaraties kunnen worden aangeboden aan een nader door de directie op te geven contactpersoon per
gemeente.
De betreffende gemeente zal de door hen verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de
betreffende factuur betalen. De factuur dient vergezeld (als bijlage toegevoegd) te gaan met een door de
opdrachtgever voor akkoord ondertekende termijnstaat. Indien geen voor akkoord ondertekende termijnstaat is
toegevoegd zal niet tot betaling over worden gegaan

0107 ZEKERHEIDSTELLING
0107 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING
01 Van de opdrachtnemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd

0108 BIJDRAGEN
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RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een ’bijdrage RAW-systematiek met specificatie *, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
ALGEMEEN

De Aannemer dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen te melden aan de
betrokken netbeheerder(s) en de directie.

INFORMATIE-OVERDRACHT

In afwijking van de Standaard dient de opdrachtnemer bij het Kadaster de actuele tekeningen ten aanzien van de
ligging van kabels en leidingen op te vragen.

De kosten voor het opvragen van de gegevens bij het Kadaster zijn voor rekening van de Aannemer en dienen in
de overeenkomstige besteksposten te zijn opgenomen.

MAATREGELEN BOVENGRONDSE HOOGSPANNINGSLEIDINGEN EN HOGEDRUK GASLEIDINGEN

De aannemer meldt minimaal 7 dagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden nabij betreffende leidingen
bij desbetreffende leidingbeheerder c.q. energiebedrijf.
De door de leidingbeheerder c.q. het energiebedrijf aangegeven voorschriften dienen strikt gevolgd te worden.

Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de aannemer overleg te plegen met
de netbeheerder (Tennet).

Dit overleg dient vooraf en tijdig geinitieerd te worden zodat te nemen maatregelen ingepland kunnen worden.
Conclusies van het overleg dient schriftelijk aan de directie te worden gemeld. Eisen van de netbeheerder
moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit bestek.

KRUISING MET SPOORWEG

Bij werkzaamheden in de nabijheid van een spoorweg dient de aannemer tijdig te overleggen met de beheerder
ProRail.

Dit overleg dient vooraf en tijdig geinitieerd te worden zodat te nemen maatregelen ingepland kunnen worden.
Conclusies van het overleg dient schriftelijk aan de directie te worden gemeld.

Eisen vanProRail moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit bestek

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de voorschriften van ProRail.
RELATIE MET DE NETBEHEERDER

Bij werkzaamheden aan de verlichtingsinstallatie aangesloten op het net van de netbeheerder, ontvangt de
Aannemer twee opdrachten: Een opdracht (door de netbeheerder) voor de werkzaamheden aan de aansluiting van
de netbeheerder en een opdracht voor de werkzaamheden aan de installatie aan de Opdrachtgever. De Aannemer
is vervolgens verantwoordelijk voor de codrdinatie van de gelijktijdige uitvoering van beide opdrachten.

Hiermee verzorgt de Aannemer het compleet brandend opleveren van een lichtpunt.

De bovenstaande werkzaamheden dienen op dezelfde dag te zijn afgerond als de handeling binnen dit bestek waar
ze betrekking op hebben.

De Aannemer dient de communicatie met de netbeheerder op een proactieve wijze te verzorgen. Hij informeert
dagelijks bij de netbeheerder naar de stand van zaken van lopende acties.

Alle codrdinatie met de netbeheerder is de verantwoordelijkheid van de Aannemer. Hij verzorgt ALLE
correspondentie met netbeheerder met een cc naar de Directie.

In geval de Aannemer een melding in het portal van de netbeheerder doet, dient een bevestiging van deze
melding gestuurd te worden aan de Directie

De Aannemer is verantwoordelijk voor alle communicatie omtrent onderhoud en projecten met de netbeheerder.
Indien de netbeheerder de planning (negatief) beinvlioedt dient dit direct door de Aannemer gecommuniceerd te
worden met de Directie.
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Mogelijke kosten als gevolg van eventuele wachttijden i.v.m. aansluiting door de netbeheerder komen niet voor
vergoeding in aanmerking.

Alle kosten van de bovengenoemde communicatie dienen in de desbetreffende besteksposten verdisconteerd te
zijn.

MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

De opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens,
straatpotten e.d. te handhaven en bereikbaar te houden.

In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt de opdrachtnemer of merktekens kunnen worden verwijderd
en op welke wijze en plaats deze moeten worden herplaatst.

REVISIES

In geval van het (ver)plaatsen van lichtpunten, welke op een eigen net van een gemeente zijn aangesloten, dient
de Aannemer aan de Directie een revisietekening te verstrekken met alle relevante en mutatie gegevens van de
afgelopen periode.

De Aannemer garandeert de accuraatheid en correctheid van de opgegeven lokaties en informatie, en herstelt deze
indien deze gegevens aantoonbaar inaccuraat / incompleet zijn zonder daar daarvoor kosten in rekening te

brengen.

De lokaties genoemd onder lid 2 dienen volgens het landelijke RD coérdinatenstelsel (XYZ) te worden ingemeten.
De maatvoering moet zodanig op de tekening worden aangegeven dat de positie in het veld kan worden bepaald.

Inmeten dient plaats te vinden voordat objecten onzichtbaar geworden zijn (ondergrondse objecten).

Kosten voor het inmeten, maken en leveren van bestanden in DXF- en PDF formaat, dienen in de betreffende
besteksposten verdisconteerd te zijn.

Bij voedingskasten dienen actuele logboeken aanwezig en actueel gehouden te zijn.

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De aannemer moet de door hem gelegde en/of verlegde kabels en/of leidingen inmeten, intekenen op de
topografische ondergrond(en) en coderen. Revisie moet te allen tijde ingetekend worden op een door de gemeente
te leveren topografische ondergrond.

Verwijderde kabels en leidingen moeten op een aparte laag getekend worden.

Het coderen van de revisiegegevens dient te voldoen aan het IMKL. Voor een beschrijving van de klassen en
relaties wordt dan ook verwezen naar http://www.kadaster.nl/klic/.

De betaling geschiedt na goedkeuring van de geleverde revisiegegevens.

De Aannemer is verplicht zich in de hoedanigheid van 'grondroerder' te houden aan de WIBON en de
uitvoeringsmaatregelen van CROW 500, Richtlijn graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER
De volgende vergunningen/meldingen dienen door de Aannemer te worden verzorgd:

1. Parkeervergunningen:

De Aannemer moet zelf zorg dragen voor een geldige parkeerontheffing en ontheffing voor toegang tot autovrije
zones, voor zijn personeel en materieel t.b.v. het uitvoeren van alle werkzaamheden en bijkomende
werkzaamheden, gedurende de periode als omschreven in dit bestek.

2. Vergunning gebruik openbare buitenruimte.

Voor het gebruik van de openbare buitenruimte, bijvoorbeeld voor het opstellen van materieel en opslag van
materialen, is ontheffing overeenkomstig de Algemene plaatselijke verordening (APV) van toepassing.

Uiterlijk 4 weken voor de start van de uitvoeringswerkzaamheden dient de Aannemer een vergunning voor het
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werkterrein aan te vragen. Hiervoor dient schriftelijk vergunning voor te worden aangevraagd.

3. Het aanvragen van de vergunning gebruik openbare buitenruimte en het inrichten van het werkterrein zijn voor
rekening en verantwoordelijkheid van de Aannemer.

Per lokatie c.q. werkterrein wordt een vergunning verstrekt, hierbij rekening houdend met de geldende precario
legeskosten per lokatie.

De Aannemer is verantwoordelijk voor de aanvraag van alle benodigde vergunningen en ontheffingen. De
legeskosten zullen door de gemeenten niet in rekening worden gebracht. De Aannemer dient rekening te houden
met administratieve werkzaamheden rondom het verkrijgen van de vergunningen, en dient de kosten in zijn
inschrijvingsbedrag mee te nemen.

Alvorens begonnen kan worden met grondwerkzaamheden dient de Aannemer een vergunning aan te vragen bij de
geéigende instantie.

Hiervoor wordt hij gemachtigd door Opdrachtgever. De aannemer is verantwoordelijk voor de inwinning van
informatie betreft de behandeltermijnen bij de desbetreffende beheerders.

Voor een vergunningaanvraag dient de aannemer tijdig een tekening (met daarop alle kokers en kabels) met
daarop de te verrichten werkzaamheden op te sturen. Vijf dagen voor aanvang van het werk dient de aannemer bij
de Directie melding te doen middels het formulier 'melding ingraving'.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de

navolgende werken in elkander grijpen:

- Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van de betreffende nutsbedrijven;

- Werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montage werk;

- Werkzaamheden omtrent aanbrengen van groenvoorzieningen, o.a. het planten van bomen en heesters en
inzaaien van gras;

- Onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de openbare ruimte uitgevoerd door of in opdracht van de gemeente of
andere (overheids)instanties;

- Reguliere werkzaamheden voor alle infrastructurele disciplines;

- Jaarlijkse lokale activiteiten, zoals kermis, straatfeesten e.d.;

- Lopende nieuwbouw plannen en reconstructies.

De opdrachtnemer dient met de planning van de uitvoering van dit bestek rekening te houden met
bovengenoemde werkzaamheden. Eventueel opgelopen vertraging of wachttijden bij inschakelen van de openbare
verlichting door het nutsbedrijf is voor rekening van de opdrachtnemer.

In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van
onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de
opdrachtnemer aanspraak geeft op vergoeding.

Op verzoek van de opdrachtnemer zal de directie een overzicht van de activiteiten (voor zover bekend) aanleveren.
MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER

ALGEMEEN

De Aannemer treft alle verkeersmaatregelen die nodig zijn voor de veiligheid van het verkeer.

De verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan vigerende CROW publicatie 96b. De Aannemer dient een plan ter
goedkeuring in te dienen bij de Directie.

Op werkdagen na 18.00 uur, in de weekeinden en op algemeen erkende feestdagen moeten de rijbanen en
(brom-)fietspaden weer vrij zijn voor het verkeer.

Hiervan mag uitsluitend met voorafgaande toestemming van de directie worden afgeweken.

Tijdens het weekend, roostervrije dagen of vakantie dienen alle verhardingen aaneengesloten te zijn.

De toegang tot in- en uitritten naar en van particuliere terreinen dient te allen tijde gewaarborgd te blijven.

De Aannemer is te allen tijde aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer. Het aanbrengen van tijdelijke
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bebording, verkeersvoorzieningen e.d. moeten gebeuren i.0.m. de Directie en/of de politie

De Aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het bestek en de in de UAV 2012
par. 30 vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakening op eerste
aanzegging van de Directie, politie of wegbeheerder herstellen.

Indien ten gevolge van werkzaamheden het huisvuil niet in de onmiddellijke nabijheid van de woningen kan
worden opgehaald, verleent de Aannemer hulp bij het verzamelen. E.e.a. op een in overleg met de Directie
vastgestelde plaats.

De Directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden
niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. De Aannemer kan hiervoor geen aanspraak maken op verrekening
van meer kosten (voor o.a. wachturen en niet sluitende planning)

Tijdens de uitvoering van de werken mag het verkeer nimmer worden gestremd en dient het verkeer zo weinig
mogelijk te worden gehinderd, tenzij de desbetreffende gemeente hiervoor een vergunning heeft afgegeven.

Tijdelijke rijpaanaanpassingen op ontsluitingswegen zijn alleen buiten de spitsuren toegestaan.
AANSPRAKELIJKHEID

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door
de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid
jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema, per deelopdracht, als bedoeld in paragraaf 26 van de
U.A.V. 2012, verlangd. Dit tijdschema dient in het kwaliteitsplan, volgens artikel 01.13.02 van de Standaard te
worden geintegreerd. Het algemeen tijdschema en kwaliteitsplan dient 1 week voor het start overleg bij de directie
te worden ingediend.

De opdrachtnemer dient een gedetailleerd tijdsplan voor de preventieve en in planbare werkzaamheden in te
dienen bij de directie waarin hij omschrijft:

- Werkzaamheden per week;

- Straat- en/of wijknamen;

- Toe te passen verkeersmaatregelen;

- Toe te passen materieel.

Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de opdrachtnemer tijdens het werk aanvullende werkplannen en
tijdschema's in.

Tijdens spitsuren mogen er op de ontsluitingswegen geen werkzaamheden uitgevoerd worden. Onder spitsuren
wordt verstaan de tijd van 07.00 tot 09.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur, maandag tot en met vrijdag.

FLEXIBELE UITVOERING

Bij de uitvoering van werkzaamheden als onderdeel van een civieltechnisch project, rekening houden met het
gefaseerd plaatsen van lichtmasten en leggen van OV-kabel.

HERSTELTIJDEN EN MAATREGELEN (MAXIMALE TERMIJNEN)
Hersteltijden

Categorie A
2 uur na afroep starten met het lokaliseren, repareren of provisorisch herstellen.
(Zeer) urgente storing met veiligheidsrisico of gevaarlijke situatie

Categorie C

1 dag na melding
Kabelstoring
Urgente storing
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Categorie D
5 werkdagen na melding
Bijzondere kabelstoring eigen net

Categorie E

10 werkdagen

* Herstel lampstoring
Herstel defect armatuur, defecte OLC of driver
Vervangen schademast (standaard mast)
Rechtzetten lichtmast
Richten armatuur
Draaien lichtmast
Draaien armatuur

Reactietijden

Categorie F
5 werkdagen
Melden schadegegevens bij de Directie of NODR.

Categorie G
10 werkdagen
Opstellen offerte t.b.v. deelopdracht
Verslag bouwvergadering
Ter accordering aanbieden van de factuur na oplevering werkzaamheden / deelopdracht.

Diversen

Categorie H

Einde werkdag
Gereed melden herstelde storing
Verwerken mutatie gegevens

Categorie I
1 week voor oplevering
Levering periodieke beheergegevens (grafisch, administratief, revisie)

Categorie J
afhankelijk per deelopdracht
Opleveren conform de overeengekomen planning en opleverdatum.

Reactietijden Gemeenten

Categorie K
5 werkdagen
Reactie op (concept) factuur binnen

Categorie L
30 werkdagen
Betalingen na indienen goedgekeurde factuur.

Verkeersmaatregelen

Categorie M
Niet nakomen van voorschriften en aanwijzingen t.a.v. verkeersmaatregelen

Betaling aan onderaannemer

De Aannemer dient zijn betalingen aan door hem ingeschakelde onderaannemers te verrichten binnen de wettelijke
termijn van 30 dagen. Niet nakomen van deze termijn kan leiden tot inhouden van termijnbetalingen aan de
Aannemer.

BOUWSTOFFEN
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GELIJKWAARDIGE MATERIALEN

De gemeenten hanteren standaard materialen. De fabricaten staan opgenomen in bijlage B.
Hiermee wordt beoogd de variéteit materialen te beperken waardoor het behalen van responsetijden door
aannemers beter mogelijk is.

Indien een inschrijver met andere, gelijkwaardige materialen wenst in te schrijven, of binnen dit contract toe wil
passen, dient hij dit expliciet bij de inschrijving kenbaar te maken, door deze producten te benoemen in de
inschrijfstaat en de inschrijving aan te vullen met een document van gelijkwaardigheid.

In het, door de inschrijver opgestelde, document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid
van de toe te passen masten aan te tonen op tenminste de volgende punten:

- Constructie

- Vormgeving, inpasbaarheid in omgeving

- Materiaalgebruik en materiaalsamenstelling

- Levensduur

- Veiligheid

- Schriftelijke en overdraagbare garantie

- Recyclebaarheid

- Reden opvoeren van alternatief

In het document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van de toe te passen armaturen

aan te tonen op tenminste de volgende punten:

- Constructie, bevestiging, kwaliteit coating (+Kwaliteit legering, hoeveelheid koper in legering, MKI-waarde of
LCA), afwerkignsnvieau)

- Slagvastheid, vandaalbestendigheid

- Lichttechniek

- Materiaalgebruik en materiaalsamenstelling

- Vormgeving, inpasbaarheid in omgeving

- Rekenkundige uitkomsten lichtberekeningen

- Schriftelijke en overdraagbare garantie

- Recyclebaarheid

- Afdichting

- Wijze van aansturing (slimme verlichting)

- Energiegebruik

- Reden opvoeren van alternatief

De inschrijver dient, wanneer de Directie daarom vraagt, een monster aan te leveren van zowel het in deze
overeenkomst genoemde product en van het gelijkwaardig product, ter beoordeling van de gelijkwaardigheid. De
Directie oordeelt op grond van de argumenten of de aangeboden materialen wel of niet gelijkwaardig zijn.

Indien de Directie oordeelt dat het aangeboden product niet gelijkwaardig is op 1 of meerdere punten, heeft de
inschrijver/Aannemer geen recht op een vergoeding.

Pas na schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever / Directie is het toepassen van een gelijkwaardig product
toegestaan.

De inschrijver dient zich te realiseren dat de tijd die benodigd is om de gelijkwaardigheid te beoordelen, geen
invioed heeft op de gunningsdatum, deze blijft onverkort gehandhaafd.

Indien de inschrijver geen document van gelijkwaardigheid bij zijn inschrijving heeft bijgevoegd, beschouwt de
aanbesteder dit als bevestiging dat met de in deel 2.2 omschreven materialen is ingeschreven en deze door de
Aannemer zullen worden toegepast.

Toepassen van andere dan in deze overeenkomst opgenomen materialen is geheel voor risico van de Aannemer.
Meerkosten , voortvloeiend uit de toepassing van afwijkend fabricaat of uitvoering, worden niet vergoed. Ook
zullen vertragingen ten gevolge van andere levertijden, van door de Opdrachtgever bestelde materialen, bij de
Aannemer in rekening gebracht worden.

GARANTIE

BEMIDDELING

Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 komt te vervallen en wordt vervangen door het volgende:

Voor de beslechting van geschillen zoals hierboven beschreven doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de

tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland in te roepen.
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Alle geschillen, daaronder ook begrepen die, door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar
aanleiding van overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer ontstaan, worden beslecht door tussenkomst van de bevoegde rechter in het
arrondissement Zutphen.

ARBITRAGE

In afwijking op gesteld in de U.A.V. 2012, is de Raad van Arbitrage voor dit werk niet bevoegd te oordelen over
geschillen. Dit is voor dit werk het Nederlands Rechtssysteem.

VERZEKERINGEN

CAR-VERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER

Indien van toepassing kan de opdrachtnemer de CAR-verzekering van de opdrachtgever(s) opvragen.
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De opdrachtnemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoege van de opdrachtgever te

verzekeren:

- Zijn aansprakelijkheid;

- De aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de
directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door
derden worden aangesproken;

- De aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derden ingestelde
aanspraken tot schadevergoeding.

De opdrachtnemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een
minimum bedrag van € 1.00.000,00 per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 500,00 (vijfhonderd
euro) per gebeurtenis.

De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechterlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever,
de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten
laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen
na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting. Uitgezonderd
hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder paragraaf 01.17.12.

De verwerkingsinrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur artikel 11, WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd te zijn. Elektrisch materiaal betreft (niet
uitputtend) armaturen, losse voorschakelapparaten en lampen.

De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen
gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de
inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van 4 weken aan
de directie te worden overhandigd.

Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een inrichting,
verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het
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bevoegd gezag voorgeschreven begeleidingsbrief, conform de eisen gesteld in artikel 10.38 en 10.39 van de wet
Milieubeheer en de eisen gesteld in de leden 01 t/m 04 van dit artikel.

Conform artikel 10.38 lid 1 wet Milieubeheer moet de begeleidingsbrief het volgende bevatten:

Datum van afgifte, naam en adres aan wie het wordt afgegeven, benaming en hoeveelheid afvalstoffen, plaats en
wijze van afgifte, voorgenomen wijze van beheer van afvalstoffen (wat doet de ontvanger ermee), bij tussenkomst
van een andere opdrachtgever: nhaam en adres daarvan

VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE / AF TE VOEREN MATERIALEN IN OPSLAG AANNEMER

Onder complete lichtmasten wordt verstaan de lichtmasten schoon van grond en zand, inclusief alle toebehoren en
exclusief armaturen en attributen (bijv. verkeersborden) alsmede de elementen die toebehoren aan de externe
netbeheerder.

Onder complete armaturen wordt verstaan de armaturen bestaande uit behuizing, kappen, evt. led-unit, VSA of
driver en overige elektrische benodigdheden alsmede aansluitmateriaal maar exclusief aansluitsnoer en
gasontladingslamp.

De betreffende gemeente geeft aan of nog bruikbare materialen moeten worden afgevoerd naar de opslagruimte
van de Aannemer of naar de gemeentewerf (Winterswijk). Deze materialen blijven in eigendom van de
Opdrachtgever.

De Directie geeft per deelopdracht aan welke materialen dit betreft.

De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Deze vrijgekomen materialen worden in overleg, op initiatief van de Aannemer, met de Directie weer in het werk
verwerkt.

Overige vrijgekomen complete lichtmasten en armaturen welke niet vallen onder lid 02, vervallen aan de Aannemer
welke deze afvoert naar een erkende verwerkingsinrichting.

Vrijgekomen materialen, die voor hergebruik in aanmerking komen, moeten deugdelijk en veilig worden opgeslagen
door de Aannemer in de gemeentelijke opslag of door de Aannemer ter beschikking gestelde opslag met gebruik
making van de daartoe geéigende middelen.

De onder lid 02 aangemerkte materialen dienen gelabeld te worden aangeleverd en opgeslagen. Op het label
dienen de lokatie van herkomst (straatnaam en lichtmastnummer) en de datum te worden vermeld.

De Aannemer draagt zorg voor demonteren, reinigen, testen en registreren van de materialen.

Aannemer rapporteert in een maandelijks overzicht welke materialen zijn vrijgekomen en waarheen deze (tijdelijk)
zijn herplaatst en/of afgevoerd met in achtneming van de gestelde en met de directie overeengekomen
(kwaliteits)eisen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN KABELWERK

Opgegraven en vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil
en grond en vrij van chemische verontreiniging ter verwerking te worden aangeboden aan een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting.

De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegd gezag in de desbetreffende gemeente of provincie is
voorgeschreven.

AFVOEREN AFVAL, PUIN

De Aannemer dient zorg te dragen dat alle puin, afval e.d. voortkomend uit het werk wordt afgevoerd en correct
verwerkt. De kosten dienen verdisconteerd te zijn in de betreffende posten.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

SCHADEVERGOEDING BOMEN

In afwijking op het gestelde in de Standaard, zijn de taxatie kosten voor de opdrachtnemer.
SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

In afwijking op het gestelde in de Standaard, stelt alleen de directie de hoogte van het schadebedrag vast.

SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE
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In afwijking op het gestelde in de Standaard, stelt alleen de directie de hoogte van het schadebedrag vast.
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G COORDINATOR)

Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coérdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de opdrachtnemer.

De in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze
kennisgeving ontvangt de opdrachtnemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coérdinator brengt dit afschrift
zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de Aannemer verantwoordelijk voor alle
elektrotechnische handelingen op het werk, voortvlioeiend uit dit bestek, als installatie verantwoordelijke (IV-er)
volgens de NEN3140. Deze verantwoordelijkheid omvat tevens die van de werkverantwoordelijke (NEN3140) en
wordt verder in dit bestek Operationeel Installatie verantwoordelijke (OIV-er) genoemd.

Voor de uitvoering van het werk wijst de Directie schriftelijk de operationeel installatie verantwoordelijke (OIV-er)
aan en overhandigt de Aannemer een door de OIV-er ondertekend afschrift van de aanwijzing binnen 7 dagen na
aanvang van het werk aan de directie. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen
personen de schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen tijde te
kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er) en/of vakbekwaam persoon (VP-er).

Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen genoten
opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient binnen 7 dagen na de datum van
aanvang aan de directie te worden overhandigd.

Bij elke wijziging in de lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de directie te worden overhandigd.

Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de OIV-er van de opdrachtnemer,
de IV-er van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

De in lid 05 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te liggen wanneer

aan alle onderstaande handelingen is voldaan:

- Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn opgeleverd door de
opdrachtnemer;

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen
compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd
door de IV-er van de opdrachtgever;

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende gebruiksaanwijzingen
compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en zijn geaccepteerd door de IV-er van de
opdrachtgever;

- Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de opdrachtnemer naar de IV-er van de
opdrachtgever, zodra de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft ondertekend.

De Aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden
binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en handleidingen,
die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 2 van de U.A.V. 2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek,
waardoor de IV-er van de Opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.
BODEMKWALITEIT

Van de gemeenten is een bodemkwaliteitskaart (CROW 400 Quickscan) beschikbaar na opdrachtverstrekking.

In geval van aantreffen van vervuilde grond tijdens de werkzaamheden dient Aannemer in overleg te treden met
Directie.
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RAW-RAAMOVEREENKOMST
VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

De korting, zoals deze wordt aangegeven in bijlage B bij dit bestek, wordt niet beschouwd als korting in de zin van
Artikel 01.21.04 van de Standaard. De korting van bijlage B is van toepassing gedurende de gehele looptijd van
deze overeenkomst, inclusief een verlenging.

OPLEVERING

De oplevering van de deelopdracht vindt uitsluitend plaats als het te leveren product volgens het bestek is
uitgevoerd en aantoonbaar 100% functioneert.

Voorwaarde voor de oplevering is de aanwezigheid van het door de Aannemer gecontroleerd en ondertekend
opleverdossier. Deze dient 1 week voor de geplande opleverdatum ingediend te zijn bij de Directie.

In aanvulling op het gestelde in Standaard 2020, artikel 01 21 05 lid 3 (zie actualisatie) zal de Directie naast een
uitvoeringstermijn ook een datum van oplevering vaststellen.

De Aannemer is verplicht te melden wanneer deze datum niet gehaald kan worden en wat de reden daarvan is. De
Directie beoordeelt in hoeverre deze reden verwijtbaar is aan de Aannemer of niet.
Bij een niet verwijtbare reden zal geen korting opgelegd worden.

In overleg met de Aannemer zal een nieuwe opleverdatum worden vastgesteld worden.
RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETINDICATIE

De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten
minste € 3.500.000,- , exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten (projecten) en beheer zal worden verstrekt
gedurende de contractduur, exclusief verlenging.

NB dit bedrag is inclusief een voorziene levering van materialen ten behoeve van projectmatig vervangen van
armaturen. Zie 34.17.07.

Dit bedrag betreft nadrukkelijk een indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

Binnen de RAW-raamovereenkomst wordt uitgegaan van vaste prijzen, met dien verstande dat jaarlijks wordt
geindexeerd.

Per kalenderjaar worden de prijzen per eenheid geindexeerd.

Het eerste jaar vindt geen indexering plaats. De eerste indexering is per 1 april 2026.

Alle prijzen per eenheid, met uitzondering van de materialen genoemd in lid 3 van dit artikel, worden geindexeerd
overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en
waterbouw (GWW)' (reeks 2015=100) voor deelgebied 4321 elektrische installaties.:

De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

Indexerlngspercentage = (B1 - B01)/B01 -100% = .... % , waarin:
BO1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is
gesloten;

- B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geindexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende invoeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 - BOn)/B0On -100% = .... % , waarin:

- BOn = de index van de maand,3 maande voor de indexdatum;

- B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geindexeerd.

De prijzen van de materialen, zoals opgenomen onder bestekspostgroep 7 worden geindexeerd op basis van
prijsverhoging van de leveranciers. De prijsverhogingen dienen aangetoond te worden met prijsopgaven van de
leveranciers.

De Directie toetst de indexering voor de materiaalprijzen

De indexering vindt plaats per 1 april van het desbetreffende jaar. Daarbij geldt dat het indexeringsvoorstel uiterlijk
ingediend en goedgekeurd dient te zijn voor 1 maart van het betreffende jaar. Indien op 1 maart van het
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betreffende jaar geen voorstel is ingediend of door de Directie schriftelijk is goedgekeurd, worden geldende prijzen
aangehouden voor de rest van het contractjaar.
(De Directie heeft een week nodig voor de goedkeuring).

WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

Binnen de gemeentegrenzen kunnen projecten ontwikkeld worden waarbinnen ook openbare verlichting wordt
aangebracht. De aanleg van deze verlichting valt buiten de raamovereenkomst. Het staat de projectontwikkelaar
vrij de OVL door een andere partij aan te laten leggen.

Aannemer kan geen rechten laten gelden op deze activiteiten.

Op verzoek van de Directie dient de Aannemer samen met de Directie een opleveringskeuring te verrichten van
door derden aangelegde verlichting om te bepalen of deze wordt overgenomen door de gemeente.

COMMUNICATIE
ALGEMEEN

Alle communicatie rondom dit contract dient via e-mail te verlopen of digitaal te worden vastgelegd. Dit geldt voor
zowel de communicatie tussen de contractpartners als de communicatie met derden.

Ook voor afspraken rondom dit contact geldt het gestelde in lid 01.
OVERLEGGEN

Jaarlijks worden de volgende overleggen belegd waarbij de Aannemer aanwezig dient te zijn:

- Elke maand: voortgangsoverleg met betreffende gemeente en de projectleider van de Aannemer. NB de eerste
twee maanden zal dit overleg 2-wekelijks plaats vinden

- Twee maal per jaar: Integraal overleg met de drie gemeenten gelijktijdig

Uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan het voortgangsoverleg overleg moeten maandrapportages over storingen en
schades aan de directie(s) worden aangeleverd ter bespreking.

Een bijzondere versie van het maandoverleg is het eerste overleg, de startup. De Aannemer dient rekening te
houden met dit overleg, dat zal geruime tijd in beslag nemen.

Tijdens het kwartaaloverleg vindt een evaluatie plaats met de projectleider van de Aannemer.
Doel van dit overleg is de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden en leveringen te toetsen aan de
besteksbepalingen en vakmanschap.

In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Kwaliteit van het werk per deelopdracht;

- Het nakomen van de verplichtingen volgens het bestek;
- Nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;
- Responstijden bij storingen;

- Communicatie Aannemer - Directie;

- Kwaliteit en mate van ontzorging;

- SROI;

- Verwerking van revisiegegevens;

- Meerwerk;

- Aanpassingen zoals aanvullende materiaalwensen;

- ARBO.

Effectuering van de actiepunten vindt n.a.v. de evaluatie z.s.m. plaats na het overleg doch uiterlijk 1 maand
daarna.

Van de overleggen wordt door de Aannemer een verslag met actiepunten gemaakt. Dit verslag zal zowel door de
Aannemer als door de Directie voor akkoord moeten worden getekend.
Het verslag dient binnen drie werkdagen na de overleg digitaal verstrekt te worden door de Aannemer.

Indien een van beide partijen zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij verplicht te tekenen,
doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelte en om welke reden hij bezwaren
heeft.
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De kosten voor deze overleggen dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
CONTACTPERSOON

De communicatie met de Opdrachtgever verloopt via de Directie van de betreffende gemeente. Deze verzorgt alle
administratie en communicatie namens de Opdrachtgever .

Vanuit de Aannemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de Directie verzorgt.
OFFERTE

De Aannemer offreert de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen. Deze offerte geschiedt in de
vorm van een concept opdracht die na accordering door de Directie als opdracht beschouwd kan worden.

REVISIES EN MUTATIES

In geval van het (ver)plaatsen van lichtpunten dient de Aannemer alle betrokken velden in de beheersoftware te
muteren.

In geval van het (ver)plaatsen van lichtpunten op een eigen net van de gemeente zijn aangesloten dient de
Aannemer aan de Directie, digitaal in dxf en PDF-formaat, een revisietekening te worden verstrekt met alle
relevante gegevens van de afgelopen periode.

In deze revisietekening dienen de volgende gegeven verwerkt te zijn:
Ondergronds:

lokatie van nieuwe / verlegde grondkabel.

Voorzien van:

- Type aanduiding;

- Aderdoorsnede;

- Aantal aders;

- Kastnummer;.

- Groepsnummer voedingskast;

- Kabelnummers en -labels;

- Fase nummer (per aansluiting);

- lokatie nieuwe mof inclusief vermelding van soort mof;

- X-Y cobrdinaten volgens RDS-systeem;

- Verwijderde grondkabel;

- Verwijderde mof;

- lokatie mantelbuis (materiaal, diameter en diepte uiteinden.

Bovengronds:
- lokatie van lichtpunt van nieuw aangebrachte of verplaatste lichtpunt, voorzien van lichtpuntnummer;
- lokatie van oude lokatie van verwijderde of verplaatste lichtpunt of (hoofd)verdeel- of voedingskast.

De onder lid 02 genoemde punten dienen te worden aangebracht in de door de Directie beschikbaar gestelde
ondergrond.

De tekening dient te voldoen aan de tekenvoorschriften van de Opdrachtgever . De onder lid 02 genoemde
onderdelen dienen elk in een aparte layer te zitten, met een layerbenaming volgens NLCS.

De Aannemer garandeert de accuraatheid en correctheid van de opgegeven lokaties (op 30 cm. nauwkeurig) en
informatie, en herstelt deze indien deze gegevens aantoonbaar inaccuraat / incompleet zijn zonder daar daarvoor
kosten in rekening te brengen.

De lokaties genoemd onder lid 2 dienen volgens het landelijke RD coérdinatenstelsel te worden ingemeten.

De meting moet worden uitgevoerd met landmeetkundig apparatuur. Deze apparatuur is gekalibreerd en
goedgekeurd door een gecertificeerd bedrijf.

Inmeten dient plaats te vinden voordat objecten onzichtbaar geworden zijn (ondergrondse objecten).

Kosten voor het inmeten, maken en leveren van bestanden in DXF- en PDF formaat, dienen in de betreffende
besteksposten verdisconteerd te zijn.

Bij voedingskasten dienen actuele logboeken aanwezig en actueel gehouden te zijn
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OVERZICHTEN (BESTEKSRAPPORTAGE)
De Aannemer dient overzichten bij te houden in beheersoftware

De maandelijkse overzichten bevatten rapportages ten aanzien van:

- Regulier onderhoud;

- Reinigen armaturen;

- Overzicht storingen, herstelwerkzaamheden en overzicht van de hersteltijden.
- Overzicht schades met status herstel en melding aan de verhaler;

- Gemaakte foto's

- Mutatieoverzicht.

- Lijst met verwijderd materiaal.

- Actuele lijst van in opslag zijnde materialen in eigendom van de Gemeente

Voor alle rapportages en dergelijke dienen de volgende gegevens vermeld c.q. geregistreerd te worden:
- Administratienummer.

- lokatie.

- Straatnaam.

- Lichtmastnummer.

- Stand lichtmast / armatuur.

- Omschrijving geconstateerde gebreken of kenmerken.

- Oorzaak storing.

- Melddatum/tijd storing.

- Datum Werkzaamheden + Schoonmaak

- Datum/tijd storingsherstel

- Specificatie Werkzaamheden + Leveranties + Bijbehorende besteksposten + Aantal + Prijs.
- Gebruikte RAL kleur.

- Kosten netbeheerder.

- XendeY cobrdinaat (RD codrdinatenstelsel)

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die maand betrekking hebbende maandrapport
opgenomen, tenzij de Directie zich niet met de door de Aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in dat geval
worden de hoeveelheden opgenomen welke door de Directie voorlopig als juist worden erkend.

De rapportages genoemd in lid 02 dienen maandelijks ingediend te worden op uiterlijk de 2e maandag na het
verstrijken van de maand waarop het overzicht betrekking heeft.
Deze rapportage zal besproken worden tijdens het periodieke overleg.

De rapportage mbt schouwen en aan-uit controle dienen gerapporteerd te worden in MOON. Vermeld dienen te
worden (tenminste):

- Datum van de schouw;

- Naam Rapporteur

- Gemeente;

- Straatnaam;

- Lichtmastnummer;

- Geconstateerde gebreken;

- Overige opmerkingen (bijvoorbeeld de aard van een eventuele storing).

BEHEERSOFTWARE AALTEN

De gemeente Aalten heeft geen eigen beheerpakket maar maakt gebruik van de licentie van de Aannemer voor
een beheerpakket.

De Aannemer stelt 3 accounts te beschikking aan de gemeente om in te loggen in het beheerpakket.

De Aannemer dient ervoor te zorgen dat alle mutaties digitaal worden verwerkt in het beheersysteem.

De Aannemer dient zorg te dragen dat alle data, nodig voor een goed onderhoud en beheer van de OVL, binnen
24 uur na de actie in het veld, actueel en aanwezig is.

Alle aanpassingen aan de OV dienen door Aannemer te worden verwerkt in het beheersysteem.

Ten behoeve van intern gebruik binnen de gemeente dient de Aannemer elke maand een export aan te leveren
van het beheersysteem.

19-06-2024
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BEHEERSOFTWARE OOST GELRE EN WINTERSWIJK
Gemeenten Oost Gelre en Winterswijk maken gebruik van beheerpakket MOON.

De gemeenten stellen 2 accounts te beschikking van de Aannemer om in te loggen in het gemeentelijke systeem
en daarin het mutatiebeheer te verzorgen.

De Aannemer mag, na overleg en goedkeuring van de Directie, ook met zijn eigen beheersoftware het
mutatiebeheer verzorgen. Het door de Aannemer gehanteerde pakket dient volledig compatibel te zijn met het door
de gemeente toegepaste pakket. De directie mag niet merken dat een ander pakket gebruikt wordt door de
Aannemer.

De beheersoftware van de Aannemer dient de mogelijkheid te hebben om bestanden real-time bij te werken in het
gemeentelijke beheersysteem.

De Aannemer dient ervoor te zorgen dat alle mutaties digitaal worden verwerkt in de systemen van de
Opdrachtgever.
De Opdrachtgever laat de Aannemer vrij in de wijze waarop hij dit bewerkstelligt.

De kosten voor het tot stand brengen van een eventuele koppeling en het vervolgens bijhouden van de systemen
dienen te zijn verdisconteerd in de prijs voor het beheer in onderhoud.

Gegevens dienen direct vanaf de start van het contract te worden gemuteerd door de Aannemer in de
beheersoftware van de Opdrachtgever.

De Aannemer gebruikt de voorbereidingsperiode voor aanvang van het contract om dit proces organisatorisch en
ict-technisch in te regelen.

De Aannemer dient zorg te dragen dat alle data, nodig voor een goed onderhoud en beheer van de OVL, binnen
24 uur na de actie in het veld, actueel en aanwezig is.

Alle aanpassingen aan de OV dienen door Aannemer te worden verwerkt in het beheersysteem.
VERSLAGLEGGING

De Aannemer verzorgt de verslaglegging van de overleggen tussen de Directie en de Aannemer.

MELDEN VAN STORINGEN

Storingen voor de storingsronde worden per gemeente via gemeentelijke beheersoftware of de portal van de
Aannemer gemeld.

Meldingen (zeer) urgente storingen kunnen via e-mail of telefonisch gemeld worden.

De Aannemer constateert zelf een te verhelpen storing of schades en repareert deze (zie 34.42.06).

De Aannemer sorteert, voor efficiént beheer en herstel, de ontvangen meldingen op dubbelingen en
overeenkomsten en vult deze aan, de kosten dienen in de inschrijfstaat voor correctief onderhoud opgenomen te
zijn.

SOCIAL RETURN

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

De deelnemende gemeenten hebben als doelstelling om met hun inkoopbeleid invulling te geven aan het sociaal
beleid, Social Return genoemd. Social Return biedt de kans om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van
de deelnemende gemeenten t.a.v. welzijn, zorg en burgerparticipatie. De opdrachtnemer dient een bijdrage te
leveren aan deze doelstellingen. Dit wordt gezien als de maatschappelijke bijdrage van de opdrachtnemer. Tijdens
de duur van de raamovereenkomst besteedt de opdrachtnemer minimaal 2% van de opdrachtwaarde van de
opdrachtsom aan invulling van SROI. Voor de invulling van de SROI wordt verwezen naar Bijlage 13.
UITVOERING

WERKTIJDEN

Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden vereist goedkeuring van de directie. Uitzonderingen hierop
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zijn werkzaamheden als spoedeisende storingen als gevolg van aanrijdingen of overige urgente storingen.

Onder normale werktijden zoals vermeld in lid 01 wordt verstaan:
maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur.

Tijdens de spitsuren mogen er op de ontsluitingswegen geen werkzaamheden uitgevoerd worden.

Onder spitsuren wordt verstaan

-maandag t/m vrijdag van 07:00 uur tot 09:00 uur en van 15:00 uur tot 18.30 uur.

Tijdens de contractperiode zal de directie op aanvraag van de opdrachtnemer een tekening verstrekken met daarop
aangegeven de ontsluitingswegen.

Voor alle wegen geldt bovendien dat er niet gewerkt mag worden op: Erkende feestdagen; Tijdens evenementen
en markten. Er mag niet worden gewerkt op wegen en kruisingen die deel uitmaken van een omleidingsroute. In
stillere perioden (bv. vakanties) en op wegvakken waar aantoonbaar weinig verkeer rijdt, kan in overleg metYe
directie van bovengenoemde tijden worden afgeweken.n de weekenden mag alleen gewerkt worden in overleg met
de directie met uitzondering van spoedeisendetoringen.

De genoemde beperkingen in lid 03 en 04 gelden niet voor het uitvoeren van correctieve werkzaamheden
tenevolge van een storing. Storingen dienen conform de gestelde responsetijden te worden opgelost, tenzij
deYirectie anders beslist.

OVERDRACHT BIJ PROJECTEN

De aannemer is niet verantwoordelijk voor onderhoud aan nieuwe installaties en systemen gedurende de
aanleg en onderhoudsperiode door derden. De aannemer verzorgt wel de codrdinatie in geval van storingen.

De aannemer is niet verantwoordelijk voor onderhoud aan installaties en systemen ten tijde dat deze
significant worden aangepast of vervangen door derden. De aannemer verzorgt wel de codrdinatie in geval van
storingen.

Op het einde van de onderhoudstermijn voor de in lid 01 en 02 uitgevoerde werkzaamheden door derden zal
wederom een SAT, conform U.A.V. 2012 paragraaf 11 lid 6, worden uitgevoerd. De werkverantwoordelijke van
de aannemer van dit bestek dient hierbij aanwezig te zijn en moet zich er van overtuigen dat de installatie of het
systeem in goede technische staat is en aan de gevraagde technische eisen en randvoorwaarden voldoet.

Hierbij wordt een nader overeen te komen acceptatieformulier ondertekend. Restanten binnen 1 week na
oplevering afwerken.

De aannemer moet de opgeleverde installaties en systemen, zoals hierboven omschreven, in onderhoud

nemen. Kosten hiervoor worden geacht in de aanneemsom inbegrepen te zijn. Het niet ondertekenen van het
acceptatie formulier ontslaat de aannemer niet van de verplichting tot het onderhouden van de betreffende
installaties of systemen.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

GRONDWERK, ONTGRAVING

Voor werken waarvoor een opbreekvergunning nodig is, wordt deze vergunning door de opdrachtnemer tijdig
aangevraagd.

Het graven van sleuven, respectievelijk het aanbrengen van werkputten op verschillende diepten is ongeacht de
grondsoort onderverdeeld in grond met of zonder puinverharding.

GRONDWERK

Verwezen wordt naar de AVOI, https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR228402

Sleuven mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit de bomen
worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en 1,5 meter uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart

riool). Kabelsleuven waar mogelijk op 1,70 m uit de rand verharding aanbrengen.

De sleuf dient in laagdikten van 0,30 meter te worden gedicht en daarna mechanisch te worden verdicht. Geen
puin etc. terug storten in de sleuf. Zo nodig schoon zand aanvoeren, echter altijd in overleg met de Directie.
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Uitvoering na meerwerk opdracht.

Las- en lichtmastgaten dienen te worden gegraven en gedicht als sleuven

Sleuven, las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werkdag van de
betreffende dag van ontgraving, tenzij de plaats voorzien is van een goede afzetting, en na toestemming van de
Directie.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de Aannemer aan de hand van
de hem ter beschikking staande gegevens, opgestelde Risico-inventarisatie en het door de Directie geaccordeerde
Maatregelenplan conform de CROWS500, instructies te geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
Onderaannemers en verhuurders van Aannemersmaterieel inbegrepen.

Tijdens de uitvoering van het werk neemt de Aannemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters en
dergelijke te allen tijde bereikbaar zijn.

Indien de Aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken
aan de Directie en aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders.

De Aannemer dient getroffen afwijkingen aan kabels en leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

In tegenstelling tot de UAV 2012 paragraaf 5 lid 1 houdt, indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft,
de Aannemer een bouwbespreking met de leidingbeheerders. De Aannemer laat zich door de

leidingbeheerders inlichten omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij het werk en het werkterrein
bevindende kabel en leidingen en stelt vast wat daarmee moet geschieden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

INDRINGINGSWEERSTAND NA AANVULLEN EN VERDICHTEN

Op het einde van de werkdag moeten de mastgaten conform lid 06 zijn verdicht.

De grond verdichten tot dat dezelfde dichtheid is bereikt als de omliggende grondslag.

RISICO INVENTARISATIE, MAATREGELENPLAN EN WERKINSTRUCTIE

Voorafgaand aan het opstellen van de werkvoorbereiding door de aannemer, dient in overeenstemming met de
CROW 500 door de aannemer een oriéntatieverzoek KLIK te worden gedaan bij het kadaster.

Op basis hiervan dient door de aannemer een risico-inventarisatie te worden uitgevoerd en te worden aangeven of
er graafschade aan kabels en leidingen kan ontstaan.

Voorafgaand aan de uitvoering dient de aannemer in een maatregelenplan aan te geven op welke wijze de
werkzaamheden worden uitgevoerd (handmatige werkzaamheden of machinaal) en welke maatregelen er door de

aannemer worden genomen om graafschade te voorkomen.

De risico-inventarisatie, en indien van toepassing, het maatregelenplan, dient voorafgaand aan de uitvoering van
de werkzaamheden ter goedkeuring aan de opdrachtgever te worden verstrekt.

De aannemer zorgt voor een concrete werkinstructie voor de medewerkers voor uitvoering van de Werkzaamheden
TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

KABELWERK, ALGEMEEN EIGEN NETWERK

BEGRIPPEN

GECOMBINEERDE ENERGIEGRONDKABEL

Onder gecombineerde energie- grondkabel wordt verstaan een hoofdvoedingskabel met hulpaders voor openbare
verlichting.

COMBINATIE LEGGEN

Kabels waar mogelijk in dezelfde sleuf, met kabels van andere Opdrachtgever s leggen, volgens aangegeven
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HFD PAR ART LID
dwarsprofiel..
26 01 05 ONDERHOUD AAN KABELNET
01 Kabelwerkzaamheden zijn alleen van toepassing op kabels die in eigendom en beheer zijn van de Opdrachtgever .
26 02 EISEN EN UITVOERING
26 02 08 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN
02 Grondkabels voor verlichtingsobjecten dienen zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht,
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte
om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.
03 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de Directie.
04 Kabels volgens norm K162 mogen verwerkt worden tot 0 graden Celsius mits er geen sprake is van vorst in de
grond. Maatgevend voor verwerking van kabels is de buitentemperatuur om 10.00 uur. Als het om 10.00 uur
kouder is dan de aangegeven verwerkingstemperatuur mogen geen kabelwerkzaamheden uitgevoerd worden op de

betreffende werkdag.

05 Indien de Directie het noodzakelijk acht moet de Directie in gelegenheid gesteld worden de toestand van de
sleuven op te nemen alvorens wordt overgegaan tot het aanbrengen van de kabel.

06 Bij de aansluiting van een lichtmast dient elke ingaande en afgaande grondkabel voldoende overlengte op de
vereiste kabeldiepte in lus te hebben.
-Overlengte bij mast = 3m bij ingaande kabel en 3m bij uitgaande kabel
-Overlengte bij kast =5m
-Overlengte bij stijgleiding = 3m.

07 De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van vochtintreding,
tijdelijk te worden voorzien van een passende kabelafwerkdop.

08 Kabels dienen met voldoende speling in de gemaakte sleuf te worden gelegd.

09 Kabels en leidingen zoveel mogelijk gezamenlijk aanbrengen in één sleuf.

10 In een lichtmast mogen niet meer dan twee grondkabels van 4 x 2,5 mm2 worden ingevoerd.
26 02 09 BUITEN GEBRUIK GESTELDE KABELS

01 Buiten gebruik gestelde openbare verlichtingskabels in eigendom van de Opdrachtgever moeten verwijderd
worden.

02 Oude kabels volgens de daarvoor gestelde regels afvoeren en een bewijs van inname, bijvoorbeeld een
gespecificeerde rekening, bij de Opdrachtgever inleveren.

2602 11 HERSTELLEN STORING
01 De Aannemer verifieert de storing en bepaalt of deze storing een storing is aan het openbare net.

02 Het stellen van de juiste diagnose en het bepalen van de juiste herstelmaatregelen zijn de verantwoordelijkheid
van de Aannemer. Herstelwerkzaamheden die niet leiden tot het oplossen van de storing worden niet vergoed.

03 Het herstellen van een storing mag pas starten nadat het voorstel tot herstel is afgestemd, tenzij de
herstelmaatregel minder kost dan € 500,--

26 0212 STORING IN NIET OPGELEVERDE OVL-INSTALLATIE

01 Ten overvloede wordt gemeld dat niet opgeleverd werk in beheer is bij de aannemer. Het is dus zijn
verantwoordelijkheid om de storing op te lossen.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

26 03 01 PROCEDURE KABELSTORING NETBEHEERDER
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De Aannemer verifieert de storing en bepaalt of deze storing een storing is aan het openbare net.

Bij een storing aan het openbare net wordt de storing direct doorgegeven aan de netbeheerder en gemeld aan de
Directie.

De Aannemer bewaakt de voortgang van het herstel en informeert de Directie over voortgang en duur van het
herstel.

Bij afronden van de werkzaamheden wordt Directie door Aannemer geinformeerd.

Kosten die voortkomen uit de leden 2-6 vallen onder post 40yyzz en zijn niet apart verrekenbaar.
HERSTELLEN KABELSTORING

Ter verificatie van de responstijd en de herstelmaatregel en tevens als informatie, dienen van storingen en
herstelwerkzaamheden foto's te worden gemaakt:

1 van de omgeving

2 van de storing of schade vanuit verschillende standpunten

3 van de herstelmaatregel

4 het resultaat voor het eventueel dichten van sleuf of lasgat.

De foto's dienen digitaal te worden gemaakt en zijn voorzien van ingeprinte datum en tijd.

HERSTELLEN KABELSTORING IN EIGEN NET

Zowel de diagnose als de herstelmaatregelen worden gelijktijdig met de foto's, direct na de herstelwerkzaamheden
gecommuniceerd met de Opdrachtgever .

ONBEKENDE KABELS

In aanvulling op de regelgeving dienen onbekende kabels en leidingen eveneens gemeld te worden aan de
verantwoordelijke IV'er en de Directie

RISICOVERDELING EN GARANTIES

GARANTIE KABELMOFFEN

Deze garantie als bedoeld in § 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van vijf jaar.

Deze garantie geldt ook wanneer de installatie geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen.

In afwijking van het gestelde in § 22 lid 2 van de U.A.V. 2012 dienen storingen, op eerste aanzegging van de
opdrachtgever op de eerstvolgende werkbare werkdag te worden hersteld, tenzij de veiligheid in geding is, dan
dient de Aannemer te handelen als bij een zeer urgente storing.

GARANTIE HERSTELLEN KABELSTORING

Indien binnen 1 maand de storing zich weer voor doet worden de uitgevoerde herstelwerkzaamheden als niet
passend beschouwd en worden niet vergoed.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden
ondergestopt.

AANVRAAG GESCHAKELDE LAAGSPANNINGSAANSLUITING BIJ NETBEHEERDER

De Aannemer dient de aanvraag voor een geschakelde aansluiting van lichtmasten namens de gemeente te
verzorgen. Bij de aanvraag dient het betreffende lichtpuntnummer vermeld te worden.

Voor de gemeente Aalten dient dit op haam gesteld te worden van:
Gemeente AALTEN
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Afdeling Civiele werken
Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Voor de gemeente Oost Gelre dient dit op naam gesteld te worden van:
Gemeente OOST GELRE

Afdeling Beheer en onderhoud Wegen en Openbare Verlichting
Varsseveldseweg 2

7131 BJ Lichtenvoorde

Voor de gemeente Winterwijk dient dit op naam gesteld te worden van:
Gemeente WINTERSWIIK

Team Openbare Ruimte

Stationsstraat 25

7101 GH Winterswijk

De aannemer vraagt onderstaande activiteiten tijdig aan bij de netbeheerder en zorgt voor de codrdinatie.
- Af- en heraansluitingen (= vervangen lichtmasten);

- Wijzigingen (= verplaatsen lichtmasten);

- Aanleg (= plaatsen lichtmasten);

- Afkoppelen ( = verwijderen lichtmasten);

- Schakelen t.b.v. OVL;

- Storingen.

Werkzaamheden aan het geschakelde net dienen uitgevoerd te worden door de netbeheerder of door Aannemer, in
opdracht van de netbeheerder.

De gemeente is niet gerechtigd om de aanleg, aanpassingen en of wijzigingen aan het openbare verlichtingsnet te
verrichten. De netbeheerder voert zelf de aanleg, af en heraansluiten en/of aanpassingen uit aan het openbare
verlichtingsnet.

Opdrachtnemer mag enkel de aanleg, aanpassingen en of wijzigingen aan het openbare verlichtingsnet verrichten
indien netbeheerder hiervoor aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt.

BOUWSTOFFEN

KABELS EN LEIDINGEN

Kabels ten behoeve van aansluiting van lichtmasten "standaard" uitvoeren volgens norm K162 grondkabel
(halogeenvrij).

KABELMOF
De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte kabelmoffen.

Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van vijf jaar na de
oplevering.

MEET- EN VERREKENMETHODE

KLIC MELDINGEN

De Directie bepaalt in hoeverre machinaal graven gerechtvaardigd is. In het algemeen zullen voor werkzaamheden
t.b.v. een lichtmast geen machinale graafwerkzaamheden nodig geacht worden.

Een KLIC melding mag pas in rekening worden gebracht als de sleuflengte tenminste 5 meter bedraagt.

Per deelopdracht mag 1 KLIC melding verrekend worden tenzij het werkgebied groter is dan 500 x 500 meter

AANVRAAG GESCHAKELDE LAAGSPANNINGSAANSLUITING

Kosten voortkomend uit werkzaamheden ten gevolge van het aanvragen van nieuwe en te wijzigen aansluitingen
door de Aannemer bij de Netbeheerder dienen verdisconteerd te zijn in de desbetreffende besteksposten.

WERKZAAMHEDEN IN OPDRACHT VAN NETBEHEERDER

19-06-2024
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Werkzaamheden in opdracht van de netbeheerder dienen met de netbeheerder afgerekend te worden, niet met de
Opdrachtgever. De netbeheerder verrekent de kosten met de Opdrachtgever.

TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING
OVL ALGEMEEN

BEGRIPPEN

BESCHRIJVING TE ONDERHOUDEN DELEN

Deze overeenkomst heeft betrekking op de gemeentelijk OVL installaties.
Concreet betekent dit:

- lichtmasten;

- armaturen;

- aansturing armaturen

- lampen;

- bijzondere verlichting;

- bedrading in lichtmasten en armaturen

- Gemeentelijke kabelnetten (Winterswijk);

- Energieverdeelkasten (Winterswijk);

- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de verlichtingsinstallaties.

De overeenkomst heeft nadrukkelijk betrekking op OVL.

Uitgesloten zijn zaken die geen lichttechnisch doel dienen of niet in eigendom of beheer van de gemeente zijn.
Daarbij moet gedacht worden aan (niet uitputtend): abri's, verkeersregelinstallaties,
(voor)waarschuwingsinstallaties, klokken, reclameborden aan lichtmasten (in beheer bij NPB), achterpadverlichting
in beheer bij woningbouw-corporaties, feestverlichting, parkeerinstallaties.

Het overdrachtspunt bij de kabels en leidingen genoemd in lid 01 wordt gevormd door de aansluitklemmen van het
aansluitkastje in de mast of behorend bij het lichtpunt.

Het aansluitkastje, de beveiliging en grondkabel zijn eigendom van en behoren daarom tot de verantwoording van
de betreffende netbeheerder.

DEFINITIES

Te verstaan is onder:

- Lichtpunt:

Een onderdeel van de openbare verlichtingsinstallatie, deze kan onder andere bestaan uit een mast met armaturen
en lampen (lichtbronnen).

- Functioneren:

Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen van de)
installatie zoals dat in het oorspronkelijk ontwerp of de aanpassing hierop is vastgelegd.

- Preventief onderhoud:

Het onderhouden van de installatie zodat storingen en defecten worden voorkomen.

- Correctief onderhoud.

Het herstellen van storingen, of spoedeisende storingen en schades aan de openbare verlichtingsinstallaties als
gevolg van o.a. ouderdom, weersomstandigheden, aanrijdingen en/of vandalisme.

- Storing:

Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van het object.
- Niet urgente (reguliere) storingen boven- en ondergronds:

Storingen waarbij een wachttijd niet zal leiden tot een levensgevaarlijke situatie.

- Urgente storingen:

Storingen die kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.

- Zeer urgente storingen:

Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is en/of sprake is van
levensbedreigende situaties.

- Schade:

Schade (is onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak, niet zijnde aanrijdingen
door voertuigen. Voorbeelden hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien,
ontploffing, werkzaamheden, etc.

- Aanrijdingsschade:

Schade (is onderdeel van een storing) teweeg gebracht door een gemotoriseerd voertuig.

- Vandalisme:

Het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten.

19-06-2024
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- Veiligstellen:

Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen gevaar voor weggebruikers

mogelijk is.

- Tijdelijk herstel:

Het direct provisorisch verhelpen van een storing, waarbij de functie van het lichtpunt voorlopig is hersteld;

- Definitief herstel:

Het definitief herstellen van een storing eventueel nadat eerst een tijdelijke maatregel is toegepast

- Standaard materiaal:

Het materiaal aangegeven in deel 2.2 (m.u.v. besteksposten onder 707 en 714). Dit materiaal dient binnen de

gestelde responstijden geleverd (en gemonteerd) te worden.

- Niet Standaard materiaal:

Het materiaal aangegeven in deel 2.2 besteksposten onder 707 (masten) en 713 (armaturen) en niet in het bestek

opgenomen materiaal. Dit materiaal dient binnen een nader af te spreken responstijd geleverd (en gemonteerd) te

worden.

- Aan- uit controle:

Het visueel controleren op de correcte werking van de lichtbronnen.

- Anonieme weg:

Straten, wegen en gebieden daar waar weinig tot geen mensen in de buurt woonachtig zijn om schades en

defecten te melden zoals op industrie terreinen en langs ontsluitingswegen.

- Groepsremplace:

Het in een aaneengesloten periode en gebied vervangen van lichtbronnen ongeacht of deze lampen defect zijn.

- Spotremplace:

Het vervangen van een lamp wanneer deze daadwerkelijk defect is.

- Kleine reparaties:

Het weer correct laten functioneren van een lichtpunt zonder dat er ingrijpende maatregelen en/of handelingen

nodig zijn.

Gedacht moet worden aan:

Vervangen defecte lampen.

Vervangen defecte (E)VSA of drivers

Vervangen (smelt)zekeringen.

Vervangen dimmers.

Vervangen armatuuronderdelen.

Kleine handelingen als:

Opnieuw aanstrippen aansluitsnoer.

Aandraaien boutjes.

Vastzetten aansluitkastjes;

Bevestigen mastluikjes

- Klein materiaal:

Benodigd materiaal waarvan de financiéle waarde per stuk minimaal is.

Onder klein materiaal vallen onder meer:

Zekeringhouders

(smelt) zekeringen.

Schroeven.

Bouten.

Ringen.

Aderhulzen.

- Service levensduur:

De combinatie van uitval en lichtterugval van een representatieve groep lichtbronnen.

- Corrigeren stand lichtmast, uitleggers en armaturen.
Het weer correct neerzetten van een lichtmast, herstellen stand uitleggers en armaturen, zodat het
verlichtingsobject weer het bedoelde gebied verlicht, dit kan o.a. door het rechtzetten en/of draaien  van
een lichtmast, armatuur of uitlegger.

- Reinigen lichtmast:

Het apart schoonmaken van de buitenzijde van de lichtmast.

- Reinigen armatuur:

Het schoonmaken van de lichtkap aan de binnen- en buitenzijde met een door de Directie goed te keuren, niet

agressief, biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel, zodat de lichtdoorlatendheid weer optimaal wordt.

- Productgroep:

Een verzameling (" groep”) producten, die tot één productcategorie behoren.

- Installatie:

Samenstel van componenten die samen de verlichting bewerkstelligen.

- Herhaalstoring.
Storing die zich binnen een tijdsbestek van 1 maand opnieuw voordoet op hetzelfde object.

Onder werkzaamheden in opdracht van de netbeheerder wordt verstaan:

19-06-2024
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Werkzaamheden, die direct verband houden met de schakeling en de energievoorziening aan het geschakelde
laagspanningsnet van de netbeheerder. Dit omvat het maken, wijzigen en afsluiten van aansluitingen middels
lasmoffen op kabels van het distributienet en het aansluiten en loskoppelen van de aansluitingen in de lichtmasten
of aansluitkastjes.

De voor de uitvoering van deze werkzaamheden benodigde materialen worden door de netbeheerder geleverd.

EISEN EN UITVOERING

TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE LICHTMASTEN

Indien bij handelingen beschadigingen ontstaan aan een lichtmast, dient de Aannemer deze schade te herstellen en
contact op te nemen met de Directie.

Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.

Bij grote beschadigingen (beschadigingen die de functie van de mast op lange termijn in gevaar kunnen brengen)
aan een nieuwe mast, kan / mag de Directie de fabrikant van de lichtmast om advies vragen hoe de beschadiging

hersteld moet worden.

Alle kosten voor het herstellen van de door de Aannemer veroorzaakte beschadigingen zijn voor rekening van de
Aannemer.

AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

De afstand van de lichtmast ten opzichte van de rijbaan / verharding dient in overleg met de Directie te worden
vastgesteld.

Alle lichtmasten moeten op een zodanige wijze worden geplaatst dat de masten in het lood staan en de armaturen
haaks op de weg

De vrije doorgang op het voetpad dient altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

Daar waar mogelijk masten plaatsen in een rechte c.q. vloeiende lijn langs de weg, tenzij de plantekening anders
uitwijst.

Indien in de nabijheid een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te
worden geplaatst, tenzij de plantekening anders uitwijst.

Lichtmasten niet op onlogische plaatsen, zoals bijvoorbeeld parkeervakken in tegen bomen. In een dergelijk geval
altijd contact opnemen met de Directie.

Lichtmasten plaatsen volgens de plaatsingsvoorschriften van de leverancier.

Van alle lichtmasten geplaatst in de aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten bij het plaatsen gevuld te
worden met rivierzand tot 0,1m boven het maaiveld.

Lichtmasten welke, zonder inachtneming van hetgeen in dit artikel staat voorgeschreven, op de verkeerde lokatie
zijn geplaatst, dienen zonder verrekening verplaatst te worden naar de juiste lokatie.

Na het plaatsen van de mast dient het restant van het gegraven gat te worden aangevuld met zand en in lagen
van 0,20 cm te worden verdicht.

Bij aluminium masten de maaiveldbeschermer aanbrengen volgens de voorschriften van de leveranciers

In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en / of hoogspanningsmasten elke geplaatste lichtmast voorzien
van een waarschuwingsbordje. Het waarschuwingsbordje moet voldoen aan de door de netbeheerder (Tennet)
gestelde eisen en op 1 meter onder het armatuur bevestigd te worden, tenzij de beheerder anders bepaalt.

De bordjes worden verrekend op stelpost.

AANBRENGEN VAN VERLICHTINGARMATUREN

Dubbel geisoleerde armaturen niet aarden.

Voor bedrading en bekabeling gelden de volgende eisen:

- Boven het aansluitblok in de mast geen bedrading in een lus;
- In de mast geen bedrading in een bos of knoop;
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- Bedrading mag niet dusdanig lang zijn dat het contact heeft met de grond;

- Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige druipwater
nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen;

- De uiteinden van de bedrading dienen te zijn voorzien van juiste aderhulzen.

De armaturen die volgens de ontwerp gegevens geplaatst te worden.
In principe is dat haaks op de weg en met een azimut van 0 graden.
De netto elevatie bedraagt 0 graden, tenzij de directie anders bepaalt

Indien er bij handelingen beschadigingen ontstaan aan een armatuur, dient de Aannemer deze schade te herstellen
en/of contact op te nemen met de Directie. Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.

Bij het vervangen van een armatuur dient de opdrachtnemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- Controleren van de werking;
- Controleren van de stand van het armatuur. Deze dient 0 graden te zijn, tenzij de Directie anders bepaalt.

Om een goede en gemakkelijke toegankelijkheid van de masten en armaturen te behouden dient de Aannemer de
volgende handelingen te verrichten:

- De bouten van de mastdeuren en armaturen in vetten met Koperslip;

- De rubbers van de armaturen behandelen met siliconenspray.

SCHAKEL-/ VERDEELINRICHTINGEN
Er mag geen steraarding worden toegepast.
De circuitweerstand van de aardelektrode bij de kast dient maximaal 1,5 Ohm te zijn.

Na één jaar dient zowel de circuitmeting als de aardweerstand opnieuw te worden gemeten, bij droog weer. Indien
de waarde afwijkt moet deze worden aangepast op kosten van de Aannemer.

De huisaansluiting (maximaal 3x25A) van de openbare verlichtingsinstallatie vindt plaats op het net van Liander
Netbeheer en wordt door de opdrachtnemer verzorgd. De procedure voor het aanvragen van de aansluiting is via
www.mijnaansluitingen.nl aan te vragen. De aansluiting bestaat verder uit een kWh-meter en Legrand astroklok
met geprogrammeerde schakelfuncties AB, DB voor het in- en uitschakelen van de openbare verlichtingsinstallatie.

De installatiekosten voor de werkzaamheden en materialen genoemd in lid 5 t/m 6, dienen te zijn opgenomen in de
overeenkomstige besteksposten voor de voedingskasten.

De opdrachtnemer overhandigt bij oplevering aan de opdrachtgever een meetrapport met hierop aangegeven de
door de opdrachtnemer gemeten bedrijfsspanning, belastingstroom, vermogen en cosinus phi per fase per groep
per kast.

VERPLAATSEN LICHTMASTEN

Indien bij het verplaatsen van een lichtmast de bestaande aansluitkabel niet over voldoende lengte beschikt dient
de netbeheerder en de Directie te worden geinformeerd.

Op één aansluitleiding mogen bij uitbreidingen niet meer dan drie lichtpunten worden aangesloten. Hierbij mag de
afschakeltijd van de beveiligingen conform de NEN 1010 niet worden overschreden.

Bij het verwijderen of verplaatsen van een mast dient het mastgat gevuld te worden met zand tot 10 cm onder het
mastluik, verdichten en dichtstraten met klinkers of tegels conform de omliggende bestrating. Ook indien het
mastgat zich in een berm/plantsoen bevindt, het gat vullen met zand en verdichten.

AANSLUITEN, VERWIJDEREN LICHTMASTEN / ARMATUREN

De voedende kabels dienen links bij de onderste zekering van de aansluitvoorziening te worden aangesloten. De
afgaande kabel wordt rechts op de onderste zekering van de aansluitvoorziening aangesloten.

De zekeringen op de aansluitvoorzieningen dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht, met een
maximum waarde van I(n) = 2 A.

Bij het verwijderen van een lichtmast dient op 0,80 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel de aansluitkabel
op een eindmof te worden gelegd. Het restant aansluitkabel moet met tyraps gestrekt langs de hoofdkabel worden
bevestigd. Buiten gebruik geraakte kabels moeten worden verwijderd.


www.mijnaansluitingen.nl
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Als tijdelijke eindmof moeten giet- of spuitmoffen worden toegepast. Aftapen of krimpmoffen zijn niet toegestaan.
REGELAPPARATUUR

De gemeente past slimme verlichting toe. De dimstanden worden per project, deelopdracht meegedeeld

De Aannemer dient de garantie te geven de door hem ingestelde schakelstanden correct zijn uitgevoerd. De
garantie gaat in nadat het volledige systeem werkend is opgeleverd van het (deel)project. De garantie is gelijk
gesteld op 6 maanden.

Hierbij dienen alle documentatie en handleidingen overhandigd te worden aan de directie.

Kosten die voortkomen uit de leden 2 t/m 4 dienen in de prijs te zijn inbegrepen bij de desbetreffende bestekspost.

NUMMEREN VAN VERLICHTINGSOBJECT

Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt dient, indien niet aanwezig, een lichtpuntnummer te
worden aangebracht.

Het nummeren van lichtmasten geschiedt volgens de nummering in het beheerbestand, conform de huidige
nummering of op aanwijzing van de directie

De nummering bij lichtmasten wordt geplaatst aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg. Bij gescheiden
rijpanen op middenbermen aan twee zijden van de mast.

Bij rotondes de codering met het verkeer mee, oplopend te beginnen met het aansluitpunt bij de weg komende uit
het centrum.

Nummering aanbrengen op een hoogte van ca. 2,2 meter boven het maaiveld, echter niet boven de 2,3 meter.
Oppervlakte voor te plakken nummers licht op schuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.
Nummers dienen horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden
Celsius.

De nummers mogen niet worden aangebracht als het lichtpunt vochtig is.

Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd (zonder
beschadiging van het lichtmastoppervlak), dan wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo
snel mogelijk te worden aangebracht.

Digitale kopieén van leverantiebonnen met productspecificaties van de geleverde stickers dienen binnen uiterlijk 4
weken na het aanbrengen van de stickers te zijn aangeleverd bij de opdrachtgever.

VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

Als eigenaar van de installatie heeft de Opdrachtgever het recht op diverse soorten aanhangsels aan de
lichtmasten te (laten) bevestigen.

Indien een te vervallen lichtmast voorzien is van bebording of aanhangsels, wordt deze afgevoerd naar de ter
beschikking gestelde opslag ((415010.

Tevens dient deze te worden voorzien van de oorspronkelijk lokatie zonder deze te beschadigen, dit adres wordt
gecommuniceerd met de directie.

- Reclamebak - lokatie op boven- of zijkant

- (verkeers)bord - lokatie op achterkant bord

Indien een te vervangen lichtmast voorzien is van bebording, dient deze deugdelijk te worden overgezet op de
nieuwe lichtmast. Verrekening vindt plaats op BP291210 respectievelijk 291220.

In geval van een (verlichte) reclamebak zal de Aannemer deze loskoppelen en verwijderen, aanbrengen op de
nieuw geplaatste mast en aansluiten. Verrekening vindt plaats op hoofdpost 81.

De directie verrekent de kosten met de reclame-exploitant.

De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,30 m; De
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Mastnummers dienen te allen tijde zichtbaar te blijven.

Indien direct overzetten van de bebording dit niet direct mogelijk is, dient de opdrachtnemer noodmaatregelen te
treffen, zodat straatnaam- en verkeersborden weer direct zichtbaar zijn voor de weggebruiker.

De eventueel aanwezige lichtmastreclame dient tijdelijk, tot de plaatsing van de nieuwe lichtmast, door de
opdrachtnemer op deugdelijke wijze te worden opgeslagen

Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden te allen tijden een rubber beschermingstape
aanbrengen tussen beugel en mast ter bescherming van conservering.

Schade aan de aanhangsels die door de Aannemer is veroorzaakt wordt door de Aannemer vergoed.
DESKUNDIGHEID DE AANNEMER

Zoals aangegeven in de UAV, paragraaf 6, wordt de Aannemer geacht met kennis van zaken te handelen. Hij dient
daartoe de realiteit van een (deel)opdracht of andere opgedragen taken te toetsen, zoals het onlogisch plaatsen
van lichtmasten, en de directie onverwijld mee te delen wanneer een onwenselijke situatie dreigt te ontstaan
FUNCTIONEREN OPENBARE VERLICHTING

Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting moeten aan het einde van een werkdag de werkzaamheden
zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichting op normale wijze tijdens de avond- en nachtelijke uren
functioneert.

INMETEN COORDINATEN VERLICHTINGSOBJECTEN

De Aannemer dient met een door een bevoegd gezag erkende instantie gekalibreerd meetapparaat de x en de y
positie per lichtobject in te meten. Gegevens over het meetapparaat en het kalibratierapport dienen binnen 5

werkdagen na gedane verzoek te worden overhandigd aan de Directie.

Het inmeten geschiedt bij het plaatsen en verplaatsen van verlichtingsobjecten of op verzoek van de Directie in
combinatie met andere werkzaamheden.

De codrdinaten dienen conform het Rijksdriehoekscodrdinaten te worden ingemeten

De meetgegevens dienen overeenkomstig de eisen van BGT ingemeten te worden met een nauwkeurigheid van
0.3m

De volgende gegevens dienen per lichtmast te worden opgenomen:

- Straatnaam.

- Objectnummer.

- x-y codbrdinaten.

De meetgegevens dienen te worden verwerkt in het betreffende beheerpakket.
INFORMATIE-OVERDRACHT

WERKZAAMHEDEN

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient met de wegbeheerder overlegd te worden over de planning en te
nemen verkeersmaatregelen.

Alle communicatie met de wegbeheerder dient verdisconteerd te zijn in de betreffende kosten.
SLECHT BEREIKBARE LOKATIES

De Aannemer rapporteert direct over niet openbaar toegankelijke lichtmasten en of verlichtingsobjecten
RISICOVERDELING EN GARANTIES

GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN

De Aannemer garandeert de rechtstand van de geplaatste, verplaatste en recht gezette lichtmasten gedurende 6
maanden. De scheefstand mag ten hoogste 3 graden bedragen.
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De opdrachtnemer herstelt zonder verrekening de voorgeschreven stand van lichtmasten, welke voor het einde van
de garantieperiode hiervan afwijken.

VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN

In tegenstelling tot het gestelde in 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2020 is de garantieperiode voor alle lampen
gelijk gesteld op 12 maanden.

De Aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, die voor het
einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Deze lampen worden geacht lampen met een
fabricagefout te zijn. Alle bijkomende kosten voor het vervangen van bovengenoemde lampen zijn voor rekening
van de Aannemer.

VERVANGEN DEFECTE ARMATUREN

De garantieperiode voor LED armaturen bedraagt 5 jaar.

De Aannemer zorgt voor alle administratieve handelingen om de fabrieksgaranties van de door hem geleverde
armaturen worden overgedragen aan de directe.

De Aannemer geeft alle benodigde documentatie en informatie door aan de Directie.
KABELMOFFEN EIGEN NET

De opdrachtnemer geeft een schriftelijke garantie voor de periode van 5 jaar op de door de opdrachtnemer
aangebrachte mof(fen).

De opdrachtnemer herstelt zonder verrekening storingen aan de door opdrachtnemer aangelegde kabelmof(fen)
MASTNUMMERING
De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte stickers.

De opdrachtnemer dient alle stickers welke loskomen van de ondergrond te vervangen.
Het vervangen van stickers dient te geschieden binnen twee weken na schriftelijke melding van de directie.

Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van vijf jaar na de
oplevering.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

WERKVOORBEREIDING

De Aannemer zet het werk uit, in bijzijn van de Directie

De Aannemer dient na het ontvangen van de deelopdracht, voor de start van de realisatie van de deelopdracht,
een controle uit te voeren op correctheid van de deelopdracht , een zogenaamde ingangscontrole, en de
bevindingen te onderbouwen en te rapporteren aan de Directie met daaraan gekoppeld een advies.

SLIMME VERLICHTING

Personeel van de aannemer heeft kennis en kunde van slimme verlichting. Ze zijn in staat de OV management
systemen City Touch en Interact City, te installeren en uit te lezen. Eventuele gekoppelde hardware tbv de

aansturing en communicatie dient gerepareerd te kunnen worden.

Bij het uitwisselen van een OLC dient de Aannemer de huidige OLC te ontkoppelen en de nieuwe aan te melden
door het oude en nieuwe MACadres aan de supportafdeling van het desbetreffende beheersysteem door te geven.

BOUWSTOFFEN
LICHTMASTEN
Alle nieuw te plaatsen lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in "NEN EN 40". Tevens dient bij

de bestelling van de masten rekening te worden gehouden met de topdiameter en de opschuiflengte van het
armatuur.
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Alle nieuw toe te passen enkelvoudige lichtmasten dienen berekend te zijn voor tegelijk montage van een
verlichtingsarmatuur, straatnaambord en een verkeersbord.

Nieuwe lichtmasten voorzien van een dubbele uithouder dienen berekend te zijn voor twee verlichtingsarmaturen,
twee straatnaamborden en twee verkeersborden.

De berekeningen dienen gebaseerd te zijn op categorie 3, ten aanzien van de windbelasting.

Met de productie van de lichtmast dient rekening gehouden te worden met het gestelde in artikel 34.16.02 van de
Standaard, voor de uitvoering van het mastluik.

Het mastluik mag gelaserd of gezaagd worden.

Masten dienen te worden voorzien van een centraal aardingspunt achter het serviceluik.

Bij toepassing van paaltop montage dient de bovenste 10 cm van de mast gekalibreerd te zijn.

Bij lichtmasten groter of gelijk aan 8 meter, dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van het
toepassen van verlichte reclameborden aan lichtmasten. In overleg met de directie wordt de uitvoering van de

mast bepaald.

Toe te passen aluminium lichtmasten dienen klimaat neutraal geproduceerd te zijn. Dit dient aangetoond te
worden met een gewaarborgd certificaat dat jaarlijks overlegd dient te worden

Maaiveldbescherming:

- Stalen lichtmasten dienen voorzien te zijn van teervrije epoxy coating en Fibaroll

- Aluminium lichtmasten dienen voorzien te zijn van PP klikmaaiveldbeschermer (grijs of zwart)
ARMATUREN

Armaturen dienen te worden voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 3 x 1,5mm2.

Armaturen met Dali lichtregeling dienen te worden voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 5 x 1,5
mm2.

In het aansluitsnoer dient één van de aders dienst te doen als aardleiding (en ook als zodanig gewaarmerkt d.m.v.
de groen/gele aderkleur).

Het aansluitsnoer dient van het type HO7RN te zijn.

De aannemer dient bij het vervangen of verplaatsen van een armatuur, rekening te houden met de bestaande
topdiameter van de lichtmast.

De levensduur van de armaturen dient tenmnste 100.000 uren te bedragen bij L80OF10.
VOEDINGSKASTEN

Verwezen wordt naar bijlage D

EISEN LAMP

De levensduur van de lampen dient te voldoen aan:

Lamp Branduren: Max uitval: Max terugval lichtstroom
HSx 16.000 branduren. 10% 15%

CPO 16.000 branduren. 10% 15%

HIT DE/S 10.000 branduren. 10% 15%

Alle Metaalhalogeenlampen toepassen met de kleurtemperatuur 3000K of nabij 3000K.

Bij het toepassen van retrofitlampen geldt dat de armatuurkarakteristiek slechts minimaal mag afwijken van de
oorspronkelijk armatuurkarakteristiek. Tevens dient de lichtstroom gelijkwaardig te zijn (marge circa 10%).
Toepassen van het type retrofitlamp verlangt de goedkeuring van de directie.

LICHTMASTNUMMERS

Voor het nummeren van de lichtmasten dient gebruik gemaakt te worden van het type zoals aangegeven in Bijlage

19-06-2024
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C (Scotchlite 3M 280-71 yellow reflective, zwart op geel, stickerafmeting 100 x 50 mm.)

Op de sticker dienen de eerste drie letters van de kern vermeld te worden en aansluitend het lichtmastnummer in
5 cijfers, tenzij met de directie anders wordt overeengekomen.
De tekst is in lettertype Arial en afmeting van 95 x 20 mm tenzij met de directie anders wordt overeen gekomen.

RESERVE MATERIAAL

Het voorraadbeheer van de Aannemer voor wat betreft de standaard materialen, dient dusdanig te zijn dat altijd
aan het gestelde binnen dit bestek kan worden voldaan.

Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van niet standaard materiaal dient nader overleg te worden
gevoerd met de Directie.

Ten behoeve van noodoplossingen of tijdelijke maatregelen dient de Aannemer "storingsarmaturen” ter beschikking
toe te passen.

Onderscheid wordt gemaakt tussen versies geschikt voor masten tot 5 m en versies geschikt voor masten hoger
dan 5m

UNIFORMITEIT
De toe te passen materialen dienen gelijk te zijn aan de configuraties in de rest van de straat of wijk.
Indien dit niet mogelijk is dient overleg gevoerd te worden met de directie.

Indien een andere configuratie wordt aangebracht dient deze kosteloos vervangen te worden door de juiste, tenzij
lid 2 van dit artikel van toepassing is.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
LEVERING MATERIAAL

Uitgezonderd de leveringen onder post 702310 t/m 702340, levert de Aannemer de benodigde
voorschakelapparatuur, drivers en dergelijke tegen de bruto prijs zoals deze staat vermeld in de vigerende
prijscatalogus van de leverancier, minus 25 procent.

De Aannemer levert de benodigde armatuuronderdelen tegen de netto prijzen zoals deze staan vermeld in de
vigerende netto prijs(lijst) van de leveranciers, vermeerderd met 10 procent.

De Aannemer overhandigt de Directie op verzoek de volgende gegevens over de bovenstaande leden:
- Fabrikaat;

- Artikelnummer;

- Artikelnaam;

- Catalogusprijs;

- Verrekenprijs.

LEVERING VAN NIET IN DIT BESTEK OPGENOMEN MATERIALEN

De gemeenten Aalten en Oost Gelre overwegen een projectmatige armatuurvervanging. Voor de levering van de
materialen wordt een separate procedure opgestart. Onderdeel van de gunning zal de prijs van de armaturen zijn.

De Aannemer dient deze armaturen te leveren binnen deze raamovereenkomst op basis van de door de leverancier
aan de gemeente aangeboden prijs, vermeerderd met 10%.

De Directie kan de Aannemer verzoeken materialen te leveren die niet in dit bestek opgenomen zijn
Niet in het bestek opgenomen materialen die niet onder de materialen vallen die genoemd staan in
artikel 01.14.08 van dit bestek, worden geleverd tegen de nettoprijs van dit materiaal vermeerderd met 10%. Er

worden geen staartkosten over berekend.

De nettoprijs dient overlegd te worden aan de Directie. Deze zal in voorkomende gevallen zelf ook navraag kunnen
doen bij de leverancier.

HERKOMST MATERIALEN
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Voor wat betreft het verwerken van materialen wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvoer vanuit eigen
magazijn van de Aannemer, gemeentelijke opslag of ter beschikking gestelde opslag

ARMATUREN

Indien een mast-adapter vereist is om het armatuur passend te maken voor de mast, worden de kosten hiervan
geacht te zijn opgenomen in de betreffende bestekposten.

Het leveren en aanbrengen van kabelschoentjes en dergelijke van de aansluitsnoeren van armaturen dient
in de bestekposten te zijn opgenomen en wordt niet separaat verrekend.

OVERLENGTE SNOER
Per lichtmast wordt per armatuur een lengte van 1x Iph + 1 meter + 1x uithouderlengte aansluitsnoer gerekend.
GROOTSCHALIGE VERLEDDING

De gemeenten overwegen een grootschalige verledding. Daarvoor wordt een separate selectie opgestart.
Onderdeel van de gunning zal de prijs van de armaturen zijn.

De Aannemer dient deze armaturen te leveren binnen deze raamovereenkomst op basis van de door de leverancier
aan de gemeente aangeboden prijs, vermeerderd met 10%.

ONDERHOUD

ONDERHOUD ALGEMEEN

TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN
Verwezen wordt naar artikel 34.11.01
HUIDIGE STAAT INSTALLATIE

De installatie verkeert in goede staat van onderhoud. Bij geconstateerde gebreken, afwijkingen en/of
systematisch achterstallig onderhoud van een installatiedeel dient de Aannemer , binnen 6 maanden na aanvang
van het contract, de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen, middels een gedetailleerde rapportage.

Voor wat betreft de mast-, armatuur- en lampgegevens of aanwezigheid van een lichtpunt, mag de Aannemer er
van uit gaan dat 85% van de database correct is.

Tijdens de werkzaamheden controleert de Aannemer de juistheid van de verifieerbare databasegegevens met
betrekking tot het betreffende lichtpunt.

Er dient gecontroleerd te worden op de volgende punten:
- Hoogte mast;

- Lengte uithouder;

- Elevatie hoek uithouder;

- Straal / boog uithouder;

- Kleur lichtmast;

- Materiaal mast;

- Type mast (vormgeving);

- Type armatuur;

- Type en vermogen lichtbron;
- Type VSA (E of C) of driver;
- Lichtpuntnummer;

- Dimapparatuur / OLGC;

- Avond / Nachtbrander.

De Aannemer rapporteert aan de Directie in hoeverre de in lid 04 genoemde punten per lichtpunt correct zijn.
Indien de Aannemer een afwijking constateert ten opzichte van de database, dient de Aannemer de correcte
gegevens op een voor de Directie duidelijk en inzichtelijk manier kenbaar te maken.

IV-SCHAP

INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKHEID

19-06-2024
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De Aannemer zal een operationeel installatie verantwoordelijke (OIV-er) aanstellen die gedurende de contractduur
zorg draagt voor:
- Ondersteuning van de opdrachtgever bij het vormgeven van de IV-schap waarbij deze taak zoveel mogelijk
overgenomen wordt van de opdrachtgever;
- Advisering opdrachtgever (gevraagd en ongevraagd) met betrekking tot

* de kwaliteit en de veiligheid van de kabelnetten, de wijze van werken alsmede de

verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
* de bedrijfsvoering, de scholing en instructie van het personeel en de toepassing van alle voorschriften
met betrekking tot het toezicht op en de realisatie ven de werkzaamheden;

- Juiste informatieoverdracht voor en een veilige uitvoering van de werkzaamheden aan het kabelnet en de
elektrische installaties;

- Coobrdinatie van werkzaamheden aan het kabelnet en de elektrotechnische installaties die worden uitgevoerd
door derden en eigen personeel.

- Schriftelijke aanwijzing van de personen, die namens de Aannemer werkzaamheden uitvoeren aan, met of nabij
elektrische installaties, met inbegrip van de elektrische arbeidsmiddelen

De OlV-er stelt schriftelijk aanwijzingen op ten behoeve van de directievoerder. Deze worden tijdens de
startvergadering overhandigd. Eventuele mutaties worden schriftelijk doorgegeven aan de directie.

PREVENTIEF ONDERHOUD
BEGRIPPEN

DEFINITIES

Zie ook 34.11.06 voor definities.

In het bestek wordt verstaan onder:

- aan-uit controle: controleren op functioneren van lichtpunt.

- Inspectieronde = schouwronde, controleronde waarbij (voor een deel van het areaal) de conditie cq status van
het lichtpunt wordt opgenomen en gerapporteerd.

- Storingsronde: aan-uit controle waarbij tegelijkertijd de storing hersteld wordt.

EISEN EN UITVOERING
INSPECTIE OPENBARE VERLICHTING

Jaarlijks wordt de status van (een deel van) de verlichting bepaald door de Aannemer (Aalten en Oost Gelre).
Voor Winterwijk dient jaarlijks 1/4 deel van de installatie, inclusief het ondergrondse (eigen) net, gecontroleerd te
worden.

De volgende zaken dienen gecontroleerd te worden:

- Aanwezigheid van afschermende vegetatie rondom het armatuur.
- De aanwezigheid en juistheid van mastnummers.

- Corrosie en schade bij maaiveld.

- Conservering lichtmast (visuele controle).

- Aanwezigheid van het mastdeurtje;

- Bevestiging en richting van het armatuur.

- Onvolkomenheden aan de installatie

Deze resultaten van de inspectie worden schriftelijk gerapporteerd aan de Directie.
TUSSENTIJIDS REINIGEN VAN ARMATUREN

Bij lichtbronnen met een zeer lange levensduur, waarbij geen sprake is van lampvervanging, dienen armaturen
gereinigd te worden.

Onder het reinigen wordt verstaan het schoonmaken met een door de Aannemer te gebruiken biologisch
afbreekbare zeepsoort, voorzien van een algendodend middel, opgelost in water.

Indien er zichtbare vervuiling is aan de binnenzijde van een armatuur dient de aannemer tevens de binnenzijde
(inclusief kap en spiegels) te reinigen met een zachte droge doek.

Het reinigen betreft het reinigen van het gehele armatuur, ook de bovenzijde.
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HFD PAR ART LID
04 De opdrachtnemer krijgt van de opdrachtgever een lijst met daarop wanneer welke armaturen groepsgewijs
gereinigd dienen te worden.

05 Indien bij de controlewerkzaamheden blijkt dat sprake is van een sterke mate van corrosie of anderszins sprake
van gevaar dienen direct maatregelen getroffen te worden.

06 Overtolligheden zoals draden, touw, beugels, isolatiemateriaal, fietsbanden en dergelijke dienen te worden
verwijderd.

07 Indien lichtpunten door uitgroei van bomen, struiken of overig groen worden overwoekerd dient dit aan de directie
gemeld te worden.

08 Geconstateerde gebreken, afwijkingen en/of systematisch achterstallig onderhoud dienen binnen vijf werkdagen na
constatering, schriftelijk gerapporteerd te worden aan de directie.

09 Indien defecten aan eigendommen van derden, aangesloten op de openbare verlichting, worden geconstateerd,
ten gevolge van vernieling, stormschade en/of ouderdom, dient dit schriftelijke gemeld te worden aan de directie.
Deze melding dient voorzien te zijn een beschrijving van de aard van het defect en de maatregelen welke moeten
worden getroffen om het defect te verhelpen.
Met herstelwerkzaamheden wordt pas aangevangen na schriftelijke opdracht van de directie.
3437 MEET- EN VERREKENMETHODE
34 37 06 GROEPSREMPLACE
01 De kosten van het benodigde materiaal voor de reparatie van kleine storingen (zekeringen, zekeringhouders,
boutjes en moertjes enz.), geconstateerd tijdens de groepsremplace, dienen in de prijs van de groepsremplace te
zijn inbegrepen.
344 CORRECTIEF ONDERHOUD
3441 BEGRIPPEN CORRECTIEF ONDERHOUD
344101 DEFINITIES
01 Zie 34.11.06 voor definities.
344102 UITLEG ORGANISATIE ONDERHOUD
01 Het correctief onderhoud is beschreven in 41xx van deel 2.2.
Hierin heeft post 40xx10 betrekking op het communicatieve deel en administratieve deel. Post 41xx20 betreft het
operationele deel.
In 41xx is daarmee het gehele correctieve onderhoud beschreven.
03 Dubbele meldingen of herhaalstoringen worden niet verrekend.

344103 BEREIKBAARHEID

01 Alle ploegen dienen te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn. De opdrachtnemer dient hiervoor bij aanvang van
het werk het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon ter beschikking te stellen.

3442 EISEN EN UITVOERING
344202 HERSTELLEN STORINGEN, DEFECTEN EN SCHADES.
01 Het herstellen van 'reguliere' storingen dient te worden uitgevoerd tijdens een storingsronde.
Deze rondes vinden wekelijks plaats. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen gemelde storingen en door

Aannemer geconstateerde storingen.

02 1In overleg en met goedkeuring van de desbetreffende gemeente mag van het gestelde in lid 01 worden
afgeweken, bijvoorbeeld door storingen te verzamelen tot vijf stuks.

03 Indien storingsherstel niet binnen de gestelde tijden kan plaatsvinden, dient dit de Opdrachtgever onverwijld
meegedeeld te worden met opgave van reden, waarna in overleg een ander tijdstip bepaald wordt.
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In geval van storingen aan openbare verlichting maakt de Aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de
storing zich in het verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt.

In geval van kabelstoring dient deze binnen 24 uur vermeld te worden op www.liander.nl/ovportal. De
opdrachtgevers verlenen de opdrachtnemer een toegangscode voor het melden van storingen.

Als een storing d.m.v. noodmaatregelen is opgelost dient het definitieve herstel van de defecten en/of opheffen
van de storingen, aangevangen en opgelost te worden op de eerste werkdag na het treffen van de
noodmaatregelen.

Indien dit niet realiseerbaar is, dient de Directie hiervan voor 10 uur van dezelfde werkdag in kennis gesteld te
worden. In overleg zal een nieuwe datum voor definitief herstel worden bepaald.

In geval van storing aan een niet standaard lichtpunt zal de Aannemer in overleg met de Directie tijdelijk materiaal
uit de opslag toepassen. Deze dient na definitief herstel afgevoerd te worden naar de opslag.

Indien storingen d.m.v. hoodmaatregelen tijdelijk zijn hersteld wordt de noodmaatregel tezamen met het definitief
herstel gezien als het verhelpen van één storing.

Een storing is voor de opdrachtgever pas hersteld zodra deze in het beheerbestand is bijgewerkt of op een andere
door de directie aan te geven wijze is afgemeld.

De verlichtingsobjecten dienen na herstel van de storing, defect of schade ter plaatse door middel van een
omvormer te worden getest op een goede werking. De omvormer dient een goede sinusvormige spanning te
leveren. Specificaties van omvormer op verzoek ter goedkeuring aan te bieden aan de Directie. Alleen op plaatsen
waar testen vanuit de auto onmogelijk is kan in overleg met de netbeheerder, "IN" en "UIT" schakelen van de
betreffende groep plaats vinden.

De Aannemer mag na overleg met de Directie ook 's avonds controleren op een goede werking van de
lichtbronnen.

Geconstateerde gebreken zoals een defecte (E)VSA, driver, aansluitblok, armatuur(kap), e.d. dienen te worden
hersteld. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de Directie. Verrekening van de kosten
van deze uit te wisselen of te plaatsen onderdelen geschiedt op de betreffende besteksposten, of op stelpost.

Van de in lid 10 genoemde gebreken wordt van de onderdelen, omschreven relevante besteksposten alleen de
materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf afgestemde aanbieding van de leverancier.
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht bij het storingsherstel te zijn inbegrepen.

In geval van schade dient de opdrachtnemer de mast, indien nodig, veilig te stellen en/ of te verwijderen. Indien
de schade geen veiligheidsrisico heeft, dient de opdrachtnemer eerst met de directie in contact te treden. Voor
beoordeling van de schade dient de opdrachtnemer conform de richtlijnen van NODR gegevens en foto's te
verstrekken (zie bepalingen in artikel 34.12.62), inclusief een omschrijving van de schade, het mastnummer en de
lokatie, zodat de directie akkoord kan geven op de voorgestelde herstelactie.

Een niet goed (meer) sluitend mastdeurtje dient vervangen te worden door een deurtje uit de voorraad gebruikte
materialen. In geen geval mag bandijzer of tape worden toegepast.

Indien bandijzer of tape aangetroffen worden dient dit verwijderd te worden en een deurtje uit het magazijn
aangebracht te worden.

STORINGSWACHTDIENST

Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(s)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de
Aannemer een storingswachtdienst te organiseren en in stand te houden, die permanent bereikbaar moet zijn,
vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

In geval van calamiteit of storing zal de Directie deze onverwijld melden aan de Aannemer. Deze melding
moet kunnen plaats vinden aan een voortdurend toegankelijk en aanspreekbaar meldadres. Hiertoe dient de
Aannemer permanent een telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar te stellen.

Het meldadres moet binnen veertien dagen na opdrachtverstrekking van het werk, schriftelijk aan de Directie en de
lokale hulpdiensten worden medegedeeld.

Met betrekking tot het verwerken van meldingen en storingen van dynamische verlichting worden per
opdrachtgever met de opdrachtnemer nadere afspraken gemaakt.

(AANRIJDING)SCHADE

19-06-2024


www.liander.nl/ovportal

RAW0384-147385

HFD PAR ART LID

344205

344206

01

02

03

04

06

07

08

09

11

12

13

14

01

02

03

03

05

07

09

Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting Bladnr. 76 van 78
Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk 19-06-2024
Besteknummer: OG-003-24

versie DEFINITIEF

18 juni 2024

De gemeenten hebben een contract met NODR. NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade.
Daartoe dient de Aannemer alle verlangde gegevens in de app van NODR op te nemen.

De Aannemer wordt op geen enkele wijze gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen.

De Aannemer levert binnen 30 dagen een kostenopstelling aan bij NODR met een cc naar de Directie. Deze
opstelling is gebaseerd op de verrekenprijzen in dit bestek, inclusief de kosten voor het opnemen van de schade en
het veilig stellen van de situatie en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van een tijdelijke mast;

De te herplaatsen configuratie dient opgebouwd te zijn overeenkomstig de oorspronkelijke en te bestaan uit
nieuwe materialen, tenzij de verzekeraar of waarborgfonds hiermee niet akkoord gaat.

Indien bij een schade de levertijd van een mast langer is dan verantwoord in het kader van de veiligheid, dit ter
beoordeling aan de directie, dient een tijdelijke mast geplaatst te worden. Het plaatsen en verwijderen van de
tijdelijke mast en het plaatsen van de definitieve mast worden gezien als het herstel van één schade. Deze extra
kosten dienen gecommuniceerd te worden met NODR, met een kopie naar de Directie.

De Aannemer dient de nodige administratieve gegevens binnen de in 01.13.08 gestelde termijn te overhandigen
aan de directie.

In geval van incourante materialen voert de Aannemer overleg met de directie over de nieuw te plaatsen
configuratie.

Aanrijdingsschade en overige schade wordt procedureel beschouwd als 'normale' storing en tijdens de reguliere
storingsronde hersteld. Zie 01.13.08. en 34.42.02.

Gewezen wordt op de schadeconventant met de netbeheerder waarbij aangegeven wordt dat bij herstel binnen 10
agen geen groene map nodig is.

In geval van een aanrijding verzorgt de Politie of NODR het Proces Verbaal.

Indien het object met schade kan blijven staan (tot moment van definitief herstel) omdat deze geen gevaar voor
de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert, dient deze voorzien te worden

van een sticker met daarop het logo van de Aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam
Aannemer], info: [telefoonnummer Aannemer].

Indien er verkeersborden of straatnaamborden aan de te vervangen lichtmast zijn bevestigd, dienen deze, in
overleg met de directie, tijdelijk aan een flespaal bevestigd te worden.

Met uitzondering van aanrijdingsschade dienen voor het herstel altijd eerst magazijn artikelen toegepast te worden.
STORINGSSTICKER

Indien een storing niet binnen de gestelde termijn of tijdens de storingsronde kan worden hersteld, dient de
monteur een duidelijk zichtbare storingssticker aan te brengen met de tekst: Deze storing is bekend.

Na het herstellen van de storing dient de storingssticker te worden verwijderd zonder schade aan te brengen aan
het verlichtingsobject..

Kosten voortkomend uit de bovenstaande leden dient in de betreffende posten verdisconteerd te zijn.
WERKZAAMHEDEN AAN LICHTBRONNEN

De Aannemer dient de plaatsingsdatum (maand/jaar) op de lampvoet aan te brengen met een watervaste stift.
Bij het uitwisselen van de lamp dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:

- in- en uitwendig reinigen van het armatuur overeenkomstig de voorschriften van de leverancier, zodat de
lichtdoorlating weer optimaal wordt en het geheel er representatief uitziet.

- Invetten scharnieren en deursluitingen zodat de gangbaarheid ervan gewaarborgd blijft.

Lampen die door wat voor oorzaak dan ook, binnen drie maanden voor de start van de remplace van het
betreffende object zijn vervangen, worden niet meegenomen in de remplaceronde. Wel dienen de overige

activiteiten van de remplace voor het betreffende object te worden uitgevoerd.

Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de Directie. Verrekening van de kosten van
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deze uit te wisselen of te plaatsen onderdelen geschiedt op de betreffende besteksposten of op afzonderlijke

declaratie..

Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace per lichtmast te zijn inbegrepen.
MANDAAT

Indien de Aannemer een defect c.q. gebrek constateert dient de Aannemer deze direct te herstellen, tenzij de
materiaalkosten hoger zijn dan € 100,-. Het vervangen van een compleet armaturen altijd afstemmen met de
Directie.

Kosten dienen op de betreffende bestekposten te worden verrekend.

De Aannemer dient te vermelden in de rapportage dat de storing/defect op eigen initiatief is hersteld en dient
bewijsstukken zoals foto's (met ingeprinte datum en tijd) voor en na de reparatie bij te voegen.

Indien de Directie constateert dat de reparatie niet terecht was, worden de kosten in mindering gebracht op de
maandfactuur.

De Directie is gerechtigd om dit mandaat voor onbepaalde tijd in te trekken.
CORRIGEREN STAND LICHTMAST

Bij een duidelijk zichtbare afwijking van ten minste 5% ten opzicht van het lood zal de Aannemer, op aangeven
van de Directie, de mast weer in het lood brengen, en de armaturen haaks op de weg zetten.

Bij het richten van lichtmasten en armaturen dient te worden voldaan aan de kwaliteitscatalogus van de CROW,
publicatie 288.

- Led-verlichting dient te voldoen aan klasse A (minder of gelijk aan 1 graad afwijking)

- overige verlichting dient te voldoen aan klasse B ( minder of gelijk aan 3 graden afwijking)
INFORMATIE-OVERDRACHT

ONDERBOUWING LEVERTIJD

Indien bij een deelopdracht, of bij het herstel van een storing sprake is van toepassen van niet-standaard
materiaal, dient de Aannemer aan te tonen dat hij de materialen zo snel mogelijk na opdrachtverstrekking besteld
heeft, dat wil zeggen binnen 5 dagen na opdrachtverstrekking.

MELDEN VAN STORINGEN

De Aannemer constateert zelf een eenvoudig te verhelpen storing en repareert na overleg met de Directie.
STORINGEN / SCHADES

Zie artikel 01.23.11

De Aannemer dient een rapportage overeenkomstig 01.23.06 bij te houden en de gemuteerde gegevens samen
met de maandoverzichten te overhandigen aan de Directie.

In het geval van vernieling aan openbare verlichting dient de Aannemer dit digitaal en tijdig te melden bij de
Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen partij.

VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

ALGEMEEN

Bij het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals omschreven in dit bestek, kan bij het treffen van
verkeersmaatregelen volstaan worden met het aanbrengen van adequate verlichting, rijpaanafscherming d.m.v.
een botsabsorber en/of signalering conform CROW-publicatie 96b.

Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet

worden verricht op de volgende momenten:
a. Een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;



RAW0384-147385 Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting Bladnr. 78 van 78
Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk 19-06-2024
Besteknummer: OG-003-24
versie DEFINITIEF
18 juni 2024

HFD PAR ART LID

Bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;
Bij dreigende gladheid;

Op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod;

Tijdens bloktijden.

a0 T

03 Op de momenten genoemd in lid 02 mogen, zonder toestemming van de directie, op de rijbanen geen afzettingen
bevinden.

04 Grotere afzettingen dient de Aannemer van te voren te melden. Hiervoor is toestemming van de directie vereist. In
dergelijke gevallen dient de Aannemer te overleg te plegen met de wegbeheerder over de planning en de te
nemen verkeersmaatregelen. De Aannemer dient er rekening mee te houden dat het instellen van omleidingsroutes
verplicht gesteld wordt.

62 07 MEET- EN VERREKENMETHODE VERKEERSMAATREGELEN
62 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODE

01 Benodigde voertuigmarkering zoals beschreven in de vigerende CROW 96b, dient te zijn opgenomen in
desbetreffende besteksposten. Hiervoor zal geen separate verrekening plaats vinden.

02 Materialen van beperkte omvang, zoals kegels, pionnen en borden zijn niet verrekenbaar en worden geacht in de
betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.

03 Communicatie rondom verkeersmaatregelen dient verdisconteerd te zijn in de betreffende posten.

04 Met de directie afgestemde verkeersmaatregelen worden verrekend op basis van een offerte van de leverancier
van de verkeersmaatregelen, vermeerderd met een aannemers toeslag van 10%.

83 ELEMENTVERHARDINGEN
83 02 EISEN EN UITVOERING
830201 STRAATWERK
01 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met uitkomende materialen.
Bestratingsmaterialen die aanvullend nodig zijn, dienen door de opdrachtnemer te worden geleverd. De kosten
dienen in de overeenkomstige posten te zijn opgenomen.

Uitgangspunt is dat max. 1 m2 verharding per lichtmast hersteld dient te worden.

03 Het voor werkzaamheden opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt
te zijn.

04 Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- Het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag;
- De directie hiervan vooraf (schriftelijk) in kennis is gesteld;
- Er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief
voetgangers
05 Opgebroken straatwerk altijd afzetten met dranghekken in verband met visueel gehandicapten.
8303 INFORMATIEOVERDRACHT
830301 STRAATWERK

01 Minimaal 5 werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden meldt de Aannemer het opbreken van de
bestrating dit per e-mail aan de Directie of via een MOOR-melding

02 De Aannemer dient de Directie melding te doen ten behoeve van het verrichten van definitieve
herstelwerkzaamheden aan straatwerk welke zijn veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

03 Na uitvoering van graafwerkzaamheden wordt na het dichten van de sleuf, las- of mastgat, het straatwerk door de
Aannemer definitief hersteld en afgemeld in MOOR.
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Behoort bij: 0G-003-24
BEHEER, ONDERHOUD EN VERVANGING OPENBARE VERLICHTING 2024-2028

INSCHRIJVINGSBILIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
®)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats,
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 0G-003-24
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in
de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
®)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1210
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151020
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1611
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Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk
Besteknummer: OG-003-24

versie DEFINITIEF

18 juni 2024

OMSCHRIJVING

INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN
AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN

VERLICHTINGSOBJECT (N<= 5).

Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5 m.
Aanbrengen verlichtingsobject 5 < Iph <=8 m.
Aanbrengen verlichtingsobject 5 < Iph <=8 m DU
Aanbrengen verlichtingsobject 8 < Iph <= 12 m.

VERVANGEN INSTALLATIEDELEN.

VERLICHTINGSOBJECT (N <= 5).

Complete lichtmasten
Vervangen lichtmast Iph <= 5m

Vervangen lichtmast, 5 < Iph <= 8m.
Vervangen lichtmast, 5 < Iph <= 8m DU
Vervangen lichtmast, 8< Iph <= 12m.

VERLICHTINGSARMATUUR (N <=5)
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <=5 m.
Vervangen verlichtingsarmatuur 5 < Iph <=8 m

VERWIIDEREN INSTALLATIEDELEN.

VERLICHTINGSOBIJECT (N <= 5).
Verwijderen verlichtingsobject, Iph <= 5m
Verwijderen verlichtingsobject, 5 < Iph <= 8m
Verwijderen verlichtingsobject, 8 < Iph <= 12m

MAAIVELDBESCHERMING
Meerkosten aanbrengen maaiveldbescherming

VERPLAATSEN

Complete lichtmast
Verplaatsen verlichtingsobject Iph <=5 m.

Verplaatsen verlichtingsobject 5 < Iph <=8 m
Verplaatsen verlichtingsobject 8 < Iph <=12m

CORRIGEREN STAND LICHTMAST

RECHTZETTEN

Corrigeren stand lichtmast Iph <= 5m
Corrigeren stand lichtmast. 5 < Iph <=8 m
Corrigeren stand lichtmast 8 < Iph <= 12 m.

DRAAIEN LICHTMAST

Draaien lichtmast Iph <=5 m.
Draaien lichtmast 5 < Iph <=8 m.
Draaien lichtmast.8 < Iph <= 12 m

AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

AFSCHERMINGEN
Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur Iph <= 5m
Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur 5 < Iph <=8 m

EEN-
HEID

st
st
st
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st
st
st
st

st
st

st
st
st

st

st
st
st

st
st
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st
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RESULTAATS-
VERPLICHTING
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65,00

45,00
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20,00
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110,00
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17,00
27,00
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70,00
11,00

n

n

n

n
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IN EURO
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23
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303030
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OMSCHRIJVING

Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur 8 < Iph <= 12 m

STURING
Aanpassen dimprotocol staande mast
Aanpassen dimprotocol vanaf maaiveld

BEBORDING
Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast.
Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast.

PROJECTMATIGE WERKZAAMHEDEN
AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN.

VERLICHTINGSOBIJECT (N > 5).

Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5 m.
Aanbrengen verlichtingsobject 5 < Iph <=8 m.
Aanbrengen verlichtingsobject 5 < Iph <=8 m DU
Aanbrengen verlichtingsobject 8 < Iph <= 12 m.

VERVANGEN INSTALLATIEDELEN

VERLICHTINGSOBJECT (N > 5).

Complete lichtmasten
Vervangen lichtmast Iph <= 5m

Vervangen lichtmast, 5 < Iph <= 8m.
Vervangen lichtmast, 5 < Iph <= 8m DU
Vervangen lichtmast, 8< Iph <= 12m.

VERLICHTINGSARMATUUR (N > 5)
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <=5 m.
Vervangen verlichtingsarmatuur 5 < Iph <=8 m
Vervangen verlichtingsarmatuur 8 < Iph <= 12 m

LAMPEN

GROEPSREMPLACE
Groepsgewijs vervangen van lampen Iph <=5m

WERKZAAMHEDEN T.B.V. ONDERGONDSE INFRA
KABELWERKZAAMHEDEN

KLIC- MELDING
Verzorgen van KLIC melding

AANSLUITWERKZAAMHEDEN OP EIGEN NET.
Ontkoppelen grondkabel In-aansluiting
Ontkoppelen grondkabel In-uit aansluiting.
Aansluiten grondkabel In-aansluiting.

Aansluiten grondkabel In-uit aansluiting.

INGRAVEN KABEL EIGEN NET

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
Aanbrengen energiegrondkabel.
Verwijderen grondkabel.

Graven en aanvullen lasgat

EEN-
HEID
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st

st
st

st
st
st
st

st
st
st
st

st
st
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keer

keer
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st
st
st

3
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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110,00
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6,00
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3.750,00|F

1.025,00
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20,00
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n
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OMSCHRIJVING

Graven Proefsleuf.

MAKEN MOFFEN.

Aanbrengen verbindingsmof 4 x 2,5 t/m 10 mm2.
Aanbrengen enkele splitsmof 4 x 2,5 t/m 10 mmz2.
Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, Is.

VOEDING
AANBRENGEN SCHAKEL,- EN VERDEELINRICHTING

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.
MEERKOSTEN EXTRA GROEP

AANSLUITINGEN
Aansluiten kabel maximaal 4 x 6mmz2 in meetverdeelkast
Aansluiten kabel 4 x 10mm2 in meetverdeelkast

AARDING

Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.
Meten aardverspreidingsweerstand
ONDERHOUD

DAGELIJKS ONDERHOUD

GEMEENTE AALTEN

IN STAND HOUDEN INSTALLATIES

Het onderhouden van de OVL installatie
Het herstellen van bovengrondse storingen

Het herstellen van urgente bovengrondse storingen en schades.

SCHOUW
Schouwen verlichtingsinstallatie Gemeente Aalten

AAN-UIT CONTROLE
Controleren functioneren verlichting OVL installatie

BEHEERSOFTWARE
Ter beschikking stellen beheersoftware

GEMEENTE OOST GELRE

IN STAND HOUDEN INSTALLATIES

Het onderhouden van de OVL installatie

Het herstellen van bovengrondse storingen

Het herstellen van urgente bovengrondse storingen en schades

SCHOUW
Schouwen verlichtingsinstallatie Gemeente Oost Gelre

AAN-UIT CONTROLE
Controleren functioneren verlichting OVL installatie

GEMEENTE WINTERSWIJK

IN STAND HOUDEN INSTALLATIES
Het onderhouden van de OVL installatie

EEN-
HEID

st

st
st
st

st

st

st
st
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stuk
stuk
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208,00

208,00
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n
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n
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OMSCHRIJVING

Het herstellen van bovengrondse storingen
Het herstellen van urgente bovengrondse storingen en schades

SCHOUW
Schouwen verlichtingsinstallatie

AAN-UIT CONTROLE
Controleren functioneren verlichting OVL installatie

INSPECTIE SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING
Inspecteren schakel- en verdeelinrichting.

TER BESCHIKKING STELLEN OPSLAG
Ter beschikking stellen opslagruimte

PREVENTIEF ONDERHOUD
REINIGEN

ARMATUREN

Reinigen verlichtingsarmatuur Iph <=5m

Reinigen verlichtingsarmatuur 5 < Iph <=8

Reinigen verlichtingsarmatuur 8 < Iph <= 12

Reinigen verlichtingsarmatuur Iph <=5 m (geen hoogwerker)

SCHILDEREN
Conserveren gietijzeren lichtmast.

CORRECTIEF ONDERHOUD

VEILIG STELLEN
Veiligstellen en administratie t.b.v. aanrijdingschades
Veiligstellen en administratie schades

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

CIVIELE WERKZAAMHEDEN
Opbreken klinkerbestrating
Opbreken betontegels

Opnemen zode gazon
Aanbrengen van klinkerbestrating.
Aanbrengen betontegels.
Herstellen zode gazon

VERKEERSMAATREGELEN
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Toepassen actiewagen

Toepassen botsaborber

LEVERINGEN

MASTEN.

STANDAARD MASTEN.

Leveren lichtmast M1/M3/M6

Leveren lichtmast M2/M4/M5
Leveren lichtmast M7

EEN-
HEID

stuk
stuk

keer

keer

st

week

st
st
st

st

st
st

m2
m2
m2
m2
m2
m2

keer
keer

st
st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.040,00
260,00

4,00

4,00

2,00

208,00

102,00
32,00
3,00
12,00

160,00

240,00
10,00

235,00
410,00
120,00
235,00
410,00
120,00

24,00
5,00

200,00
138,00
280,00

m T m M

M T Tm T M m

n

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 5 van 8
19-06-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAW0384-147385

BESTEKS-
POST-
NUMMER

711050
711060
711070
711080

713

713020
713040
713050

72

721
721010
721020
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750020
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780010
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780040
780050
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OMSCHRIJVING

Leveren lichtmast M8
Leveren lichtmast M9
Leveren lichtmast M10
Leveren lichtmast M11

MEERKOSTEN COATING

Meerkosten poedercoaten lichtmast 4,0 meter.
Meerkosten poedercoaten lichtmast 6,0 meter.
Meerkosten poedercoaten lichtmast 8,0 meter.

ARMATUREN.

TOESLAGEN
Toeslag bij kleine leveringsomvang armaturen
Toeslag bij beperkte leveringsomvang armaturen

AANVULLENDE ELEKTRONICA
Leveren LED driver t/m 20 watt
Leveren LED driver t/m 40 watt
Leveren LED driver t/m 60 watt
Leveren Puck tbv Interact City
Leveren Puck tbv Exedra

LAMPEN.

RETROFIT LAMPEN

Leveren RETROFITlamp TBV PLL 18W
Leveren RETROFITlamp TBV PLL 24W
Leveren RETROFITlamp TBV PLL 36W.
Leveren RETROFITlamp TBV PLL 55W.
Leveren Osram ParathomClassic
Leveren RETROFITlamp TBV PLT 42W.

HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN.
Leveren lamp SON-T PLUS 70W.
Leveren lamp SON-T PLUS100W.

KERAMISCHE METAALHALOGEENLAMP.
Leveren lamp CDM-T 35W

Leveren lamp CPO-TW 45

Leveren lamp CDO-ET 70W

Leveren lamp CDO-TT 100W

DIVERSE MATERIALEN
Maken en leveren objectnummer
Leveren mastluik

AANSLUITKASTIES
Leveren aansluitvoorziening.

GRONDKABELS

Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 2,5 mm2
Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 4 mm2
Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 6 mm2
Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 10 mm2
Leveren afschermband
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OMSCHRIJVING

Leveren verbindingsmof
Leveren eindmof

INZETTEN PERSONEEL / MATERIEEL
INZETTEN WERKNEMERS.

TIJDENS NORMALE UREN.
Inzetten werknemer monteur
Inzetten werknemer 1e monteur
Inzetten van verkeersregelaar

BUITEN NORMALE UREN.
Inzetten werknemer monteur
Inzetten werknemer 1e monteur
Inzetten van verkeersregelaar

INZETTEN MATERIEEL.

TIJDENS NORMALE UREN.
Inzetten van een hoogwerker
Inzetten vrachtauto.

BUITEN NORMALE UREN.
Inzetten van een hoogwerker

Inzetten vrachtauto.

INZETTEN MEETWAGEN.

Inhuren meetwagen t.b.v. lokaliseren en verhelpen kabelstoring
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OMSCHRIJVING

TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN
Korting

UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
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