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1 Inleiding 

Deze 1e Nota van Inlichtingen maakt onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure van de 

‘capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch – Veghel’, contractnummer 279.15.01.2014.  

 

Deze nota bestaat uit de beantwoording van door ondernemers gestelde vragen, een toelichting op de 

Algemene Inlichtingenbijeenkomst, enkele opmerkingen van de Aanbesteder inclusief Addendum met 

de wijzigingen op het Aanbestedingsdossier en een aantal bijlagen. 
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2 Algemene Inlichtingsbijeenkomst 

Door de Aanbesteder is op 24 april 2014, 10.00 uur te Vught een  Algemene Inlichtingenbijeenkomst 

georganiseerd. Het project en het aanbestedingsproces van het geïntegreerd contract is hierbij 

toegelicht (zie bijlage presentatie ‘Presentatie Algemene inlichtingenbijeenkomst N279 Noord 

definitief’). Daarnaast is speciale aandacht besteed aan de Aanbestedings- en projectmanagementvorm 

die gehanteerd wordt, te weten Best Value Procurement (BVP-aanpak), middels een algemene 

toelichting en workshop op BVP-aanpak. 

 

Tijdens de bijeenkomst is door de Aanbesteder ook gelegenheid gegeven om mondelinge vragen te 

stellen. Schriftelijke vragen n.a.v. 1e  inlichtingenronde konden (via emailadres: 

N279Noord@brabant.nl) tot uiterlijk  2 mei 2014, 12.00 uur gesteld worden. 

 

Tevens zijn door de Aanbesteder enkele wijzigingen c.q. aanpassingen op het Aanbestedingsdossier 

doorgevoerd. 

 

Van de gestelde vragen, gemaakte opmerkingen en bovengenoemde wijzigingen is deze 1e Nota van 

Inlichtingen Inschrijvingsfase opgemaakt. 
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3 Algemene opmerkingen van de Aanbesteder 

Het door Aanbesteder in de Inschrijvingsleidraad opgenomen plafondbedrag bedraagt de maximale prijs die 

geldt voor zowel de hoofdopdracht voor de N279 ’s-Hertogenbosch – Veghel als voor de daarmee 

samenhangende opdracht voor het Dynamisch Beekdal de Aa (projectplan Hersend-Aaveld). De doelstellingen 

die door Aanbesteder zijn opgenomen in de Inschrijvingsleidraad en in VS-0 Inleiding zijn voor de 

hoofdopdracht en de daarmee samenhangende opdracht gelijk. 

 

De eisen die gesteld worden aan Object E600 Dynamisch Beekdal de Aa en aan het Werkpakket W60 

Dynamisch Beekdal de Aa worden zo snel mogelijk  middels een volgende Nota verstrekt. Deze eisen zijn niet 

aan voorliggende Nota toegevoegd. 

 

In deze Nota is een groot aantal van de door Aanbesteder verstrekte Documenten, welke als projectinformatie 

bij het contract is verstrekt, vervallen verklaard. Aanbesteder heeft gemeend de verstrekte documenten te 

moeten heroverwegen en hierbij is de conclusie getrokken dat een aantal documenten kon komen te vervallen. 

De wijzigingen in de projectdocumenten is opgenomen in het Addendum bij deze Nota en is ook inzichtelijk 

gemaakt in document ‘08  Overzicht Doc_Normen en richtlijnen N279 16-05-2014’, deze zijn in de tabel als 

volgt aangegeven: 

- De vervallen documenten zijn doorgehaald. 

- De gewijzigde documenten zijn aangegeven met een tekstkleur. 

- De nieuwe documenten zijn toegevoegd. 

- De tekstkleur houdt het volgende in: 

 Rode tekstkleur zijn de wijzigingen uit de 1e Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase; 

- De wijzigingen zullen op een later tijdstip, bij aanvang van de Opdracht, worden verwerkt in de 

contractdocumenten waarop de wijziging betrekking heeft. Hierbij zullen de wijzigingen in de 

betreffende kleur worden verwerkt zodat duidelijk is uit welke inlichtingen de wijzigingen 

afkomstig zijn. Deze werkdocumenten zullen als service ter beschikking worden gesteld maar 

behoren niet tot de officiële contractdocumenten. Aan de werkdocumenten kunnen geen rechten 

worden ontleend.  

 

De gewijzigde of toegevoegde documenten worden digitaal ter beschikking gesteld via de  Dataroom N279.15. 

Deze is te bereiken via de link (kopieer deze link of klik op link): 

http://syfsr.com/?s=1a26fd1b-21f4-4962-8d42-0d34e271ecc3 

 

http://syfsr.com/?s=1a26fd1b-21f4-4962-8d42-0d34e271ecc3
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4 Beantwoording van vragen 

 

In onderstaand tabel zijn de mondeling en schriftelijk gestelde vragen opgenomen en beantwoord. 

Alle vragen van gegadigden zijn opgenomen en apart beantwoord. 

Aanvullingen c.q. wijzigingen op de reeds gepubliceerde documenten (d.d. 1 maart 2013) in de 

Dataroom N279.15 door de Aanbesteder, zijn opgenomen in het Addendum bij deze Nota.  

 

nr. Onderdeel 
Paragraaf / 
kenmerk/ 
Eisnummer 

Pagina Opmerking / vraag Antwoord 

01-31 Algemeen     Kunt de vraagspecificaties en 
inschrijvingsleidraad in Word en of Excel 
ter beschikkingstellen, zodat wij e.a. in 
ons SE systeem kunnen importeren? 

De bijlagen behorende bij de Inschrijvingsleidraad 
(door inschrijvers in te vullen formulieren) zijn 
reeds op 17 april 2014 als Word-bestanden 
gepubliceerd op www.tenderned.nl. De Word-
versie van de Vraagspecificaties zijn aan deze Nota 
toegevoegd. De wijzigingen op de documenten, 
opgenomen in deze Nota, zijn niet verwerkt in 
deze word-versies. Bij strijdigheid tussen de 
word-versie en de pdf-versie van documenten 
prevaleert de pdf-versie van de documenten 
boven de word-versie. 

01-32 Inlichtingenbijeenkomst      Kunt u de presentatie, incl de 
opgehangen overall tekening, van de 
inlichtingenbijeenkomst ter 
beschikkingstellen? 

De presentatie en benoemde tekening zijn 
toegevoegd aan deze Nota. 

01-34 Algemeen     Tijdens de inlichtingenbijeenkomst heeft 
u mondeling de status van de 
grondverwerving toegelicht. Graag 
ontvangen wij de volgende informatie: 
·        wat is de actuele status van de 
grondverwerving? 

Op dit moment lopen de minnelijke 
verwervingen. In de laatste nota van Inlichtingen 
wordt op basis van de dan vigerende situatie meer 
informatie gegeven.  

01-35 Algemeen     Tijdens de inlichtingenbijeenkomst heeft 
u mondeling de status van de 
grondverwerving toegelicht. Graag 
ontvangen wij de volgende informatie: 
·        welke percelen zijn op dit moment 
nog niet verworven? 

Op dit moment lopen de minnelijke 
verwervingen. In de laatste nota van Inlichtingen 
wordt op basis van de dan vigerende situatie meer 
informatie gegeven.  

01-36 Algemeen     Tijdens de inlichtingenbijeenkomst heeft 
u mondeling de status van de 
grondverwerving toegelicht. Graag 
ontvangen wij de volgende informatie: 
·        welke stappen zoals minnelijke 
verwerving en onteigening gaat u 
wanneer nemen? 

Op dit moment lopen de minnelijke 
verwervingen. In de laatste nota van Inlichtingen 
wordt op basis van de dan vigerende situatie meer 
informatie gegeven.  

01-37 Algemeen     Tijdens de inlichtingenbijeenkomst heeft 
u mondeling de status van de 
grondverwerving toegelicht. Graag 
ontvangen wij de volgende informatie: 
·        wanneer zijn de gronden uiterlijk 
beschikbaar? 

Op dit moment lopen de minnelijke 
verwervingen. In de laatste nota van Inlichtingen 
wordt op basis van de dan vigerende situatie meer 
informatie gegeven.  



 

1
e
 Nota van Inlichtingen d.d. 16-05-2014 

 

Contractnummer 279.15.01.2014 Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel  

 

Cluster Projecten & Vastgoed Integraal Project Management Blz. 7 van 54 

 

nr. Onderdeel 
Paragraaf / 
kenmerk/ 
Eisnummer 

Pagina Opmerking / vraag Antwoord 

01-38 Algemeen     Tijdens de inlichtingenbijeenkomst heeft 
het waterschap mondeling de status van 
het Projectbesluit Beekdal toegelicht. 
Graag ontvangen wij de volgende 
informatie: 
·        Wat is de actuele status van het 
Projectbesluit? 

Het ontwerpprojectplan Waterwet is op 15 april 
2014 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en de 
inspraak op het plan loopt tot en met 28 mei 
2014. Verwachting is dat het definitief 
projectplan Waterwet op 4 juli 2014 door het 
Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas 
wordt vastgesteld. Belanghebbenden kunnen 
tegen dit besluit beroep (rechtbank) en hoger 
beroep (Raad van State) instellen. De Crisis- en 
herstelwet is op dit besluit van toepassing, op 
grond waarvan in gerechtelijke procedures 
kortere termijnen gelden. Als belanghebbenden 
alle rechtsbeschermingsmogelijkheden benutten 
moet gerekend worden op een minimale termijn 
van 15 maanden na vaststelling van het plan voor 
het Algemeen Bestuur. Het plan is onherroepelijk 
als geen (hoger) beroep wordt ingediend dan wel 
na uitspraak van de Raad van State. 

01-39 Algemeen     Tijdens de inlichtingenbijeenkomst heeft 
het waterschap mondeling de status van 
het Projectbesluit Beekdal toegelicht. 
Graag ontvangen wij de volgende 
informatie: 
·        Wanneer is het Projectbesluit 
onherroepelijk? 

Het ontwerp projectplan Waterwet is op 15 april 
2014 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en de 
inspraak op het plan loopt tot en met 28 mei 
2014. Verwachting is dat het definitief 
projectplan Waterwet op 4 juli 2014 door het 
Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas 
wordt vastgesteld. Belanghebbenden kunnen 
tegen dit besluit beroep (rechtbank) en hoger 
beroep (Raad van State) instellen. De Crisis- en 
herstelwet is op dit besluit van toepassing, op 
grond waarvan in gerechtelijke procedures 
kortere termijnen gelden. Als belanghebbenden 
alle rechtsbeschermingsmogelijkheden benutten 
moet gerekend worden op een minimale termijn 
van 15 maanden na vaststelling van het plan voor 
het Algemeen Bestuur. Het plan is onherroepelijk 
als geen (hoger) beroep wordt ingediend dan wel 
na uitspraak van de Raad van State.   

01-40 Algemeen     Tijdens de inlichtingenbijeenkomst heeft 
u mondeling de status van het MER/PIP 
toegelicht. Graag ontvangen wij de 
volgende informatie: 
·        Wat is de actuele status van de 
reparatieslag van het MER n.a.v. de 
tussentijdse uitspraak van de Raad van 
State? 

Op 26 februari 2014 heeft de Raad van State een 
(tussen)uitspraak gedaan inzake het Provinciaal 
Inpassingsplan(PIP) capaciteitsvergroting N279 
’s-Hertogenbosch – Veghel. Als gevolg van deze 
uitspraak zijn de planregels en toelichting van het 
PIP gewijzigd met betrekking tot het onderdeel 
Archeologie. 
Bij besluit van 16 mei zullen Provinciale Staten 
het gewijzigde PIP vaststellen waarna deze 
bekendgemaakt wordt, alsmede ter inzage wordt 
gelegd. Nadien zal de Raad van State uitspraak 
doen inzake het PIP. 

01-41 Algemeen     Tijdens de inlichtingenbijeenkomst heeft 
u mondeling de status van het MER/PIP 
toegelicht. Graag ontvangen wij de 
volgende informatie: 
·        Wanneer is de MER/PIP 

Zie antwoord op vraag 01-40. 
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nr. Onderdeel 
Paragraaf / 
kenmerk/ 
Eisnummer 

Pagina Opmerking / vraag Antwoord 

onherroepelijk? 

01-46 Algemeen     Kan het MX-model (ALM, DWM en 
DTM) waarop het referentieontwerp is 
gebaseerd beschikbaar worden gesteld, in 
dien mogelijk in genio-formaat? 

Nee, dit is niet mogelijk. 

01-104 Algemeen nvt   Heeft de u verhardingsonderzoeken 
beschikbaar, waarbij de restlevensduur 
van de bestaande verharding is bepaald 
(middels valgewicht-deflectiemetingen)? 
Zo ja, kunt u deze beschikbaar stellen, 
inclusief de F25 meetbestanden?  

Nee, de restlevensduur van de bestaande 
asfaltconstructie is niet bepaald. 

01-108 Algemeen VS 1 en VS 2    Kan OG de eisen uit VS 1 en VS 2 in een 
bewerkbaar formaat aanleveren (excel, 
word)? 

VS1 en VS2 zijn toegevoegd in word-formaat aan 
deze Nota. Zie ook het antwoord op vraag 01-31. 
Bij strijdigheid tussen de word-versie en de pdf 
versie van VS1 en VS2 prevaleert de pdf-versie 
boven de word-versie van de documenten. 

01-109       Zijn er naast de resultaten van het 
ontwerpproces (tekeningen ed) ook 
documenten (ontwerpnota's ed) 
beschikbaar die inzage geven in de keuzes 
die door u gemaakt zijn. Zo ja, kunnen 
wij deze ontvangen. 

Aanbesteder heeft alle relevante documenten, die 
zij met betrekking tot dit project heeft, ter 
beschikking gesteld. 

01-114 Inlichtingen-
bijeenkomst  

    Onlangs hebben wij de door u 
georganiseerde bijkomst over de N279 
Noord bezocht. De door u getoonde 
presentatie zou beschikbaar worden 
gesteld als ik mij goed herinnern. 
  
Voor ons interne proces zouden deze 
zeer wenselijk zijn en zou ik deze dus 
graag van u ontvangen. 

Deze presentatie is beschikbaar gesteld via 
Tenderned en wordt aan deze Nota toegevoegd. 

01-01 Inschrijvingsleidraad 3.1 12/101 6de aliniea 4de zin is niet afgemaakt. Deze zinsnede is aangepast in deze Nota, zie 
Addendum. 

01-02 Inschrijvingsleidraad 4.4.3 33+38/10
1 

Kunt u de aanbestedingsprocedure 
verduidelijke met betrekking / in 
combinatie tot de volgende paragraven 
•4.4.3 blz 33/101 lid 7         Het 
opstellen van…… 
•4.4.3 blz 33/101 lid 4         Behalve de 
leden….. 
•4.4.3.7 blz 38/101             Stap 7 ….. 
Omdat nu de indruk gewekt wordt, dat 
vertegenwoorders van de inschrijvers bij 
de aanbestedingsbijeenkomst wel 
aanwezig mogen zijn (blz 33 lid 7). 
Terwijl elders (blz 33 lid 7) en bij de 
inlichtingenbijeenkomst werd 
aangegeven dat de inschrijvers niet 
aanwezig mogen zijn of worden de 
inschrijvers na de interne 

Het is Inschrijvers niet toegestaan aanwezig te zijn 
tijdens de Aanbestedingsbijeenkomst. Zinsnede 
op pagina 33 lid 7 en de zinsnede op pagina 38, 
paragraaf 4.4.3.7 is aangepast in deze Nota. 
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Paragraaf / 
kenmerk/ 
Eisnummer 

Pagina Opmerking / vraag Antwoord 

openingsbijeenkomst van de OG als nog 
ter plaatse over de uitslag geïnformeerd? 

01-03 Inschrijvingsleidraad 4.4.6.4 43/101 Kunt u aangeven wat het totaal aan 
kansen is bij 
•Kans1) -4milj. 
•Kans2) +2milj. 
•Kans3) +2milj. 

 Een kans kan ook een besparing opleveren. In dit 
geval is de som 0,-. Dit gerelateerd aan de 
inschrijfprijs wordt wenselijk geacht. Echter, stel 
dat kans 1 uit uw voorbeeld zeer onrealistisch is, 
bieden kans 2 en 3 uit financieel oogpunt weinig 
perspectief indien uw inschrijfprijs uiteindelijk 
vermeerderd met kans 2 en 3 boven het 
plafondbedrag komen. Wat tot uitsluiting kan 
leiden vanwege het overschrijden van het 
plafondbedrag. Echter het is zeker niet 
ondenkbaar dat uw inschrijfprijs nog steeds 
ruimte bied voor beide kansen! Kortom, kijk 
realistisch naar de kansen. Zorg voor 
meerwaarde. Manipulatie biedt doorgaans geen 
meerwaarde. 

01-04 Inschrijvingsleidraad 4.5.1 48/101 1ste Bullit zin is niet afgemaakt. Zinsnede is aangepast in deze Nota. Zie ook het 
antwoord op vraag 01-84. 

01-05 Inschrijvingsleidraad 3G Tabel 2 88t/m94/
101 

De fictieve CO2-korting op de 
totaalscore van het Ambitieniveau 1 t/m 
5 stelt u in tabel 2 als voorbeeld en in 
Tabel 1 als fictieve korting, kunt u dit 
concreet maken? 

De fictieve korting per ambitieniveau zoals 
weergegeven in Tabel 1 op pagina 86 wordt 
gehanteerd bij de bepaling van de EMVI. Tabel 2 
is aangepast in deze Nota. 

01-33 WBS     In de WBS is W25.1 archeologisch 
onderzoek uit vr.sp.2 niet opgenomen. 
Wilt e.a. aanpassen? 

De WBS is aangepast en toegevoegd aan deze 
Nota. 

01-47 Inschrijvingsleidraad Bijlage  2B1 en 
2C 

73,74 en 
77,78/10

1 

Volgens bijlage 2B1 en 2C dienen we  in 
de regels "100 Wegen, 200 
Kunstwerken, 300 Weggebonden 
objecten, 400 Waterhuishouding, 500 
Inpassingsobjecten en W51 Uitvoeren 
Beheer en Onderhoud" bedragen 
invullen, ons inziens zijn dit de totalen 
van de onderstaande regels en dienen we 
hier geen bedragen in te vullen. Is dit 
correct? 

Dit is juist. In de genoemde bijlagen dient achter 
de regels 100, 200, 300, 400, 500 en W51 geen 
bedrag opgenomen te worden.  
Bijlage 2B1 en 2B2 en 2C worden vervangen door 
een nieuwe versie zoals bijgevoegd bij deze Nota, 
zie Addendum. Zie ook het antwoord op de 
vragen 01-48 en 01-49. 

01-48 Inschrijvingsleidraad Bijlage  2B1 en 
2C 

74 en 
78/101 

Zie "II Meerjarig onderhoud na 
realisatie" kunt u het de termen 
"Structureel onderhoud" en "Incidenteel 
onderhoud" nader Specificeren? In 
VraagSpecificatie 2 hoofdstuk 6 
Onderhoudsfase (W50) is dit niet nader 

Is aangepast. 
Bijlage 2B1 en 2B2 en 2C worden vervangen door 
een nieuwe versie zoals bijgevoegd bij deze Nota, 
zie Addendum. Zie ook het antwoord op de 
vragen 01-47 en 01-49. 
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gespecificeerd.  

01-49 Inschrijvingsleidraad Bijlage  2B1 en 
2C 

75 en 
78/101 

Volgens ons inziens dient "W52 
Overdracht" te worden gewijzigd in 
"W52 Overdracht" en dient de regel 
"W52 Oplevering Onderhoudsfase" te 
worden toegevoegd>  

Bijlagen 2B1 en 2C zijn aangepast in deze Nota, 
zie Addendum. Zie ook het antwoord op vragen 
01-47 en 01-48 

01-51 Inschrijvingsleidraad 4.2 25 Aanbesteder stelt een zeer beperkt aantal 
(2) Nota’s van Inlichtingen op. De 
vragen ten behoeve van de eerste Nota 
moeten zeer vroeg in de tender worden 
ingediend (2 mei) en de antwoorden op 
de laatste nota komen laat in het 
aanbestedingstraject (1 juli). Gegadigde 
wil aanbesteder verzoeken om ook begin 
juni een Nota te verstrekken waarvoor 
de vragen eind mei mogen worden 
ingediend. Wil aanbesteder dit verzoek 
honoreren? 

Vanwege de omvang en complexiteit van het 
project honoreert de Aanbesteder dit verzoek als 
volgt: 
 - Een extra Nota van Inlichtingen 
Inschrijvingsfase wordt toegevoegd (als 2e NvI), 
waarbij uiterlijk termijn van indiening van vragen 
op 30 mei, 18.00 uur eindigt en publicatie 2e NvI 
is dan 13 juni;                   
- De oorspronkelijk ingeplande 2e NvI in de 
Inschrijvingsleidraad wordt gewijzigd in 3e Nota 
van Inlichtingen, de termijnen hiervan blijven 
ongewijzigd. 
- Een nieuwe Aanbestedingsplanning is 
toegevoegd aan deze 1e Nota van Inlichtingen en 
vervangt daarmee de aanbestedingsplanning in 
paragraaf 3.3 van de Inschrijvingsleidraad. 
Zie ook het antwoord op vragen 01-96 en 01-97 
en 01-105. 

01-52 Inschrijvingsleidraad 1.2.2 7 Is de veronderstelling juist dat gedurende 
deze aanbesteding, inclusief de 
samenhangende opdracht, de provincie 
Opdrachtgever is en dat zij na gunning 
gesplitst zal worden; enerzijds OG 
provincie voor de capaciteitsverbreding, 
anderzijds OG Waterschap Aa en Maas 
voor herinrichting Dynamisch Beekdal, 
mits het ontwerp-projectplan 
onherroepelijk wordt. 
 
Indien deze veronderstelling juist is, 
betekend dit dan ook dat er door de 
opdrachtnemer voor beide opdrachten 
aparte ontwerp- en uitvoeringstrajecten 
worden doorlopen met aparte ontwerp- 
en uitvoeringsdocumenten. 
 
Indien dit zo is, worden er dan door de 
Provincie en het Waterschap 
verschillende eisen gesteld aan het proces 
met bijbehorende documenten. 

Nee deze veronderstelling is niet juist. 
Opdrachtgeverschap voor de samenhangende 
opdracht Dynamisch Beekdal is provincie Noord 
Brabant. De hoofdopdracht en de samenhangende 
opdracht kennen gelijke ontwerp- en 
uitvoeringstrajecten met dezelfde bijbehorende 
documenten en eisen aan deze. 

01-61 Inschrijvingsleidraad 3.1 7e bullet   tekst weggevallen, graag aanvullen Zinsnede is aangepast in deze Nota, zie het 
Addendum. 
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01-62 Inschrijvingsleidraad 6e alinea pag 12  tekst weggevallen, graag aanvullen Zinsnede is aangepast in deze Nota, zie het 
Addendum. Zie ook het antwoord op vraag 01-
01. 

01-63 Inschrijvingsleidraad 4.2.1 2e alinea   tekst weggevallen, graag aanvullen Zinsnede is aangepast in deze Nota, zie het 
Addendum. 

01-64 Inschrijvingsleidraad 4.4.6.3.  pag 43 tekst weggevallen, graag aanvullen Zinsnede is aangepast in deze Nota, zie het 
Addendum. Zie ook het antwoord op vraag 01-
78. 

01-65 Inschrijvingsleidraad 4.3.2   Hier is aangegeven 
"aanbestedingsbijeenkomst 
(bekendmaking EMVI)"; terwijl op 
pagina 14 staat 
"aanbestedingsbijeenkomst (openen 
prijsdeel van de aanbiedingen)" wat is 
juist 

Tijdens de Aanbestedingsbijeenkomst wordt het 
prijsdeel van de aanbiedingen geopend. Zinsnede 
is aangepast in deze Nota. 

01-66 Inschrijvingsleidraad   pag 19 Wordt met landschappelijke inpassing 
(7) en inrichting van een 
waterbergingscomponent (8) de 
realisatie bedoeld, of ook het ontwerp? 

Voor beide onderdelen wordt de realisatie van 
benoemde kerncompetenties bedoeld. 

01-67 Inschrijvingsleidraad   pag 27 Er wordt hier (4.3.1, lid 1) gesproken 
over concept Basisovereenkomst. Klopt 
het dat de Basisovereenkomst reeds 
vaststaat? 

Dit klopt. In de Basisovereenkomst dienen enkele 
specifieke zaken voor de daadwerkelijke 
ondertekening nader te worden ingevuld, deze 
zaken zijn blauw gemarkeerd. 

01-68 Inschrijvingsleidraad   pag 32 Het Referentieontwerp is informatief 
bijgevoegd aan de Vraagspecificatie, maar 
niet nader gedefinieerd in de 
Begrippenlijst. Het RO moet ook 
uitgewerkt worden tot VO, DO, UO. 
Kunt u de status van het 
Referentieontwerp nader toelichten, 
mede in relatie tot het ontwerp dat ten 
behoeve van het PIP is vervaardigd? 

Het RO geeft een ontwerp dat past binnen de 
kaders van de Vraagspecificatie en het PIP. De 
status van het RO is nader toegelicht middels een 
aanvulling op Basisovereenkomst artikel 5, lid 2, 
paragraaf 2.4.1. van VS 0 - Inleiding en middels 
aanvullende eis 100BT07. Beide aanvullingen zijn 
opgenomen in deze Nota, zie het Addendum. 

01-69 Inschrijvingsleidraad 4.3.1 lid 3 27 'Alle bij de Inschrijving… van de Inschrijver' 
- In artikel 4.4.3.1 staat dat de 
kwaliteitsdocumenten worden getoets op 
o.a. anonimiteit. Dienen de 
kwaliteitsdocumenten daarom wel of 
niet ondertekend te worden? 

Alle bij de Inschrijving te verstrekken 
documenten dienen rechtsgeldig te worden 
ondertekend door de Inschrijver. Daar waar 
sprake is van anonimiseren van 
kwaliteitsdocumenten (Prestatie-onderbouwing, 
het Risico- en Kansendossier, als bedoeld in 
paragraaf 4.4.6.5  lid 4 van de 
Inschrijvingsleidraad) dienen deze documenten te 
worden voorzien van een separate rechtsgeldig 
ondertekende begeleidende schrijven met 
concrete verwijzing naar de desbetreffende 
kwaliteitsdocumenten. Op deze wijze kan de 
Aanbestedingscommissie de 
kwaliteitsdocumenten anoniem aanbieden aan de 
Beoordelingscommissie t.b.v. de inhoudelijke 
beoordeling.  Bij gunning zullen overigens deze 
kwaliteitsdocumenten wederom rechtsgeldig 
worden ondertekend. 
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01-70 Inschrijvingsleidraad 4.4.3 32 Waardoor is de deskundigheid van de 
beoordelaars geborgd? Gelieve uw 
antwoord SMART te geven. 

De deskundigheid van de Beoordelingscommissie 
(beoordelaars) wordt geborgd door directe inzet 
van deze functionarissen in specifieke rollen in het 
integraal management team (IPMteam) c.q. 
projectteam van de Capaciteitsvergroting N279 
's-Hertogenbosch - Veghel, inclusief Dynamisch 
Beekdal. Deze rollen betreffen o.a. de 
vakgebieden projectmanagement, 
contractmanagement, technisch management en 
omgevingsmanagement.  
Deze functionarissen maken onderdeel uit van de 
Beoordelingscommissie en kijken vanuit hun 
deskundigheid (op niet technische wijze) naar de 
Inschrijvingen.  

01-71 Inschrijvingsleidraad 4.4.3 32 Zijn de beoordelaars volledig op de 
hoogte van alle contractdocumenten? 

Ja. 

01-72 Inschrijvingsleidraad 4.4.3 32 Welke (deel)vakgebieden onderscheidt 
u? 

Zie antwoord bij vraag 1-70 m.b.t. 
Deskundigheid van de beoordelaars. 

01-73 Inschrijvingsleidraad 4.4.3 32 Wat verstaat u onder 'direct beoordelen'? 
Kunt u bij uw antwoord rekening 
houden met de uitspraak die tijdens de 
algemene inlichtingenbijeenkomst is 
gedaan dat 'er altijd sprake is van een 
relatieve beoordeling. Vergelijk is 
onvermijdelijk.'? 

Zoals vermeld in paragraaf 4.4.3 van de 
Inschrijvingsleidraad kennen de leden van de 
Beoordelingscommissie eerst individueel aan de 
Inschrijvingen per criterium een cijfer toe, aan de 
hand van het gestelde in paragraaf 4.4.5.2. Deze 
eerste stap van beoordelingswijze is in de 
Inschrijvingsleidraad aangegeven als 'direct' 
beoordelen. Daarna zullen de individuele 
beoordelingen in gezamenlijkheid door de 
Beoordelingscommissie worden besproken, 
waaruit één consensus score volgt. Aanbesteder is 
op zoek naar de Expert en daarmee wordt 
automatisch gekeken naar het onderscheidend 
vermogen tussen de aanbiedingen. Dit laatste is 
tijdens de algemene inlichtingenbijeenkomst 
uitgesproken en bedoeld: 'dat er altijd sprake is 
van een "relatieve" beoordeling'.  

01-74 Inschrijvingsleidraad 4.4.3.5 36 Kunt u toelichten waarom u stelt dat de 
interviewer een onafhankelijk, niet 
projectinhoudelijk, persoon is, die echter 
wel betrokken is bij het project? 

In het kader van Best Value Procurement-aanpak 
heeft de Aanbesteder een externe BVP-
deskundige de rol van interviewer toegedicht. Op 
die manier wordt geborgd dat BVP-aanpak op een 
juiste wijze wordt toegepast, waarbij een 
onafhankelijke c.q. objectieve kijk op het proces 
mogelijk wordt gemaakt. Deze persoon is 
betrokken bij alle stappen in het proces. 

01-75 Inschrijvingsleidraad 4.4.5.2 41 Aan het einde van dit artikel staat "Indien 
Inschrijver op één of meerdere … van de 
aanbestedingsprocedure." Wij verzoeken 
u SMART aan te geven wanneer een 
inschrijver ter zijde wordt geschoven. 

De Aanbesteder kan besluiten een Inschrijving ter 
zijde te schuiven in geval er onvoldoende (score 
4) of slecht (score 2) wordt gescoord op één of 
meerdere  kwaliteitsonderdelen (Prestatie-
onderbouwing, Risicodossier, Kansendossier en 
interviews). Dit  beoordelingsfilter maakt het 
binnen het kader van de Best Value Procurement-
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aanpak mogelijk om de non-presteerders te 
scheiden van presteerders. Inschrijvingen moeten 
in ieder geval minimaal voldoen aan de gestelde 
beoordelings- en toetsingskaders als bedoeld in 
paragrafen 4.4.3 tot en met 4.4.7 van de 
Inschrijvingsleidraad. 

01-76 Inschrijvingsleidraad 4.4.6.2 42 In de voorlaatste alinea van dit artikel 
staat "Indien Inschrijver van mening is … 
in het kansendossier." Deze bepaling is 
vaag en belemmert een eenduidige 
manier van beoordelen. Wanneer is er in 
dit project bijvoorbeeld sprake van 
'significant veel geld'. De mening 
hierover van de ene inschrijver kan 
behoorlijk verschillen van die van de 
andere inschrijver en ook van de mening 
van de opdrachtgever. Wij verzoeken u 
dan ook deze bepaling SMART te 
omschrijven en anders te laten vervallen. 

Deze alinea is vervallen in deze Nota, zie het 
Addendum. Het gaat om het identificeren en 
minimaliseren van risico's buiten de eigen 
invloedsfeer zonder de scope te vergroten. Neem 
geen risico's over; Indien u bepaalde risico's 
identificeert die "extra" zijn met bijbehorende 
beheersmaatregelen en kosten, dan horen die 
thuis in het kansendossier. Kortom, de 
inschrijfsom dient de minimale scope te omvatten 
inclusief risicobeheersing.  

01-77 Inschrijvingsleidraad 4.4.6.3 42 Waarom mogen de kansen niet strijdig 
zijn met de eisen van de 
Vraagspecificatie. Het kan namelijk zijn 
dat er een kans wordt geopperd die wel 
strijdig is met de eisen, maar zeker 
waarde toevoegt aan de 
projectdoelstellingen. 

Om eerlijke concurrentie te kunnen 
bewerkstelligen mogen de kansen niet strijdig zijn 
met de gestelde eisen van de Vraagspecificatie. 
Inschrijvingen moeten minimaal voldoen aan deze 
eisen. Kansen voegen waarde toe aan de gestelde 
projectdoelstellingen, bovenop het eisenpakket. 

01-78 Inschrijvingsleidraad 4.4.6.3 43 Het eerste deel van de eerste alinea van 
pagina 43 (en wellicht nog wel meer 
informatie?) ontbreekt. 

Zinsnede is aangepast in deze Nota, zie het 
Addendum. Zie ook het antwoord op vraag 01-
64. 

01-79 Inschrijvingsleidraad 4.4.6.3 43 Wat verstaat u onder de 'prijs van de 
kansen' en de  'financiële waarde van de 
kansen'? 

Prijs van de kans en financiële waarde van de kans 
zijn hetzelfde, in beide gevallen wordt de prijs 
bedoelt die Opdrachtgever dient te betalen aan 
Opdrachtnemer in geval een kans wordt 
afgenomen. 

01-80 Inschrijvingsleidraad 4.4.6.3 43 Telt de 'prijs van de kansen' en/of de  
'financiële waarde van de kansen' mee in 
de beoordeling van de kans? Zo ja, hoe 
wordt dit beoordeeld? 

De onderbouwing van een kans wordt 
beoordeeld, waarmee gekeken wordt in hoeverre 
deze opweegt tegen de (eventuele) consequenties 
in kosten en tijd. 

01-81 Inschrijvingsleidraad 4.4.6.5 44 In de laatste alinea staat "Indien een 
Inschrijving … terzijde te leggen." Kunt 
u SMART aangeven wanneer de 
Aanbesteder wel of niet gebruik maakt 
van dit recht? 

Nee, dit is niet SMART aan te geven. De 

Aanbesteder zal gebruik maken van dit recht 
ingeval en naar mening van de Aanbesteder er 
sprake zal zijn van oneerlijke concurrentie, 
waarbij risico op ongelijke behandeling zal 
voortvloeien.  

01-82 Inschrijvingsleidraad 4.4.7 lid 1 44 De planning is geen onderdeel van de 
gunning. Betekent dit dat de 
beoordelingscommissie in de 
beoordelingsfase helemaal niet naar de 
planning kijkt? Of wordt de planning 
(mede) gebruikt als input voor de 
interviews? 

De planning wordt getoetst of deze realistisch en 
haalbaar is. Inhoudelijk wordt de planning 
gebruikt als input voor de Concretiseringsfase. De 
(ogenschijnlijke realistische) planning wordt niet 
door de Beoordelingscommissie behandeld in de 
beoordeling. 
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01-83 Inschrijvingsleidraad 4.4.9.1 46 De opschortende termijn zoals genoemd 
in het ARW 2012 is 20 kalenderdagen. 

Het gaat in deze niet om een bezwaarperiode 
zoals bedoeld in de ARW 2012 artikel 2.27, daar 
het hier geen Gunningsbeslissing betreft 
waartegen bezwaar gemaakt kan worden. Deze 
mogelijkheid wordt geboden na afronding van de 
Concretiseringsfase, nadat Aanbesteder de 
Gunningsbeslissing heeft gepubliceerd (zoals 
benoemd in paragraaf 4.6.2 van de 
Inschrijvingsleidraad). Zinsnede is aangepast in 
deze Nota. 

01-84 Inschrijvingsleidraad 4.5.1 1e bullit 48 Een deel van de tekst is weggevallen. Zinsnede is aangepast in deze Nota, zie 
Addendum. Zie ook het antwoord op vraag 01-
04. 

01-85 Inschrijvingsleidraad 4.5.1 4e bullit 48 Een woord lijkt te ontbreken: "de in de 
Concretiseringsfase geproduceerde ? ter 
verificatie in…" 

Zinsnede is aangepast in deze Nota, zie 
Addendum. 

01-86 Inschrijvingsleidraad 4.6 51 Wanneer is het projectplan van het 
Waterschap Aa en Maas onherroepelijk? 

Het ontwerpprojectplan Waterwet is op 15 april 
2014 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en de 
inspraak op het plan loopt tot en met 28 mei 
2014. Verwachting is dat het definitief 
projectplan Waterwet op 4 juli 2014 door het 
Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas 
wordt vastgesteld. Belanghebbenden kunnen 
tegen dit besluit beroep (rechtbank) en hoger 
beroep (Raad van State) instellen. De Crisis- en 
herstelwet is op dit besluit van toepassing, op 
grond waarvan in gerechtelijke procedures 
kortere termijnen gelden. Als belanghebbenden 
alle rechtsbeschermingsmogelijkheden benutten 
moet gerekend worden op een minimale termijn 
van 15 maanden na vaststelling van het plan voor 
het Algemeen Bestuur. Het plan is onherroepelijk 
als geen (hoger) beroep wordt ingediend dan wel 
na uitspraak van de Raad van State.   
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01-87 Inschrijvingsleidraad 4.6 51 Is het genoemde voorbehoud in de 2e 
alinea het enige voorbehoud? 

Het waterschap maakt alleen het volgende 
voorbehoud. Indien het projectplan voor 
Dynamisch Beekdal door de 
vaststellingsprocedure dient te worden aangepast, 
kan dit gevolgen hebben voor de aanbesteding. 
De aanpassingen op het projectplan kunnen 
immers nog slechts in beperkte mate via de nota 
van inlichtingen gedurende de 
aanbestedingsprocedure worden doorgevoerd. 
Belangrijk hierbij is dat er geen sprake mag zijn 
van een wezenlijke wijziging van de opdracht. In 
het meest extreme geval zal het waterschap 
opnieuw moeten aanbesteden (in dat geval 
separaat van de N279). Voorafgaand aan de 
contractering zal het risico van een aanzienlijke 
wijziging van het plan als gevolg van een 
juridische procedure worden ingeschat. Dit kan 
leiden tot het niet gunnen van dit project. Tegen 
dit besluit kan geen kostencompensatie worden 
ingediend. 

01-88 Inschrijvingsleidraad 4.7 52 Gezien de inspanningen die gegadigden 
moeten verrichten om op dit project in 
te schrijven verzoeken wij u op een 
redelijke manier tegemoet te komen in 
de kosten van de inschrijving.  

Een tegemoetkoming wordt alleen verstrekt in 
geval van omstandigheid beschreven in paragraaf 
4.7 van de Inschrijvingsleidraad.  

01-89 Inschrijvingsleidraad Bijlage 1 58 Staat de aanbesteder in voor de juistheid 
en volledigheid van bijlage 1? 

De Bijlage is een opsomming van hetgeen 
beschreven in de Inschrijfleidraad. De 
Inschrijfleidraad is, ons inziens, juist en volledig. 
Indien u meent een fout te constateren wijzen wij 
u op uw plicht deze te melden conform paragraaf 
5.6 van de Inschrijvingsleidraad. 

01-90 Inschrijvingsleidraad Bijlage 3G 86 De CO2-ambitieniveaus zijn beschreven 
in 'bijlage x'. Kunt u deze verwijzing 
aanpassen en de relevante bijlage 
toevoegen? 

De CO2-Ambitieniveaus zijn beschreven in tabel 
2 van bijlage 3G bij de Inschrijvingsleidraad. 
Bijlage 3G is gewijzigd in deze Nota, zie 
Addendum. 

01-91 Inschrijvingsleidraad Bijlage 3G 86 De inschrijver geeft het gekozen CO2-
ambitieniveau aan conform het format in 
'Bijlage X'. Kunt u de verwijzing 
aanpassen en de relevante bijlage 
toevoegen en tevens de checklist (bijlage 
1) hierop aanpassen? 

De CO2-Ambitieniveaus zijn beschreven in tabel 
2 van bijlage 3G bij de Inschrijvingsleidraad. 
Bijlage 3G is gewijzigd in deze Nota, zie 
Addendum. 

01-92 Inschrijvingsleidraad Bijlage 4 95 In de tabel staat 'gemiddelde cijfers'. Dit 
strookt niet met de uitleg eerder in de 
leidraad. 

Dit is aangepast in de nieuwe Bijlage 4 welke in 
deze Nota is bijgevoegd. 

01-95 Inschrijvingsleidraad 4.4.6.3 43 'Het totaal van de financiële waarde van 
de kansen dient vermeerderd met de 
Inschrijvingsprijs op of onder de 
plafondprijs te liggen'. Indien een 
Inschrijver kansen heeft met in totaal een 
hele hoge financiële waarde, kan een 
beoordelaar hieruit afleiden dat deze 
Inschrijver een lage Inschrijvingsprijs 
heeft. Dit is onwenselijk. Daarom 
verzoeken wij u deze bepaling te laten 
vervallen of een andere regeling te 

Zie ook antwoord 01-03. Kansen hebben niet 
altijd een kostenverhogend aspect. Inschrijfprijzen 
zijn derhalve niet te herleiden uit de optelsom van 
de kansen. Indien u toevallig alle ruimte gebruikt 
tussen uw inschrijfsom en het plafondbedrag is dat 
zo. Stel: de ruimte van de kansen mag niet hoger 
liggen dan A % boven het budgetbedrag. Dan 
geldt uw stelling nog steeds. De provincie wil de 
ruimte voor kansen vergroten, middels de 
volgende toevoeging: Indien in het kansendossier 
risico's benoemd staan, die de Opdrachtnemer 
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hanteren waardoor de beoordelaar de  
maximale Inschrijvingsprijs niet kan 
herleiden. 

overneemt / wil overnemen, tegen lagere kosten 
dan wanneer waarschijnlijk de opdrachtgever dat 
risico zou dragen, waardoor projectdoelstellingen 
beter worden gerealiseerd, tellen deze kosten 
NIET mee in de totale som van kansen. De 
Provincie is van mening dat de ruimte tussen de 
inschrijfprijs en het plafondbedrag zo ruim 
voldoende mogelijkheden biedt voor overige 
kansen. Deze toevoeging is opgenomen in het 
Addendum. 

01-96 Inschrijvingsleidraad 3.3 14 Wij verzoeken u een extra 
inlichtingenronde toe te voegen: 
indienen vragen uiterlijk op 28 mei, 
publicatie nota van inlichtingen op 12 
juni. De reden voor dit verzoek is dat 
deze eerste inlichtingenronde heel vroeg 
in het aanbestedingstraject is gepland 
(zeker gezien de voorjaarsvakantie in 
week 18) en dat de tweede 
inlichtingenronde pas sluit op 19 juni. 

Zie het antwoord op vraag 01-51. 

01-97 Inschrijvingsleidraad 3.3 14 Wij verzoeken u een extra 
inlichtingenronde de periode waarin 
individuele inlichtingen verkregen 
kunnen worden te verplaatsen naar week 
25/26. Gezien de grote hoeveelheid 
informatie van de contractdocumenten is 
de nu geplande periode te vroeg in het 
aanbestedingstraject en kunnen 
inschrijvers niet optimaal gebruik maken 
van deze mogelijkheid. 

Het verplaatsen van de individuele 
inlichtingenronde is niet mogelijk. 
Zie het antwoord op vraag 01-51. 

01-98 Inschrijvingsleidraad 4.4.3.5 laatste 
alinea 

37 Dient de bevoegdheid van de 
Sleutelfunctionarissen aantoonbaar te 
zijn? 

Ja, conform opgave middels functieprofiel (par. 
4.4.6.4) en toelichting op projectorganisatie (par. 
4.4.7. lid 3). Bij Gunning zal de Aanbesteder een 
volmacht verlangen waarin de tijdens de 
Inschrijvingsfase opgegeven functionarissen 
worden benoemd. 

01-99 Inschrijvingsleidraad 4.4.3.5 laatste 
alinea 

37 Tijdens de algemene 
inlichtingenbijeenkomst werd verteld dat 
de interviewvragen voor iedereen 
ongeveer hetzelfde zijn. In de 
inschrijvingsleidraad staat dat de vragen 
gericht zijn op het kwalitatieve deel van 
de inschrijving. Hoe kunnen de vragen 
voor iedereen ongeveer hetzelfde zijn 
terwijl het kwalitatieve deel van de 
inschrijvingen veel zal verschillen? 

Het interview heeft de indeling waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen: 
- Algemene vragen 
- Vragen over risico- en kansendossier 
- Overige vragen 
Met name de algemene vragen liggen in dezelfde 
range. Daarnaast is het zo dat “zonder op de 
inhoud” in te gaan, vragen over het risico- en 
kansendossier ook hetzelfde kunnen zijn, terwijl 
het een andere inschrijving betreft. Voorbeeld: 
Waarom is uw beheersmaatregel van risico x 
effectief? 
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01-100 Inschrijvingsleidraad 4.4.6.2 42 Tijdens de algemene 
inlichtingenbijeenkomst werd verteld dat 
indien er in de concretiseringsfase een 
voor de beoogd opdrachtnemer 
onvoorzien risico wordt genoemd 
(bijvoorbeeld een risico dat door de 
opdrachtgever of een andere inschrijver 
is voorzien), de kosten van de 
bijbehorende beheersmaatregelen extra 
verrekend worden. Hoe voorhoudt dit 
zich met het gestelde in de eerste alinea 
van artikel 4.4.6.2.? 

Uw oplossing voorziet in de minimale 
projectscope inclusief beheersmaatregelen van 
risico's. De "expert" kent de mogelijke risico's. 
Mocht er iets "bij komen", ingebracht door de 
opdrachtgever in bijvoorbeeld de 
Concretiseringsfase, is het financieel risico voor 
de Opdrachtgever. Wees echter compleet  in 
relatie tot uw minimale aanbodscope, hiermee 
heeft u competitief voordeel, omdat u laat zien 
ervaring te hebben. 

01-102 Inschrijvingsleidraad   pag. 
42/101 , 

43/101 en 
48/101. 

Op een aantal locaties in het document 
ontbreken zinsnedes. Zie bijvoorbeeld: 
- de overgang tussen pag. 42/101 naar 
43/101 
- pag. 48/101, par. 4.5.1, eerste bullit 
onderaan. 
 
Kunt u de ontbrekende teksten 
aanleveren? 

Zinsneden zijn aangepast, zie diverse andere 
vragen in deze Nota en de wijzigingen 
opgenomen in deze Nota, zie het Addendum. 

01-105 Inschrijvingsleidraad   14 Kan OG een extra vraag/antwoord 
ronde in de procedure opnemen? Vragen 
van na 02-05-2014 worden pas 01-07-
2014 beantwoord. Dit is te laat om 
effectief te kunnen gebruiken in de 
uitwerking van de aanbieding.  

Zie het antwoord op vraag 01-51. 

01-106 Inschrijvingsleidraad   31 Kan OG aangeven wat wordt verstaan 
onder "maximaliseren van de 
landschappelijke inpassing" in 
doelstelling 3. 

Deze vraag wordt beantwoord in de volgende 
Nota van Inlichtingen. 

01-107 Inschrijvingsleidraad   31 Kan OG aangeven wat de referentie is 
voor "significant verbeteren" in 
doelstelling 1, 2 en 3? 

Bij BVP-aanpak zoekt de Aanbesteder naar de 
Expert. Het is aan de Inschrijver om zich hierin te 
onderscheiden. Op basis van de verstrekte 
informatie/contract  kan een Inschrijver 
meerwaarde aantoonbaar maken in uw 
prestatieonderbouwing en/of kansendossier in 
hoeverre u hier in slaagt in relatie tot deze / de 
belangrijkste doelstelling(en).   

01-06 Basis overeenkomst Art 16 (e.) 12/16 Is de verwijzing naar eis 1201RE01 
correct? 

Deze verwijzing is niet correct, de verwijzing 
dient hier naar eis 120RE01  te zijn. Dit is 
aangepast in deze Nota. 
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01-53 Basisovereenkomst art. 2   Zowel in de toelichting van de Provincie 
d.d. 24 april te Vught, als in de 
inschrijvingsleidraad, de VSO e.a.  
contractdocumenten wordt gesproken 
over de samenhangende opdracht binnen 
het project Capaciteitsvergroting N279 
's-Hertogenbosch - Veghel i.c. het 
ontwerp en uitvoering van de inrichting 
van het Dynamische Beekdal de Aa. In de 
basisovereenkomst is daar echter niets 
over terug te vinden. Sterker nog, in art. 
2 wordt onder 'Opdracht, Werk 
,Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van 
oplevering', wordt over het Dynamisch 
Beekdal niet gesproken. Toch moeten 
we hier een prijs voor afgeven. Graag 
horen wij van u, of de voorwaarden zoals 
opgenomen in de onderhavige 
basisovereenkomst ook van toepassing 
zijn op de werkzaamheden voor het 
Dynamisch Beekdal bij gunning en het 
onherroepelijk worden van het ontwerp-
projectplan. Indien dat niet het geval is 
en er een aparte basisovereenkomst 
tussen het Waterschap Aa en Maas en 
Opdrachtnemer zal worden opgesteld, 
dan zouden wij daar graag de (concept) 
basisovereenkomst van ontvangen.  

De Basisovereenkomst die is gepubliceerd in 
onderhavige aanbesteding is onverkort van 
toepassing op het gehele project, dus op de 
hoofdopdracht en de daarmee samenhangende 
opdracht. Beide delen vormen samen het systeem 
de Capaciteitsvergroting N279 's-Hertogenbosch-
Veghel. Artikel 2 lid 1 is aangevuld in deze Nota. 
Bij definitieve Gunning worden enkele 
onderdelen van de Basisovereenkomst ingevuld en 
wordt ook de definitieve tekst in artikel 2 lid 1 
bepaald, afhankelijk van de opdrachtverlening op 
alleen de hoofdopdracht of de hoofdopdracht en 
de samenhangende opdracht. 

01-54 VSO  par.2.2.1 4 In de laatste zin van de 1e alinea geeft u 
aan waaruit het Werk bestaat. Daarin 
heeft u het ook over bijkomende 
werken. Kunt u specifiek aangeven waar 
u in deze op doelt?  

In paragraaf 2.2.1 worden met "bijkomende 
werken"  alle benodigde werkzaamheden 
bedoeld, die nodig zijn om een integraal 
functionerend systeem Capaciteitsvergroting 
N279 's-Hertogenbosch-Veghel te realiseren dat 
ingepast is in de omgeving,  buiten de reeds 
benoemde werkzaamheden in paragraaf 2.2.1. 

01-55 VSO par. 2.3.2 7 U geeft aan dat de beheercomponent ook 
toeziet op de kunstwerken voor zover 
deze in beheer zijn van de provincie. 
Kunt u aangeven om welke kunstwerken 
het specifiek gaat, die in beheer zijn van 
de provincie?  

Het betreft alle te bouwen kunstwerken over de 
N279 en het door derden te bouwen viaduct over 
de Beusingsedijk in de N279. Alle overige 
kunstwerken komen in beheer bij andere 
beheerders 

01-07 Vr. spec. 1  Inhoudsopgave 2-3/145 De nummering van de inhoudsopgave 
(vanaf hfd st 2) komt niet overeen met 
de nummering in de vraagspecificatie. 

De inhoudsopgave van VS1-Product is aangepast 
in deze Nota. 

01-08 Vr. spec. 1 (E001) 001SL01 12/145 Consequentie van deze eis is dat ook alle 
aanwezige heipalen bij te slopen 
kunstwerken dienen te worden 
getrokken. Dit is niet altijd gewenst c.q. 
gebruikelijk i.v.m. kwel of nieuw aan te 
brengen palen in de nabijheid. Kan eis 
worden gewijzigd tot b.v. slopen tot 1 
meter onder maaiveld? 

Eis 001SL01 wordt niet aangepast. In het 
Addendum is een eis toegevoegd aan VS1 - 
Product, voor de sloop van de pijlers van de 
bestaande Brug Runweg-Aa. Deze pijlers dienen 
tot minimaal 1,5 meter onder toekomstig 
maaiveld te worden verwijderd. 
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01-09 Vr. spec. 1 (E100) 100BT04 24/145 Is het referentieontwerp getoetst aan 
deze eis, met name de gedeeltes bij de 
gelijkvloerse kruisingen en voldoet het 
referentieontwerp? 

Het Referentieontwerp is getoetst op 
maakbaarheid en uitvoerbaarheid. Deze eis moet 
geen belemmering vormen voor het uitvoeren 
van het Werk volgens de eisen Daarnaast valt het 
binnen de ontwerpverantwoordelijkheid van 
Opdrachtnemer om het ontwerp te toetsen aan 
deze eis. 

01-10 Vr. spec. 1 (E100 en 
E160) 

100BT02 en  
160BT04 

24 en 
53/145 

Voldoet het referentieontwerp (c.q. 3D-
model) ook aan de gestelde 
droogleggingseis c.q. is 
referentieontwerp in z’n geheel 
geverifieerd op basis van de 
 vraagspecificatie en voldoet deze 
hieraan? 

Zie het antwoord op vraag 01-09. 

01-11 Vr. spec. 1 (E120) 120BT01 43/145 Ontwerpsnelheid van 90 km/h conform 
NOA voor de toe- en afritten A2 en A50 
is niet overeenkomstig bestaande situatie 
(te krappe boogstralen) en ook niet 
passend voor de eindsituatie. Kan 
worden volstaan met eis ontwerp 
conform NOA? 

Dit is correct. Er kan op dit onderdeel worden 
volstaan met de eis ontwerp conform NOA.  

01-12 Vr. spec. 1 (E130) 130VO01 46/145 Kunt u deze eis verduidelijken? Van 
welke km tot welke km moeten we met 
welke hoogtes rekening  houden? 

De Stroomweg N279 wordt over een lengte van 
650 m lager aangelegd dan in het PIP voorzien. 
Globaal komt de verlaging te liggen tussen km 
67.750 en km 68.400. De te realiseren hoogtes 
zijn bij km 67.750: 6.63m+ NAP en bij km 
68.400: 6.35.00 +NAP. Deze hoogten betreffen 
de as-hoogten. 

01-13 Vr. spec. 1 (E200) 200BT08 66/145 Is de waarde T=250 correct? Deze eis vervalt. 

01-14 Vr. spec. 1 (E314) 314BT02 98/145 Kan voor detectie van file op de A2 en 
A50 data vanuit verkeerscentrale RWS 
worden gehanteerd, of dienen eigen 
waarneem lussen te worden aangelegd? 

Zowel bij de A2 als de A50 zijn detectielussen 
voor file aanwezig. 

01-15 Vr. spec. 1 (E360) 360VE01 118/145 Deze eis is niet smart: bij welke 
wegcategorie dient prestatieklasse H2 te 
worden gehanteerd? 

Deze eis is aangepast in deze Nota, zie 
Addendum. 

01-16 Vr. spec. 1 (E420) 420BS01 130/145 Kunt u deze eis concretiseren 
betreffende "voldoende 
zettingsmaatregelen" en "de hoeveelheid 
lucht te kunnen waarborgen"? 

Deze eis is aangepast in deze Nota, zie 
Addendum. 

01-17 Vr. spec. 1 (E520) 520RV01 en 
02 

140/145 Het is onduidelijk wat de 
werkzaamheden zijn t.b.v. het 
beschermen van de gasleiding in de 
definitieve fase? 

De werkzaamheden ten behoeve van het 
beschermen van de gasleiding zijn benoemd in eis 
520RV01, hierbij zijn de eisen uit 
Vraagspecificatie deel 2 (W23) onverkort van 
toepassing. 
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01-18 Vr. spec. 1 (E500) 550BT01 145/145 Kunt u specificeren waar de gegevens 
betreffende Faunapassages staan in de 
"Projectdocumenten"? 

In de  DATAROOM N279.15 is in de map  
"10. Richtlijnen Groen_F&F\02. Flora en fauna" 
een nieuwe tekening toegevoegd waarop de 
locaties zijn aangegeven van de flora en 
faunapassages.  
Toegevoegd zijn de volgende bestanden: 
- 13. N279-OVE-ECO-versie 3-A0 zonder schaal 
(pdf) 
- 13. N279-OVE-ECO-versie 3 (DWG) 

01-57 VS-2 Producteisen Eis 200BT02 
SE-00901 

65 De bestaande betonnen Kunstwerken 
dienen te voldoen aan de Richtlijn 
Beoordelen Betonnen Kunstwerken 
(RBK 1.1). Kunt u exact aangeven om 
welke bestaande kunstwerken het hier 
gaat. Deze eis kan grote gevolgen hebben 
als een bestaand kunstwerk niet aan de 
RBK blijkt te voldoen. Zie ook eis 
200LE02 SE-00897. 

Deze eis vervalt in deze Nota, zie het Addendum. 

01-58 VS-2 Producteisen Eis 200BT21  
SE-00906 

69 De bestaande kunstwerken dienen 
nieuwe voegovergangen te krijgen. Kunt 
u exact aangeven om welke bestaande 
kunstwerken het hier gaat.  

Nee, deze eis geldt alleen voor nieuwe 
kunstwerken. Deze eis is aangepast in deze Nota, 
zie het Addendum. 

01-59 VS-2 Producteisen Eis 200VO02 
SE-01384 

78 Bestaande en nieuwe kunstwerken 
dienen als één vormfamilie te worden 
vormgegeven, zodat voor de 
weggebruiker een herkenbaar wegbeeld 
gecreëerd wordt. In het 
beeldkwaliteitsplan, bijlage 2 van het 
Vaststellingsbesluit_PIP_N279_Noord 
wordt dit verder niet toegelicht. Kunt u 
aangeven om welke bestaande 
kunstwerken het gaat. Wij nemen aan 
dat we de bestaande kunstwerken op dit 
punt niet hoeven aan te passen. Kunt u 
dat bevestigen. 

Dit is correct, de bestaande kunstwerken hoeven 
hierop niet te worden aangepast. 

01-60 VS-2 Producteisen Eis 450FE02 
SE-01407 

134 Van de bestaande sifon in de Biezenloop 
is slechts 1 tekening aan de 
projectdocumenten toegevoegd. Kunt u 
ons de constructieberekeningen en 
detailtekeningen verstrekken. Kunt u 
ook aangeven wat de eisen zijn omtrent 
tijdelijk afsluiten van het sifon e.d. 

De beschikbare gegevens zijn toegevoegd aan de 
Nota, zie hiervoor het Addendum.  
Het sifon bestaat uit 2 kokers. Vaak kan 1 van de 
2 kokers wel afgesloten worden, dit is afhankelijk 
van tijd en weersomstandigheden. Eventuele 
afsluitingen dienen altijd in overleg met het 
Waterschap Aa en Maas bepaald te worden. 
In alle gevallen is Opdrachtnemer 
verantwoordelijk voor het bewerkstelligen van 
een continue doorstroom van oppervlaktewater. 
Hiervoor wordt verwezen naar eis 400FE01. 

01-112       Zijn grondwaterstanden bekend, en 
kunnen deze beschikbaar worden 
gesteld? 

In bijlage 4A van het PIP (Waterparagraaf) zijn 
voor diverse wegvakken de GHG's gegeven (blz. 
17 t/m 30) Andere grondwaterstanden zijn niet 
bekend. 
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01-115 Vr. spec. 1 (E480) (E480)   Wilt u de VraagSpecificatie 1 uitbreiden 
met E480 dit betreft de gegevens van het 
Dynamisch Beekdal de Aa? 

De specifieke eisen die gelden voor het 
Dynamisch Beekdal de Aa worden zo snel 
mogelijk verstrekt middels een volgende Nota van 
Inlichtingen. 

01-19 Vr. spec. 2 (W20) W21.4c 21/59 Kunt u aangeven voor wie de notaris 
kosten zijn, en als deze voor ON zijn? 
Hoelang moeten deze gegevens dan bij 
de notaris gedeponeerd blijven? 

Deze kosten zijn voor Opdrachtnemer. Gegevens 
dienen gedeponeerd te zijn tot en met het einde 
van de garantieperiode na de Onderhoudsfase. 

01-20 Vr. spec. 2 (W20) hfd st 3.2 22/59 Moeten de vergunningen onder de 
coördinatieregeling worden aangevraagd? 

Nee, de vergunningen dienen niet onder de 
coördinatieregeling te worden aangevraagd. 

01-21 Vr. spec. 2 (W30) W32.8 36/59 In W32.8a wordt aangeven dat ON een 
simulatiemodel dient te bouwen. Uit de 
aangeleverde documenten blijkt dat in de 
ontwerpfase van OG al gewerkt is met 
een simulatiemodel.  Kunt u dit ter 
beschikkings stellen? 

Nee. 

01-22 Vr. spec. 2 (W28) W28.1 31/59 Is het juist dat de werkzaamheden 
betreffende W28.1a, W28.1b en 
W28.2a worden vergoed op stelpost? 

Nee, dit is niet juist. 
De werkzaamheden betreffende W28.1a, 
W28.1b en W28.2a worden niet vergoed op 
stelpost. Zie W00.8. 

01-23 Vr. spec. 2 (W28) W28.1 31/59 Is het juist dat de werkzaamheden 
betreffende W28.3a separaat door de 
opdrachtgever worden vergoed? 

Dit is juist. 
De werkzaamheden voortvloeiend uit W28.3a 
worden vergoed met in achtneming van het 
gestelde in § 44 en § 45 van de UAV-GC 2005, 
met de daarop in Annex XV benoemde 
aanvullingen. 

01-24 Vr. spec. 2 (W51) W51.5a 55t/m57/
59 

Onder W51 treffen wij diverse items 
aan, zoals een piketdienst, verwijderen 
van kaders etc. die normaal horen bij het 
incidentmanagement. Is het inderdaad de 
bedoeling dat deze items inderdaad door 
ON ingevuld worden?   

Ja, de werkpakketten W51.5 en W51.6 
vallen binnen de scope van Opdrachtnemer. 

01-113 VS2     Is het correct dat eventueel benodigde 
saneringswerkzaamheden ten behoeve 
van het verplaatste tankstation niet tot de 
scope behoren? 

Het klopt dat deze werkzaamheden niet tot de 
scope behoren. 

01-116 Vr. spec. 2 (W20) 
Inleiding 

(W20) 
Inleiding 

20/59 In de inleiding boven aan blz 20/59 staat 
W29-Verhardingsonderzoek vermeld, 
echter in het hoofdstuk Conditionering 
(W20) staat deze niet meer vermeld. 
Kunt u e.a. aanpassen? 

Dit is aangepast in deze Nota 

01-117 Vr. spec. 2 (W60, 
W61, W62) 

(W60, W61, 
W62) 

  Kunt u de VraagSpecificatie 2 uitbreiden 
met W60, W61, W62, dit betreft de 
gegevens van het Dynamisch Beekdal de 
Aa  

De specifieke eisen die gelden voor het 
Dynamisch Beekdal de Aa worden zo snel 
mogelijk verstrekt middels een volgende Nota van 
Inlichtingen. 
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01-25 Annex IV   8/59 De verwijzing bij W51.7 
Faunarapportage naar Criteria VS2, 
W51.7 is niet correct. 

Hier dient verwezen te worden naar W51.6 
Faunarapportage 

01-26 Annex V Artikel 2 9/59 Kunt u met voorbeelden aangeven welke 
afvalstoffen onder dit artikel vallen? 

Hieronder vallen alle uit het Werk vrijkomende 
materialen c.q. stoffen, preparaten of 
voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, 
voornemens is zich te ontdoen of zich moet 
ontdoen, zoals aangegeven in de Wet 
Milieubeheer. 

01-27 Annex VI   12/59 Wilt u de nevenopdrachtnemer die 
werkzaamheden aan de gasleiding(en) 
verricht opnemen in Annex VI? 

Dit is toegevoegd aan de Nota. 

01-28 Annex XIII 2.2.3. lid 2 34/59 Zijn er al WBU en SLOTS vastgesteld en 
kunt u deze ter beschikkingstellen? 

De WBU van 2014 is toegevoegd aan deze Nota, 
zie Addendum. Opdrachtnemer wordt erop 
gewezen dat de WBU per jaar wordt vastgesteld 
en derhalve aan wijziging onderhevig is. 
Voor wat betreft de SLOT's geldt dat deze 
moeten worden aangevraagd en dat daarvoor een 
eerste grove planning moet worden aangeleverd 
op basis waarvan het Minder/Hinder-team van 
RWS een inschatting kan maken of 
werkzaamheden aan de weg binnen dit project 
niet conflicteren met andere projecten in de regio 
of zelfs landelijk. Het aanvragen van SLOT's en de 
procedure die daarvoor gehanteerd moet worden 
staan omschreven in Annex XIII. 

01-56 Annex I   13 Op 21 juni 2013 is het PIP vastgesteld en 
is er een tussenuitspraak geweest van de 
RvS op 26 februari 2014 (nr. 
201307139/1/R6). Waarom staat er 
onder de nr.'s 13 en 14 dat er een 
wijziging van het PIP t.b.v. de 
omgevingsvergunning zal worden 
aangevraagd voor de gemeenten St. 
Michielsgestel en Bernheze, terwijl de 
vaststelling onlangs op 21 juni 2013 heeft 
plaatsgevonden? Met andere woorden: 
om welk onderdeel van het PIP gaat dit? 

Het Referentieontwerp is op enkele onderdelen 
aangepast n.a.v. maakbaarheid- en 
haalbaarheidstoets. Op enkele punten conflicteert 
het nieuwe Referentieontwerp met de 
bestemmingen zoals deze binnen het PIP zijn 
aangegeven. Door middel van de benoemde 
Omgevingsvergunning wordt dit conflict binnen 
het PIP opgelost. 

01-93 Annexen Bijlage 1 51 Koninginnedag dient gewijzigd te 
worden in Koningsdag 

Dit is gewijzigd in de Nota, zie Addendum 

01-94 Annexen 2 59 De genoemde percentages zijn niet 
realistisch. Wij verzoeken u de 
percentages te wijzigen in: Algemene 
kosten 10,8%, winst 5%, risico 7%. 

Het betreft hier geen percentages voor de 
tenderfase, waarin ook aanbiedingskosten 
opgenomen dienen te zijn. 
De percentages 8%, 3% en 2% zijn gebaseerd op 
vergoedingen tijdens de uitvoeringsfase, waarin 
tenderkosten (aanbiedingskosten) en risico’s 
uitgesloten dan wel minimaal zijn. 
Gehanteerde percentages blijven dan ook 
gehandhaafd. 
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01-29 Bijlage 3 09,Onderz_mi
l_Arch_geluid

_FF 

  de Bijlage > ~$jlage 3.2 - 
toetsingsoverzicht grondwater.docx > In 
Bijlage 3 > In Bijlage  
01.20130532_b2RAP-Rapp verkennend 
bodemonderz N979Noord.zip. Kan niet 
worden geopend. Kunt u een werkende 
versie ter beschikking stellen? 

Het rapport  
"01. 20130532_b2RAP - Rapp Verkennend 
bodemonderz N279Noord" is in de 
DATAROOM 279.15 in de map "09. 
Onderz_Milieu_Arch_Geluid_Verharh_FF\08. 
Bodemonderzoek" vervangen voor een versie die 
wel geopend kan worden. 

01-30 Bijlage 11 Communicatie 
en overige 

  Onder deze tab staat bestand 03 
Bouwbord - instructie EPS Kunt u 
aangeven in welk programma  we dit 
kunnen openen of kunt dit in PDF 
aanleveren? 

Het EPS bestand is te openen met behulp van het 
programma Adobe Illustrator. Dit is een 
programma wat veel in de grafische wereld wordt 
gebruikt. Dit plaatje staat ook afgedrukt in het 
document  
"02. Notitie Bouwbord Provincie Noord-Brabant 
14-11-2008" op blz. 2. 

01-42 Tek aansl. Berlicum 
km70,3-69,3 

tek 5   Waarom is de berm ten zuiden van de Aa 
ter hoogte van KW222 10m breed? 

Deze breedte wordt gebruikt ten behoeve van de 
ecologische inrichting van de berm en dient als 
bergingscapaciteit bij hoge waterstanden. 

01-43 Tek aansl. Berlicum 
km70,3-69,3 

tek 5   Mag in de berm ten zuiden van de Aa ter 
hoogte van KW222 een tussensteunpunt 
in de 10m brede berm worden geplaatst? 

In de ca 20 m brede berm mag tussen de 
parallelweg en de Aa een tussensteunpunt worden 
geplaatst. De vrije ruimte voor de Aa moet 25,00 
m bedragen 

01-44 K&Loverzicht PenB     De tabel "K&Loverzicht PenB" geeft een 
aantal kabels en leidingen categorie 1, 
waarbij niet duidelijk of deze vooraf wel 
worden aangepast of niet worden 
aangepast. Kunt u aangeven wat er met 
de desbetreffende kabels en leidingen 
gebeurd? 

De kabels en leidingen welke als categorie 1 zijn 
benoemd worden niet vooraf verlegd, maar 
dienen door Opdrachtnemer gehandhaafd en 
ingepast te worden in het ontwerp, met in 
achtneming van het gestelde in de 
Vraagspecificatie. 

01-45 Tekening RO 32924-
W503-11-01-01 t/m 
15 

    Op niet alle tekeningen is de 
systeemgrens ingetekend. Kunt u 
tekeningen ter beschikkingstellen waar 
wel op is ingetekend? 

Nee, zie hiervoor de tekeningen in Bijlage  02. 
Projectdocumenten\01. Tekeningen RO in 
pdf\07. Grenzentekening 

01-50 WBS     in de Hoofdstuk "W40 bouw", deel 
"W44 Oplevering" is de nummering 
W42.2 en W42.3 ons inziens niet 
correct. 

De WBS is aangepast en toegevoegd aan deze 
Nota. Zie ook het antwoord op vraag 01-33. 

01-101 Tekeninglijst 329294 
N279-Definitief 

    Op de tekeninglijst staan niet alle 
tekeningen. Kunt u de lijst completeren? 

De tekeningen lijst komt te vervallen in deze 
Nota, zie het Addendum. 

01-103 02.projectdocumenten
\01.tekeningen RO in 
pdf\05. 
Grondaankooptekening
en\ 

TEK-GRO-01 
t/m TEK-
GRO-11 

12. 
Overzichtsteke
ning - situatie 

opstallen 
d.d.07-04-
2014.pdf 

  Kunt u aangeven wat de verwachte data 
zijn waarop de nog niet aangekochte 
percelen zijn verworven danwel 
onteigend? 
Kunt u tevens de verwachte data 
aangeven waarop de door derden te 
slopen opstallen zijn gesloopt? 

De verwachting is dat percelen medio december 
2015 zijn verworven.  Op dit moment lopen de 
minnelijke verwervingen. In de laatste nota van 
Inlichtingen wordt op basis van de dan vigerende 
situatie meer informatie gegeven. 

01-110 Tekeningen     De benaming en afwerkingen van de 
tekeningen laten zien dat deze 
waarschijnlijk in 3D zijn uitgewerkt. Is 
het mogelijk deze data te verstrekken. 
Wij denken dan aan DTM, DWM, ALM. 

Nee, dit is niet mogelijk. Het opstellen van het 
DTM behoort tot de scope van de Opdracht (Zie 
VS2-Proces, W21.5). 
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nr. Onderdeel 
Paragraaf / 
kenmerk/ 
Eisnummer 

Pagina Opmerking / vraag Antwoord 

Een en ander in MX format? 

01-111       Zijn verkeerscijfers beschikbaar in HB-
matrix uitwerking? 

Nee, gegevens zijn beschikbaar in de MER. Eis 
100BT03 (SE-00814) is hierop aangepast in deze 
Nota, zie het Addendum. 

01-118 Referentie Ontwerp      In het Referentie Ontwerp is op diverse 
locatie afgeweken van de tekeningen die 
behoren bij het PIP. Concreet heeft u 
categorieën gewijzigd (Groen, Verkeer -
1 en -2 e.d.). Is het mogelijk binnen de 
systeemgrens het Referentie Ontwerp op 
nog meerdere plaatsen aan te passen, 
zodat op andere locaties de categorie 
wijzigt (Groen, Verkeer -1 en -2 e.d.)? 

Daar waar bestemmingscategorieën zijn gewijzigd 
met het RO zorgt Opdrachtgever voor de 
benodigde vergunningen en toestemmingen 
(meer specifieke de Omgevingsvergunningen 
wijziging PIP, aangevraagd bij de gemeenten Sint-
Michielsgestel en Bernheze, zoals aangegeven in 
Annex I).  
Indien een wijziging in het RO consequenties 
heeft voor het PIP (inclusief de wijziging van 
bestemmingscategorieën) dient Opdrachtnemer 
voor eigen rekening en risico alle noodzakelijke 
ontheffingen, toestemmingen en vergunningen te 
verkrijgen nodig om een wijziging op het PIP te 
bewerkstelligen en daartoe alle benodigde 
werkzaamheden uit te voeren. Het is 
Opdrachtnemer niet toegestaan wijzigingen in 
Ontwerp te initiëren en/of uit te werken die 
buiten de systeemgrenzen van het Werk vallen. 

01-119 Referentie Ontwerp      In het Referentie Ontwerp heeft u op 
diverse locatie afgeweken van de 
tekeningen die behoren bij het PIP. 
Concreet heeft u categorieën gewijzigd 
(Groen, Verkeer -1 en -2 e.d.). Welke 
randvoorwaarde zijn er aan verbonden 
als aanbieder ook wijzigen wil 
aanbrengen in het referentieontwerp? 

Wijzigingen in het Referentieontwerp dienen 
allereerst te passen binnen de kaders van de 
Overeenkomst en het PIP. Indien een wijziging in 
het RO consequenties heeft voor het PIP dient 
Opdrachtnemer voor eigen rekening en risico alle 
noodzakelijke ontheffingen, toestemmingen en 
vergunningen te verkrijgen nodig om een 
wijziging op het PIP te bewerkstelligen en daartoe 
alle benodigde werkzaamheden uit te voeren. Het 
is Opdrachtnemer niet toegestaan wijzigingen in 
Ontwerp te initiëren en/of uit te werken die 
buiten de systeemgrenzen van het Werk vallen. 
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5 Bijlagen bij de 1e Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase 

Nr. Bijlage Document 

1. Addendum 

01. Contractdocumenten/02. Inschrijvingsfase 

 Inschrijvingsleidraad 02.d. Inschrijvingsleidraad par 3.3. Aanbestedingsplanning.pdf 

 Inschrijvingsleidraad 02.e. Bijlage 1 Checklist overzicht in te dienen documenten.docx 

 Inschrijvingsleidraad 02.e. Bijlage 1 Checklist overzicht in te dienen documenten.pdf 

 Inschrijvingsleidraad 02.f. Bijlage 2B1 Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs.docx 

 Inschrijvingsleidraad 02.f. Bijlage 2B1 Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs.pdf 

 Inschrijvingsleidraad 02.g. Bijlage 2B2 Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs.docx 

 Inschrijvingsleidraad 02.g. Bijlage 2B2 Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs.pdf 

 Inschrijvingsleidraad 02.h. Bijlage 2C Concept Termijnstaat.docx 

 Inschrijvingsleidraad 02.h. Bijlage 2C Concept Termijnstaat.pdf 

 Inschrijvingsleidraad 02.i. Bijlage 3G - CO2-prestatieladder Ambitieniveau.docx 

 Inschrijvingsleidraad 02.i. Bijlage 3G - CO2-prestatieladder Ambitieniveau.pdf 

 Inschrijvingsleidraad 02.j. Bijlage 4 EMVI tabel.docx 

 Inschrijvingsleidraad 02.j. Bijlage 4 EMVI tabel.pdf 

 VS1-Producteisen 20140516_N279 Noord_VS1-Producteisen Definitief Inhoudsopgave 

 07. V&G-plan Ontwerp N279 Noord Definitief 

 08. Overzicht Doc_Normen en richtlijnen N279 16-05-2014.pdf 

 09. Begrippenlijst 

 11. N279 WBS D2.00.pdf 

 12. 201405141e Nota van inlichtingen11. N279 WBS D2.00.pdf 

 13. Presentatie alg inlichtingenbijeenkomst N279 24-04-14.pdf 

 14. Tekening referentieontwerp provincie Noord-brabant 29-04-2014 in pdf 

 15. WORD-versie VS 1 

 16. WORD-versie VS 2 

02. Projectdocumenten/01. Tekeningen RO in pdf/02. Situatie 

 05.329294-W503-11-01-05-D2 

02. Projectdocumenten/01. Tekeningen RO in pdf/07. Grenzentekening 

 05.329294-W503-10-01-05-D2 

07. Vergunningen 

 06. beschikking hogere waarde geluid dd 18 juni 2013 

09. Archeologie 

 01. Archeologisch onderzoek definitief  (GM-0121101).pdf 

10. Richtlijnen Groen_F&F/02. Flora & Fauna 

 12. N279-OVE-ECO-versie 3.dwg 

 13. N279-OVE-ECO-versie 3-A0 zonder schaal.pdf 

13. Verkeersregelinstallatie_weegpunt 

 15. Eisen weegpunt 
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16. Verkeersmaatregelen 

 06. wbu-zn 2014 legenda 

 07. wbu-zn 2014 definitief dd  06-11-2013.1 

18. Areaal gegevens N27903. Civiele kunstwerken03. Sifon Biesenloop 

 02. detailtekeningen duiker biezenloop 

 03. berekening in en uitstroom duiker biezenloop 

18. Areaal gegevens N279\03. Civiele kunstwerken\04. Middelrodense Brug\ 

 28. Middelrodesebrug, Dwars berijden eindveld, haalbaarheidsonderzoek 
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Bijlage 1 Addendum 

Inschrijvingsleidraad 

 
Nr. Eisnummer/ 

Paragraaf 
Oude eistekst Wijziging 

01-01 1.3 De volgende documenten komen in deze 
aanbesteding aan de orde: de  
aankondiging, deze Inschrijvingsleidraad, de nota(‘s) 
van inlichtingen Inschrijvingsfase, de proces-verbalen 
(proces-verbaal van aanwijzing, proces-verbaal van 
Individuele Inlichtingen, proces-verbaal van Opening 
van de Inschrijvingen, proces-verbaal van 
Beoordeling, proces-verbaal  
van Aanbesteding), en de contractdocumenten: de 
Basisovereenkomst, de raagspecificatie Deel 0 
Inleiding, Vraagspecificatie Deel 1 Producteisen en 
Vraagspecificatie Deel 2 proceseisen, de  Bijlagen en 
de Annexen.  

De volgende documenten komen in deze aanbesteding aan 
de orde: de aankondiging, deze Inschrijvingsleidraad, de 
nota(‘s) van inlichtingen  
Inschrijvingsfase, de proces-verbalen (proces-verbaal van 
Inlichtingen, proces-verbaal van Individuele Inlichtingen, 
proces-verbaal van Opening van de Inschrijvingen, proces-
verbaal van Beoordeling, proces-verbaal van Aanbesteding), 
en de contractdocumenten: de Basisovereenkomst,  
de Vraagspecificatie Deel 0 Inleiding, Vraagspecificatie Deel 
1 Producteisen en Vraagspecificatie Deel 2 Proceseisen, de  
Bijlagen en de Annexen.  

01-02 3.1, 6e alinea Mocht in deze fase blijken dat de Inschrijving op het 
meer gedetailleerde niveau niet aan de eisen voldoet, 
dan kan de Aanbesteder met de Inschrijver die d 
ingediend opnieuw de Concretiseringsfase 
doorlopen.  

Mocht in deze fase blijken dat de Inschrijving op het meer 
gedetailleerde niveau niet aan de eisen voldoet, dan kan de 
Aanbesteder met de Inschrijver die de opvolgend beste 
EMVI heeft ingediend opnieuw de Concretiseringsfase 
doorlopen.  

01-03 3.1, 7e bullit bij integratie van onderhoud tijdens de realisatie van 
een D&C-contract ligt hetgeen de beheersing 
alsmede de veiligheid en doorstroming voor de 
(vaar)weggebruiker ten goede komt; 

bij integratie van onderhoud tijdens de realisatie van een 
D&C-contract ligt de verantwoordelijkheid voor het areaal 

in e  e  n hand hetgeen de beheersing alsmede de veiligheid en 
doorstroming voor de (vaar)weggebruiker ten goede komt;  

01-04 3.3  De tabel met Aanbestedingsplanning wordt vervangen door 
een nieuwe tabel met Aanbestedingsplanning (document 
Inschrijvingsleidraad par 3.3. Aanbestedingsplanning). 

01-05 4.2.1 De schriftelijke en mondelinge vragen in het kader 
van individuele inlichtingen, die algemeen worden 
beschouwd zullen ook met antwoord worden 
geanonimiseerd en uitgewerkt in de (algemene) 
Nota van inlichtingen Inschrijvingsfase van 1 juli 
2014 (zie tevens planning paragraaf 3.3). 

De schriftelijke en mondelinge vragen in het kader van 
individuele inlichtingen, die algemeen worden beschouwd 
zullen ook met antwoord worden geanonimiseerd en 
uitgewerkt in de 2e Nota van inlichtingen Inschrijvingsfase 
van 1 juli 2014 (zie tevens planning paragraaf 3.3). 

01-06 4.2.1. Een dergelijk verzoek om nadere inlichtingen dient v      
19 mei 2014, 12:00 uur per email te zijn ingediend 
bij de in paragraaf 3.2 genoemd contactpersoon. 

Een dergelijk verzoek om nadere inlichtingen dient v oor 19 
mei 2014, 12:00 uur per email te zijn ingediend bij de in 
paragraaf 3.2 genoemd contactpersoon. 

01-07 4.3.1, lid 3. 3. Alle bij de Inschrijving te verstrekken 
documenten dienen te zijn ondertekend door een 
daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de 
Inschrijver. 

3. Alle bij de Inschrijving te verstrekken documenten dienen 
te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde 
vertegenwoordiger van de Inschrijver, behoudens de 
Kwalitatieve aanbiedingsdocumenten opgenomen in 
paragraaf 4.4.6. 

01-08 4.3.2, ad c) 1. De Inschrijver dient in de termijnstaat, naast de 
door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, 
maximaal 80 betaalposten te benoemen. 

1. De Inschrijver dient in beide termijnstaten, naast de door 
de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 20 
betaalposten te benoemen.  

01-09 4.3.2. Deze envelop met kwantitatieve 
aanbiedingsdocumenten zal pas tijdens de 
Aanbestedingsbijeenkomst (bekendmaking EMVI) 
worden geopend en worden betrokken bij de 
eindbeoordeling (zie tevens paragraaf 4.4.3).  

Deze envelop met kwantitatieve aanbiedingsdocumenten zal 
pas tijdens de Aanbestedingsbijeenkomst (Openen prijsdeel 
van de Aanbiedingen) worden geopend en worden 
betrokken bij de eindbeoordeling (zie tevens paragraaf 
4.4.3).  
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01-10 4.4.1.2 Dit alles voor een Plafondprijs (exclusief BTW) van 

maximaal: Dit alles voor een prijs (exclusief BTW) van maximaal: 

01-11 4.4.1.2 Realiseren van de beleidsspeerpunten en de daarmee 
samenhangende specifieke projectdoelstellingen voor 
1 november 2017, binnen de kaders van de 
Overeenkomst, het PIP en het daarvan afgeleide 
Referentieontwerp, en het onderhouden van de 
specifieke objecten, voor zover deze binnen het 
Meerjarig Onderhoud van de Overeenkomst vallen, 
gedurende een periode van 10 jaren na realisatie van 
het Werk. Dit alles voor een Plafondprijs (exclusief 
BTW) van maximaal: 

Realiseren van de beleidsspeerpunten en de daarmee 
samenhangende specifieke projectdoelstellingen voor 1 
november 2017, binnen de kaders van de Overeenkomst, 
het PIP en het daarvan afgeleide verplichte onderdelen uit 
het Referentieontwerp, en het onderhouden van de 
specifieke objecten, voor zover deze binnen het Meerjarig 
Onderhoud van de Overeenkomst vallen, gedurende een 
periode van 10 jaren na realisatie van het Werk. Dit alles 
voor een prijs (exclusief BTW) van maximaal: 

01-12 4.4.3, 4e alinea 
lid7 

 Het opstellen van een Proces Verbaal van 
Beoordeling. Dit Proces Verbaal van Beoordeling 
zal, vóór opening van enveloppe 2, aan de 
vertegenwoordigers van de Inschrijvers worden 
overhandigd tijdens de Aanbestedingsbijeenkomst 
bekendmaking EMVI.   

 Het opstellen van een Proces Verbaal van Beoordeling. Dit 
Proces Verbaal van Beoordeling zal vóór opening van 
enveloppe 2 worden opgesteld en vastgesteld. 

01-13 4.4.3.5 De Aanbesteder stelt de afvaardiging van één 
Sleutelfunctionaris verplicht:• de Projectleider;De 
tweede af te vaardigen sleutelfunctionaris is ter 
keuze van de Inschrijver, met inachtneming van het 
gestelde hierover in paragraaf 4.4.6.4. 

De Aanbesteder stelt de afvaardiging van één 
Sleutelfunctionaris verplicht:• de Projectmanager;De 
tweede af te vaardigen sleutelfunctionaris is ter keuze van de 
Inschrijver, met inachtneming van het gestelde hierover in 
paragraaf 4.4.6.4. 

01-14 4.4.3.7 Het definitieve Proces-Verbaal van Beoordeling 
wordt aan de Inschrijvers verstrekt tijdens de 
Aanbestedingsbijeenkomst bekendmaking EMVI, 
voorafgaand aan het openen van envelop 2 met de 
prijsgebonden informatie.   

Het definitieve Proces-Verbaal van Beoordeling wordt 
opgesteld en vastgesteld, voorafgaand aan het openen van 
envelop 2 met de prijsgebonden informatie.  

01-15 4.4.3.8 2. Opening van de envelop 2 (prijsgebonden 
informatie) door de Aanbestedingscommissie en 
vastleggen van de Inschrijfprijs in het rekenblad, 
zoals bijgevoegd onder Bijlage 3. 

2. Opening van de envelop 2 (prijsgebonden informatie) 
door de Aanbestedingscommissie en vastleggen van de 
Inschrijfprijs in het rekenblad, zoals bijgevoegd onder Bijlage 
4. 

01-16 4.4.6.2, 3e 
alinea 

Indien inschrijver van mening is dat het noodzakelijk 
is om beheersmaatregelen te treffen voor risico’s die 
gealloceerd zijn bij Opdrachtgever, die significant 
veel geld kosten of die inschrijver niet kan of wil 
opnemen in zijn inschrijvingsprijs, dan kunnen deze 
worden opgenomen in het kansendossier. 

Alinea vervalt. 

01-17 4.4.6.3, 4e 
alinea 

van de inschrijvingsprijs en van de planning. De 
inschrijver dient bij zijn inschrijving een planning van 
de uitvoering op hoofdlijnen te verstrekken, 
conform het gesteld in 4.4.7. 

De in het kansendossier opgenomen kansen maken ge  e  n 
onderdeel uit van de inschrijvingsprijs. De inschrijver dient 
bij zijn inschrijving een planning van de kansen te 
verstrekken, conform het gesteld in 4.4.7. 

01-18 4.4.6.3, 6e 
alinea 

 Tekst wordt toegevoegd: 
Indien in het kansendossier risico's benoemd staan, die de 
Opdrachtnemer overneemt / wil overnemen, tegen lagere 
kosten dan wanneer waarschijnlijk de opdrachtgever dat 
risico zou dragen, waardoor projectdoelstellingen beter 
worden gerealiseerd, tellen deze kosten NIET mee in de 
totale som van kansen. De Provincie is van mening dat de 
ruimte tussen de inschrijfprijs en het plafondbedrag zo ruim 
voldoende mogelijkheden biedt voor overige kansen. 

01-19 4.4.6.4 Inschrijver moet twee Sleutelfunctionarissen 
opgeven, zijnde: 
• de Projectleider; 

Inschrijver moet twee Sleutelfunctionarissen opgeven, 
zijnde: 
• de Projectmanager; 



 

1
e
 Nota van Inlichtingen d.d. 16-05-2014 

 

Contractnummer 279.15.01.2014 Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel  

 

Cluster Projecten & Vastgoed Integraal Project Management Blz. 29 van 54 

 

• een nader door de Inschrijver aan te wijzen 
Sleutelfunctionaris. 

• een nader door de Inschrijver aan te wijzen 
Sleutelfunctionaris. 

01-20 4.4.7 7. CO2-prestatieladder Ambitie-niveau, conform 
bijlage 3G. 

7. De verklaring (conform bijlage 3G) met daarin 
opgenomen het CO2-ambitieniveau dient te worden 
toegevoegd aan de Inschrijving achter tab 18. 

01-21 4.4.9 De Aanbesteder nodigt de Inschrijver met de EMVI 
schriftelijk uit tot de Concretiseringsfase. 
Gelijktijdig met de uitnodiging voor de 
Concretiseringsfase worden afwijzingsbrieven 
gestuurd aan de overige Inschrijvers. 

De Aanbesteder nodigt de Inschrijver met de EMVI 
schriftelijk uit tot de Concretiseringsfase. Gelijktijdig met de 
uitnodiging voor de Concretiseringsfase worden 
bekendmakingsbrieven gestuurd aan de overige Inschrijvers. 

01-22 4.4.9.1, lid 1 1. Indien een Inschrijver bezwaren heeft tegen die 
genomen beslissing ten aanzien van de 
Concretiseringsfase dient hij binnen de in het ARW 
2012 genoemde opschortende termijn van 10 
kalenderdagen na verzending van de uitnodiging 
voor deelname aan de Concretiseringsfase en de 
afwijzingsbrieven een kort geding aanhangig te 
maken tegen die beslissing bij de bevoegde 
burgerlijke rechter te ‘s-Hertogenbosch. 

1. Indien een Inschrijver bezwaren heeft tegen de genomen 
beslissing ten aanzien van de Concretiseringsfase dient hij, 
binnen een opschortend termijn van 10 kalenderdagen na 
verzending van de uitnodiging voor deelname aan de 
Concretiseringsfase en de bekendmakingsbrieven, een kort 
geding aanhangig te maken tegen die beslissing bij de 
bevoegde burgerlijke rechter te ‘s-Hertogenbosch. 

01-23 4.5.1, 4e bullit • Verificatie: de beoogd Opdrachtnemer dient de in 
de Concretiseringsfase geproduceerde ter verificatie 
in bij de contactpersoon van Aanbesteder.  

• Verificatie: de beoogd Opdrachtnemer dient de in de 
Concretiseringsfase geproduceerde documenten ter 
verificatie in bij de contactpersoon van Aanbesteder.  

01-24 4.5.1. Aanbesteder streeft ernaar om de risico’s  
die hij zelf heeft voorzien en de overige risico’s die 
genoemd zijn in de andere inschrijvingen (zonder 
startbijeenkomst aan te leveren aan de beoogd 
Opdrachtnemer. 

Aanbesteder streeft ernaar om de risico’s  
die hij zelf heeft voorzien en de overige risico’s die genoemd 
zijn in de andere inschrijvingen (zonder de bijbehorende 

beheersmaatregelen) binnen e  e  n werkdag na de 
startbijeenkomst aan te leveren aan de beoogd 
Opdrachtnemer. 

01-25 4.5.3 Deze kansen zullen na gunning middels een wijziging 
worden opgedragen. 

Deze kansen zullen na gunning middels een aparte 
schriftelijke opdracht worden opgedragen. 

01-26 Bijlagen, pag. 
57 

Bijlagen behorende bij de 
Inschrijvingsleidraad 
Bijlage 1 Checklist overzicht in te dienen 
Documenten 
Bijlage 1A Eigen Verklaring 
Bijlage 1B Vragenlijst Voorkennis en 
Belangenverstrengeling 
Bijlage 1C Opgave referentieopdrachten 
Bijlage 1D Verklaring aansprakelijkheid bij 
combinatievorming 
Bijlage 1E Model Verklaring omtrent beroep op 
bekwaamheid derden 
Bijlage 1F Opgave financiële draagkracht 
Bijlage 1G Verklaring bestuurder rechtmatigheid 
Inschrijving (Model K) 
Bijlage 2A1 Inschrijvingsbiljet Capaciteitsvergroting 
N279 ’s-Hertogenbosch-Veghel 
Bijlage 2A1 Inschrijvingsbiljet Dynamisch Beekdal de 
Aa 
Bijlage 2B1 Staat van ontleding van de 
Inschrijvingsprijs Capaciteitsvergroting N279 ’s-
Hertogenbosch-Veghel 
Bijlage 2B2 Staat van ontleding van de 
Inschrijvingsprijs Dynamisch Beekdal de Aa 
Bijlage 2C Concept Termijnstaat 

Bijlagen behorende bij de Inschrijvingsleidraad 
Bijlage 1 Checklist overzicht in te dienen Documenten 
Bijlage 1A Eigen Verklaring 
Bijlage 1B Vragenlijst Voorkennis en Belangenverstrengeling 
Bijlage 1C Opgave referentieopdrachten 
Bijlage 1D Verklaring aansprakelijkheid bij 
combinatievorming 
Bijlage 1E Model Verklaring omtrent beroep op 
bekwaamheid derden 
Bijlage 1F Opgave financiële draagkracht 
Bijlage 1G Verklaring bestuurder rechtmatigheid 
Inschrijving (Model K) 
Bijlage 2A1 Inschrijvingsbiljet Capaciteitsvergroting N279 
’s-Hertogenbosch-Veghel 
Bijlage 2A2 Inschrijvingsbiljet Dynamisch Beekdal de Aa 
Bijlage 2B1 Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs 
Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch-Veghel 
Bijlage 2B2 Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs 
Dynamisch Beekdal de Aa 
Bijlage 2C Concept Termijnstaat 
Bijlage 3A Protocol Individueel Informatie Uitwisselen 
Bijlage 3B Prestatie-onderbouwing 
Bijlage 3C Risicodossier 
Bijlage 3D Kansendossier 
Bijlage 3E Functieprofielen Sleutelfunctionarissen 
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Bijlage 3A Protocol Individueel Informatie 
Uitwisselen 
Bijlage 3B Prestatie-onderbouwing 
Bijlage 3C Risicodossier 
Bijlage 3D Kansendossier 
Bijlage 3E Functieprofielen Sleutelfunctionarissen  
Bijlage 3G CO2-prestatieladder Ambitieniveau  
Bijlage 4 Uitwerking EMVI-tabel 
Bijlage 5 Format indienen vragen t.b.v. Nota van 
Inlichtingen 
Bijlage 6 Klachtenprocedure aanbesteden 
Bijlage 7 Begrippenlijst 
Bijlage 8 Fair-Play Convenant 

Bijlage 3F Verklaring toestemming gebruik risico's 
Bijlage 3G CO2-prestatieladder Ambitieniveau  
Bijlage 4 Uitwerking EMVI-tabel 
Bijlage 5 Format indienen vragen t.b.v. Nota van 
Inlichtingen 
Bijlage 6 Klachtenprocedure aanbesteden 
Bijlage 7 Begrippenlijst 
Bijlage 8 Fair-Play Convenant 

01-27 Bijlage 1  Bijlage 1 wordt vervangen door een nieuwe Bijlage 1 
(document Bijlage 1 Checklist overzicht in te dienen 
documenten) welke is toegevoegd aan deze Nota. 

01-28 Bijlage 2B1  Bijlage 2B1 wordt vervangen door een nieuwe bij de Nota 
gevoegde Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs 
(document Bijlage 2B1 Staat van ontleding van de 
Inschrijvingsprijs). 

01-29 Bijlage 2B2  Bijlage 2B2 wordt vervangen door een nieuwe bij de Nota 
gevoegde Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs 
(document Bijlage 2B2 Staat van ontleding van de 
Inschrijvingsprijs). 

01-30 Bijlage 2C  Bijlage 2C wordt vervangen door een nieuwe bij de Nota 
gevoegde Concept Termijnstaat (document Bijlage 2C 
Concept Termijnstaat). 

01-31 Bijlage 3G  Tabel 2 wordt vervangen door de nieuwe tabel 2 (document 
Bijlage 3G - CO2-prestatieladder Ambitieniveau), zoals 
bijgevoegd bij de Nota. 

01-32 Bijlage 4  Bijlage 4 wordt vervangen door een nieuwe Bijlage 4 
(document Bijlage 4 EMVI tabel), welke bij de Nota is 
gevoegd. 

 

Basisovereenkomst 

 
Nr. Eisnummer/ 

Paragraaf 
Oude eistekst Wijziging 

01-33 Art. 2, lid 1 De Opdrachtgever draagt hierbij aan de 
Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te 
aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en 
de Aanbieding door middel van Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van de 
Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel, 
hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in 
deze Overeenkomst is bepaald. 

De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, 
die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van 
de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van 
Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van de 
Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel, [inclusief 
het Dynamisch Beekdal de Aa, Hersend-Aaveld], hierna te 
noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst 
is bepaald. 

01-309 Art. 5, lid 2 In het kader van deze Overeenkomst dient de 
Opdrachtnemer de volgende 
Ontwerpwerkzaamheden te verrichten:  
Het uitwerken van het Referentieontwerp, met 
inachtneming van het gestelde in de Vraagspecificatie, tot 
een Voorlopig Ontwerp, een Definitief Ontwerp en een 
Uitvoeringsontwerp. 

In het kader van deze Overeenkomst dient de 
Opdrachtnemer de volgende Ontwerpwerkzaamheden te  
verrichten: het uitwerken van de gestelde eisen in de 
Vraagspecificatie, met in achtneming van de gestelde verplichte 
onderdelen uit het RO, tot een Voorontwerp (VO), een Definitief 
Ontwerp (DO) en een Uitvoeringsontwerp. 
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01-34 Art.16 lid 1e Lagere beschikbaarheid per rijstrook op de toerit en/of afrit 
van de A2 en de A50 dan geëist conform de eis 1201RE01 
of aangeboden of volgens de verleende vergunning door de 
wegbeheerder zal een boete worden toegepast van 10.000,- 
EURO per gebeurtenis per dag. 

Lagere beschikbaarheid per rijstrook op de toerit en/of afrit van de 
A2 en de A50 dan geëist conform de eis 120RE01 of aangeboden of 
volgens de verleende vergunning door de wegbeheerder zal een boete 
worden toegepast van 10.000,- EURO per gebeurtenis per dag. 

 

VS0-Inleiding 

 
Nr. Eisnummer/ 

Paragraaf 
Oude eistekst Wijziging 

01-35 2.3 De Inschrijvers zal in de Inschrijvingsfase worden 

gevraagd kwalitatieve documenten in te dienen die 

aansluiten bij de door de Aanbesteder geformuleerde 

specifieke projectdoelstellingen voor de 

Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - 

Veghel, met de navolgende rangorde: 

De Inschrijvers zal in de Inschrijvingsfase worden gevraagd 

kwalitatieve documenten in te dienen die aansluiten bij de 

door de Aanbesteder geformuleerde specifieke 

projectdoelstellingen voor de Capaciteitsvergroting N279 ’s-

Hertogenbosch - Veghel: 

01-36 2.3.1 Realiseren van de beleidsspeerpunten en de daarmee 

samenhangende specifieke projectdoelstellingen voor 

1 november 2017, binnen de kaders van de 

Overeenkomst, het PIP en het daarvan afgeleide 

Referentieontwerp, en het onderhouden van de 

specifieke objecten, voor zover deze binnen het 

Meerjarig Onderhoud van de Overeenkomst vallen, 

gedurende een periode van 10 jaren na realisatie van 

het Werk. Dit alles voor een Plafondprijs (exclusief 

BTW) van maximaal: 

Realiseren van de beleidsspeerpunten en de daarmee 

samenhangende specifieke projectdoelstellingen voor 1 

november 2017, binnen de kaders van de Overeenkomst, 

het PIP en de daarvan afgeleide verplichte onderdelen uit het 

Referentieontwerp, en het onderhouden van de specifieke 

objecten, voor zover deze binnen het Meerjarig Onderhoud 

van de Overeenkomst vallen, gedurende een periode van 10 

jaren na realisatie van het Werk. Dit alles voor een prijs 

(exclusief BTW) van maximaal: 

01-37 2.4.1 Bij de vraagspecificatie is een Referentie Ontwerp 

(RO) gevoegd, zie bijlage “Projectdocumenten”, 

waarmee de haalbaarheid ten aanzien van de 

technische, verkeerskundige en geometrische 

inpassing binnen de systeemgrenzen is aangetoond. 

Opdrachtgever is van mening dat de doelstellingen 

met de realisatie van dit RO worden ingevuld. Van 

de Opdrachtnemer wordt verwacht dat dit RO, met 

in achtneming van het gestelde in de 

Vraagspecificatie, verder wordt uitgewerkt, met 

tussenstappen naar Voorontwerp (VO) en Definitief 

Ontwerp (DO), tot een ontwerp dat gebouwd 

(Uitvoeringsontwerp) kan worden.  

Bij de vraagspecificatie is een Referentie Ontwerp (RO) 

gevoegd, zie bijlage “Projectdocumenten”, waarmee de 

haalbaarheid ten aanzien van de technische, verkeerskundige 

en geometrische inpassing binnen de systeemgrenzen is 

aangetoond. Opdrachtgever is van mening dat de 

doelstellingen met de realisatie van dit RO worden 

ingevuld. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat de 

gestelde eisen in de Vraagspecificatie,  met in achtneming 

van de gestelde verplichte onderdelen uit het RO, verder 

worden uitgewerkt, met tussenstappen naar Voorontwerp 

(VO) en Definitief Ontwerp (DO), tot een ontwerp dat 

gebouwd (Uitvoeringsontwerp) kan worden binnen de 

kaders van het PIP. Van de volgende onderdelen uit de 

Vraagspecificatie c.q. het RO mag niet worden afgeweken, 
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Nr. Eisnummer/ 
Paragraaf 

Oude eistekst Wijziging 

dit zijn de verplichte onderdelen zoals benoemd in paragraaf 

2.3.1:  

• Aansluitvormen van ongelijkvloerse aansluitingen; 

• Kruispuntoplossingen; 

• Rijstrookconfiguraties; 

• Wijze van kruisen tussen het hoofdwegennet en het 

onderliggende wegennet. 

 

De Opdrachtgever ziet ontwerpruimte in: 

• Bouwmethoden; 

• Technische oplossing toe- en afritten met invloed op Zuid 

Willemsvaart; 

• Vormgeving binnen beeldambitie; 

• Horizontale en verticale optimalisatie wegontwerp binnen 

flexibiliteitsbepalingen PIP. 

01-38 2.4.2; 5e bullit * de bouw van een fietsbrug over de N279 en de 

Zuid-Willemsvaart nabij de aansluiting Runweg; 

* de bouw van een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart en 

een fietsviaduct over de N279 nabij de aansluiting Runweg. 

01-39 2.4.2; 

Zanddepots 

In het werk zijn 2 zanddepots aanwezig. In het werk zijn 3 zanddepots aanwezig. 

01-40 2.5 Ook zijn de gronddepots opgeruimd en zijn de 

percelen in de oorspronkelijke staat hersteld.  

Ook is gronddepot 1 opgeruimd en het perceel hersteld. 

Depots 2 en 3 zijn ingepast in het werk. 

01-41 3.3 Bindende documenten gaan voor Informatieve 

documenten. 

Zin vervalt. 

01-42 3.4 In paragraaf 3.4.1 van dit document wordt een 

overzicht gegeven van de bindende documenten (B), 

informatieve documenten(I), indicatieve 

documenten (IC) en op het Werk van toepassing 

zijnde generieke normen, voorschriften, richtlijnen 

e.d (T).  

 

De bindende, informatieve en indicatieve 

documenten, aangegeven met de letter D in de 

kolom beschikbaarheid, worden digitaal beschikbaar 

gesteld in de “Dataroom 279.15” welke via de 

volgende link zijn te benaderen: 

http://syfsr.com/?s=1a26fd1b-21f4-4962-8d42-

0d34e271ecc3 

 

In de kolom “Documentcode” is een afkorting 

weergegeven van de naam van het desbetreffende 

document. Deze afkorting kan door de 

Opdrachtnemer in haar rapportages worden 

gebruikt. 

Conform de UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met de van toepassing zijnde nationale, 

Europese en internationale wet- en regelgeving. In 

aanvulling hierop geldt dat de volgende normen, richtlijnen 

en voorschriften, voor zover niet nadrukkelijk het tegendeel 

is vermeld en de uitzondering met name is genoemd, van 

toepassing zijn op de Overeenkomst van het Werk als waren 

zij er letterlijk in opgenomen. Ook is ook informatie van 

toepassing van alle reglementen, Europese normen inclusief 

nationale bijlagen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, 

beoordelings-richtlijnen waarnaar niet expliciet wordt 

verwezen, maar die voor de deugdelijke oplevering van het 

Werk door een “zorgvuldig en redelijk handelend 

vakgenoot” die ter zake beschikt over “state of the art” 

kennis, wel kan worden toegepast.  

 

In paragraaf 3.4.1 van dit document is een overzicht gegeven 

van de bij de vraagspecificatie horende documenten en op 

het Werk van toepassing zijnde normen, voorschriften, 

richtlijnen e.d. De betekenis met betrekking tot de 
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Nr. Eisnummer/ 
Paragraaf 

Oude eistekst Wijziging 

 

De betekenis met betrekking tot de gehanteerde 

afkortingen in kolom “Status” is: 

B  = bindend document 

I  = informatief document 

IC  = indicatief document 

T  = van Toepassing zijnde Norm, voorschrift of 

richtlijn 

 

De betekenis met betrekking tot de gehanteerde 

afkortingen in kolom “Beschikbaarheid” is: 

D  =  digitaal document,  

i  =  via Internet te bestellen of te downloaden 

document 

 

Digitale documenten worden digitaal ter beschikking 

gesteld via de “Dataroom 279.15”, te bereiken via de 

link (kopieer deze link of Ctrl+klikken op link): 

http://syfsr.com/?s=1a26fd1b-21f4-4962-8d42-

0d34e271ecc3 

 

In de kolom “Documentnaam” zijn de documenten 

benoemd. De documenten die beschikbaar worden 

gesteld via de “Dataroom 279.15” hebben in de 

documentnaam voor de overzichtelijkheid een 

volgnummer gekregen. 

 

Publicaties van de CROW zijn te bestellen via: 

www.crow.nl 

 

De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met 

alle in deze Vraagspecificatie genoemde wetten, 

reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, 

aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen en andere 

publicaties. 

De Opdrachtnemer wordt tevens geacht bekend te 

zijn met wetten, reglementen, normen, 

praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, 

beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties die niet 

zijn opgenomen in deze Vraagspecificatie, maar van 

belang zijn of van toepassing zijn op de door hem 

voorgestelde werkzaamheden en producten. 

 

gehanteerde afkortingen in kolom “Beschikbaarheid” is: 

D  =  digitaal beschikbaar document,  

I =  via Internet te bestellen of te downloaden document 

De documenten, worden digitaal beschikbaar gesteld in de 

“Dataroom 279.15” welke via de volgende link zijn te 

benaderen: http://syfsr.com/?s=1a26fd1b-21f4-4962-

8d42-0d34e271ecc3. In de kolom “Bijlagenummer” is het 

nummer van de Bijlage weergegeven.  

 

In de kolom “Documentnaam” zijn de documenten 

benoemd. De documenten die beschikbaar worden gesteld 

via de “Dataroom 279.15” hebben in de documentnaam voor 

de overzichtelijkheid een volgnummer gekregen. Publicaties 

van de CROW zijn te bestellen via: www.crow.nl.  

 

Documenten bevatten relevante informatie, maar hebben 

geen dwingend karakter, tenzij in de overeenkomst naar 

(een deel van) een betreffende informatie wordt verwezen 

als zijnde contracteis. De Opdrachtnemer is zelf 

verantwoordelijk voor de interpretatie van de in de 

documenten aanwezige informatie en dient deze informatie 

(voor zover nodig) zelf aan te vullen. 

 

Voor onjuistheden in de verstrekte informatie die 

Opdrachtnemer redelijkerwijs had moeten ontdekken, is de 

Opdrachtgever evenmin aansprakelijk. Voor het overige 

mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid van de 

feitelijke informatie indien en voor zover noch door de 

Opdrachtgever noch door de opsteller een voorbehoud ten 

aanzien van de juistheid is gemaakt. 

 

Daar waar in deze Vraagspecificatie een reglement, norm, 

praktijkrichtlijn, aanbeveling, beoordelingsrichtlijn of een 

andere publicatie is vermeld, is deze geheel van toepassing 

op het Werk, zoals deze twee maanden voor de dag van 

aanbesteding van deze Overeenkomst luidt, tenzij daarvan in 

deze Vraagspecificatie wordt afgeweken. 

 

Tegen deze achtergrond worden de betreffende relevante 

normen en richtlijnen (e.d.) beschouwd als eishoudend en 

randvoorwaardelijk ten aanzien van de ontwerp- en 

uitvoeringswerken. De Opdrachtnemer zal bij de technische 

uitwerking die hij voor zijn rekening neemt (in het kader van 
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Nr. Eisnummer/ 
Paragraaf 

Oude eistekst Wijziging 

Bindende documenten (B) 

Opdrachtnemer mag niet van deze informatie 

afwijken tenzij uit de hiërarchie van bindende 

Documenten het tegendeel volgt. Bindende 

informatie dient beschouwd te worden als onderdeel 

van de Vraagspecificatie. Het Werk dient aan de 

eisen voortkomend uit deze bindende documenten 

te voldoen. 

 

Met nadruk wordt benoemd dat het 

Referentieontwerp (RO) onderdeel uitmaakt van de 

Vraagspecificatie. 

 

Informatieve documenten (I) 

In de Overeenkomst wordt op meerdere plaatsen 

verwezen naar informatieve documenten. De 

Opdrachtnemer mag hier gebruik van maken en er 

zijn voordeel mee doen, doch met betrekking tot de 

aansprakelijkheid geldt in aanvulling op paragraaf 3-2 

van de UAV-GC 2005 het navolgende: 

 

Documenten geduid als informatieve documenten, 

bevat relevante informatie, maar heeft geen 

dwingend karakter, tenzij in de overeenkomst naar 

(een deel van) een betreffende informatie wordt 

verwezen als zijnde contracteis. De Opdrachtnemer 

is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de 

daarin aanwezige informatie en dient deze 

informatie- voor zover nodig – zelf aan te vullen. 

 

Voor onjuistheden in de verstrekte informatie die 

Opdrachtnemer redelijkerwijs had moeten 

ontdekken, is de Opdrachtgever evenmin 

aansprakelijk. Voor het overige mag Opdrachtnemer 

uitgaan van de juistheid van de feitelijke informatie 

indien en voorzover noch door de Opdrachtgever 

noch door de opsteller een voorbehoud ten aanzien 

van de juistheid is gemaakt. 

 

Indicatieve documenten (IC) 

In de Overeenkomst wordt op enkele plaatsen 

verwezen naar indicatieve documenten. De 

Opdrachtgever meent dat deze gegevens een relatie 

zijn (ontwerp)Werkzaamheden), Europese normen inclusief 

nationale bijlagen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, 

beoordelingsrichtlijnen moeten respecteren. Hij is hier dus 

aan gebonden, tenzij hij aantoont dat de gekozen oplossing 

een gelijkwaardig of beter alternatief is en wet- en 

regelgeving dit niet verhinderen. 

 

Gezien de “oplossingsgerichte” aard van de gegevens wordt 

deze niet alleen expliciet aangereikt. Het is aan de 

Opdrachtnemer om te verifiëren dat voor de door hem 

gekozen oplossing een norm, richtlijn, leidraad, publicatie of 

dergelijke bestaat; indien dit het geval is, dan dient de 

oplossing aan die betreffende informatie te voldoen. 

 

Als de Opdrachtnemer hiervan wens af te wijken, 

bijvoorbeeld vanwege een gelijkwaardige oplossing dient 

deze de procedure “Wijziging Opdrachtnemer” van 

paragraaf 15 UAV-GC 2005 te doorlopen. In dit geval heeft 

Opdrachtnemer evenwel geen aanspraak op 

termijnverlenging, dan wel aanvullende kostenvergoeding. 

 

Afhankelijk van de toe te passen materialen, 

constructietypen en uitvoeringsmethoden kunnen andere 

productgerichte normen, richtlijnen en bepalingen van 

toepassing zijn.  

Voorts wordt gewezen op overige branche gerichte 

publicaties. 

 

Referentiekader standaard 

Werkzaamheden worden verder door de Opdrachtgever 

getoetst aan de Overeenkomst met inbegrip van het 

volgende "referentiekader standaard".  

a) De technische bepalingen (hoofdstuk 02 t/m 64) zoals 

vermeld in de ‘Standaard RAW Bepalingen” 2010, 

uitgegeven door de Stichting CROW; 

b) Ontwerptechnische zaken en standaard details provincie 

Noord-Brabant; 

 

Doordat het referentiekader standaard grotendeels op 

traditionele leest is geschoeid, zijn er diverse bepalingen en 

met name ten aanzien van de paragrafen 

informatieoverdracht, risicoverdeling en garanties en meet- 

en verrekenmethoden in de Standaard RAW Bepalingen niet 
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Nr. Eisnummer/ 
Paragraaf 

Oude eistekst Wijziging 

hebben met het project en mogelijk relevant zijn 

voor de Opdrachtnemer. Over indicatieve gegevens 

draagt Opdrachtgever geen verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid in relatie tot compleetheid, 

juistheid en consistentie van de informatie. 

Opdrachtgever wijst erop dat gebruik van deze 

gegevens geheel voor rekening en risico is van de 

Opdrachtnemer. 

 

Van Toepassing zijnde Generieke normen, 

voorschriften, richtlijnen e.d. (T) 

Van toepassing zijnde informatie is naast bindende of 

informatieve documenten, ook informatie van alle 

reglementen, Europese normen inclusief nationale 

bijlagen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, 

beoordelings-richtlijnen waarnaar niet expliciet 

wordt verwezen, maar die voor de deugdelijke 

oplevering van het Werk door een “zorgvuldig en 

redelijk handelend vakgenoot” die ter zake beschikt 

over “state of the art” kennis, wel kan worden 

toegepast.  

 

Daar waar in deze Vraagspecificatie een reglement, 

norm, praktijkrichtlijn, aanbeveling, 

beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is 

vermeld, is deze geheel van toepassing op het Werk, 

zoals deze twee maanden voor de dag van 

aanbesteding van deze Overeenkomst luidt, tenzij 

daarvan in deze Vraagspecificatie wordt afgeweken. 

 

Tegen deze achtergrond worden de betreffende 

relevante normen en richtlijnen (e.d.) beschouwd als 

eishoudend en randvoorwaardelijk ten aanzien van 

de ontwerp- en uitvoeringswerken. De Opdrachten 

zal bij de technische uitwerking die hij voor zijn 

rekening neemt (in het kader van zijn 

(ontwerp)Werkzaamheden), Europese normen 

inclusief nationale bijlagen, praktijkrichtlijnen, 

aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen moeten 

respecteren. Hij is hier dus aan gebonden, tenzij hij 

aantoont dat de gekozen oplossing een gelijkwaardig 

of beter alternatief is en wet- en regelgeving dit niet 

verhinderen. 

voor eenduidige uitleg vatbaar. In onderstaande tabel wordt 

de omgang daartoe pragmatisch geregeld.  

 

Standaard RAW Bepalingen 2010: 

0 Proeven  Conform Standaard RAW Bepalingen 2010 

1 Begrippen Conform Standaard RAW Bepalingen 2010 

2 Eisen en uitvoering Conform Standaard RAW Bepalingen 

2010 

3 Informatie-overdracht Steeds als er sprake is van een 

relatie met de directie neemt de Opdrachtnemer deze 

‘toetsende’ taak in beginsel waar. 

Bedoelde registraties worden door de Opdrachtnemer 

aantoonbaar beheerst en ter beschikking gehouden voor de 

Opdrachtgever 

4 Risicoverdeling en garanties De risicoverdeling is in de 

Overeenkomst geregeld 

Garanties conform Standaard RAW Bepalingen 2010 

5 Bijbehorende verplichtingen Indien daartoe aanleiding 

bestaat: conform Standaard RAW Bepalingen 2010 

6 Bouwstoffen Conform Standaard RAW Bepalingen 2010 

7 Meet- en verrekenmethoden Indien daartoe aanleiding 

bestaat: conform Standaard RAW Bepalingen 2010 

 

 

Rangorde 

Indien tegenstrijdigheid bestaat tussen de eisen in de 

Vraagspecificatie, reglementen, Europese normen inclusief 

nationale bijlagen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, 

beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties, dan geldt 

onderstaande rangorde, in aanvulling op de rangorde die 

reeds in de Basisovereenkomst (artikel 3 lid 2) is 

aangebracht: 

1) Vraagspecificatie (onderlinge rangorde Vraagspecificatie); 

2) Naar vanuit de Vraagspecificatie verwezen bijgevoegde 

Informatie 

3) Generieke normen, voorschriften, richtlijnen e.d. en 

Referentiekader standaard. 

Indien bovenstaande rangorde geen uitsluitsel biedt, dan is 

de functioneel zwaarste eis van toepassing. 
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Oude eistekst Wijziging 

 

Gezien de “oplossingsgerichte” aard van de gegevens 

wordt deze niet alleen expliciet aangereikt. Het is 

aan de Opdrachtnemer om te verifiëren dat voor de 

door hem gekozen oplossing een norm, richtlijn, 

leidraad, publicatie of dergelijke bestaat; indien dit 

het geval is, dan dient de oplossing aan die 

betreffende informatie te voldoen. 

 

Als de Opdrachtnemer hiervan wens af te wijken, 

bijvoorbeeld vanwege een gelijkwaardige oplossing 

dient deze de procedure “Wijziging Opdrachtnemer” 

van paragraaf 15 UAV-GC 2005 te doorlopen. In dit 

geval heeft Opdrachtnemer evenwel geen aanspraak 

op termijnverlenging, dan wel aanvullende 

kostenvergoeding. 

 

Daar waar in de Vraagspecificatie een reglement, 

Europese normen inclusief nationale bijlagen, 

praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, 

beoordelingsrichtlijnen of een andere publicatie is 

vermeld, is deze geheel van toepassing op het Werk, 

zoals dit twee maanden voor de dag van 

aanbesteding van deze Overeenkomst luidt, tenzij 

daarvan in deze Vraagspecificatie wordt afgeweken. 

 

Afhankelijk van de toe te passen materialen, 

constructietypen en uitvoeringsmethoden kunnen 

andere productgerichte normen, richtlijnen en 

bepalingen van toepassing zijn.  

Voorts wordt gewezen op overige branche gerichte 

publicaties. 

 

Referentiekader standaard 

Werkzaamheden worden verder door de 

Opdrachtgever getoetst aan de Overeenkomst met 

inbegrip van het volgende "referentiekader 

standaard".  

a) De technische bepalingen (hoofdstuk 02 t/m 64) 

zoals vermeld in de ‘Standaard RAW Bepalingen” 

2010, uitgegeven door de Stichting CROW; 

b) Ontwerptechnische zaken en standaard details 

provincie Noord-Brabant; 
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Oude eistekst Wijziging 

 

Doordat het referentiekader standaard grotendeels 

op traditionele leest is geschoeid, zijn er diverse 

bepalingen en met name ten aanzien van de 

paragrafen informatieoverdracht, risicoverdeling en 

garanties en meet- en verrekenmethoden in de 

Standaard RAW Bepalingen niet voor eenduidige 

uitleg vatbaar. In onderstaande tabel wordt de 

omgang daartoe pragmatisch geregeld.  

 

Standaard RAW Bepalingen 2010: 

0 Proeven  Conform Standaard RAW Bepalingen 

2010 

1 Begrippen Conform Standaard RAW Bepalingen 

2010 

2 Eisen en uitvoering Conform Standaard RAW 

Bepalingen 2010 

3 Informatie-overdracht Steeds als er sprake is van 

een relatie met de directie neemt de Opdrachtnemer 

deze ‘toetsende’ taak in beginsel waar. 

Bedoelde registraties worden door de 

Opdrachtnemer aantoonbaar beheerst en ter 

beschikking gehouden voor de Opdrachtgever 

4 Risicoverdeling en garanties De risicoverdeling is 

in de Overeenkomst geregeld 

Garanties conform Standaard RAW Bepalingen 2010 

5 Bijbehorende verplichtingen Indien daartoe 

aanleiding bestaat: conform Standaard RAW 

Bepalingen 2010 

6 Bouwstoffen Conform Standaard RAW Bepalingen 

2010 

7 Meet- en verrekenmethoden Indien daartoe 

aanleiding bestaat: conform Standaard RAW 

Bepalingen 2010 

 

Rangorde 

Indien tegenstrijdigheid bestaat tussen de eisen in de 

Vraagspecificatie, reglementen, Europese normen 

inclusief nationale bijlagen, praktijkrichtlijnen, 

aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere 

publicaties, dan geldt onderstaande rangorde, in 

aanvulling op de rangorde die reeds in de 

Basisovereenkomst (artikel 3 lid 2) is aangebracht: 
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Oude eistekst Wijziging 

1) Vraagspecificatie (onderlinge rangorde 

Vraagspecificatie); 

2) Bindende documenten (B); 

3) Generieke normen, voorschriften, richtlijnen e.d. 

en Referentiekader standaard (T); 

4) Informatieve documenten (I) 

5) Indicatieve documenten (IC). 

Indien bovenstaande rangorde geen uitsluitsel biedt, 

dan is de functioneel zwaarste eis van toepassing. 
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VS1-Product 

 
Nr. Eisnummer/ 

Paragraaf 
Oude eistekst Wijziging 

01-43 001BO07 
(SE-01549) 

Eisomschrijving: 
Onderdelen, die binnen het systeem worden 
gerealiseerd worden en binnen het beheersgebied 
aanwezig zijn, dienen zoveel mogelijk uniform (in 
type en onderhoud) te zijn.  

Nieuwe Eisomschrijving: 
Onderdelen, die binnen het systeem worden gerealiseerd  
en binnen het beheersgebied aanwezig zijn, dienen zoveel 
mogelijk uniform (in type en onderhoud) te zijn.  

01-44 100BT03  
(SE-00814) 

Eisomschrijving: 
De ontwerpbelasting dient te worden afgeleid uit het 
overzicht Verkeersintensiteiten N279, zie Bijlage 
“Areaal gegevens N279\04. Verkeergegevens”. 

Nieuwe Eisomschrijving: 
De belastingen voortkomend uit de verkeersintensiteiten 
dienen te worden bepaald aan de hand van de gegevens uit 
de MER, zie Bijlage "03 PIP/MER N279 Noord Eindversie" 

01-45 100BT07  Nieuwe eis: 
Eis ID: 100BT07 
Eisomschrijving: 
Het wegontwerp dient te voldoen aan het 
Referentieontwerp zoals opgenomen in Bijlage 
“Projectdocumenten\01.Tekeningen RO in pdf\02.Situatie” 
voor wat betreft de verplichte onderdelen van het RO: 
• De aansluitvormen van ongelijkvloerse aansluitingen; 
• De kruispuntoplossingen (waaronder de keus voor 
rotondes, verkeerslichten, niet geregelde kruispunten); 
• De rijstrookconfiguraties van de wegen, inclusief de met 
verkeerslichten geregelde kruispunten; 
• De wijze van kruisen van het hoofdwegennet en het 
onderliggende wegennet (de hoog-laag ligging van wegen);  
Bovenliggende eis: 001FE01 

01-46 120BT03 
(SE-00884) 

Bron: Provinciaal Inpassingsplan N279 Noord  Vervallen 

01-47 160BT07 
(SE-02075) 

Het fietspad langs de Aa welke de Runweg 
onderlangs kruist dient een breedte te hebben van 
tenminste 3,5 meter met aan weerszijde een 
(verharde) berm van 1,0 meter ten behoeve van 
onderhoudsvoertuigen.  

Vervallen 

01-48 180 BT03  Nieuwe eis: 
Eis ID: 180BT03 
Eisomschrijving: 
De rotonde in de aansluiting Heeswijk-Dinther dient te 
worden ontworpen en uitgevoerd met een buitenstraal van 
minimaal 20 meter 

01-49 200BT02 
(SE-00901) 

De bestaande betonnen Kunstwerken dienen te 
voldoen aan de Richtlijn Beoordelen Betonnen 
Kunstwerken (RBK 1.1). 

Eis vervalt. 

01-50 200BT08 
(SE-00910) 

Ter bepaling van het bergend vermogen van 
hemelwater ter plaatse van een lager gelegen 
wegligging dient rekening gehouden te worden met 
een regenbui T=250 van Meteoconsult. 

Eis vervalt. 

01-51 200BT21 
(SE-00906) 

Eisomschrijving: 
De door het verkeer bereden voegovergangen bij 
bestaande en nieuwe Kunstwerken dienen nieuw, 
enkelvoudig,waterdicht en naadloos te zijn. 

Nieuwe Eisomschrijving; 
De door het verkeer bereden voegovergangen bij nieuwe 
Kunstwerken dienen nieuw, enkelvoudig,waterdicht en 
naadloos te zijn. 
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Nr. Eisnummer/ 
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Oude eistekst Wijziging 

01-52 213FE01  
(SE-01692 ) 

Eisomschrijving: 
De fietsbrug N279 Berlicum dient het ongelijkvloers 
kruisen met de N279 mogelijk te maken.  

Eisomschrijving: 
Het fietsviaduct N279 Berlicum dient het ongelijkvloers 
kruisen met de N279 mogelijk te maken.  

01-53 221VO02  Nieuwe Eis: 
Eis ID: 221VO02 
Eisomschrijving: De fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart 
dient qua vormgeving te voldoen aan de gestelde eisen in 
documenten opgenomen in Bijlage 06. Kunstwerken\2. 
Fietsbrug Runweg\ 
Bovenliggende eis: 221FE01 

01-54 222SL01  Nieuwe eis: 
Eis ID: 222SL01 
Eisomschrijving: De pijlers van de bestaande Brug Runweg-
Aa dienen tot minimaal 1,50 meter onder toekomstig 
maaiveld verwijderd te worden. 
Bovenliggende eis: 001SL01 

01-55 311BT01 
(SE-01482) 

Eisomschrijving: 
Het plaatsen van de nieuwe aslastmeting dient te 
geschieden conform het gestelde in Bijlage 
“Verkeersregelinstallatie_weegpunt”. 

Nieuwe Eisomschrijving: 
Het verplaatsen van het bestaande weegpunt dient te 
geschieden conform het gestelde in Bijlage "13. 
Verkeersregelinstallatie_weegpunt\15. Eisen weegpunt". 

01-56 330VO01  
(SE-00853) 

Eisomschrijving: 
Ter hoogte van de toekomstige 
hectometreringsborden dient een markering te 
worden aangebracht.  

Nieuwe Eisomschrijving: 
Ter hoogte van de toekomstige hectometreringsborden 
dient een markering te worden aangebracht in de vorm van 
een stip met een diameter van 150 mm. 

01-57 360VE01 
(SE-01850) 

Eisomschrijving: De geleideconstructie in aardebaan 
dient afhankelijk van de wegcategorie qua kerend 
vermogen te voldoen aan de volgende 
prestatieklassen: H2. 

Nieuwe Eisomschrijving: 
De geleideconstructie in aardebaan dient qua kerend 
vermogen te voldoen aan prestatieklasse H2. 

01-58 370BT02 
(SE-01462) 

Eisomschrijving: 
VRI op provinciale wegen dient te voldoen aan  
- CROW Handboek verkeerslichten (publicatie 
213). 
- Handboek Verkeerslichten. Beleidsnota provincie 
Noord-Brabant , oktober 2008. DTV consultants. 
- Handboek Verkeerslichten. Werkdocument 
provincie Noord-Brabant , oktober 2008. DTV 
consultants. 

Nieuwe Eisomschrijving: 
VRI op provinciale wegen dient te voldoen aan  
- CROW Handboek verkeerslichten (publicatie 213). 
- Handboek Verkeerslichten. Beleidsnota provincie Noord-
Brabant , oktober 2008. DTV consultants. 
- Handboek Verkeerslichten. Werkdocument provincie 
Noord-Brabant , oktober 2008. DTV consultants. 
- Algemene functionele eisen voor VRI's 2012; zie bijlage 13 
VRI  

01-59 400BT06  
(SE-01110 ) 

Toelichting: NB. Een gedeelte van het Werk ligt in 
een grondwaterbeschermingsgebied.   

Toelichting vervalt. 

01-60 420BS01 
(SE-01861) 

Eisomschrijving: 
Bij de aanleg van duikers dienen er voldoende 
zettingsmaatregelen getroffen te worden om, 
gedurende de levensduur, de hoeveelheid lucht te 
kunnen waarborgen. 

Nieuwe Eisomschrijving: 
Bij de aanleg van duikers dienen er voldoende 
zettingsmaatregelen getroffen te worden om, gedurende de 
levensduur, de vrije doorstroomhoogte van 20 cm conform 
de KEUR Waterschap Aa en Maas te kunnen waarborgen. 

01-61 420BT03  
(SE-01118 ) 

Eisomschrijving: 
Duikers met afmetingen groter dan ø1000 mm of 
1000x1000 mm worden beschouwd als 
kunstwerken.  

Nieuwe Eisomschrijving: 
Duikers met afmetingen gelijk aan of groter dan ø1000 mm 
of 1000x1000 mm worden beschouwd als kunstwerken.  

01-62 530BO02  
(SE-00847) 

Eisomschrijving: 
Ter plaatse van uitzichthoeken dient kruidachtige 
vegetatie niet hoger te zijn dan 0,40 meter. 
Toelichting: En hagen mogen niet hoger zijn dan 

Nieuwe Eisomschrijving: 
Ter plaatse van uitzichthoeken dient kruidachtige vegetatie 
niet hoger te zijn dan 0,40 meter en dienen hagen  niet 
hoger zijn dan 0,60 meter. 
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Oude eistekst Wijziging 

0,60 meter. 

01-63 530BT01  
(SE-01249 ) 

Eisomschrijving: 
Geleverd plantmateriaal moet voldoen aan NEN 
4712 en dient NAKB-gecertificeerd te zijn.  

Nieuwe Eisomschrijving: 
Geleverd plantmateriaal moet voldoen aan NEN 7412 en 
dient NAKB-gecertificeerd te zijn.  

01-64 530VO01  
(SE-01464) 

Eisomschrijving: 
Ter hoogte van de oprit Brug Zuidervaart-
Kapelstraat-Molendijk (E223) dient beplanting te 
worden geplaatst om lichthinder tegen te gaan voor 
de bewoners op Assendelftseweg 19 en 21 

Nieuwe Eisomschrijving: 
Ter hoogte van de oprit Brug Zuid-Willemsvaart-
Kapelstraat-Molendijk (E223) dient beplanting te worden 
geplaatst om lichthinder tegen te gaan voor de bewoners op 
Assendelftseweg 19 en 21 

01-65 320FE01 
(SE-01915) 

Eisomschrijving: 
Bij het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen 
en bij het toepassen van tijdelijke rijstroken dient 
tijdelijke openbare verlichting geplaatst te worden. 

Nieuwe Eisomschrijving: 
Het Wegsysteem N279 Noord dient te zijn voorzien van 
Openbare Verlichting. 

01-66 Inhoudsopgave  Inhoudsopgave VS1-Product wordt vervangen door nieuwe 
Inhoudsopgave (document 20140516_N279 Noord_VS1-
Producteisen Definitief Inhoudsopgave) bijgevoegd bij de 
Nota 

01-281 224FE01  nieuwe eis: 
Eistitel:Bestaande brug 
EisID: 224FE01 
Eistekst:De bestaande Milrooijse brug dient, tijdens en na de 
werkzaamheden betreffende N279 Noord, niet te wijzigen 
in functionaliteit, fysiek en standzekerheid ten opzichte van 
de huidige situatie. 
Onderliggende eis:224FE02. 
Toelichting: de belastingen van de te ontwikkelen toe-en 
afritten en of het te realiseren viaduct mogen geen invloed 
uitoefenen op de bestaande constructie. 

01-282 224FE02  nieuwe eis: 
Eistitel:Middelrooise brug, veld 3 en 4 
EisID: 224FE02 
Eistekst: Op de bestaande brug op het veld tussen de as 3 en 
as 4 dient het dek te zijn versterkt door na het verwijderen 
van de bestaande asfaltdeklaag een laag van tenminste 100 
mm beton te zijn aangebracht welke is afgewerkt met een 
epoxy slijtlaag. 
Bovenliggende eis: 224FE01 
Onderliggende eis: 224RE02 
Toelichting: Afwijkend op eis 1 mag deze maatregel wel 
uitgevoerd worden. Maatregel volgt uit Herberekening 
Milooise brug, zie Bijlage 7 Kunstwerken. 

01-283 224FE03  nieuwe eis: 
Eistitel: Milrooijse brug bestaand en nieuw 
EisID: 224FE03  
Eistekst: De bestaande Milrooijse brug, het te realiseren 
viaduct en de nieuw te realiseren platforms (inclusief toe- en 
afritten) dienen het verkeer goed en comfortabel af te 
wikkelen. 
 
Toelichting: comfortabel wil zeggen zonder drempels, 
kuilen etc. 
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01-284 224FE04  nieuwe eis: 
Eistitel: Milrooijse brug, integraal 
EisID: 224FE04 
Eistekst: De diverse onderdelen van de bestaande Milrooijse 
brug, de platforms, het te realiseren viaduct en de toe- en 
afritten dienen integraal te functioneren en op elkaar aan te 
sluiten. 

01-285 224FE05  nieuwe eis: 
Eistitel: Bewegen voegen 
EisID: 224FE05 
Eistekst:De Milrooijse brug dient, om een verbinding te 
maken tussen de bestaande brug en de nieuw te bouwen 
platforms, te zijn voorzien van voegen. De voegen dienen in 
alle richtingen bewegingen (x,y en z) mee te kunnen maken: 
X (loodrecht  op de rijrichting van de bestaande brug): circa 
20 mm; 
Y (evenwijdig aan de rijrichting van de bestaande brug): 
circa 35 mm; 
Z (verticaal): circa 20 mm. 
Onderliggende eis: 224FE06,224BT01 

01-286 224FE06  nieuwe eis: 
Eistitel: Fixatie 
EisID: 224FE06 
Eistekst: De mogelijke beweging van het bestaande dek in de 
X-richting dient te worden beperkt. Deze beperking vindt 
plaats door een fixatie van beton met speling aan te brengen 
op het bestaande landhoofd (as 4) aan weerszijde van het 
dek. 
Bovenliggende eis: 224FE05 
Toelichting: Afwijkend op eis 1 mag deze maatregel wel 
uitgevoerd worden 

01-287 224FE07  nieuwe eis: 
Eistitel: Landhoofden 
EisID: 224FE07 
Eistekst:Tussen het bestaande landhoofd van de brug en het 
nieuw te realiseren landhoofd van het viaduct dient een 
constructie te zijn aangebracht die de twee landhoofden 
verbindt en het tussenliggend gebied opneemt in de 
constructies. 
Onderliggende eis: 224RE03 
Toelichting: expliciet geen stootplaten plaatsen als 
overgangconstructie. 

01-288 224BT01  nieuwe eis: 
Eistitel: Levensduur voegen 
EisID:224BT01 
Eistekst: De levensduur van de voegen dient ten minste 40 
jaar te bedragen waarbij de voegen in alle richtingen(x,y,z) 
bewegingen dient te kunnen maken. 
Bovenliggende eis:  224FE05 

01-289 224BT02  nieuwe eis: 
Eistitel: Stijfheid voegprofiel 
EisID: 224BT02 
Eistekst: De maximale vervorming van de platforms ter 
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plaatse van de voegprofielen dient maximaal 10 mm te zijn 
in zowel horizontale als verticale richting. 

01-290 224BT03  nieuwe eis: 
Eistitel: Doorvoeren kabels en leidingen 
EisID: 224BT03 
Eistekst: De kabels en leiding doorvoeren op de velden 
tussen de assen 1 tot en met 3 dienen te worden aangesloten 
op de te realiseren doorvoeren in het viaduct. Aansluiting 
van en naar kabels en leidingen ten behoeve van de toe- en 
afritten moet niet onmogelijk gemaakt worden. 

01-291 224BT04  nieuwe eis: 
Eistitel: Leuning dek-platform 
EisID:224BT04 
Eistekst: De nieuw te plaatsen leuningen op het platform en 
de bestaande brug dienen te zijn onderbroken van elkaar. 

01-292 224BT05  nieuwe eis: 
Eistitel: Geleiderail 
EisID: 224BT05 
Eistekst: Op de bestaande brug wordt geen geleiderail 
geplaatst. De geleiderail eindigt op de platforms. 

01-293 224BO01  nieuwe eis: 
Eistitel:Onderhoudbaarheid 
EisID: 224BO01 
Eistekst: De bestaande brug, de nieuw te realiseren 
platforms en het nieuw te realiseren viaduct dienen 
onderhoudbaar en inspecteerbaar te zijn. Tevens dient er 
voldoende ruimte te zijn om kleine (beton)reparaties uit te 
kunnen voeren (aan de onderzijde van de dekken, 
oplegblokken etc. ) zonder het dek te moeten vijzelen. 
Onderliggende eis: 224BO02 

01-294 224BO02  nieuwe eis: 
Eistitel: Onderhoudsruimte 
EisID: 224BO02 
Eistekst: Open ruimte onder de constructie ten behoeve van 
inspectie en onderhoud dient te zijn voorzien van een 
(semi)verharding. 
Bovenliggende eis: 224BO01 

01-295 224RE01  nieuwe eis: 
Eistitel: Wapening dek 
EisID: 224RE01 
Eistekst: Werkzaamheden aan het bestaande dek dienen 
zonder schade aan de voorspankanalen en overige wapening 
in het dek te gebeuren. 

01-296 224RE02  nieuwe eis: 
Eistitel: 224RE02 
EisID: Afdekken stekken 
Eistekst: Indien stekken van de bestaande brug bloot komen 
te liggen dienen deze te worden afgebrand uit het rijdek en 
dient het beton ter plaatse van de afgebrande stekken te 
worden hersteld.  
Bovenliggende eis: 224FE02 
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Oude eistekst Wijziging 

01-297 224RE03  nieuwe eis: 
Eistitel: Constructie tussen landhoofden 
EisID: 224RE03 
Eistekst:De aan te brengen constructie tussen het landhoofd 
van de bestaande brug en het nieuw te realiseren viaduct 
dient pas gerealiseerd te worden nadat het nieuwe landhoofd 
voldoende gezet is. . 
Bovenliggende eis: 224FE07 
Toelichting: Voldoende zetting wordt in de regel behaald 
ten tijde van het plaatsen van het dek. 

01-298 230BT02  nieuwe eis: 
Eistitel: Fietstunnels A2 
EisID: 230BT02 
Eistekst: De bestaande fietstunnels dienen, door de 
verbreding van de toe- en afritten van de A2, te worden 
verlengd: 
• De fietstunnel aan de westzijde dient een verlenging te 
hebben van tenminste 6 meter gesloten deel en aansluitend 
tenminste 8 meter open deel; 
• De fietstunnel aan de oostzijde dient een verlenging te 
hebben van tenminste 2 meter gesloten deel en aansluitend 
tenminste 8 meter open deel. 
Bovenliggende eis: 
Onderliggende eis: 230BT03, 230BT04 
Toelichting: uitgaande van het RO. 

01-299 230BT03  nieuwe eis: 
Eistitel: Fundering 
EisID: 230BT03 
Eistekst: Onder de gedeelten dat nu open is en gesloten 
dient te worden dient aantoonbaar voldoende fundering 
aanwezig te zijn voor de veranderde belasting op het 
constructieve gedeelte. 
Bovenliggende eis: 230BT01 
Toelichting: aanvullen met palen of een andere oplossing. 

01-300 230SL01  nieuwe eis: 
Eistitel: Open gedeelte westzijde 
EisID: 230SL01 
Eistekst: Het bestaande open gedeelte aan de oostzijde van 
de fietstunnel gelegen aan de westzijde van de A2 dient 
volledig te worden gesloopt. Onder open gedeelte wordt 
verstaan de vloer en de taludwanden. 
Bovenliggende eis: 
Onderliggende eis: 
Toelichting: 

01-301 230BT04  nieuwe eis: 
Eistitel: Open gedeelte oostzijde 
EisID: 230BT04 
Eistekst: Het bestaande open gedeelte aan de oostzijde van 
de fietstunnel gelegen aan de oostzijde van de A2 dient te 
worden aangepast op de nieuwe indeling. 
Bovenliggende eis: 230BT01 
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Oude eistekst Wijziging 

01-302 230RE01  nieuwe eis: 
Eistitel: Stortstrook 
EisID: 230RE01 
Eistekst: Het nieuwe gesloten gedeelte (aan de oostzijde van 
de fietstunnel gelegen aan de westzijde van de A2) dient 
gebouwd te worden met een stortstrook van 1,0 meter. Het 
nieuwe gedeelte dient minimaal 3 maanden en maximaal 6 
maanden de tijd krijgen om te zetten alvorens de stortstrook 
wordt gevuld om de (waterdichte) verbinding met de 
bestaande fietstunnel te realiseren. Deze stortstrook dient 
een verhardingstijd te kennen van ten minste 3 weken 
alvorens deze belast mag worden. 

 

VS2-Proces 

 
Nr. Eisnummer/ 

Paragraaf 
Oude eistekst Wijziging 

01-67 H3 
Conditionering 
(W20) 

Het werkpakket conditionering (W20) bestaat uit de 
volgende werkpakketten: 
W21 - Nulmeting 
W22 - Verzorgen Vergunningen 
W23 - Kabels en Leidingen 
W24 - Verwijderen obstakels 
W25 - Archeologie 
W26 - Niet-gesprongen explosieven 
W27 - Flora en Fauna  
W28 - Milieutechniek 
W29 - Verhardingsonderzoek 

Het werkpakket conditionering (W20) bestaat uit de 
volgende werkpakketten: 
W21 - Nulmeting en Eindopname 
W22 - Verzorgen Vergunningen 
W23 - Kabels en Leidingen 
W24 - Verwijderen obstakels en sloop 
W25 - Archeologie 
W26 - Niet-gesprongen explosieven 
W27 - Flora en Fauna  
W28 - Milieutechniek 

01-68 W11.4c Indien Opdrachtnemer een dergelijk overleg 
initieert is Opdrachtnemer aanwezig bij dit overleg.  

Indien Opdrachtnemer een dergelijk overleg initieert is 
Opdrachtgever aanwezig bij dit overleg.  

01-69 W21.5d W21.5d  
Het DTM dient te voldoen aan de 
“Productinformatie DTM Ontwerp” en de 
“Productspecificaties DTM Ontwerp”  van 
Rijkswaterstaat. 

W21.5d  
Het DTM dient te voldoen aan de “Productinformatie DTM 
Ontwerp” en de “Productspecificaties DTM Ontwerp”  van 
Rijkswaterstaat. Zie 
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_r
ws/werkwijzen/gww/data-eisen/nul_dtm/ 

01-70 W23.4f Dit echter alleen indien deze niet voldoet aan de in 
sub W23.5c gestelde voorwaarden. 

Dit echter alleen indien deze niet voldoet aan de in sub 
W23.4c gestelde voorwaarden. 

01-71 W27.2c Kosten voor het nemen van de mitigerende 
maatregelen zijn, in overleg met de  Opdrachtgever, 
voor rekening van de Opdrachtnemer. 

Kosten voor het nemen van de mitigerende maatregelen zijn 
voor rekening van de Opdrachtnemer. 

01-72 W31.3b W31.3b  
Tekeningen  betreffende bouwconstructies dienen te 
worden vervaardigd conform  
de richtlijn Resultaat-beschrijving Tekenwerk van 
Rijkswaterstaat. Tekeningen  
dienen te voldoen aan de Nederlandse CAD 
Standaard (NLCS). 

W31.3b  
Tekeningen  betreffende bouwconstructies dienen te 
worden vervaardigd conform de richtlijn Resultaat-
beschrijving Tekenwerk van Rijkswaterstaat. Tekeningen 
dienen te voldoen aan de Nederlandse CAD Standaard 
(NLCS). Zie 
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_r
ws/werkwijzen/gww/data-
eisen/cad_bestanden_en_tekeningen_rijkswaterstaat/ 
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01-73 W32.10 Opdrachtnemer dient een watercompensatieplan op 
te stellen, waarin wordt omschreven op welke wijze 
de regionale waterberging wordt gegarandeerd. 

Vervallen 

01-74 W32.3b W32.3b  
Tekeningen  betreffende bouwconstructies dienen te 
worden vervaardigd conform  
de richtlijn Resultaat-beschrijving Tekenwerk van 
Rijkswaterstaat.  Tekeningen dienen te voldoen aan 
de Nederlandse CAD Standaard (NLCS). 

W32.3b  
Tekeningen  betreffende bouwconstructies dienen te 
worden vervaardigd conform de richtlijn Resultaat-
beschrijving Tekenwerk van Rijkswaterstaat.  Tekeningen 
dienen te voldoen aan de Nederlandse CAD Standaard 
(NLCS). Zie 
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_r
ws/werkwijzen/gww/data-
eisen/cad_bestanden_en_tekeningen_rijkswaterstaat/ 

01-75 W33.10s W33.10 - Indien afstemming (W33.10p, W33.10q 
en/of W33.10r) leidt tot aanpassing van het plan, 
dient deze aanpassing (op kosten van 
Opdrachtnemer) verwerkt te worden. 

W33.10s - Indien afstemming (W33.10p, W33.10q en/of 
W33.10r) leidt tot aanpassing van  
het plan, dient deze aanpassing (op kosten van 
Opdrachtnemer) verwerkt te  
worden. 

01-76 W33.10t  W33.10t 
De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden af te stemmen 
op de Bloktijdenregeling 2014 en ten tijden van uitvoering 
de geplande werkzaamheden aanpassen aan 
Bloktijdenregeling 2015 zodra deze aangeleverd wordt door 
(een vertegenwoordiger van) de provincie Noord-Brabant. 

01-77 W33.9 Opdrachtnemer dient, in overleg met de Nood- en 
Hulpdiensten, in de tijdelijke situatie 
calamiteitenroutes te realiseren bij de op- en afrit 
van de A50, deze routes dienen in het 
Calamiteitenplan beschreven worden.  

Opdrachtnemer dient, in overleg met de Nood- en 
Hulpdiensten, in de tijdelijke situatie calamiteitenroutes te 
realiseren bij de op- en afrit van de A2 en de A50, deze 
routes dienen in het Calamiteitenplan beschreven worden.  

01-78 W42.1b Opdrachtnemer stemt de wijze van Instandhouding 
en het exacte moment van overdracht af met de 
desbetreffende (weg)beheerders, en maakt alle 
nodige afspraken met de (weg)beheerders ten 
aanzien van de uitvoering van Gladheidsbestrijding 
en Incident Management door de (weg)beheerders.  

Opdrachtnemer stemt de wijze van Instandhouding en het 
exacte moment van overdracht af met de desbetreffende 
(weg)beheerders, en maakt alle nodige afspraken met de 
(weg)beheerders ten aanzien van de uitvoering van 
Gladheidsbestrijding en Incident Management door de 
(weg)beheerders. De daadwerkelijke uitvoering van de 
Gladheidsbestrijding en Incidentmanagement blijft een 
verantwoording van de betreffende wegbeheerder(s). 

01-79 W42.1k  W42.1k 
Tijdens de realisatie dient de Opdrachtnemer aan het 
kwaliteitsniveau ‘basis’,zie Bijlage 
10./01./07.Kwaliteitsnormbladenprestatiegericht 
onderhoud, te voldoen.  

01-80 W44.1d De hoeveelheden van waar ON uit dient te gaan 
welke in depot aanwezig zullen zijn, zijn:  
•    Zanddepot 1 – Laan van Seldensate in de 
gemeente St. Michielsgestel, totaal 220.000 m3; 
•    Zandepot 2 – Laverdonk in de gemeente 
Bernheze, totaal 180.000 m3.  

De hoeveelheden van waar ON uit dient te gaan welke in 
depot aanwezig zullen zijn, zijn:  
• Zanddepot 1 – Laan van Seldensate in de gemeente St. 
Michielsgestel, totaal 180.000 m3; 
• Zanddepot 2 – Laverdonk in de gemeente Bernheze, totaal 
220.000 m3. 



 

1
e
 Nota van Inlichtingen d.d. 16-05-2014 

 

Contractnummer 279.15.01.2014 Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch - Veghel  

 

Cluster Projecten & Vastgoed Integraal Project Management Blz. 47 van 54 

 

Nr. Eisnummer/ 
Paragraaf 

Oude eistekst Wijziging 

01-81 W44.3e W44.3e  
Opdrachtnemer dient het Opleverdossier 
Realisatiefase van de objecten in beheer bij  
Rijkswaterstaat op te stellen en aan te leveren in 
navolging van het gestelde in  
Bijlage “EOD RWS” 

W44.3e  
Opdrachtnemer dient het Opleverdossier Realisatiefase van 
de objecten in beheer bij  Rijkswaterstaat op te stellen en 
aan te leveren in navolging van het gestelde op  
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_r
ws/werkwijzen/gww/(voor de procedures); 
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_r
ws/werkwijzen/gww/data-eisen/ (voor de wijze van 
aanleveren data); 
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_r
ws/werkwijzen/gww/data-eisen/areaalgegevens/ (voor de 
wijze van invullen van het Electronisch opleverdossier). 

01-303 W31.4b 
Berekening VO 

 W31.4b 
De Opdrachtnemer dient een versterkingsberekening uit te 
voeren ten behoeve van de Milrooijse brug. De 
versterkingsberekening betreft alleen de velden tussen as 3 
en as 4 in dwarsrichting. Voor deze herberekening dient 
gebruik gemaakt te worden van de herberekening 
uitgevoerd door Grontmij, zie bijlage 7. Kunstwerken.. 

01-304 W31.4b 
Berekening VO 

 W31.4c 
De Opdrachtnemer dient de te nemen maatregelen, welke 
volgen uit de uit te voeren herberekening, te verwerken in 
het (Definitief) ontwerp. 

01-306 W32.4b 
Berekening 
DO 

 W32.4b 
De Opdrachtnemer dient met berekeningen aan te tonen dat 
de gewijzigde belastingen (door de verbreding van de toe- 
en afritten van de A2) voldoende worden afgedragen aan de 
verlengingen van de fietstunnels en diens funderingen 
(palen). 

01-307 W32.4b 
Berekening 
DO 

 W32.4c 
De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de krimp en kruip 
van de te verlengen delen voldoende is opgevangen in de 
werkwijze. 
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01-308 W32.4b 
Berekening 
DO 

 W32.4d 
De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat het verlengen van 
de fietstunnels geen nadelige gevolgen heeft voor de 
standzekerheid van de A2 en de bestaande fietstunnels. 

 

Annexen 

 
Nr. Eisnummer/ 

Paragraaf 
Oude eistekst Wijziging 

01-82 IV, par. 1.2.1. Code: W51.7,  
Document of Persoon: Faunarapportage,  
Criteria: VS2, W51.7 

Code: W51.6,  
Document of Persoon: Faunarapportage,  
Criteria: VS2, W51.6 

01-83 VI  Project: coaten Gasleidingen categorie 1 
Uitvoeringsperiode: nader af te stemmen door 
Opdrachtnemer 
Organisatie: GasUnie 
Uitvoerder: n.n.b. 
Coördinatieverplichting: Opdrachtnemer 

01-84 XIII, bijlage 1 de dag voor Koninginnedag, vanaf 14.00 uur de dag voor Koningsdag, vanaf 14.00 uur 

01-85 XV, art. 2  Na de tekst: “Indien de Opdrachtnemer indirecte kosten (= 
uitvoeringskosten en eenmalige kosten) opvoert, dienen 
deze onderbouwd aangetoond te worden.” toevoegen Indien 
Opdrachtnemer meent recht te hebben op een 
kostenvergoeding zoals bedoeld in § 44-1 en § 45-1 dient hij 
de directe en indirecte kosten onderbouwd aan te tonen. 
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Bijlagen in de Dataroom N279.15  

 

In de hiernavolgende tabel zijn de documenten opgenomen die conform deze 1e Nota van Inlichtingen zijn vervallen, gewijzigd of 

toegevoegd. 

 

Deze zijn in de tabel als volgt aangegeven: 

 De vervallen documenten zijn doorgehaald; 

 De nieuwe documenten zijn toegevoegd en aangegeven met een rode tekstkleur; 

 De Rode tekstkleur zijn de wijzigingen uit de algemene en de 1e inlichtingen; 

 Kolom status is vervallen. 

Voor de complete lijst wordt verwezen naar de bijlage 08. Overzicht Doc_Normen en richtlijnen N279 16-05-2014.pdf 

De documenten welke zijn komen te vervallen in deze Nota zijn in de Dataroom N279.15 verplaatst naar map 99. Vervallen 

documenten. 

 

BIJLAGE 01   OVERZICHT BINDENDE, INFORMATIEVE DOCUMENTEN EN NORMEN N279 
  

Versie 16-05-2014 

D
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d
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B
es
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ik

b
aa

rh
ei

d
 

Kolom beschikbaarheid:  
D = Digitaal via Dataroom N279.15 
i   = via internet te bestellen of te downloaden 
Wijzigingen (doorgehaald is vervallen): 
Rood   =  1e Nota van inlichtingen 
Groen =  2e Nota van inlichtingen 
Blauw  = 3e Nota van inlichtingen 
 
 
 
Documentnaam 

Grootte 
doc.  

Datum Bron 

            

CON-02d D 02.d. Inschrijvingsleidraad par 3.3. Aanbestedingsplanning.pdf 123 613 13-05-14 Grontmij 

CON-02e D 02.e. Bijlage 1 Checklist overzicht in te dienen documenten.docx 31 970 13-05-14 Grontmij 

CON-02fe D 02.e. Bijlage 1 Checklist overzicht in te dienen documenten.pdf 145 010 13-05-14 Grontmij 

CON-02f D 02.f. Bijlage 2B1 Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs.docx 55 285 13-05-14 Grontmij 

CON-02f D 02.f. Bijlage 2B1 Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs.pdf 217 872 13-05-14 Grontmij 

CON-02g D 02.g. Bijlage 2B2 Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs.docx 33 142 13-05-14 Grontmij 

CON-02g D 02.g. Bijlage 2B2 Staat van ontleding van de Inschrijvingsprijs.pdf 319 878 13-05-14 Grontmij 

CON-02h D 02.h. Bijlage 2C Concept Termijnstaat.docx 52 313 13-05-14 Grontmij 

CON-02h D 02.h. Bijlage 2C Concept Termijnstaat.pdf 255 142 13-05-14 Grontmij 

CON-02i D 02.i. Bijlage 3G - CO2-prestatieladder Ambitieniveau.docx 40 801 13-05-14 Grontmij 

CON-02i D 02.i. Bijlage 3G - CO2-prestatieladder Ambitieniveau.pdf 225 266 13-05-14 Grontmij 

CON-02j D 02.j. Bijlage 4 EMVI tabel.docx 30 592 13-05-14 Grontmij 

CON-02j D 02.j. Bijlage 4 EMVI tabel.pdf 253 190 13-05-14 Grontmij 

CON-04 D 04.a. 20140516_N279 Noord_VS1-Producteisen Definitief Inhoudsopgave.pdf 15 718 13-05-14 Grontmij 

CON-07 D 07. VenG-plan ontwerp N279.pdf 308 717 26-02-14 Grontmij 

CON-07 D 07. V&G-plan Ontwerp N279 Noord Definitief.pdf 438 265 13-05-14 Grontmij 

CON-08 D 08. Overzicht Doc_Normen en richtlijnen N279 15-04-2014.pdf 178 778 15-04-14 Grontmij 

CON-08 D 08. Overzicht Doc_Normen en richtlijnen N279 16-05-2014.pdf 178 778 16-05-14 Grontmij 

CON-09 D 09. Begrippenlijst.pdf 277 376 11-04-14 Grontmij 

CON-09 D 09. Begrippenlijst.pdf 278 469 13-05-14 Grontmij 

CON-11 D 11.  N279 WBS d1.pdf 70 342 11-04-14 Grontmij 

CON-11 D 11. N279 WBS D2.00.pdf 66 532 13-05-14 Grontmij 
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CON-12 D 12. 201405141e Nota van inlichtingen   14-05-14 Grontmij 

CON-13 D 13. Presentatie alg inlichtingenbijeenkomst N279 24-04-14.pdf 6 085 609 24-04-14 Grontmij 

CON-14 D 14. Tekening referentieontwerp provincie Noord-brabant 29-04-2014 in pdf 
135 839 

389 
29-04-14 Provincie 

CON-15 D 15. WORD-versie VS 1 5 079 074 07-04-14 Grontmij 

CON-16 D 16. WORD-versie VS 2 5 079 074 07-04-14 Grontmij 

    \02. Projectdocumenten\01. Tekeningen RO in pdf\01. Overzicht tek\ S-S-DIR     

TEKOVZ-01 D 01. Tekeninglijst 329294 N279-Definitief.pdf 32 468 11-04-14 Grontmij 

REFSIT-05 D 05. 329294-W503-11-01-05_D1.pdf 2 025 845 11-04-14 Grontmij 

REFSIT-05 D 05. 329294-W503-11-01-05_D2.pdf 1925000 12-05-14 Grontmij 

TEK-GRO-01 D 01. N279_DWA_ONTEIG_v4-blad 1.pdf 182 095 27-01-14 Grontmij 

TEK-GRO-02 D 02. N279_DWA_ONTEIG_v4-blad 2.pdf 151 839 27-01-14 Grontmij 

TEK-GRO-03 D 03. 1324-500 Revisie A 2014-01-09.pdf 2 905 856 09-01-14 Grontmij 

TEK-GRO-04 D 04. 1324-501 Revisie B 2014-01-21.pdf 2 304 251 22-01-14 Grontmij 

TEK-GRO-05 D 05. 1324-502 Revisie B 2014-01-21.pdf 2 030 219 22-01-14 Grontmij 

TEK-GRO-06 D 06. 1324-503 Revisie B 2014-01-21.pdf 3 049 176 22-01-14 Grontmij 

TEK-GRO-07 D 07. 1324-504 Revisie B 2014-01-21.pdf 2 399 430 22-01-14 Grontmij 

TEK-GRO-08 D 08. 1324-505 Revisie B 2014-01-21.pdf 1 877 127 22-01-14 Grontmij 

TEK-GRO-09 D 09. 1324-506 Revisie B 2014-01-21.pdf 2 786 198 22-01-14 Grontmij 

TEK-GRO-10 D 10. 1324-507 Revisie B 2014-01-21.pdf 2 573 873 22-01-14 Grontmij 

TEK-GRO-11 D 11. 1324-508 Revisie B 2014-01-21.pdf 3 076 829 22-01-14 Grontmij 

    \02. Projectdocumenten\01. Tekeningen RO in pdf\06. Kabels en leidingen\ S-S-DIR     

TEK-K&L-01 D 01. N279_OVE_KENL_v4-N279_Blad 1.pdf 3 619 046 14-04-14 Grontmij 

TEK-K&L-02 D 02. N279_OVE_KENL_v4-N279_Blad 2.pdf 2 236 981 14-04-14 Grontmij 

TEK-K&L-03 D 03. N279_OVE_KENL_v4-N279_Blad 3.pdf 3 180 907 14-04-14 Grontmij 

TEK-K&L-04 D 04. N279_OVE_KENL_v4-N279_Blad 4.pdf 2 464 395 14-04-14 Grontmij 

TEK-K&L-05 D 05. N279_OVE_KENL_v4-N279_Blad 5.pdf 2 275 751 14-04-14 Grontmij 

TEK-K&L-06 D 06. N279_OVE_KENL_v4-N279_Blad 6.pdf 2 700 415 14-04-14 Grontmij 

TEK-K&L-07 D 07. N279_OVE_KENL_v4-N279_Blad 7.pdf 2 981 904 14-04-14 Grontmij 

TEK-K&L-08 D 08. N279_OVE_KENL_v4-N279_Blad 8.pdf 2 879 491 14-04-14 Grontmij 

TEK-K&L-09 D 09. N279_DWA_KENL_v2-_blad 1 - 13-12-2014.pdf 205 483 13-12-13 Grontmij 

TEK-K&L-10 D 10. N279_DWA_KENL_v2-_blad 2 - 13-12-2014.pdf 172 576 13-12-13 Grontmij 

TEK-GRE-05 D 05. 329294-W503-10-01-05_D1.pdf 1 972 196 11-04-14 Grontmij 

TEK-GRE-05 D 05. 329294-W503-10-01-05_D2.pdf 2056000 12-05-14 Grontmij 

    \02. Projectdocumenten\01. Tekeningen RO in pdf\08. Fietspad zuidw_ZW\ S-S-DIR     

TEKFPZ-01 D 01. dtb 2009 ondergrond fietspad-A0 blad1.pdf 865 043 28-11-12 Provincie 

TEKFPZ-02 D 02. dtb 2009 ondergrond fietspad-A0 blad2.pdf 419 674 28-11-12 Provincie 

TEK-ROWG-01 D 01. 9W0870A1-1324-500 Overzichtstekening.zip 10 472 795 05-12-13 Grontmij 

TEK-ROWG-02 D 02. Situatie tekeningen 329294-W503-11-01-01_D1_Grontmij.zip 
22 433 

373 
10-04-14 Grontmij 

TEK-ROWG-03 D 03. Overzichtstekening - situatie opstallen d.d.12-02-2014_aagepast.zip 9 047 599 15-04-14 Grontmij 

TEK-ROWG-04 D 04. N279 AutoCAD tekeningen tbv onteigening 1324-501 tm 508 Revisie B 2014-01-21.zip 
20 561 

423 
22-01-14 Grontmij 

TEK-ROWG-05 D 05. 329294-W503-11-02-02_D1 Lengteprofielen.zip 1 490 585 22-01-14 Grontmij 

TEK-ROWG-07 D 07. N279_DWA_ONTEIG_v4.dwg 4 060 012 27-01-14 Royal Haskoning 

    \02. Projectdocumenten\02. Tekeningen RO in DWG\02. Tek gem Bernheze_DWG\ S-S-DIR     

TEK-GEMB-01 D 01. Panelen landschappelijke inpassing def Okt 2011.pdf 2 203 745 okt 2011 Arcadis 

TEK-GEMB-02 D 02. 279.15-TEK-00057 - Acad 2010.zip 13 734 706 13-01-14 Provincie 

TEK-GEMB-03 D 03. 279.15-TEK-00057 - Acad 2010-v2.zip 13 734 045 21-01-14 Provincie 

    \02. Projectdocumenten\02. Tekeningen RO in DWG\03. Tek PIP grenzen in DWG\ S-S-DIR     
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TEK-PIPDWG-01 D 01. PIP-00_feb13.dwg 3 276 711 19-02-13 Provincie 

TEK-PIPDWG-02 D 02. PIP-00_feb13.dxf 7 264 387 19-02-13 Provincie 

    \02. Projectdocumenten\02. Tekeningen RO in DWG\04. Tek K&Lin DWG\ S-S-DIR     

TEK-K&LDWG-01 D 01. N279_OVE_KENL_v4 - Standard.zip 16 787 010 14-04-14 provincie 

    \02. Projectdocumenten\02. Tekeningen RO in DWG\05. TEK Fietspad zuidw_ZW in DWG\ S-S-DIR     

TEK-FPZDWG-01 D 01. dtb 2009 ondergrond fietspad.dwg 9 100 652 28-11-12 provincie 

ONTW-RI-28 D 28. RTW-2.51_ACAD2000-2010-1.41_MX-1.1.zip 2 234 380 02-11-11 RWS 

ONTW-RI-51 i CROW publicatie 164 a/b/c/d: Handboek wegontwerp - 01-02-02 CROW 

ONTW-RI-58 i CROW Publicatie 207: Richtlijnen voor bebakening en markering van wegen - 01-01-05 CROW 

ONTW-RI-69a i CROW Publicatie 328: Handboek wegontwerp 2013, Basiscriteria - 05-11-13 CROW 

ONTW-RI-69b i CROW publicatie 329: Handboek wegontwerp 2013, Erftoegangswegen   05-11-13 CROW 

ONTW-RI-69c i CROW publicatie 330: Handboek wegontwerp 2013, Gebiedsontsluitingswegen   05-11-13 CROW 

ONTW-RI-69d i CROW publicatie 331: Handboek wegontwerp 2013, Regionale Stroomwegen   05-11-13 CROW 

ONTW-RI-119 i Handleiding Ontwerpsysteem Asfaltverhardingen ASCON, versie 2.1 - 14-11-06 RWS 

ONTW-RI-125 i KRW Resultaten 2011   21-03-12 
Hoogheemr.sch. 

Rijnland 

ONTW-RI-126 i Legger regionale waterkeringen   01-09-11 
Hoogheemr.sch. 

Rijnland 

ONTW-RI-127 i Legger-oppervlaktewateren - 1e partiële leggerherziening, 2011 – Uitgangspuntennota versie 2.0   13-06-12 
Hoogheemr.sch. 

Rijnland 

ONTW-RI-133 i Normstellend document Fietsparkeersystemen versie 2.0, november 2004 - - 
Stichting 

FietsParKeur 

ONTW-RI-134 i Nota Waterkeringen - Deel II: Beleidsregels   28-09-10 
Hoogheemr.sch. 

Rijnland 

K&L-01 D 01. Grondroerdersregeling_MEZ.pdf 301 670 23-03-10 MEZ 

K&L-02 D 02. Regeling nadeelcompensatie wegen Noord-Brabant 2012.pdf 177 832 31-10-11 Provincie 

K&L-03 D 03. Broch. Nadeelcomp. Infrastruct. Voorz. PNB 2006.pdf 2 388 971 28-06-05 Provincie 

K&L-04 D 04. Proces coordinatie kabels en leidingen KBV 03-12-200.pdf 251 068 03-12-08 Provincie 

K&L-05 D 05. Brf toelichting regeling K & L.pdf 142 680 27-02-08 Provincie 

K&L-07 D 07. Wijzigingsregeling RNKL 2008 PNB, publicatie.pdf 50 536 30-06-05 Provincie 

K&L-09 D 09. Grondroerdersregeling_art 5.20 BW.pdf 574 865 05-04-07 Provincie 

K&L-10 D 10. Notitie kabels verl. ihkv ontsnipperen.doc 57 344 27-01-04 Provincie 

ONT-KW-12 D 12. Eisen en richtlijnen bouwen kunstwerken N279 Noord[1].pdf 46 070 10-02-14 RWS 

VERG-PNB-01 D 01. Regeling veranderen en gebruiken wegen Noord-Brabant 2013.pdf 13 138 215 27-09-10 Provincie 

VERG-PNB-02 D 02. Beleidskader wegen voor bereikbaarheid 21-09-2010.PDF 258 974 27-09-10 Provincie 

VERG-PNB-03 D 03. Voorschriften vergunningen wegenverordening 21-04-2010.pdf 339 405 26-04-10 Provincie 

VERG-PNB-05 D 05. OMWB_handvat_opslag_grond_en_baggerspecie.pdf 38 363 14-10-13 Provincie 

VERG-PNB-06 D 06. beschikking hogere waarde geluid dd 18 juni 2013.pdf 351 032 18-06-13 Omgevingsdienst 

BEBM-01 D 01. Hectometerbord, okt. 2008.jpg.JPG 626 176 15-04-11 Provincie 

ARCG-01 D 01. 20131220 Archeologisch onderzoek definitief concept (GM-0121101).pdf 22 730 176 18-03-14 Grontmij 

ARCG-01 D 01. Archeologisch onderzoek definitief  (GM-0121101).pdf 22 730 176 14-04-14 Grontmij 

F&F&N-01 D 01. 20131220 Flora en Fauna onderzoek CONCEPT (GM-0121024).pdf 23 845 662 20-12-13 Grontmij 

F&F&N-02 D 02. Memo Gehanteerde onderzoeksmethodiek N279.pdf 119 816 23-02-14 Grontmij 

    \09. Onderz_Milieu_Arch_Geluid_Verharh_FF\5. Geluid\01. Antw. op vragen Haskoning\ S-S-DIR     

GEL-ALG-01 D 01. 120730 Antwoord op vragen Haskoning.pdf 98 837 30-07-12 Provincie 

GEL-ALG-02 D 02. Akoestisch Rapport OTB ZWV 2011 Onderzoek N279_tcm318-304784.pdf 482 141 01-07-11 DHV 

GEL-ONTH-05 D 05. aanvraag ontheffing wgh hogere waarde 22 feb 2013.doc 544 256 15-02-13 Provincie 

GEL-ONTH-06 D 06. aanvraag ontheffing wgh hogere waarde 27 feb 2013.doc 544 256 15-02-13 Provincie 

GEL-ONTH-07 D 07. aanvraag ontheffing wgh hogere waarde april 2013.doc.pdf 662 803 15-02-13 Provincie 

GEL-ONTH-08 D 08. aanvraag ontheffing wgh kanaaldijk 44a (1).pdf 102 798 07-05-13 Provincie 

GEL-ONTH-09 D 09. aanvraag ontheffing wgh kanaaldijk 44a (2).pdf 103 735 07-05-13 Provincie 
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GEL-ONTH-10 D 10. aanvraag ontheffing wgh kanaaldijk 44a (3).pdf 81 232 07-05-13 Provincie 

GEL-ONTH-11 D 11. aanvraag ontheffing wgh laverdonk 13 (1).pdf 101 957 02-05-13 Provincie 

GEL-ONTH-12 D 12. aanvraag ontheffing wgh laverdonk 13 (2).pdf 103 606 02-05-13 Provincie 

GEL-ONTH-13 D 13. aanvraag ontheffing wgh laverdonk 13 (3).pdf 81 113 02-05-13 Provincie 

GEL-ONTH-15 D 15. beschikking hogere waarde geluid dd 18 juni 2013.pdf 351 032 18-06-13 Omgevingsdienst 

RI-FF-11 D 11. Mailbericht 130214 EVZ A50 Simon Lavrijsen[1].pdf 47 050 10-06-13 Provincie 

RI-FF-12 D 12. N279-OVE-ECO-versie 3.dwg 841 452 06-05-14 Provincie 

RI-FF-13 D 13. N279-OVE-ECO-versie 3-A0 zonder schaal.pdf 26 663 812 06-05-14 Provincie 

VRI-15 D 15. Bijlage 1b Offerte weegpunt N329 285 301 11-11-11 HIG 

VRI-15 D 15. Eisen Weegpunt   09-05-14 Provincie 

MIL-01 D 01. Notitie Beleidsuitgangspunten PNB Milieu 5-05-2007.doc 81 408 05-05-07 Provincie 

MIL-02 D 02. Milieubeleidsverklaring Dir. E&M in Pdf 22 juni 2007.pdf 50 615 22-06-07 Provincie 

MIL-04 D 04. Certificaat Milieumanagementsysteem ISO 14001 wegen 11 november 2008.pdf 460 541 11-11-08 LRQA 

MIL-05 D 05. A4. Uitgangspunten Milieu-management_[1].pdf 72 440 10-06-13 Provincie 

MIL-06 D 06. Duurzaamheid in de GWW in Brabant  aanvullingen_1.doc 38 400 03-04-13 Provincie 

MIL-07 D 07. Uitgangspunten Milieu N279 Noord.docx 20 013 03-04-13 Provincie 

VMA-06 D 06. wbu-zn 2014 legenda   06-11-13 RWS 

VMA-07 D 07.wbu-zn 2014 definitief dd 06-11-2013.1   06-11-13 RWS 

AR-KW-SB-02 D 02. Detailtekeningen duiker biezenloop   29-03-93 
Waterschap Aa 
en Maas 

AR-KW-SB-03 D 03. berekening in en uitstroom duiker biezenloop   01-10-92 
Waterschap Aa 
en Maas 

AR-KW-MB-28 D 28. Middelrodesebrug, Dwars berijden eindveld, haalbaarheidsonderzoek concept 08-04-14 Grontmij 

    \18. Areaal gegevens N279\04. Verkeersgegevens\01. Algemeen N279\ S-S-DIR     

AR-VGEG-01 D 01. Notitie_Analyse_robuustheid_verkeersgegeve.pdf 1 960 263 10-10-11 Royal Haskoning 

AR-VGEG-02 D 02. Definitief_rapport_Verkenning_fasering_N279_5-9-2011_1.pdf 25 166 979 05-09-11 Provincie 

AR-VGEG-03 D 03. N279_noord_intensiteiten_6.xls 122 368 23-10-13 RWS 

AR-VGEG-04 D 04. VRI_468_intensiteiten_1.xls 92 672 23-10-13 RWS 

AR-VGEG-05 D 05. VRI_470_intensiteiten.xls 283 648 23-10-13 RWS 

AR-VGEG-06 D 06. Voorstel_aanpassing_N279_Noord_model_1.pdf 83 771 15-09-11 Royal Haskoning 

    \18. Areaal gegevens N279\04. Verkeersgegevens\02. Cocon en vissim\ S-S-DIR     

AR-COCO-01 D 01. 100km-A2-A50-maatregelen3.zip 8 312 522 11-12-13 RWS 

AR-COCO-02 D 02. N279-bewerkt-v1.cdb 1 730 560 11-12-13 RWS 

    \18. Areaal gegevens N279\04. Verkeersgegevens\03. Situatie tellussen N279\ S-S-DIR     

AR-TEL-01 D 01. N279_km60.000_km73.400_1 tellussen.xlsx 12 020 16-01-14 Provincie 

    \18. Areaal gegevens N279\04. Verkeersgegevens\04. Telgegevens 's-Hertogenbosch\ S-S-DIR     

AR-TELH-01 D 01. Intensiteiten (mvt-kwartier) gefilterd - VRI_468 Den Bosch de Eenhoorn (Peek) (di 05-11-2013).mht 432 419 03-02-14 Provincie 

    \18. Areaal gegevens N279\04. Verkeersgegevens\05. Telgegevens Bernheze 2010\ S-S-DIR     

AR-TELB1-01 D 01. 19_Meerstraat_1_22-09-2010_LR.pdf 41 495 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-02 D 02. 19_Meerstraat_1_22-09-2010_SR.pdf 54 609 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-03 D 03. 19_Meerstraat_1_22-09-2010_TR.pdf 14 403 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-04 D 04. 19_Meerstraat_2_22-09-2010_LR.pdf 41 570 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-05 D 05. 19_Meerstraat_2_22-09-2010_SR.pdf 53 116 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-06 D 06. 19_Meerstraat_2_22-09-2010_TR.pdf 14 245 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-07 D 07. 20_Abdijstraat_01-2e_22-09-2010_LR.pdf 42 880 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-08 D 08. 20_Abdijstraat_01_22-09-2010_LR.pdf 43 153 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-09 D 09. 20_Abdijstraat_1_22-09-2010_SR.pdf 60 201 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-10 D 10. 20_Abdijstraat_1_22-09-2010_TR.pdf 15 070 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-11 D 11. 20_Abdijstraat_2_22-09-2010_SR.pdf 60 277 23-09-11 Gem. Bernheze 
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AR-TELB1-12 D 12. 20_Abdijstraat_2_22-09-2010_TR.pdf 15 035 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-13 D 13. 21_Laag-Beugt_1_22-09-2010_LR.pdf 41 193 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-14 D 14. 21_Laag-Beugt_1_22-09-2010_SR.pdf 55 017 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-15 D 15. 21_Laag-Beugt_1_22-09-2010_TR.pdf 14 452 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-16 D 16. 21_Laag-Beugt_2_22-09-2010_LR.pdf 40 982 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-17 D 17. 21_Laag-Beugt_2_22-09-2010_SR.pdf 54 496 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB1-18 D 18. 21_Laag-Beugt_2_22-09-2010_TR.pdf 14 388 23-09-11 Gem. Bernheze 

    \18. Areaal gegevens N279\04. Verkeersgegevens\06. Telgegevens Bernheze 2011\ S-S-DIR     

AR-TELB2-01 D 01. 24_BaronvdBogaerdelaan_1_09-09-2011_LR.pdf 31 650 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-02 D 02. 24_BaronvdBogaerdelaan_1_09-09-2011_SR.pdf 37 786 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-03 D 03. 24_BaronvdBogaerdelaan_1_09-09-2011_TR.pdf 12 210 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-04 D 04. 24_BaronvdBogaerdelaan_2_09-09-2011_LR.pdf 31 551 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-05 D 05. 24_BaronvdBogaerdelaan_2_09-09-2011_SR.pdf 39 638 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-06 D 06. 24_BaronvdBogaerdelaan_2_09-09-2011_TR.pdf 12 205 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-07 D 07. 29_Vorstenbosseweg_1_09-05-2011_LR.pdf 51 886 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-08 D 08. 29_Vorstenbosseweg_1_09-05-2011_SR.pdf 70 929 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-09 D 09. 29_Vorstenbosseweg_1_09-05-2011_TR.pdf 16 617 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-10 D 10. 29_Vorstenbosseweg_2_09-05-2011_LR.pdf 51 592 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-11 D 11. 29_Vorstenbosseweg_2_09-05-2011_SR.pdf 70 050 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-12 D 12. 29_Vorstenbosseweg_2_09-05-2011_TR.pdf 16 729 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-13 D 13. 48_St. Servatiusstraat_1_09-09-2011_LR.pdf 31 429 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-14 D 14. 48_St. Servatiusstraat_1_09-09-2011_SR.pdf 42 851 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-15 D 15. 48_St. Servatiusstraat_1_09-09-2011_TR.pdf 12 063 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-16 D 16. 48_St. Servatiusstraat_2_09-09-2011_LR.pdf 31 446 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-17 D 17. 48_St. Servatiusstraat_2_09-09-2011_SR.pdf 43 472 23-09-11 Gem. Bernheze 

AR-TELB2-18 D 18. 48_St. Servatiusstraat_2_09-09-2011_TR.pdf 11 986 23-09-11 Gem. Bernheze 

    \18. Areaal gegevens N279\04. Verkeersgegevens\07. Telgegevens Kapelstraat 2009\ S-S-DIR     

AR-TEL-KAP1-01 D 01. Dag uur tabel.pdf 69 495 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-KAP1-02 D 02. Gemiddelde dagsoort tabel.pdf 68 259 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-KAP1-03 D 03. Klasse.pdf 68 439 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-KAP1-04 D 04. Lokatie Brugstraat.pdf 44 790 22-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-KAP1-05 D 05. Snelheid categorie.pdf 92 879 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-KAP1-06 D 06.Voertuig categorie.pdf 61 470 20-09-11 Gem. Gestel 

    \18. Areaal gegevens N279\04. Verkeersgegevens\08. Telgegevens Kapelstraat 2011\ S-S-DIR     

AR-TEL-KAP2-01 D 01. Dag uur tabel.pdf 69 526 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-KAP2-02 D 02. Gemiddelde dagsoort tabel.pdf 68 297 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-KAP2-03 D 03. Klasse.pdf 69 817 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-KAP2-04 D 04. Lokatie Brugstraat.pdf 44 790 22-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-KAP2-05 D 05. Snelheid categorie.pdf 93 075 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-KAP2-06 D 06. Voertuig categorie.pdf 61 295 20-09-11 Gem. Gestel 

    \18. Areaal gegevens N279\04. Verkeersgegevens\09. Telgegevens N279\ S-S-DIR     

AR-TEL-279-01 D 01. N279.HistorischOverzicht 2012.xls.xlsx 30 878 06-11-13 Provincie 

AR-TEL-279-02 D 02. N279.Weekdagen.DetailOverzicht.2012.xlsx 101 520 06-11-13 Provincie 

AR-TEL-279-03 D 03. N279.Werkdagen.DetailOverzicht.2012.xlsx 102 007 06-11-13 Provincie 

AR-TEL-279-04 D 04. N279.Zaterdagen.DetailOverzicht.2012.xlsx 100 053 06-11-13 Provincie 

AR-TEL-279-05 D 05. N279.Zondagen.DetailOverzicht.2012.xlsx 99 292 06-11-13 Provincie 

AR-TEL-279-06 D 06. N279.VIN2012.pdf 629 765 06-11-13 Provincie 

    \18. Areaal gegevens N279\04. Verkeersgegevens\10. Telgegevens Runweg 2008\ S-S-DIR     
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AR-TEL-RUN1-01 D 01. Dag uur tabel.pdf 70 037 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-RUN1-02 D 02. Gemiddelde dagsoort tabel.pdf 68 758 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-RUN1-03 D 03. Klasse.pdf 68 790 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-RUN1-04 D 04. Lokatie Runweg.pdf 68 752 22-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-RUN1-05 D 05. Snelheid categorie.pdf 92 655 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-RUN1-06 D 06. Voertuig categorie.pdf 61 872 20-09-11 Gem. Gestel 

    \18. Areaal gegevens N279\04. Verkeersgegevens\11. Telgegevens Runweg 2009\ S-S-DIR     

AR-TEL-RUN2-01 D 01. Dag uur tabel.pdf 69 980 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-RUN2-02 D 02. Gemiddelde dagsoort tabel.pdf 68 772 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-RUN2-03 D 03. Klasse.pdf 69 776 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-RUN2-04 D 04. Lokatie Runweg.pdf 68 752 22-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-RUN2-05 D 05. Snelheid categorie.pdf 92 505 20-09-11 Gem. Gestel 

AR-TEL-RUN2-06 D 06. Voertuig categorie.pdf 61 800 20-09-11 Gem. Gestel 

    \18. Areaal gegevens N279\04. Verkeersgegevens\12. Telgegevens Schijndel\ S-S-DIR     

AR-TEL-SCH-01 D 01. Verkeerstelling Molendijk Noord 2011_S_11.031054_1.pdf 32 425 07-10-11 Schijndel 

AR-TEL-SCH-02 D 02. Verkeerstelling Steeg 2011_S_11.031057_1.pdf 32 546 07-10-11 Schijndel 

    \18. Areaal gegevens N279\04. Verkeersgegevens\13. Telgegevens Veghel\ S-S-DIR     

AR-TEL-VEG-01 D 01. visuele telling 2013 A2 - 21.Veghel.2013.goudappel_1.pdf 708 061 16-01-14 RWS 

AR-TEL-VEG-02 D 02. visuele telling 2013 A50 - 11.Veghel.2013.goudappel_1.pdf 631 974 16-01-14 RWS 

    \19. Raakvlakprojecten\02. Ontsluiting Bernheze\ S-DIR     

RM-ONT-B-01 D 01. 316723.EHV.543.T11-03_Ontsl Heesw Voorontw.pdf 1 166 918 29-04-13 Grontmij 

RM-ONT-B-02 D 02. 316723.EHV.543.T11-04 Ontsl.Heesw Dwarsprof.pdf 926 184 29-04-13 Grontmij 

RM-ONT-B-03 D 03. 316723.EHV.543.T11-05 Ontsl.Heesw Dwprof 6&7.pdf 458 324 29-04-13 Grontmij 

RM-ONT-B-04 D 04. 316723.EHV.543.T11-06 Ontsl.Heesw Details.pdf 144 658 29-04-13 Grontmij 

RM-ONT-B-05 D 05. 316723.EHV.543.T11 - Standard.zip 14 865 823 29-04-13 Grontmij 

    \20. EOD RWS\ HDIR     

EOD-01 D 01. Handreiking Areaallijst-EOD V1.8 Extern RWS.pdf 95 542 04-04-12 RWS 

EOD-02 D 02. Handleiding en instructie EOD_27102011 RWS.pdf 2 278 899 27-10-11 RWS 

EOD-03 D 03. EOD verkenner Starters Handleiding-2.4.1 RWS.pdf 1 132 242 11-01-12 RWS 

EOD-04 D 04. E36 Importblad Meridian versie 1.0.xls 28 160 17-02-14 Provincie 

EOD-05 D 05. DNB Overdr Areaalgeg aan Beh V1.6_aansl N279 op RW2 en 50 RWS.xls 258 048 18-05-09 RWS 

EOD-06 D 06. Dataeisen A2-N279 thv de Brand RWS.pdf 93 549 24-07-13 RWS 

EOD-07 D 07. Data eisen Oplevering RWS.doc 86 528 18-02-14 RWS 

EOD-08 D 08. Disclaimer EOD - 20090518 RWS.doc 64 512 18-05-09 RWS 

EOD-09 D 09. E35 EOD versie 2.4.1 basis met areaallijst 1.6.zip 3 705 181 17-02-14 RWS 

 


