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1. Voorwoord 
Voor u ligt het verslag van de marktconsultatie ‘Circulair vervangen theaterstoelen’. Deze 

marktconsultatie is gedaan om de markt te verkennen en inzicht te krijgen in de beschikbare 

oplossingen en om te onderzoeken of er potentieel geïnteresseerde partijen zijn die in staat 

zijn om te voldoen aan de specifieke behoefte van de gemeente Hardenberg.  

De consultatie heeft plaats gevonden door middel van een vragenlijst. In dit verslag vindt u 

onder andere de uitwerking van de verschillende onderdelen en de gegeven antwoorden op 

de vragen vanuit de gemeente. De belangrijkste opmerkingen, vragen en antwoorden zijn in 

dit verslag uitgewerkt. 

De marktconsultatie is door 1 partij beantwoord. Gemeente Hardenberg heeft besloten geen 

aanbesteding te starten.  
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2. Vragenlijst 
Onderstaande vragen zijn opgesteld door de gemeente. Tot en met 15 juli hebben partijen 

de mogelijkheid gehad antwoord te geven.   

• Kunt u conform de genoemde specificaties de zit- en rugleuning van de stoel 

vervangen. Waarom wel/niet?  

De betrokken partij heeft bevestigd de zittingen en ruggen van de theater zaalstoelen te 

kunnen ontwikkelen, leveren en afmonteren op de bestaande frames mits er een zitting/ 

rugdeel en armleuning beschikbaar wordt gesteld door de Voorveghter. De gevraagde 

beitskleur kan geleverd worden. Garantie over het leveren van de gevraagde stoffering kan 

niet worden gegeven, echter, een passend alternatief kan worden geboden.  

 

• De stoelen dienen uiterlijk medio juli tot augustus 2025 vervangen te worden. 

Kunt u dat?  

Het leveren en monteren van de nieuwe zittingen en ruggen in medio juli tot augustus 2025 

is mogelijk. De levertijd voor deze meubels bedraagt ca 18 weken. 

 

• Lost u met uw oplossing ook het kraken van de stoelen op? 

Het kraken van de stoelen zit hem hoofdzakelijk in het klapmechanisme van de zittingen. Dit 

is grotendeel veroorzaakt door slijtage na bijna 20 jaar intensief gebruik. Dit is weer 

verholpen na de plaatsing van de nieuwe zittingen aangezien het klapmechanisme is 

verwerkt in de zittingen. 

 

• Wanneer dient de opdrachtverstrekking uiterlijk plaats te vinden? Dit i.v.m. 

levertijd.  

De productie van de deze meubelen vind plaats bij een van de grootste producenten van 

Theatermeubelen ter wereld. Deze fabriek is gevestigd in China waardoor er met extra 

levertijden rekening dient te worden gehouden. De levertijd is ca 18 weken, dus tijdige 

verstrekking van de opdracht is een vereiste om de gewenste levertijd te halen. 

 

• Heeft u vaker stoelen circulair en/of gedeeltelijk vervangen? Wat is uw ervaring? 

De betrokken partij geeft aan in het verleden reserveonderdelen te hebben besteld voor de 

Voorveghter, geleverd, en op locatie afgemonteerd voor de bestaande stoelen. De vraag in 

de marktconsultatie is nagenoeg hetzelfde maar dan op grotere schaal.  

 

• Zijn er zaken/risico’s die u ons op voorhand wilt meegeven? 

In de theaterzaal zijn er een aantal frames waarvan de vloerbevestiging (deels) is losgewrikt in 

gebruik de afgelopen 20 jaar. Door de betrokken partij is geconstateerd dat bij een aantal 

stoelen het beton rond het bevestigingspunt is gebarsten/los geknapt.  

 

 

Hartelijk dank voor uw tijd en moeite! 


