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OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PV-INSTALLATIE 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

1. De overheidsorganisatie Gemeente Tynaarlo, gevestigd te 9481 AW Vries, aldaar 

kantoorhoudende aan Kornoeljeplein 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 01169292, rechtsgeldig vertegenwoordigd door, [naam], in de functie van [functie], 

hierna te noemen: “Opdrachtgever”; 

 

en 

 

2. De besloten vennootschap [onderneming], gevestigd te [postcode, vestigingsplaats], aldaar 

kantoorhoudende aan [straat], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [kvk 

nummer], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], in de functie van [functie], hierna te 

noemen:  “Opdrachtnemer”;  

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”, 

 

OVERWEGENDE DAT: 

A. Opdrachtgever de wens heeft een PV-installatie te realiseren op de dak van zijn locatie(s) aan: 

Object Adres Postcode Plaats 

Sporthal De Kamp Oosterkampen 1 9481 AK Vries 

Gemeentewerf  Zuidlaarderweg 33 9482 TV Tynaarlo 

MFA Borchkwartier Borchsingel 41 9766 PP Eelderwolde 

MFA De Zeijer Hoogte  Ubbenaseweg 7 9491 AA Zeijen 

MFA Yders Hoes Betmersweg 2 9494 RB Yde 

Gemeentehuis Kornoeljeplein 1 9481 AW Vries 

 

B. Opdrachtnemer actief is in de levering en installatie van kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen 

en omvormers en ervaring heeft met de realisatie van grote zonprojecten op daken. 

C. Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een offerte heeft uitgebracht voor de levering en installatie, 

ingebruikstelling van onder meer PV panelen, omvormers en bekabeling. Deze offerte is inclusief 

het ontwerp en het onderstel waarmee de PV panelen op het dak worden geïnstalleerd.  

D. Opdrachtgever met Opdrachtnemer op basis van de offerte een overeenkomst wenst te sluiten ter 

zake het ontwerp, constructie, koop, levering, installatie, garanties van de PV panelen met 

toebehoren onder de voorwaarden zoals vastgelegd in deze overeenkomst. 
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VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

1. DEFINITIES 

De navolgende begrippen hebben in deze Overeenkomst de betekenis die daaraan hieronder is 

toegekend: 

 

Aanneemsom: de bepaalde, vaste prijs voor de omschreven scope. 

Algemene Voorwaarden: De Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Tynaarlo versie AIVW 

(2017) zoals van toepassing op deze overeenkomst. 

Artikel: Een artikel als bedoeld in de Overeenkomst.  

Gebouw:  de onroerende zaak, waarop de PV-installatie gerealiseerd wordt. 

Monitoring: het inzichtelijk maken van de werking, storing en productie van de PV-

installatie.  

Oplevering 1: het moment waarop de PV-installatie elektrisch gezien volledig is 

aangesloten, (aantoonbaar) elektriciteit kan opwekken en werkend 

functioneert en indien mogelijk aan het net kan leveren. 

Oplevering 2: de opneming, goedkeuring en oplevering van de dienst overeenkomstig de 

documenten als beschreven in artikel 2.1, door middel van het voor akkoord 

ondertekenen van een op te maken proces-verbaal van oplevering(en), zo 

nodig voorzien van opmerkingen, aantekeningen, aanvullingen, wijzigingen 

en/of voorbehouden van Opdrachtgever. 

Overeenkomst: deze turn-key overeenkomst tot ontwerp, constructie, koop, levering en 

installatie en garanties van de PV-installatie. 

PvE:  Programma van Eisen 

PV-systeem:  de PV panelen, inclusief omvormers en monitoringsysteem in voorbereide 

behuizing, bekabeling en meetinrichting. 

Dienst: de opdracht tot het ontwerpen, leveren, construeren, installeren en in werking 

stellen van de PV-installatie op de locaties, een en ander zoals beschreven in 

het PvE. 
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2. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST 

2.1 Opdrachtgever draagt hierbij aan Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, om op 

basis van deze Overeenkomst tot uitvoering van de Dienst over te gaan zoals nader omschreven in:  

het Programma van Eisen 

Hierna gezamenlijk te noemen “de PV-installatie”.  

2.2 De in deze Overeenkomst genoemde bijlagen maken hiervan een onverbrekelijk deel uit. Voor zover de 

Overeenkomst of de bijlagen met elkaar in tegenspraak zouden zijn, prevaleert de Overeenkomst boven 

de bijlagen en prevaleert een lager genummerde bijlage boven een hoger genummerde bijlage.  

 

2.3 Het PvE is opgesteld door Opdrachtgever. Opdrachtnemer verklaart hierbij uitdrukkelijk het PvE tot het 

hare te maken. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het PvE. Tevens 

is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de nadere uitwerkingen van het PvE, onder meer in de vorm van 

werk- en detailtekeningen. de verantwoordelijkheid voor de juistheid van alle aangeleverde documenten 

door Opdrachtnemer blijven te allen tijde bij Opdrachtnemer liggen   

 

2.4 Opdrachtnemer realiseert de PV-installatie op basis van het PvE dusdanig dat de PV-installatie turn-key 

als bedoeld in deze Overeenkomst en overeenkomstig de overige bepalingen van deze Overeenkomst 

kan worden opgeleverd aan Opdrachtgever. 

 

2.5 Opdrachtnemer is – in aanvulling op het bepaalde in artikel 7:754 BW – verplicht te onderzoeken en 

Opdrachtgever onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien het PvE zodanige fouten bevat of gebreken 

vertoont, dat Opdrachtnemer in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als 

Opdrachtnemer zonder waarschuwen bij het verrichten van de werkzaamheden daarop zou voortbouwen. 

 

3. DE PV INSTALLATIE 

 

3.1 Het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren PV-systeem bestaat onder meer uit  

Uitgesplist per locatie: 

a. [aantal] panelen van het merk [merk], type [type], met een vermogen van [Wp] per paneel, met 

in totaal een vermogen van [totaal Wp] kWp.  

b. [aantal] omvormers, van het merk [merk], type [type]. Alsmede alle overige zaken zoals 

beschreven in het PvE en aanbieding van Opdrachtnemer. 

 

 

4. AANNEEMSOM,  BETALINGSTERMIJN  

 

4.1. Voor de dienst is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een Aanneemsom verschuldigd ten bedrage van € 

xxx.xxx,- exclusief  BTW. Dit betreft een vaste prijs tenzij Partijen op grond van het bepaalde in artikel 6 

en/of 7 anders overeenkomen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er geen verrekening van lonen, 

sociale lasten, prijzen, huren en vrachten of op andere wijze een aanpassing van de Aanneemsom 

plaatsvindt.  
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4.2. De betaling van de Aanneemsom geschiedt overeenkomstig het navolgende betalingsschema:   

op basis van gereed werk met inachtneming van de volgende termijnen: 

 

Moment Percentage Termijn 

Gunning van opdracht 10% €  x.xxx,xx 

Levering PV panelen op bouw  

en overdracht eigendom materialen* 

70% €  x.xxx,xx 

Na Oplevering 1 10% €  x.xxx,xx 

Na Oplevering 2 10% €  x.xxx,xx 

Totaal 100% €  xxx.xxx,xx 

* Geleverd en beveiligd op de bouw aanwezig. 

 

4.3. De gefactureerde termijnen worden steeds opeisbaar 30 (dertig) dagen na dagtekening van een door of 

vanwege Opdrachtnemer gedaan betalingsverzoek. Een betalingsverzoek dient te zijn gericht en te 

worden verstuurd aan de door Opdrachtgever opgegeven persoon overeenkomstig het bepaalde in Artikel 

16. Het betalingsverzoek dient aan te geven op grond van welk feit Opdrachtnemer recht heeft op 

betaling, welke termijn het betreft en dat de betaling uiterlijk 30 (dertig) dagen na de dagtekening door 

Opdrachtnemer ontvangen dient te zijn. 

 

4.4. Opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht voor:  

(i) om zich er van te vergewissen of de betreffende termijn al dan niet verschuldigd is waarvoor 

door Opdrachtnemer betaling wordt verzocht, ook daadwerkelijk verschuldigd is, en 

(ii) indien dit klaarblijkelijk niet het geval is betaling van de betreffende termijn op te schorten totdat 

aan de vereiste voor de betalingstermijn wel voldaan is. 

4.5. Betaling van een factuur houdt in geen enkel opzicht goedkeuring in van de onderliggende 

werkzaamheden noch doet Opdrachtgever daarbij afstand van haar rechten uit hoofde van deze 

Overeenkomst of een deel daarvan. 

 

4.6. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet gerechtigd tot verrekening, opschorting of inhouding van 

bedragen, op welke grond ook. 

 

5. LEVERTIJD MONTAGE EN INSTALLATIE  

 

5.1. Opdrachtnemer zal zo spoedig na ondertekening van de Overeenkomst, aanvang maken. 

Opdrachtnemer streeft er naar de PV-installatie zo spoedig mogelijk in gebruik te kunnen laten nemen 

door Opdrachtgever. De datum van Oplevering 1 wordt gesteld op [datum]. De datum van Oplevering 2 

wordt gesteld op uiterlijk 12 maanden na Oplevering 1.   
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5.2. Bij overschrijding van de in artikel 5.1 genoemde data – welke data als een fatale termijn zal worden 

beschouwd – zal Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling, bij wijze van korting op de Aanneemsom een 

boete van 0,5% per week of gedeelte daarvan dat de betreffende Oplevering voormelde datum 

overschrijdt. Bedoelde boete zal zijn verbeurd door de enkele tijdsoverschrijding, zonder dat ter zake 

enige nadere schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De boete zal nooit meer bedragen 

dan 15% van de Aanneemsom. 

 

5.3. Onverwijld na ondertekening van deze Overeenkomst zullen Partijen een planning schema opstellen, met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 5.1. Bij het verrichten van de dienst zal de Opdrachtnemer te 

allen tijde gebonden zijn aan voorgenoemd planning schema. 

 

5.4. Vertraging in de voortgang van de dienst is voor rekening en risico van Opdrachtnemer en zal geen 

aanleiding zijn tot kostenvergoeding en/of termijnverlenging, tenzij de vertraging in de voortgang van de 

dienst haar oorzaak vindt in een omstandigheid die in het kader van deze Overeenkomst niet aan 

Opdrachtnemer kan worden toegerekend.  

 

5.5. De PV-installatie dient te voldoen aan de beschrijving van de in artikel 2.1 genoemde documenten en de 

in artikel 3.1 genoemde vermogens- en opbrengstwaarden. Eventuele afkeuringen door Opdrachtgever 

als bedoeld in artikel 9.2 van deze Overeenkomst hebben geen invloed op de datum van Oplevering als 

bedoeld in Artikel 5.1. Oplevering dient plaatst te vinden door een onafhankelijk deskundige. Indien 

Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de aanwijzing van de deskundige, wijst zowel 

Opdrachtgever als Opdrachtnemer een deskundige aan, die op haar beurt één deskundige aanwijzen, 

die verantwoordelijk is voor de keuring van de dienst.   

 

5.6. Teneinde aanspraak te kunnen blijven maken op de door Opdrachtnemer afgegeven garanties als 

bedoeld in artikel 11, zullen Partijen gezamenlijk gebruik maken van het geleverde systeem voor de 

Monitoring van de PV-installatie.  

 

6. WIJZIGINGEN IN DE DIENST OP INITIATIEF VAN OPDRACHTNEMER 

 

6.1. Opdrachtnemer is gerechtigd tijdens de dienst die wijzigingen aan te brengen ten opzichte van de 

documenten als beschreven in artikel 2.1 van deze Overeenkomst indien de noodzakelijkheid daarvan 

bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, vermogen, 

opbrengst, uiterlijk en bruikbaarheid van de PV-installatie. Opdrachtnemer zal met de uitvoering van die 

wijzigingen geen aanvang maken dan na verkregen schriftelijke toestemming door Opdrachtgever. De 

voorgenomen wijzigingen dienen binnen twee weken na het verzoek daartoe door Opdrachtgever te 

worden behandeld. Deze wijzigingen zullen aan geen van de Partijen enig recht geven tot het vragen 

van vergoeding van mindere of meerdere kosten, tenzij Opdrachtgever hier voorafgaand aan de 

uitvoering van de wijzigen schriftelijk mee heeft ingestemd.  

 

7. WIJZIGINGEN IN DE DIENST OP INITIATIEF VAN OPDRACHTGEVER 
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7.1. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken wijzigingen aan te brengen ten opzichte van de 

documenten als beschreven in artikel 2.1 van deze Overeenkomst. Zodanig verzoek dient gepaard te 

gaan met het vragen van kostenopgave van die wijzigingen. 

 

7.2. Opdrachtnemer verstrekt alsdan zo spoedig mogelijk, maar binnen één week na het verzoek, schriftelijk 

opgave van de prijs van de verzochte wijziging en, indien daartoe aanleiding is, opgave van het aantal 

kalenderdagen waarmee de termijn voor Oplevering 1 en/of 2 daardoor zal worden verlengd. De 

wijziging maakt deel uit van de dienst dan wel de daarvan deel uitmakende documenten, indien 

Opdrachtgever binnen twee weken week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord 

verklaart. De eventuele opdrachten tot extra werkzaamheden (omvang, geld en tijd) maken integraal 

onderdeel uit van deze Overeenkomst inclusief bijlagen.   

 

8. GEBRUIK NUTSVOORZIENINGEN  

 

8.1. Tijdens de dienst moet Opdrachtnemer medewerking verlenen aan, dan wel gelegenheid geven tot het 

treffen en/of aanbrengen van voorzieningen van algemeen nut door, dan wel op aanwijzing van de al 

dan niet openbare nutsbedrijven, voor de voorziening van elektriciteit, water, kabelaansluitingen, 

telefoonaansluitingen en dergelijke ten behoeve van het uitvoeren van de dienst.  

8.2. De kosten voor het gebruik van (bouw)stroom en water zijn in de Aanneemsom inbegrepen en komen 

voor rekening van Opdrachtnemer. 

 

9. OPLEVERING / INSPECTIES 

 

9.1. Partijen zijn overeengekomen dat de PV-installatie na montage en aansluiting door een onafhankelijke 

expert wordt gecontroleerd op onvolkomenheden en om te toetsen of de PV-installatie conform de 

daarvoor geldende normen zijn aangelegd en voldoen aan de gestelde eisen in de documenten als 

bedoeld in artikel 2.1 en of deze in overeenstemming zijn met onder andere SCIOS Scope 12, NEN 

1010, NPR 5310 , NTA 8013 en de NEN 3140. Voorts kan Opdrachtgever aan de onafhankelijk expert 

verzoeken een thermografisch onderzoek te laten uitvoeren aan de PV panelen. Opdrachtnemer 

verklaart hierbij haar volledige medewerking te zullen verlenen aan vorengenoemde inspecties. Indien 

uit het thermografisch onderzoek blijkt dat een PV paneel niet functioneert, zal Opdrachtnemer het 

betreffende PV paneel vervangen, dan wel de oorzaak van de storing verhelpen, opdat het betreffende 

PV paneel weer optimaal functioneert.  

 

9.2. Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd tot tussentijdse inspectie 

bij Opdrachtnemer, dan wel haar onderaannemers, ter zake de voortgang, uitvoering en kwaliteit van 

de dienst en de gebruikte materialen. Eventuele meldingen/ aanwijzingen van Opdrachtgever dienen 

door Opdrachtnemer strikt te worden opgevolgd en nagekomen. Indien deze meldingen/aanwijzingen 

betrekking hebben op onderaannemers van Opdrachtnemer, verplicht Opdrachtnemer zich om de deze 

meldingen/aanwijzingen door te leggen naar haar aannemers. 

 

9.3. Indien bij de opneming voor Oplevering 2 blijkt dat - zulks naar het oordeel van Opdrachtgever - niet is 

voldaan aan de voorwaarden uit deze Overeenkomst inclusief de documenten als beschreven in artikel 
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2.1 van deze Overeenkomst, zal Oplevering 2 voor rekening en risico van Opdrachtnemer worden 

uitgesteld en plaatsvinden zodra de geconstateerde onvolkomenheden en tekortkomingen zijn hersteld. 

 

10. GARANTIE/ONDERHOUDSPERIODE EN AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING  

 

10.1. Opdrachtnemer is gehouden om gedurende een periode van 24 (vierentwintig) maanden na de datum 

van Oplevering 1, gebreken welke gedurende die periode aan de dag treden, voor eigen rekening en 

risico op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever met bekwame spoed te (doen) herstellen. Voorts 

draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat de Fabrikant, een service en fabrieksgarantie na Oplevering 1 

op naam van Opdrachtgever ter beschikking stelt. Als gevolg van deze garantie garandeert 

Opdrachtnemer dat Opdrachtgever gedurende 10 jaar na Oplevering 1 geen kosten heeft ter zake van 

het vervangen van (onderdelen van) PV panelen, de eerste 25 jaar na Oplevering 1 geen kosten heeft 

ter zake van (onderdelen van) power optimizers en de eerste 5 jaar na Oplevering 1 geen kosten heeft 

ter zake van het vervangen van (onderdelen van) omvormers, een en ander zoals beschreven is in het 

PvE.  

 

10.2. Opdrachtnemer verstrekt een garantie op de onderliggende producten van de PV-installatie voor een 

duur die gelijk is aan de door de producent daarvan afgegeven productgaranties, ingaande na 

Oplevering van de PV-installatie. Deze garantie ten name van Opdrachtgever ziet onder meer op de 

kwaliteit op de volgende onderdelen van een PV-systeem, inhoudende een 

deugdelijke werking en goede functionaliteit van de:   

         garantieperiode: 

- montagesystemen      25 jaar 

- de PV-panelen:      12 jaar  

- omvormers:      5 jaar 

- power optimizers      25 jaar 

- DC/AC-deel infrastructuur en overige randapparatuur: 10 jaar 

- Systeemgarantie      2 jaar 

 

10.3. Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan de in artikel 10.2 genoemde garanties dient Opdrachtnemer 

gedurende de looptijd van die garanties bepaalde onderdelen van het betreffende PV-systeem voor 

eigen rekening te herstellen of indien nodig te (doen) vervangen, opdat de gegarandeerde 

productiecapaciteit en kwaliteitsgaranties correct worden nagekomen.  

 

10.4. Opdrachtnemer garandeert Opdrachtgever dat door hem, onderaannemer(s), constructeurs en/of 

toeleveranciers ter zake van de PV panelen en omvormers garantieverklaringen zijn of zullen worden 

afgegeven - mede op naam van Opdrachtgever. Deze garantieverklaringen zijn of zullen worden 

gegeven onder de gebruikelijke voorwaarden en bepalingen. 

 

10.5. Voor zover en zolang de in artikel 10.4 bedoelde garantieverklaringen niet zijn afgegeven op naam van 

Opdrachtgever, wordt Opdrachtnemer geacht die verklaringen te hebben afgegeven ten behoeve van 

Opdrachtgever. Het afgeven van garantieverklaringen laat onverlet de aanspraken die Opdrachtgever 

jegens Opdrachtnemer uit hoofde van deze Overeenkomst kan doen gelden. 
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10.6. Opdrachtnemer garandeert dat de PV-installatie voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit alsmede 

andere relevante wet en regelgeving en veiligheidseisen een en ander zoals beschreven in het PvE. 

 

11. VERZEKERING   

 

11.1. Opdrachtnemer draagt tot en met het moment van Oplevering 2 zorg voor een deugdelijke "construction 

all risk"-verzekering gedurende de realisering van de dienst.  

 

11.2. Opdrachtgever draagt zorg voor de afdoende verzekering van de PV-installatie na Oplevering, dit houdt 

in dat de PV-installatie verzekerd dient te zijn tegen schade door storm, hagel, bliksem, overspanning, 

diefstal, brand, vandalisme of ander van buitenaf komend onheil en productieverlies.                                                                                                                        

 

11.3. Opdrachtgever sluit ten behoeve van haar PV-systeem een verzekering af. Opdrachtnemer is bekend 

met de door de verzekeraar gestelde eisen en voorwaarden voor montage, installatie, ingebruikstellling 

en garandeert dat de PV-installatie hieraan voldoet en in overeenstemming is met de voorwaarden van 

de bedoelde verzekeringspolis.  

 

12. TUSSENTIJDSE OPZEGGING  

 

12.1. Een Partij heeft het recht deze Overeenkomst voor Oplevering 2 met onmiddellijke ingang te beëindigen, 

zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan de andere Partij, indien:  

a. de andere Partij in staat van faillissement geraakt;  

b. de andere Partij surseance van betaling heeft aangevraagd;  

c. de andere Partij de beschikking en/of zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar 

vermogen;  

13. OVERDRACHT VAN RECHTEN 

 

13.1. Onverminderd de verplichtingen van Opdrachtnemer uit hoofde van deze Overeenkomst cedeert dan 

wel levert Opdrachtnemer direct na Oplevering aan Opdrachtgever, die van Opdrachtnemer aanvaardt, 

alle rechten voor Opdrachtnemer voortvloeiende uit overeenkomsten, gesloten ter zake van de 

ontwikkeling, realisering en gebruiksklare oplevering van de PV-installatie, daaronder begrepen 

overeenkomsten met (onder)Opdrachtnemers, leveranciers, installateurs, constructeurs en adviseurs. 

Voor zover één of meer van de hiervoor bedoelde rechten niet voor overdracht vatbaar zijn, zullen deze 

worden overgedragen direct nadat deze voor overdracht vatbaar zijn. Opdrachtnemer garandeert 

Opdrachtgever dat, voor zover derden rechten kunnen doen gelden ter zake van (een onderdeel van) 

de PV-installatie, deze rechten zo spoedig als mogelijk aan Opdrachtnemer overgedragen zullen 

worden zodat het in de vorige zin bepaalde toepassing zal kunnen vinden. Onder deze overdracht is 

begrepen een overdracht van de rechten voortvloeiende uit de gesloten verzekeringen, voor zover 

betrekking hebbend op de PV-installatie. 
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13.2. In verband met het bepaalde in artikel 13.1 zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever overleggen alle 

documenten en bescheiden die betrekking hebben op de rechtsverhoudingen terzake waarvan rechten 

worden overgedragen. 

 

13.3. Opdrachtgever is bevoegd de hiervoor in dit artikel 13 vermelde overdrachten mede te delen aan de 

personen tegen wie de rechten kunnen worden uitgeoefend. Opdrachtgever zal de mededelingen als in 

de vorige zin vermeld doen indien dit, ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtgever, noodzakelijk is 

om Opdrachtgevers rechten, voortvloeiende uit deze Overeenkomst, zeker te stellen. 

 

13.4. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, indien Opdrachtgever haar aanspraken uit de overgedragen 

rechten wenst te doen gelden en indien Opdrachtgever zulks wenst, daarbij ondersteunen. 

 

14. RISICO-OVERGANG 

 

14.1. Tot en met de datum van Oplevering 2 blijft de PV-installatie voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

 

14.2. Vanaf de datum van Oplevering 2 is de PV-installatie voor rekening en risico van Opdrachtgever en 

draagt Opdrachtgever de lasten en geniet Opdrachtgever de lusten, met uitzondering van de risico's die 

verband houden met de door Opdrachtnemer na de Oplevering uit te voeren werkzaamheden conform 

het bepaalde in artikel 10 en 11 van deze Overeenkomst.  

 

15. KENNISGEVING EN WOONPLAATS 

 Iedere mededeling aan Partijen of een Partij, hierna te noemen de “Kennisgeving”, krachtens deze 

Overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan aan de navolgende adressen en zal geacht worden 

te zijn betekend indien persoonlijk afgeleverd, per email of per aangetekende brief aan het volgende 

adres: 

 

 

 Aan Opdrachtgever: 

- ter attentie van:  [Naam] 

- adres:   Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries 

- telefoonnummer:  +31[nr.] 

- emailadres:  [..@.....] 

 Aan Opdrachtnemer:  

- ter attentie van:  [Naam] 

- adres:   [Adres, postcode, plaats] 

- telefoonnummer:  +31[nr.] 

- emailadres:  [..@.....] 

of naar een adres zoals nader in een Kennisgeving door Partijen is aangegeven. 



 

Gemeente 
Tynaarlo 

EPC contract 12/12 

 

16. SLOTBEPALINGEN EN GESCHILLENREGELING 

 

16.1. Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen 

schriftelijk zijn overeengekomen. De bijlagen bij deze Overeenkomst maken hiervan onverbrekelijk deel 

uit. 

 

16.2. Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte 

mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de overeenkomstig deze Overeenkomst geplaatste 

order(s) voor de Levering van de PV-installatie.  

 

16.3. Partijen zullen de inhoud van deze Overeenkomst en de daarin genoemde bijlagen waarvan een Partij 

weet, of redelijkerwijs kan weten, dat deze geheim dient te blijven, vertrouwelijk behandelen, ook na 

beëindiging van deze Overeenkomst. De vertrouwelijke informatie mag uitsluitend worden aangewend 

ter nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst en zonder deze informatie openbaar te 

maken. Deze geheimhouding heeft geen betrekking op informatie die op schriftelijk verzoek van een 

Partij openbaar wordt gemaakt, of waarvan de vertrouwelijkheid niet ter discussie staat. Als voorbeeld 

hiervan geldt de mededeling aan derden dat de PV-installatie wordt gebouwd, de Partijen die daarbij 

betrokken zijn en het elektrisch vermogen van de PV-installatie. 

 

16.4. In geval van een geschil naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen Partijen in eerste instantie 

trachten om in gezamenlijk overleg een redelijke oplossing te vinden voor het ontstane geschil en indien 

Partijen er niet in slagen om tot een redelijke oplossing te komen worden alle geschillen die naar 

aanleiding van deze Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ontstaan, ter keuze van 

Opdrachtgever, beslecht door de gewone rechter te Haarlem, dan wel de Raad van Arbitrage voor de 

Bouw. 

 

16.5. Van deze overeenkomst maken sowieso deel uit de navolgende bijlagen:  

1. Het Programma van Eisen separaat bijgevoegd 

2. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Tynaarlo separaat bijgevoegd 

 

Aldus overeengekomen en in 2-voud ondertekend te [plaats] op [datum]. 

 

 

Gemeente Tynaarlo  [Opdrachtnemer] 

 

 

 

_______________________  _____________________   

[naam, functie]    [naam, functie] 

 

 

 

 


