TenderNed

Publicatie

1. Koper
1.1 Koper
Officiéle naam:

Rechtsvorm van de
koper:

Activiteit van de
aanbestedende
dienst:

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel:

Beschrijving:

Eventhis B.V.

Publiekrechtelijke instelling

Algemene overheidsdiensten

Projectleider Transitie van Techniek

InleidingGRID NV is de ICT-dienstverlener van de gemeenten Oldambt, Pekela, Veendam en
Westerwolde en tevens voor RWLP en sociaal ontwikkelbedrijf Afeer. De vier gemeentelijke
aandeelhouders hebben gevraagd een programma op te starten waarin wordt omgeschakeld van
eigen |ICT-dienstverlening naar het nemen van regie op de ICT-dienstverlening.Omvangrijke
transitieHet programma behelst alle voorbereiding en werkzaamheden om te transformeren van de
huidige ICT-dienstverleningsorganisatie GRID NV naar een samenwerkingsvorm waarin de vier
gemeentelijke eigenaren gezamenlijk in regie zijn van de ICT-voorziening. Met ICT-voorziening wordt
bedoeld: alle infrastructuur, systemen en technologie?n die worden ingezet om informatie en
communicatie binnen de organisaties te ondersteunen en te faciliteren.Het doel is een adaptieve
organisatie in te regelen die de ICT-dienstverlening van haar klanten in regie heeft. Onder regie
verstaan we het proces van het bewaken en besturen van de ICT-dienstverlening, met als doel om
de ICT-behoeften (demand) van de organisatie te realiseren (supply) tegen de best mogelijke prijs-
kwaliteitverhouding. Binnen deze regie wordt de relatie met de interne klanten en externe
leveranciers strategisch beheerd, prestaties gemonitord en tactisch bijgestuurd, en wordt een
effectieve en effici?nte operationele uitvoering en vernieuwing van de ICT-dienstverlening binnen
vastgestelde kaders gewaarborgd.Van ICT-uitvoering naar ICT-regieOm de transitie uit te kunnen
voeren zijn een reeks van projectmatig ingerichte verandertrajecten noodzakelijk. Deze projecten
worden uitgevoerd onder de paraplu van het transitieprogramma ?Van ICT-uitvoering naar ICT-
regie?. Er zijn binnen dit programma drie sporen, te weten Visie, Organisatie en Techniek. Hiervoor
zijn twee projectleiders noodzakelijk. E?n die het spoor (Transitie van) Techniek aanstuurt en ??n die
de sporen ?Visie en Organisatie? aanstuurt. Afhankelijk van de (inschatting van de) tijd en kwaliteit
van de kandidaten heeft het de voorkeur dat ??n van de twee projectleiders tevens de rol van
programmamanager op zich neemt. Dit is eventueel een aanvullende rol passend binnen deze
uitvraag van de projectleider Transitie van Techniek. Tijdens de selectie zal blijken of deze
aanvullende rol wenselijk is en past bij de kandidaat. Projectleider Transitie van Techniek Om sturing
te geven aan noodzakelijke technische aanpassingen om van een ICT uitvoeringsorganisatie naar
een ICT regie-organisatie te veranderen zijn we op zoek naar een ervaren projectleider voor 24 tot
32 uur per week. Deze persoon krijgt tenminste de volgende opdrachten mee om samen met een ?
deels nog te vormen ? team te realiseren:* Het voorzien in een goed doordacht projectplan voor de
uit te voeren werkzaamheden binnen het deelproject passend binnen en gebaseerd op het
bestaande programmakader.* Het voorbereiden, uitvoeren en gunnen van meerdere Europese en
/of meervoudig onderhandse aanbestedingen voor:-&nbsp; Het beschikbaar stellen van
gemanagede eindgebruikers apparaten en eventuele overige randapparatuur zowel in fysieke zin
(zoals laptops) als in beheersmatige zin (zoals MS Intune en MS Autopilot)-&nbsp; Het beschikbaar
stellen van een ge?ntegreerde, op Microsoft technologie gebaseerde, werkplek inclusief het
gemigreerde applicatielandschap-&nbsp; Het beschikbaar stellen van een vernieuwde ICT-
infrastructuur onder de generieke noemer ?Connectivity?.* Het implementeren van de
bovenstaande en eventueel aanvullende aanbestedingen inclusief de eindgebruikers adoptie.* Het
geven van invulling aan de visie om de huidige fysieke en virtuele technische en
informatiecomponenten van het huidige datacentrum (op termijn) volledig uit te faseren.*
Zorgdragen voor het zo veel mogelijk ver-SaaS?en van het huidige applicatielandschap en wanneer
niet mogelijk te zijner tijd zorgen voor een passende (eventueel tijdelijke) oplossing.* Inrichten van
de juiste beheeractiviteiten rondom het ICT-landschap conform de specificaties zoals die door het
spoor ?0Organisatie? worden opgeleverd inclusief de SLA?s en OLA?s met de beherende partijen.*
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Identificatiecode van
de procedure:

Interne
identificatiecode:

Type procedure:

Belangrijkste
kenmerken van de
procedure:

Overdracht van de gemigreerde technische en informatiecomponenten naar de nieuwe nog vorm te
geven regieorganisatie.* Zorgen voor het behalen van de projectdoelstellingen binnen de gestelde
kaders van tijd, kwaliteit, en budget, terwijl risico's actief beheerd en geminimaliseerd worden.*
Externe zichtbaarheid en managen van de belangen van en naar de verschillende gemeentes.*
Verkrijgen van programma- en beheerdecharge na doorlopen van de volledige transitie. En
eventueel: * Programmamanagement: Sturen op de integrale voortgang van het
transitieprogramma, zorgen voor synergie tussen de sporen "Visie en Organisatie" en "Transitie van
Techniek", en het waarborgen van de afstemming met overkoepelende doelen en planningen.

2a9d1687-7c9b-4971-9741-294baa01fb7a

2816

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging / mededingingsprocedure
met onderhandeling

InleidingGRID NV is de ICT-dienstverlener van de gemeenten Oldambt, Pekela, Veendam en
Westerwolde en tevens voor RWLP en sociaal ontwikkelbedrijf Afeer. De vier gemeentelijke
aandeelhouders hebben gevraagd een programma op te starten waarin wordt omgeschakeld van
eigen ICT-dienstverlening naar het nemen van regie op de ICT-dienstverlening.Omvangrijke
transitieHet programma behelst alle voorbereiding en werkzaamheden om te transformeren van de
huidige ICT-dienstverleningsorganisatie GRID NV naar een samenwerkingsvorm waarin de vier
gemeentelijke eigenaren gezamenlijk in regie zijn van de ICT-voorziening. Met ICT-voorziening wordt
bedoeld: alle infrastructuur, systemen en technologie?n die worden ingezet om informatie en
communicatie binnen de organisaties te ondersteunen en te faciliteren.Het doel is een adaptieve
organisatie in te regelen die de ICT-dienstverlening van haar klanten in regie heeft. Onder regie
verstaan we het proces van het bewaken en besturen van de ICT-dienstverlening, met als doel om
de ICT-behoeften (demand) van de organisatie te realiseren (supply) tegen de best mogelijke prijs-
kwaliteitverhouding. Binnen deze regie wordt de relatie met de interne klanten en externe
leveranciers strategisch beheerd, prestaties gemonitord en tactisch bijgestuurd, en wordt een
effectieve en effici?nte operationele uitvoering en vernieuwing van de ICT-dienstverlening binnen
vastgestelde kaders gewaarborgd.Van ICT-uitvoering naar ICT-regieOm de transitie uit te kunnen
voeren zijn een reeks van projectmatig ingerichte verandertrajecten noodzakelijk. Deze projecten
worden uitgevoerd onder de paraplu van het transitieprogramma ?Van ICT-uitvoering naar ICT-
regie?. Er zijn binnen dit programma drie sporen, te weten Visie, Organisatie en Techniek. Hiervoor
zijn twee projectleiders noodzakelijk. E?n die het spoor (Transitie van) Techniek aanstuurt en ??n die
de sporen ?Visie en Organisatie? aanstuurt. Afhankelijk van de (inschatting van de) tijd en kwaliteit
van de kandidaten heeft het de voorkeur dat ??n van de twee projectleiders tevens de rol van
programmamanager op zich neemt. Dit is eventueel een aanvullende rol passend binnen deze
uitvraag van de projectleider Transitie van Techniek. Tijdens de selectie zal blijken of deze
aanvullende rol wenselijk is en past bij de kandidaat. Projectleider Transitie van Techniek Om sturing
te geven aan noodzakelijke technische aanpassingen om van een ICT uitvoeringsorganisatie naar
een ICT regie-organisatie te veranderen zijn we op zoek naar een ervaren projectleider voor 24 tot
32 uur per week. Deze persoon krijgt tenminste de volgende opdrachten mee om samen met een ?
deels nog te vormen ? team te realiseren:* Het voorzien in een goed doordacht projectplan voor de
uit te voeren werkzaamheden binnen het deelproject passend binnen en gebaseerd op het
bestaande programmakader.* Het voorbereiden, uitvoeren en gunnen van meerdere Europese en
/of meervoudig onderhandse aanbestedingen voor:-&nbsp; Het beschikbaar stellen van
gemanagede eindgebruikers apparaten en eventuele overige randapparatuur zowel in fysieke zin
(zoals laptops) als in beheersmatige zin (zoals MS Intune en MS Autopilot)-&nbsp; Het beschikbaar
stellen van een ge?ntegreerde, op Microsoft technologie gebaseerde, werkplek inclusief het
gemigreerde applicatielandschap-&nbsp; Het beschikbaar stellen van een vernieuwde ICT-
infrastructuur onder de generieke noemer ?Connectivity?.* Het implementeren van de
bovenstaande en eventueel aanvullende aanbestedingen inclusief de eindgebruikers adoptie.* Het
geven van invulling aan de visie om de huidige fysieke en virtuele technische en
informatiecomponenten van het huidige datacentrum (op termijn) volledig uit te faseren.*
Zorgdragen voor het zo veel mogelijk ver-SaaS?en van het huidige applicatielandschap en wanneer
niet mogelijk te zijner tijd zorgen voor een passende (eventueel tijdelijke) oplossing.* Inrichten van
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2.1.1 Doel
Aard van het contract

Belangrijkste
classificatie (cpv):

de juiste beheeractiviteiten rondom het ICT-landschap conform de specificaties zoals die door het
spoor ?Organisatie? worden opgeleverd inclusief de SLA?s en OLA?s met de beherende partijen.*
Overdracht van de gemigreerde technische en informatiecomponenten naar de nieuwe nog vorm te
geven regieorganisatie.* Zorgen voor het behalen van de projectdoelstellingen binnen de gestelde
kaders van tijd, kwaliteit, en budget, terwijl risico's actief beheerd en geminimaliseerd worden.*
Externe zichtbaarheid en managen van de belangen van en naar de verschillende gemeentes.*
Verkrijgen van programma- en beheerdecharge na doorlopen van de volledige transitie. En
eventueel: * Programmamanagement: Sturen op de integrale voortgang van het
transitieprogramma, zorgen voor synergie tussen de sporen "Visie en Organisatie" en "Transitie van
Techniek", en het waarborgen van de afstemming met overkoepelende doelen en planningen.

Diensten

72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2.1.2 Plaats van uitvoering

Waar dan ook

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel:

Beschrijving:

Projectleider Transitie van Techniek

InleidingGRID NV is de ICT-dienstverlener van de gemeenten Oldambt, Pekela, Veendam en
Westerwolde en tevens voor RWLP en sociaal ontwikkelbedrijf Afeer. De vier gemeentelijke
aandeelhouders hebben gevraagd een programma op te starten waarin wordt omgeschakeld van
eigen ICT-dienstverlening naar het nemen van regie op de ICT-dienstverlening.Omvangrijke
transitieHet programma behelst alle voorbereiding en werkzaamheden om te transformeren van de
huidige ICT-dienstverleningsorganisatie GRID NV naar een samenwerkingsvorm waarin de vier
gemeentelijke eigenaren gezamenlijk in regie zijn van de ICT-voorziening. Met ICT-voorziening wordt
bedoeld: alle infrastructuur, systemen en technologie?n die worden ingezet om informatie en
communicatie binnen de organisaties te ondersteunen en te faciliteren.Het doel is een adaptieve
organisatie in te regelen die de ICT-dienstverlening van haar klanten in regie heeft. Onder regie
verstaan we het proces van het bewaken en besturen van de ICT-dienstverlening, met als doel om
de ICT-behoeften (demand) van de organisatie te realiseren (supply) tegen de best mogelijke prijs-
kwaliteitverhouding. Binnen deze regie wordt de relatie met de interne klanten en externe
leveranciers strategisch beheerd, prestaties gemonitord en tactisch bijgestuurd, en wordt een
effectieve en effici?nte operationele uitvoering en vernieuwing van de ICT-dienstverlening binnen
vastgestelde kaders gewaarborgd.Van ICT-uitvoering naar ICT-regieOm de transitie uit te kunnen
voeren zijn een reeks van projectmatig ingerichte verandertrajecten noodzakelijk. Deze projecten
worden uitgevoerd onder de paraplu van het transitieprogramma ?Van ICT-uitvoering naar ICT-
regie?. Er zijn binnen dit programma drie sporen, te weten Visie, Organisatie en Techniek. Hiervoor
zijn twee projectleiders noodzakelijk. E?n die het spoor (Transitie van) Techniek aanstuurt en ??n die
de sporen ?Visie en Organisatie? aanstuurt. Afhankelijk van de (inschatting van de) tijd en kwaliteit
van de kandidaten heeft het de voorkeur dat ??n van de twee projectleiders tevens de rol van
programmamanager op zich neemt. Dit is eventueel een aanvullende rol passend binnen deze
uitvraag van de projectleider Transitie van Techniek. Tijdens de selectie zal blijken of deze
aanvullende rol wenselijk is en past bij de kandidaat. Projectleider Transitie van Techniek Om sturing
te geven aan noodzakelijke technische aanpassingen om van een ICT uitvoeringsorganisatie naar
een ICT regie-organisatie te veranderen zijn we op zoek naar een ervaren projectleider voor 24 tot
32 uur per week. Deze persoon krijgt tenminste de volgende opdrachten mee om samen met een ?
deels nog te vormen ? team te realiseren:* Het voorzien in een goed doordacht projectplan voor de
uit te voeren werkzaamheden binnen het deelproject passend binnen en gebaseerd op het
bestaande programmakader.* Het voorbereiden, uitvoeren en gunnen van meerdere Europese en
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Interne
identificatiecode:

5.1.1 Doel
Aard van het contract

Belangrijkste
classificatie (cpv):

/of meervoudig onderhandse aanbestedingen voor:-&nbsp; Het beschikbaar stellen van
gemanagede eindgebruikers apparaten en eventuele overige randapparatuur zowel in fysieke zin
(zoals laptops) als in beheersmatige zin (zoals MS Intune en MS Autopilot)-&nbsp; Het beschikbaar
stellen van een ge?ntegreerde, op Microsoft technologie gebaseerde, werkplek inclusief het
gemigreerde applicatielandschap-&nbsp; Het beschikbaar stellen van een vernieuwde ICT-
infrastructuur onder de generieke noemer ?Connectivity?.* Het implementeren van de
bovenstaande en eventueel aanvullende aanbestedingen inclusief de eindgebruikers adoptie.* Het
geven van invulling aan de visie om de huidige fysieke en virtuele technische en
informatiecomponenten van het huidige datacentrum (op termijn) volledig uit te faseren.*
Zorgdragen voor het zo veel mogelijk ver-SaaS?en van het huidige applicatielandschap en wanneer
niet mogelijk te zijner tijd zorgen voor een passende (eventueel tijdelijke) oplossing.* Inrichten van
de juiste beheeractiviteiten rondom het ICT-landschap conform de specificaties zoals die door het
spoor ?Organisatie? worden opgeleverd inclusief de SLA?s en OLA?s met de beherende partijen.*
Overdracht van de gemigreerde technische en informatiecomponenten naar de nieuwe nog vorm te
geven regieorganisatie.* Zorgen voor het behalen van de projectdoelstellingen binnen de gestelde
kaders van tijd, kwaliteit, en budget, terwijl risico's actief beheerd en geminimaliseerd worden.*
Externe zichtbaarheid en managen van de belangen van en naar de verschillende gemeentes.*
Verkrijgen van programma- en beheerdecharge na doorlopen van de volledige transitie. En
eventueel: * Programmamanagement: Sturen op de integrale voortgang van het
transitieprogramma, zorgen voor synergie tussen de sporen "Visie en Organisatie" en "Transitie van
Techniek", en het waarborgen van de afstemming met overkoepelende doelen en planningen.

2816

Diensten

72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

5.1.2 Plaats van uitvoering

Waar dan ook

Aanvullende
informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat geheel of gedeeltelijk uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt
onder de
Overeenkomst
inzake
overheidsopdrachten
(GPA):

ja

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type:

Prijs

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:

Type:

5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:

Kwaliteit

Raamovereenkomst, met hernieuwde oproep tot mededinging

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Dynamisch aankoopsysteem, ook te gebruiken door niet in deze aankondiging vermelde kopers
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5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor GRID NV
beroepsprocedures:

6. Resultaten

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001
Er is ten minste één winnaar gekozen.
6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:

Officiéle naam: GRID NV
Inschrijving:

Identificatiecode van

de inschrijving:

Identificatiecode van

het perceel of de LOT-0001
groep percelen:

Waarde

onderaannemingis neen
bekend:

Percentage
onderaannemingis neen
bekend:

Informatie over het contract:

Identificatiecode van
het contract:

De opdracht wordt
gegund in het kader

van een neen

raamovereenkomst:

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiéle naam: GRID NV
Registratienummer: 60037385

Postadres: Brugstraat Brugstraat 2
Stad: Scheemda

Postcode: 9679BR

Land: Nederland

Contactpunt: De heer Budgethouder GRID
E-mail: info@gridnv.nl

Telefoon: +31 880009000
Internetadres: http://www.groningenhuurtin.nl

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

8.1 ORG-0002

Officiéle naam: GRID NV
Registratienummer: 60037385

Postadres: Brugstraat Brugstraat 2
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Stad: Scheemda

Postcode: 9679BR

Land: Nederland

Contactpunt: De heer / mevrouw Mendelt de Jong
E-mail: Mendelt.dejong@gridnv.nl
Telefoon: +31 880009000

Internetadres: https://gridnv.nl/

Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0003

Officiéle naam: Eventhis B.V.

Registratienummer: 02097565

Postadres: Leonard Springerlaan Leonard Springerlaan 35
Stad: Groningen

Postcode: 9727 KB

Land: Nederland

Contactpunt: De heer Gert Pieters

E-mail: gert.pieters@eventhis.nl

Telefoon: +31 643476040

Rollen van deze organisatie:

Koper

11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode

/versie van de 53f12949-94f0-40d5-bb80-ae2a0182499d - 01
aankondiging:
Type formulier: Resultaat

Type aankondiging:  Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie - standaardregeling

Verzenddatum van

- 28/06/2024 13:40 +02:00
de aankondiging:

Talen waarin deze
aankondiging
officieel beschikbaar
is:

Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking
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