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Bijlage F     Tabel en rekenblad trechteringproducten aanmelding en selectie

Trechteringproduct samenwerking Regio-PPO-ON

Selectiecriterium Doelstelling Aandachtspunten

1 visie
samenwerking
REGIO-PPO-ON
met een reflectie
op de eigen
organisatie

De visie voor
samenwerken met Regio-
PPO-ON die leidt tot
synergie en effectief en
efficiënt bijdraagt aan het
behalen van de
projectdoelstellingen en
projectambities.

 Hoe de wijze van samenwerken is ingericht voor fase I en

II en aansluit op de samenwerking binnen RWS (zie

Bedoelingendocument);

 De succesfactoren van de visie voor samenwerken;

De Opdrachtnemer heeft
de potentie om deze
opdracht naar
tevredenheid uit te
voeren.

 In welke mate is de eigen organisatie op dit moment in

staat om de aangeboden visie met de daarbij behorende

resultaten te realiseren;

 Hoe wordt het ontbrekende deel binnen de organisatie om

de visie te realiseren nader vormgegeven;

Trechteringproduct ontwikkeling assetmanagement

Selectiecriterium Doelstelling Aandachtspunten

2 Visie voor
ontwikkeling
assetmanagement
met een reflectie
op de eigen
organisatie

De visie op ontwikkeling
assetmanagement die
leidt tot een effectieve en
efficiënte bijdrage aan het
behalen van de
projectdoelstellingen en
projectambities.

 De visie op de ontwikkeling assetmanagement die aansluit op

de visie van RWS (zie Bedoelingendocument) en hoe daarin

de onderstaande onderdelen zijn ingericht:

o Data & IV (areaalgegevens)

o Voorspelbaar onderhoud

o Data gedreven sturing op basis van prestatie-risico-

kosten

o Programmering op orde

o Dynamisch scopen

 De succesfactoren van de visie voor ontwikkeling

assetmanagement;

De Opdrachtnemer heeft
de potentie om deze
opdracht naar
tevredenheid uit te
voeren.

 In welke mate is de eigen organisatie op dit moment in

staat om de aangeboden visie met de daarbij behorende

resultaten te realiseren;

 Hoe wordt het ontbrekende deel binnen de organisatie om

de visie te realiseren nader vormgegeven.

Randvoorwaarden:
 De visie samenwerking is gebaseerd op fase I (14 maanden) en fase II (6+4 jaar);
 De visie ontwikkeling assetmanagement is gebaseerd op fase II (6+4 jaar);
 De visie samenwerking Regio-PPO-ON van de gegadigde dient aan te sluiten op de gegeven

organisatiestructuur binnen PPO en Regio zoals weergegeven in het Bedoelingendocument.
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 De visie ontwikkeling assetmanagement van de gegadigde dient aan te sluiten op de
gegeven RWS visie ontwikkeling assetmanagement zoals weergegeven in het
Bedoelingendocument.

 Opdrachtverstrekking loopt altijd via het contractteam;
 Escalatie via de PM-lijn;
 De aangeboden visies voor de aanmelding en selectie gelden als uitgangspunt voor de

uitwerking naar een PvA in de inschrijving en beoordeling;
 In de aangeboden visies dienen tevens rekening te houden met de randvoorwaarden die

gelden voor de PvA ’s in de inschrijving en beoordeling. Deze zijn:
o Investering voor het BPKV-kwaliteitsdocument PvA samenwerking Regio-ON-PPO voor

fase I (14 maanden) en fase II (6+4 jaar) is maximaal € 2,2 mln. exclusief btw.
o Investering voor het PvA ontwikkeling assetmanagement voor fase II (6+4 jaar) is

maximaal € 10,0 mln. exclusief btw.
o Investering voor het PvA reductie energieverbruik areaal voor fase II (6+4 jaar) is

maximaal € 3,5 mln. exclusief btw.

Toelichting op de investeringen:
 De kosten voor de aangeboden maatregelen uit het BPKV-kwaliteitsdocument van de

winnende inschrijver die meerwaarde bieden, en die zijn overeengekomen en opgenomen
in de detailraming welke tijdens fase I wordt opgesteld, zullen worden vergoed door de
Opdrachtgever tot een maximum zoals genoemd in de betreffende randvoorwaarde.

 Het is de gegadigde toegestaan om meer maatregelen aan te bieden in zijn PvA voor het
BPKV-kwaliteitsdocument, die de betreffende gestelde maximale investering overstijgen.
De winnende inschrijver is dan wel gebonden om al deze aangeboden maatregelen uit te
voeren in fase II. De extra kosten hiervoor zijn voor rekening van de winnende inschrijver.

 De genoemde bedragen zijn de directie kosten + indirecte kosten, inclusief engineering en
overige bijkomende kosten maar zijn exclusief de btw.

Rekenblad score beoordeling trechteringproducten aanmelding en selectie

Criterium
Maximale
kwaliteits-

waarde
Oordeel Score

visie samenwerking REGIO-PPO-ON met een reflectie op de eigen organisatie 3

visie ontwikkeling assetmanagement met een reflectie op de eigen organisatie 3

 Totaal behaalde kwaliteitswaarde
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De omvang en indeling van de trechteringproducten dienen te voldoen aan:

a. Totaal 4 pagina’s A4 voor het trechteringproduct samenwerken Regio-PPO-ON bestaande uit de
onderdelen visie samenwerken Regio-PPO-ON en de reflectie op de eigen organisatie.

b. Totaal 4 pagina’s A4 voor het trechteringproduct ontwikkeling assetmanagement bestaande uit
de onderdelen visie ontwikkeling assetmanagement en de reflectie op de eigen organisatie.

c. Onderverdeling van elk trechteringproduct:
o Één inleidende pagina die niet wordt beoordeeld en maximaal 4 pagina’s in A4-formaat

voor het te beoordelen trechteringproduct
o Lettertype Verdana
o Lettergrootte minimaal 9 punts
o Regelafstand minimaal 1
o Bladspiegel met marges van 2 cm boven, onder, links en rechts
o Eventuele plaatjes of figuren moeten binnen het genoemde aantal pagina’s vallen en

voor eventuele tekst op deze plaatjes of figuren geldt dat een en ander moet voldoen
aan het hierboven omschreven lettertype en de lettergrootte

Bij het trechteringproduct mag, naast het hierboven beschreven aantal pagina’s, een
voorblad en een achterblad (eventueel tezamen in de vorm van een kaft) worden gevoegd.

Beoordelen scores:

Beoordelen scores: Samenwerking Regio-PPO-
ON en eigen reflectie

Ontwikkeling

Assetmanagement en
eigen reflectie

Bevinding: trechteringproduct Oordeel Score kwaliteitswaarde Score kwaliteitswaarde

Zeer acceptabel, realistisch en ook zeer
overtuigend Heel goed 3 3

Acceptabel, realistisch en overtuigend Goed 2 2

Gedeeltelijk acceptabel en/of gedeeltelijk
realistisch en/of gedeeltelijk overtuigend

Voldoende 1 1

Niet acceptabel en/of niet realistisch en/of niet
overtuigend Neutraal 0 0


