Nota van inlichtingen Vervangen VRI's gemeente

Aanbesteding: Vervangen VRI's gemeente
Aanbestedende Dienst: Gemeente Helmond
Referentie: TN448579
Toelichting:
Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage C

Vraag:

Kunt u bijlage C Duurzaamheid: Invulbladen Emissie voertuigen, materieel,
werktuigen (Excel) ter beschikking stellen, deze bijlage ontbreekt bij de
aanbestedingsstukken.

Antwoord:
Ja, de bijlage is toegevoegd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 23 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

4 Raamovereenkomst (Bestek 001-24) 26.02.07, lid 04
Vraag:

U geeft hier aan dat de opdrachtnemer verplicht is om bij de gemeente
Helmond een vergunning aan te vragen. Dit is tegenstrijdig met het gestelde
in artikel 01.01.14 lid 01 waarin u stelt dat buiten de Klic-medling geen
vergunningen benodigd zijn voor de uitvoering van de raamovereenkomst.
Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

U bedoelt mogelijk bepaling 26.02.07 lid 05. Dit isinderdaad een
onduidelijkheid. Besteksposten 190130 en 190140 zijn toegevoegd aan het
bestek en bepalingen 26.02.07 lid 04 en 26.02.07 lid 05 zijn aangepast.
Behalve de Klic melding dient er ook een graafvergunning aan te worden
gevraagd en afgehandeld via het online platform MOOR. U vindt het nieuwe
bestek in de documenten.

Percelen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 23 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwer p:

Datum genereren nota van inlichtingen: 23 feb. 2024 Paginalvan4




Nota van inlichtingen Vervangen VRI's gemeente

Ref.nr.

Ref.nr.

Raamovereenkomst (Bestek 001-24) 01.21.04, lid 02

Vraag:

De eerste 2 jaren dienen de tarieven vast te staan, na het 2e jaar mag er
geindexeerd worden t.o.v. afgelopen oktober van het jaar waarin geindexeerd
wordt. Hierdoor dienen de inschrijvers nu te bepalen hoe de
loonontwikkeling en de marktontwikkeling zich manifesteert in de komende
2 jaren. Daar er nieuwe CAO onderhandeling gaan plaatsvinden is het voor
de inschrijver niet in te schatten wat de ontwikkeling van de kosten van loon
en materiaal zal gaan worden. U legt hiermee een onredelijk risico neer bij
de inschrijvers. Wij willen u dan ook verzoeken in het kader van redelijkheid
en billijkheid om prijsaanpassingen toe te staan 1 jaar nade
inschrijvingsdatum.

Antwoord:

Wij gaan hier niet mee akkoord. U kunt na de initiéle periode de prijzen
indexeren. Bepaling 01.21.04, lid 02 biedt ruime indexeringsmogelijkheden.
In extreme gevallen waarin de opdracht niet meer voor de geoffreerde
prijzen kan worden uitgevoerd, zullen we meedenken over een oplossing.

Per celen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 23 feb. 2024

Label: Contract

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad paragraaf 4.1 ad iii

Vraag:

Onder punt 1 vraagt u om in de UEA een opgaaf te doen van
onderaannemers op wie de inschrijver geen beroep doet.

Vraag: bedoelt u hier "Onderaannemers op wie hij een beroep doet"?

Antwoord:

Nee, we bedoelen de onderaannemers waar geen beroep op wordt gedaan.
We vragen de hoofdaannemer te vermelden welke onderaannemers dat zijn.
Wel passen we de toelichting aan. We laten de laatste zin onder 4.1, ad iii ad
1. vervallen. Dat betekent dat er geen UEA hoeft te worden ingediend voor
de onderaannemers waar geen beroep op wordt gedaan.

Per celen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 23 feb. 2024

Label: Contract

Onderwerp:

Bijlage C ontbreekt
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Vraag:
Kunt u bijlage C verstrekken, deze ontbreekt in de bijlagen.

Antwoord:
Ja, de bijlage is toegevoegd.

Per celen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 23 feb. 2024
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

8 Overdragen onderhoud aan onderaannemer
Vraag:

De looptijd van de raamovereenkomst is maximaal 4 jaar, terwijl de looptijd
van het onderhoud maximaal 15 jaar bedraagt. Dit betekent dat de
opdrachtnemer feitelijk 15 jaar verantwoordelijk blijft voor het onderhoud en
ook de bijbehorende risico’ s draagt. We willen het onderhoud echter
onderbrengen bij een derde partij. Gaat de aanbestedende dienst er in dat
geval mee akkoord om als opdrachtgever rechtstreeks met de derde partij een
overeenkomst af te sluiten voor het onderhoud? De kosten voor het
onderhoud zijn dan voor de aanbestedende dienst lager omdat het aantal
schakels kleiner wordt.

Antwoord:

Nee, hier gaan we niet mee akkoord. Mogelijk is het inschrijven as
samenwerkingsverband voor u een oplossing. U kunt de werkzaamheden dan
naar eigen inzicht verdelen binnen het samenwerkingsverband. Formeel
blijven beide partijen gedurende 15 jaar verantwoordelijk voor deze
opdracht, maar het is mogelijk om daarover onderling af spraken te maken.

Per celen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 23 feb. 2024
Labdl: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
9 TLCgen software

Vraag:
Zou de TL Cgen software met usecases onderdeel moeten uitmaken van deze
uitvraag?

Antwoord:
Ja. De aanbestedende dienst heeft posten 103030 en 103040 toegevoegd aan
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het bestek. Deze hebben betrekking op de levering van de software TL Cgen.
U vindt een nieuwe versie van het bestek in de bijlagen.

Per celen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 23 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
10 Plan van aanpak
Vraag:

U vraagt ons een plan van aanpak te schrijven voor 3 VRI's die op de
Kasteel Traverseliggen. VRI 113 ligt echter op een andere |locatie. Bedoelt u
wellicht VRI 103i.p.v. 113?

Antwoord:

Ja, dat klopt. De nieuwe tekst van de eerste alinea en eerst regel van de
volgende alinea van van hoofdstuk 7.3.2 leidraad wordt: "VRI’s 101, 102 en
103 liggen alen op de Kastedl Traverse. Bij de VRI’'s 101 en 102 worden
ook asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. De Kasteel Traverse is één van de
belangrijkste ontsluitingswegen van Helmond. Het vervangen van deze VRI’
s heeft veel impact op de omgeving, bereikbaarheid van het centrum,
verkeersveiligheid en milieu. Wij vragen u een plan van aanpak op te stellen
voor het vervangen van de VRI’s 101,102 en 103."

Per celen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 23 feb. 2024
Labdl: Proces
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