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01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden, namens deze:
Teammanager IBOR (integraal beheer openbare ruimte)
Bezoekadres:
Hoofdstraat 3
6994 AB De Steeg
Postadres:
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg
Contactpersoon: mevr. W. Dijkslag
E-mail: w.dijkslag@rheden.nl
Telefoon: (026) 497 64 14
02 Directie
De directie wordt gevoerd door of namens IBOR (integraal beheer openbare ruimte) van de gemeente
Rheden.
Bezoekadres:
Hoofdstraat 3
6994 AB De Steeg
Postadres:
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg
Contactpersoon: mevr. W. Dijkslag
E-mail: w.dijkslag@rheden.nl
Telefoon: (026) 497 64 14
03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Rheden.
04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Maaien van bermen;
b. Bijmaaien rond de obstakels, geen bomen zijnde;
c. Afvoeren van vrijkomende maaisel en andere materialen;
d. Toepassen verkeersmaatregelen;
e. Bijkomende werkzaamheden.
05

Tijdsbepaling

1. De looptijd van de overeenkomst is van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026. De
overeenkomst wordt voor 24 maanden gegund met de mogelijkheid tot 2 keer 12 maanden
verlenging.

1e verlengingsperiode: 1 januari 2027 t/m 31 december 2027
2e verlengingsperiode: 1 januari 2028 t/m 31 december 2028

2. De opdrachtgever kan eenzijdig besluiten tot verlenging van de contractperiode over te gaan.
Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 weken voor het
verstrijken van de looptijd door de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere
termijn gezamenlijk wordt overeengekomen. Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende
verlenging. Voor de verlenging gelden dezelfde prijzen en bedragen als gedaan bij de inschrijving.

Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

Indien gebruik wordt gemaakt van de optie tot verlenging gelden voor de verlengingsperiode
dezelfde (eenheids)prijzen en bedragen.

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om tijdens de 1e of 2e verlengingsperiode de
overeenkomst tussentijds te beéindigen.
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3. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt €500,- (zegge:
vijffhonderd Euro) per werkdag.
4. De in dit bestek opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden voor 1 onderhoudsjaar
en niet de daadwerkelijk uit te voeren hoeveelheden.
5. De uitvoering zal plaatsvinden door middel van deelopdrachten. De aannemer overlegt voor elke
deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte
startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum.
Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de aaneengesloten
uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen.
Indien de (weers)omstandigheden daar aanleiding toe geven is de opdrachtgever gerechtigd om
de planning van de deelopdracht eenzijdig te wijzigen.
Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en
uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden uit te
laten voeren.
06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.
07 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

- Voor aanvang van de werkzaamheden dient de uitgevoerde natuurtoets en het opgestelde Ecologisch
werkprotocol flora en fauna door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd;

- Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie in de op dat moment
verkerende staat.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen
De benodigde tekeningen worden na opdrachtverlening digitaal door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.

Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Inschrijvingsstaat;

Inschrijvingsbiljet;

V&G plan (ontwerpfase);

Werktijden op gebiedsontsluitingswegen, tekening 325-V3, d.d. 03-03-2015;
Flyer digitale facturatie.

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een
goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en
bereikbaarheid van de aanliggende woningen.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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Functionele bermen

Maaien functionele bermen
Totaal aanwezig:
Zichthoeken: 47 stuks

Veiligheidsstroken langs verharding: 92,50 km

Maaien zichthoeken 1x

Maaien van zichthoeken, inclusief bijmaaien rondom
obstakels m.u.v. bomen.

Ter voorkoming van maaischade is maaien nabij bomen
binnen een straal van 50 cm van de stam niet
toegestaan.

Een zichthoek betreft alle grasvakken binnen 10 meter
vanaf de kruising (wegdeel).

Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal, inclusief taluds

Aantal maaibeurten: 1

Uitvoeringsperiode: medio juni, exact moment op
aanwijs directie

Reactietijd: uiterlijk 14 dagen na afroep

Maaisel in één werkgang afvoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.
Betreft: VOORJAARSRONDE

Maaien bermstroken binnen 1,0 m uit de kant
verharding, inclusief bijmaaien rondom obstakels m.u.v.
bomen.

Zitbanken incl. afvalbakken gelegen buiten de
meterstrook van het werkvak ook bijmaaien t.b.v.
toegankelijkheid.

Bijmaaien vooraf uitvoeren.

Ter voorkoming van maaischade is maaien nabij bomen
binnen een straal van 50 cm van de stam niet
toegestaan.

Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal, inclusief taluds

Aantal extra maaibeurten: 1

Uitvoeringsperiode: medio juni, exact moment op
aanwijs directie

Reactietijd: uiterlijk 14 dagen na afroep

De maaironde aaneengesloten uitvoeren en opleveren
binnen uiterlijk 2 weken na start werkzaamheden.
Maaisel in één werkgang afvoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
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Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.

Betreft: NAJAARSRONDE

Maaien bermstroken binnen 1,0 m uit de kant
verharding, inclusief bijmaaien rondom obstakels m.u.v.
bomen.

Zitbanken incl. afvalbakken gelegen buiten de
meterstrook van het werkvak ook bijmaaien t.b.v.
toegankelijkheid.

Bijmaaien vooraf uitvoeren.

Ter voorkoming van maaischade is maaien nabij bomen
binnen een straal van 50 cm van de stam niet
toegestaan.

Bewerkingspercentage van 50% per ronde. In totaal
wordt 100% in een cyclus van 2 jaar gemaaid.
Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 50% van het
aanwezige areaal.

De resterende 50% van de bermstroken wordt
meegemaaid volgens post 200010

Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal, inclusief taluds

Aantal extra maaibeurten: 1

Uitvoeringsperiode: oktober-november, exact moment
op aanwijs directie

Reactietijd: uiterlijk 14 dagen na afroep

De maaironde aaneengesloten met post 200010
uitvoeren en opleveren binnen uiterlijk 3 weken na start
werkzaamheden.

Maaisel in één werkgang afvoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
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Gefaseerd maaien bermen

Gefaseerd maaien ecologische bermen
Totaal aanwezig: 2.886,60 are

Maaien bermen en taluds.

Betreft: gefaseerd maaien ecologische bermen,
inclusief bijmaaien rondom obstakels m.u.v. bomen.
Incl. meemaaien van zichthoeken.

Zitbanken incl. afvalbakken, gelegen buiten het te
maaien werkvak binnen het te maaien perceel, ook
bijmaaien t.b.v. toegankelijkheid.

Bijmaaien van obstakels vooraf uitvoeren.

Ter voorkoming van maaischade is maaien nabij bomen
binnen een straal van 50 cm van de stam niet
toegestaan.

Bewerkingspercentage van 50% per ronde. In totaal
wordt 100% in een cyclus van 2 jaar gemaaid.
Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 100% van het
aanwezige areaal, waarvan 50% bewerkt wordt.

De resterende 50% van de bermstroken uit kant
verharding wordt gemaaid volgens post 100030
Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal, inclusief taluds.

Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar
Uitvoeringsperiode: oktober-november, exact moment
op aanwijs directie

Fasering zoals met directie is overeengekomen

De maaironde aaneengesloten met post 100030
uitvoeren en de totale najaarsronde opleveren binnen
uiterlijk 3 weken na start werkzaamheden.

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
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Bijkomende werkzaamheden
Inzet personeel en materieel

Inzetten van werknemer.

Betreft: werknemer

Incl. werkbus met mogelijkheid tot laden van groenafval
en incl. elektrisch handgereedschap zoals een
kettingzaag, bladblazer, bosmaaier, heggenschaar, etc.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inzetten van een tractor.

Betreft: inzet tractor voorzien van een bosklepel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een tractor.

Betreft: inzet van tractor met maaizuigcombinatie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 110 kW

Hulpvoorzieningen: maaizuigunit, hydraulische arm,
opzuigsysteem, ecokop/ ecochopper 0.g. en
opvangwagen met een bakinhoud van minimaal 10 m3
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

V&G plan

V&G-plan

Betreft het maken van een V&G-plan (uitvoering)

Alle kosten t.b.v. opstellen en actueel houden van het
V&G plan.

Betreft de totale looptijd van het contract.

Flora & fauna

Uitvoeren natuurtoets en opstellen ecologisch
werkprotocol

Betreft: het uitvoeren van de natuurtoets en het opstellen
van het daarbij behorende ecologisch werkprotocol
conform de geldende gedragscode voorafgaand aan de
start van de werkzaamheden.

Voor het schrijven van het werkprotocol dient gebruik
gemaakt te worden van het format 'Ecologisch
werkprotocol' zoals deze is opgenomen in de
Gedragscode.

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal
te bewerken areaal in de deelopdracht

Uitvoeren maatregelen n.a.v. natuurtoets

Betreft: het uitvoeren van maatregelen tijdens de
uitvoering n.a.v. de natuurtoets en het daarbij behorende
ecologisch werkprotocol, conform de geldende
gedragscode. Inclusief het aanbrengen van markering
voorafgaand aan de maaironde en het na afloop van de
maaironde verwijderen van de markering.

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal
te bewerken areaal in de deelopdracht

Uitvoeren natuurtoets en opstellen ecologisch
werkprotocol

Betreft: het uitvoeren van de natuurtoets en het opstellen
van het daarbij behorende ecologisch werkprotocol
conform de geldende gedragscode voorafgaand aan de
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start van de werkzaamheden.

Voor het schrijven van het werkprotocol dient gebruik
gemaakt te worden van het format 'Ecologisch
werkprotocol' zoals deze is opgenomen in de
Gedragscode.

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal
te bewerken areaal bermstroken in de deelopdracht.

Uitvoeren maatregelen n.a.v. natuurtoets

Betreft: het uitvoeren van maatregelen tijdens de
uitvoering n.a.v. de natuurtoets en het daarbij behorende
ecologisch werkprotocol, conform de geldende
gedragscode. Inclusief het aanbrengen van markering
voorafgaand aan de maaironde en het na afloop van de
maaironde verwijderen van de markering.

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal
te bewerken areaal bermstroken in de deelopdracht.

Verkeersmaatregelen

Toepassen verkeersmaatregelen, bermen

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Stationaire of dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96b
figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
situatie.

Met materiaal van de aannemer

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal
te bewerken areaal bermen in de deelopdracht

Toepassen verkeersmaatregelen, bermstroken

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Stationaire of dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96b
figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
situatie.

Met materiaal van de aannemer

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal
te bewerken areaal bermstroken in de deelopdracht

Toepassen verkeersmaatregelen, zichthoeken

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
bestek uitgevoerd worden nabij zichthoeken en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Stationaire of dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
situatie.

Met materiaal van de aannemer

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal
te bewerken aantal zichthoeken conform bestekspost
100010 in de deelopdracht

km

Ha

km

st

138,75

28,87

138,75

47,00

F

F




DE SL\UPK RUIK Opdrachtgever: Gemeente Rheden Bladnr. 14 van 31

GROEN Project: Bermbeheer 2025 t/m 2028 Afdrukdatum:
RAW0599-146838 Besteknummer: IBOR-2025-06 02-07-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

9 Staartposten




DE SGJPKRU|K Opdrachtgever: Gemeente Rheden Bladnr. 15 van 31
GROEN Project: Bermbeheer 2025 t/m 2028 Afdrukdatum:
RAW0599-146838 Besteknummer: IBOR-2025-06 02-07-2024

3. Bepalingen



DE SL\UPK RUIK Opdrachtgever: Gemeente Rheden Bladnr. 16 van 31

GROEN

Project: Bermbeheer 2025 t/m 2028 Afdrukdatum:

RAW0599-146838 Besteknummer: IBOR-2025-06 02-07-2024

HFD PAR ART LID

01
01 01
01 01 01
01
02
03
01 01 02
01
02
01 01 07
01
02
03
04
05
06

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna
te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Op deze overeenkomst zijn de Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Rheden van toepassing.
Onvolkomenheden in het bestek

Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de
gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties
en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de
inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te
ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande
wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de
gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de
aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer waarvoor geen aparte
bestekpost in deel 2.2. is opgenomen dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de
inschrijvingsstaat inbegrepen zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

Overige algemene bepalingen

De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten,
respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet
naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of
geschil nog niet is opgelost.

De aannemer is verplicht van het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het
oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed
werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het
aantreffen en of opruimen van de in artikel 01.01.13 de leden 01 t/m 04 van de Standaard bedoelde
voorwerpen en stoffen zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden
en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen
verrichten.

Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan
de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig te zijn om het totale
werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen
(dus in de aanneemsom). De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

Stagnatie in de werkzaamheden door aanwezigheid van bijvoorbeeld geparkeerde auto's e.d. zijn
voor rekening van de aannemer.

De opgenomen hoeveelheden betreft een inschatting. De daadwerkelijke hoeveelheden kunnen
hiervan afwijken en deze kunnen jaarlijks wisselen. De opdrachtnemer heeft hieromtrent geen
recht over verrekening van meerwerk.
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Vertegenwoordiging aannemer

Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een
volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.

De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze
taal te geschieden.

In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te
wijzen voor het contact met de directie. En er dient een communicatie schema door de aannemer
te worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

Duurzaamheid

De opdrachtgever streeft ernaar duurzaam in te kopen. Een inkoop wordt als duurzaam
aangemerkt als ten minste wordt voldaan aan de minimumeisen zoals vermeld in de
criteriadocumenten voor duurzaam inkopen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Op dit werk zijn van toepassing de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen, uitgegeven door
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zoals deze gelden op de dag van aanbesteding.

Het werk en de uitvoering van het werk dienen ten minste te voldoen aan de minimumeisen die
voor de desbetreffende productgroepen zijn opgesteld.

Op eerste verzoek van de directie overhandigt de aannemer de bewijsmiddelen, zoals vermeld in
de criteriadocumenten waaruit blijkt dat aan de minimumeisen wordt voldaan.

De directie kan tevens om een nader bewijsmiddel vragen. Dit nader bewijsmiddel, zoals vermeld
in de criteriadocumenten, dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek in het bezit te
zijn van de directie.

Betalingsregelingen: aannemingssom

RAW-Raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht
weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

Betalingsregeling: risicoregeling

Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Betalingsregeling: indexeringsregeling

Algemeen

Indexering vindt plaats zoals aangegeven in paragraaf 01 05 02 van dit bestek.
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Wijzigingen in de loonkosten en kosten bestanddelen

Op wijzigingen in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen
01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing. Dit geldt ook voor
de verlengingsjaren.

Het brandstof- en loonkostenbestanddeel wordt wel geindexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de
volgende uitgangspunten:

-Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 50% van de aanneemsom.
-Het brandstofbestandsdeel waarmee gerekend dient te worden betreft 10% van de aanneemsom.
- Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen GWW-index getallen voor loon-
en brandstofkosten.

- Er vindt bij verlenging van het contract een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er
wordt dus niet achteraf over een contractjaar geindexeerd;

-Het indexeringspercentage welke per 1 januari van het verlengingsjaar van toepassing is,

wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand oktober van voorgaande contractjaar en
het indexgetal van 12 maanden daarvoor;

Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten, ingeval van verlenging:

1e indexering vindt plaats op 1 januari 2027 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2027 t/m
31 december 2028 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen oktober 2025 en
oktober 2026).

2e indexering vindt plaats op 1 januari 2028 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2028 t/m
31 december 2028 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen oktober 2026 en
oktober 2027).

Verlengen van overeenkomst

De in de inschrijvingsstaat vermelde bedragen voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en
risico en korting zijn van toepassing op de in dit bestek vermelde mogelijke verlengingen.

Betalingsregelingen: declaraties

Indienen declaraties

In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat:

De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie
zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar
aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als
een goedkeuring van het onderdeel van het werk.

Facturen digitaal indienen bij: facturen@rheden.nl.

Facturen voorzien van besteknummer en zaaknummer. Facturen moeten worden uitgeschreven
conform bijlage 'Flyer digitale facturatie'.

Elke ingezonden factuur moet worden vergezeld van een geaccordeerde termijnstaat.
Zekerheidsstelling

Waarde en vorm zekerheidsstelling

Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012
verlangd.

Bijdragen
Bijdrage RAW-systematiek

Een ’bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

Verband met andere werken
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Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer gewezen
dat de navolgende werken in elkander grijpen:

a. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen en openbare verlichting;

b. inspectie werkzaamheden;

c. onderhouds- en overige werkzaamheden;

d. wegenbouwkundige werkzaamheden;

e. evenementen, zoals weekmarkten;

f. onderwijskundige werkzaamheden tijdens schooltijden;

g. vertrekkende en arriverende rouwstoeten, begrafenissen op begraafplaatsen en in
kerkgebouwen;

h. huwelijksvoltrekkingen in kerkgebouwen.

Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de
aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen.
Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.

Gedurende de tijd dat de werkzaamheden zoals vermeld in 01 plaatsvinden en een half uur voordat
de scholen open gaan, begrafenissen en kerkdiensten worden gehouden en een half uur nadien,
mag de aannemer in overleg met de directie geen werkzaamheden uitvoeren:

a. op de locatie van het schoolterrein, begraafplaats of kerkplein;

b. binnen zichtafstand (met een maximum van 250 m) van de betreffende locatie;

c. op de door fietsers en voetgangers gebruikte schoolgaande routes..

Aanwezig personeel, materiaal en materieel van de aannemer dient zich gedurende de in lid 01
vermelde
werkzaamheden van de betreffende locaties te verwijderen.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de codrdinatie van
deze werken door de aannemer.

Maatregelen in het belang van het verkeer
Bereikbaarheid

De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties
zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer de door de
directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.

Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen,
verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken.

De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de
verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting
moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

Verwijderen verontreiniging op wegen

Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de
gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en
gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer
worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten.
Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

Algemeen tijdschema, werkplan
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Algemeen tijdsschema

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen
tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangeven in welke periode (weeknummers)
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de
werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen
zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden
gemeld.

De aannemer treedt voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met de directievoerder inzake
start, volgorde en einde werkzaamheden.

Werkzaamheden moeten worden afgestemd op evenementen. Tijdens evenementen is het niet
toegestaan werkzaamheden uit te voeren. De evenementenkalender wordt na gunning door de
opdrachtgever ter beschikking gesteld. Zie ook de website van gemeente Rheden voor actuele
informatie omtrent evenementen: 'https://www.rheden.nl/Toerisme_en_recreatie/Evenementen'.

Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen
tijdschema, dan dient de voortgang van de werkzaamheden in een nieuw aangepast algemeen
tijdschema ter goedkeuring te worden ingediend.

Het algemeen tijdschema dient binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012
aan de directie te worden overlegd.

Gedetailleerd werkplan

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- Een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen in
overeenstemming met het ingediende plan van aanpak;

- Afstemming met de aannemer die de watergangen schoont betreft maaiperiode van
aangrenzende bermen langs B watergangen i.v.m. overlappende maaiperiode.
Watergangen dienen voor 1 november geschoond te zijn, hieruit vrijgekomen materiaal
(maaisel, bagger) mag alleen op gemaaide bermen geplaatst worden. Deze afstemming
wordt weergegeven met een weeknummer in het werkplan. Contactgegevens van de
"aannemer watergangen" worden in het startoverleg verstrekt.

De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat
te zijn inbegrepen.

Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven
machines, hulpmiddelen en werkwijze dient door de directie te worden goedgekeurd.

Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat
moment verkerende staat.

Aan te leveren plannen uiterlijk 14 dagen na verstrekking van de deelopdracht aanleveren.
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Werktijden

Op gebiedsontsluitingswegen, 50 km/h, 60 km/h en 80 km/h wegen mogen geen werkzaamheden
worden uitgevoerd tussen de volgende bloktijden:

- 6.00 uur - 9.30 uur:

- 16.00 uur - 19.00 uur.

Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale
feestdagen.

In overleg met en na goedkeuring van de directie, kan van de onder lid 01 genoemde werktijden
afgeweken worden. Dit is alleen mogelijk met vooraf aangevraagde toestemming van de directie.

Paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: Indien naar oordeel van de directie
weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk/veiligheid onmogelijk
maken, is zij bevoegd het werk of een gedeelte van het werk tijdelijk stil te leggen zonder dat de
aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Onderbreking van de werkzaamheden dienen minimaal een dag van te voren bij de directie te
worden gemeld.

Reclame
Reclameborden en herkenning
Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.

Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als ze werkzaam zijn voor de
aannemer.

Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met
het logo van hoofdaannemer.

Verzekeringen
WA-verzekering

Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever,
de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en
onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:

a. hetrisico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit
voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van
derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden
ter bewerking zijn toevertrouwd.

b. materiéle schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de
uitvoering van het werk.

De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,-
per jaar te bedragen.

De directie vraagt na voorgenomen gunning om een kopie van het polis blad, verzekeringsbewijs
of verzekeringscertificaat. Na verzoek moet binnen 10 dagen een kopie aan de opdrachtgever
worden verstrekt.

Verzekeringen door de aannemer

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel
waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt
door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze
polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door
regiefouten.

Vrijgekomen materialen
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Afvoer vrijgekomen materialen

Alle vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar een erkende
eindverwerkingsinrichting. Ook als de hoedanigheid van de materialen niet specifiek benoemd is
in deel 2.2 van het bestek. Stortkosten zijn voor rekening van de aannemer. De kosten worden
geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende bestekspost.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- afvoer maaisel vrijgekomen bij maaien bermen;

- afvoer takken opschot;

- afvoer gebiedsvreemd materiaal (ziinde géén groenafval en maaisel), zoals zwerfvuil.

Acceptatiekosten

Op wijzigingen in prijzen van acceptatietarieven geschiedt geen verrekening;
het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

Bescherming te handhaven vegetatie/verharding/objecten
Meldplicht bij schade

Wanneer de opdrachtnemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever, dan
dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de
schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften als vermeld op de
bomenposter '"Werken rond bomen' uitgegeven door Norminstituut Bomen. Te bestellen via:
Norminstituut Bomen

Nieuwehaven 203a

2801 CX Gouda

T. 085 047 1565

E. info@norminstituutbomen.nl

. https://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter/

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:

€ 50,- per heester of vaste plant;

€ 100,- per m1 haag;

€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie;

€ 20,- per m1 gras of kruidenvegetatie in geval van spoorvorming. Betreft de lengte van een enkel
spoor.

Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer. De
opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.
In geval van onbeheersbaarheid door (wortel)onkruiden in plantvakken toe te rekenen aan
achterstallig onderhoud, nalatigheid en of onzorgvuldige onkruidbeheersing/-bestrijding van de
aannemer bedraagt de schadevergoeding € 50,- per m2 t.b.v. om te vormen plantsoen (met
inachtneming van artikel 51 01 02 lid 02)

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
bij beschadiging aan bomen minimaal € 500,- per boom per geval. De schadevergoeding wordt
bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. Zowel de kosten voor het herstellen van de schade en
de taxatiekosten voor de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
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Schadevergoeding (half-)verharding

Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke
herstelkosten met een minimum van € 50,- per m2.

Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie
hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.

Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een
minimum van € 200,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze
gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en
02 van deze bepaling is aangegeven.

Overige schades

Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen
van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.

Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, groenvlakken,
bomen of anderzins welke geen eigendom zijn van de opdrachtgever dient de aannemer
zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

Het aanstellen van de in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
coordinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

RAW-Raamovereenkomst
Wijziging van de deelopdracht

Uitsluitend werkzaamheden van beperkte omvang waarvoor geen passende beschrijvingen in dit
bestek zijn opgenomen kunnen op aangeven van de directie worden opgedragen als meer- en
minder werk. Alle meer- en minderwerk dient voorafgaand aan de uitvoering van dat werk in overleg
met of op aangeven van de directie te worden vastgesteld. Aanspraken van de aannemer op
hetgeen in verband met dit meer- en minder werk met de directie wordt overeengekomen, zijn
alleen dan bindend als vaststelling heeft plaatsgevonden en bijbehorende bedragen en prijzen
voorafgaand aan de uitvoering zijn overeengekomen en vastgelegd.

Verlengen van een RAW-Raamovereenkomst

In afwijking van hetgeen bepaald in de Standaard 01.21.04 lid 1 is het in de inschrijfstaat vermelde
kortingspercentage ook van toepassing bij eventuele verlengingen van de raamovereenkomst

Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

De aannemer verplicht zich binnen 5 werkdagen na afroep aan te vangen met de uit te voeren
werkzaamheden.

RAW-Raamovereenkomst: omzetgarantie

De opdrachtgever garandeert dat de aannemer jaarlijks circa 75% van het te maaien areaal, zoals
benoemd in de hoeveelheid resultaatsverplichting, uit deze RAW-raamovereenkomst aan
deelopdrachten zal worden opgedragen.

RAW-raamovereenkomst: maximale waarde

De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is € 300.000,- exclusief

omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst inclusief alle
benoemde verlengingsopties.
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Te beschermen plant- en diersoorten
Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

Communicatie

Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoeringsperioden zullen bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

Het tijdstip en of frequentie wordt door de directie bepaald.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn
aangekondigd.

Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt, welke zowel door de
aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te
ondertekenen doch onder toevoeging van een digitale aantekening waaruit blijkt tegen welk
gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

Werkbespreking

Op aangeven van de directie vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende
werkbesprekeningen zullen ca. 1 keer per week plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder
andere de planning en eventuele bewonersklachten aan de orde.

Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van
werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 3 werkdagen te worden afgehandeld.

Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.
Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken

Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de
werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets
dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt, dient de aannemer dit per direct te
melden bij de directie.

Kortingen

Kortingen

Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,- per
geval per werkbare werkdag.

Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling is verstrekt.

De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van
betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

Kortingen plan van aanpak

De kortingsregeling voor het niet nakomen van de toezeggingen uit het plan van aanpak zijn
opgenomen in de inschrijvingsleidraad, zie paragraaf 6.6 Malusregeling.

Werknemers en materieel
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Door de aannemer in te zetten werknemers

Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer
dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

Geen overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

Rondom gebouwen waar mens en dier overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening
mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast
en verstoring van de omgeving.

Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen
geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te
worden verwezen naar de directie.

De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.

De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door
de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.

De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van
de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

Alle medewerkers, ook die middels regieposten posten worden ingezet, dienen persoonlijk het
diploma VCA basisveiligheid te hebben, uitgezonderd de medewerkers ingezet vanuit SROI.

Het in lid 01 t/m 08 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten
medewerkers op basis van regieposten.

Als kwalliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd
(aantoonbaar middels certificaat en cv).

De samenstelling van de door de hoofdaannemer en diens onderaannemers op het werk te zetten
ploeg moet op naam en met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn
binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek. De werknemers dienen te beschikken over de volgende geldige certificaten of
gelijkwaardige certificaten:

- Veilig werken langs de weg

Milieu eisen
Mobiele machines

De in te zetten mobiele werktuigen voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen:

- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm llI-A;
- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm IlI-B;
- 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IlI-B.

Mobiele machines dienen, indien gebruik makend van een verbrandingsmotor, gebruik te maken
van brandstof HVO 100.

Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de
machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde
eis.

De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste
banden. De maximaal toegestane bodemdruk bedraagt 1,5 bar.

Mobiele machines dienen zodanig ingericht te zijn dat (maai-)werkzaamheden tegen de rijrichting
in voorkomen worden.

Social return on investment
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01 De inschrijver besteedt tenminste 5% van de opdrachtwaarde aan Social Return. Indien gebruik

gemaakt wordt van de verlengingsoptie, zal het genoemde percentage voor Social Return ook van
toepassing zijn op de verlengingsjaren.
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Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Eisen en uitvoering

Toegestane afwijkingen

Insporing van materieel mag niet voorkomen op verhardingen, halfverhardingen en gazon.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden mag ten
hoogste 20 mm bedragen in onverharde bodems/bermen.

Indien de in lid 02 gestelde insporingsdiepte wordt overschreden zullen deze sporen worden
verrekend tegen de in artikelen 01.18.05 en 01.18.06 gestelde verrekenmethode.

Klein materieel

De aannemer dient er rekening mee te houden dat bepaalde te onderhouden delen niet
bereikbaar zijn met groot materieel. De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen en
indien nodig handmatig het werk uit te voeren. De aannemer heeft hiervoor geen recht op
meerwerk, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te
zijn.

Rijden over fiets- en voetpaden

Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan om met voertuigen en/of machines over
fiets- en voetpaden te rijden.

Invasieve soorten

Het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen is van toepassing op de
werkzaamheden (https://bestrijdingduizendknoop.nl/).

De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op
de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 3 t/m 6 van deze bepaling.

De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals de Aziatische
duizendknoop binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.

Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop af te maaien mits
daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.

Met invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop vervuild maaisel dient afgevoerd te
worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel
geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.

Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop dient zowel
materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alvorens
dit ingezet wordt op andere terreindelen.
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Onderhoud bermen
De startdatum van de maaiwerkzaamheden wordt door de directie bepaald.
De volgorde van de uitvoering van de werkzaamheden behoeft goedkeuring van de directie.

Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de
werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen
zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoedingen.

Het in te zetten materieel dient afgestemd te zijn op de afmetingen, bodemomstandigheden en
bereikbaarheid van de te onderhouden watergang. Het dient te voldoen aan wettelijk gestelde
eisen en in goede staat van onderhoud te verkeren, een en ander ter goedkeuring van de directie.

De grashoogte na het maaien dient 10 cm te zijn.

Tot het maaien van bermen wordt tevens gerekend het bijmaaien rondom obstakels. De hoogte
van de vegetatie rondom obstakels en de hoogte van de vegetatie van de totale bermen dienen na
het maaien en het bijmaaien gelijk te zijn.

Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te
worden, dit geldt tevens voor maaisel dat in de periode tussen het maaien en het afvoeren op de
verharding terecht komt door o.a. de wind.

Tot het maaien van functionele- / gefaseerd bermen wordt tevens gerekend het verwijderen van
éénjarig en meerjarig houtige opslag.

Tot het maaien van de functionele- en ecologische bermen wordt tevens gerekend het voorafgaand
aan de maaironde verwijderen van het aanwezige zwerfafval en takken, de kosten hiervoor dienen
in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.

Rijden door bermen dient zo veel als mogelijk worden vermeden, zie ook bepaling 51.02.01 van dit
bestek.

Informatie overdracht
Algemeen

Indien bij de uitvoering van werkzaamheden probleempercelen worden waargenomen op nog niet
(eerder) geregistreerde locaties, stelt de aannemer onverwijld de directie hiervan in kennis.

Constateren van ongeregeldheden

Ongeregeldheden op het werkpad of in de maairoute zoals de aanwezigheid van spoelsleuven,
verzakkingen, moeilijk te openen rasters of andere obstakels en dergelijke moeten direct bij de
directie worden gemeld.

Bijbehorende verplichtingen
Onderhoud

Bijkomende verplichting bij het maaiwerk is tevens dat voor elke maaironde al het aanwezige grof-
en fijn zwerfvuil verwijderd en afgevoerd dient te worden. Grof- en fijn zwerfvuil gescheiden houden
van het maaisel en afvoeren naar het gemeentelijk depot. De kosten hiervoor dienen in de
eenheidsprijzen van de betreffende posten te zijn opgenomen.

Overhangende takken die de werkzaamheden belemmeren melden aan de directie. De takken
kunnen in overleg door of vanwege de opdrachtgever gesnoeid worden.

Er mag uitsluitend elektrisch aangedreven handgereedschap worden ingezet en indien gebruik
wordt gemaakt van een bosmaaier, dient dit tevens te geschieden met een bosmaaier voorzien van
maaikop met nylonkoord. Ook dient de bosmaaier voorzien te zijn van een boombeugel of
beschermring.
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Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Algemeen

Verplichtingen

Maatregelen in het belang van het verkeer

Een Verkeersplan met betrekking tot verkeersmaatregelen moet 14 dagen voorafgaand aan de
uitvoering van een deelopdracht door de aannemer worden overgelegd. De directie beoordeelt het
Verkeersplan binnen een termijn van twee weken.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96b.

De directie beoordeelt het Verkeersplan binnen een termijn van twee weken. Het plan dient
jaarlijks geactualiseerd te worden.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het Verkeersplan mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Hulpdiensten en het openbaar vervoer (lijndienstbussen) moeten altijd direct doorgang krijgen.

Wegen mogen niet geheel afgesloten worden tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de directie
is.

Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van een
verkeersregelinstallatie of van gecertificeerde verkeersregelaars.

Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen schriftelijke toestemming van
de wegbeheerder.

Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.30 uur en 16.00 uur.
Het verkeersplan uiterlijk 14 dagen na verstrekking van de deelopdracht aanleveren.
Handhaving verkeersmaatregelen

Indien de eisen gesteld in de artikel 62.01.01 niet worden nagekomen zal de toezichthouder of
directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.
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Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen
Eisen en uitvoering

Omgevingswet

Op dit werk is de 'Gedragscode Soortbescherming gemeenten' van toepassing. De gedragscode
is gratis te downloaden van de website van Stadswerk www.stadswerk.nl.

Deze gedragscode is ook terug te vinden via de volgende link:
https://www.stadswerk.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1847788

De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn uitsluitend gericht op bestendig beheer en
onderhoud.

Het betreft werkzaamheden die uitgevoerd worden met een frequentie die hoger is dan 1x per 5
jaar.

De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van
dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen. Het werkprotocol dient
opgesteld te worden conform BB-checklist Il 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode.

De aannemer dient de natuurtoets vaste rust- en verblijfplaatsen beschermde soorten voor

aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden uit te voeren, tevens dient de aannemer n.a.v. van deze
natuurtoets de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen. De natuurtoets en de
maatregelen dienen door de aannemer in een plan van aanpak te worden verwoord, hierbij dient

het format 'plan van aanpak beheer groenvoorzieningen' dat als bijlage bij de gedragscode is
gevoegd te worden gebruikt.

In het ecologisch werkprotocol behorende bij de natuurtoets en het gedetailleerd werkplan dient de
aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn
bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel
minimaliseerd.

Waarnemingen van beschermde rust- en verblijfplaatsen Flora en fauna dienen geregistreerd te
worden in het digitale beheersysteem en de NDFF.

Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 04 t/m 06 zijn besteksposten
opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.

De directie stelt inventarisatie gegevens van beschermde soorten na gunning beschikbaar.

De natuurtoets / ecologisch werkprotocol uiterlijk 14 dagen na verstrekking van de deelopdracht
aanleveren ter goedkeuring aan de directie.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: IBOR-2025-06

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)
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(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1
10

100010
100020
100030
2
20

200010
8
80

800010
800020
800030
81

810010
82

820010

820020
820030

820040
83
830010

830020
830030

Functionele bermen

Maaien functionele bermen

Maaien zichthoeken 1x

Maaien bermstrook langs verharding, voorjaar.
Maaien bermstrook langs verharding, najaar.
Gefaseerd maaien bermen

Gefaseerd maaien ecologische bermen
Maaien berm 1x 50%

Bijkomende werkzaamheden

Inzet personeel en materieel

Inzetten van werknemer.

Inzetten tractor met bosklepel

Inzetten tractor met maaizuigcombinatie

V&G plan

V&G-plan

Flora & fauna

Uitvoeren natuurtoets en opstellen ecologisch
werkprotocol

Uitvoeren maatregelen n.a.v. natuurtoets
Uitvoeren natuurtoets en opstellen ecologisch
werkprotocol

Uitvoeren maatregelen n.a.v. natuurtoets
Verkeersmaatregelen

Toepassen verkeersmaatregelen, bermen
Toepassen verkeersmaatregelen, bermstroken

Toepassen verkeersmaatregelen, zichthoeken

SUBTOTAAL

st

km

are

uur
uur
uur

st

Ha

Ha
km

km

Ha
km
st

47,00
92,50
46,25

2.886,60

16,00
8,00
8,00

1,00

28,87

28,87
138,75

138,75

28,87
138,75
47,00

hul m M

mm

M

m M
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

9

91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Korting

Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
AAannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

%

EUR

0,15




