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Aanbesteding: 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te Rotterdam
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 19015

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Referentie

Vraag:
Kan de referentie gesplitst worden naar 1. werkzaamheden in beveiligd 
gebied en 2. werkzaamheden in een gebouw welke volledig in gebruik is 
gebleven?

Antwoord:
Nee, gegadigde dient genoemde kerncompetenties te bewijzen aan de hand 
van één referentieopdracht.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 29 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Geschiktheidseis 1 werken in beveiligd gebouw

Vraag:
Een referentie van het Rijksvastgoedbedrijf waarbij de beveiliging voldoet 
aan jullie Normenkader Beveiliging Rijkskantoren 2.0 voldoet aan werken in 
een beveiligd gebouw of complex?

Antwoord:
Ja, voor dit complex is de NKBR 3.0 aan de orde, maar een referentie met 
NKBR 2.0 volstaat als dit voldoet aan de gestelde 4 kerncompetenties.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 6 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
3 Referentieopdracht

Vraag:
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We overwegen gebruik te maken van een referentieopdracht waarbij we 
destijds gezamenlijk (als combinatie) stonden ingeschreven met een andere 
partij. Naast het beschrijven van onze eigen bijdrage in de 'Modelopgave 
referentieopdrachten', vragen we ons af of dit ook gevolgen heeft voor 
andere formulieren, zoals het Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
(UEA). Kunt u ons hierover meer informatie verschaffen?

Antwoord:
Nee, als uw referentie voldoet niet.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Referentieopdracht

Vraag:
Kunt u verduidelijken wat u bedoelt met hoogbouw, bijvoorbeeld door aan te 
geven vanaf hoeveel verdiepingen een gebouw als hoogbouw wordt 
beschouwd?

Antwoord:
Hoogbouw van 10 verdiepingen of meer.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 kerncompetentie 2 bladzijde 14

Vraag:
Kunt u aangeven wat de omvang van de beveiligingswerkzaamheden in uw 
opdracht is? Mogen wij ervan uitgaan dat dit minimaal € 500.000,00 is.

Antwoord:
Uw vraag is suggestief, wij delen geen gegevens over onze geraamde waarde.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
6 alle kerncompetenties

Vraag:
Niet altijd kan een tevredenheidsverklaring worden afgegeven of een kopie 
van een getekende overeenkomst worden aangeboden., en wij vinden het 
voor onze opdrachtgevers belastend om stukken bij elke aanbesteding door 
hen te laten tekenen. Gaat u er mee akkoord dat wij de contactgegevens van 
de opdrachtgever aanleveren, zodat u indien u dit wenst, de referentie kunt 
natrekken?

Antwoord:
Wij willen een tevredenheidsverklaring zien die betrekking heeft op de 
referentie. Het aantonen van de gevraagde aspecten ligt bij de aanmelder. Dit 
mag ook uit andere stukken bestaan dan een tevredenheidsverklaring.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 risico prijsstijgingen en leveringsproblemen

Vraag:
De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het 
Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland 
en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. 
Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar 
nodig een klacht in te dienen.

In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door 
alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt 
ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van 
bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van 
nieuwe contracten door de oorlog in Oekraïne voor zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het 
van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige 
regeling bevatten voor de risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen. 
Wij verzoeken u op hoofdlijnen aan te geven welk regime u in gedachten 
heeft om aan deze doelstelling te voldoen.

Antwoord:
Mochten er onvoorziene prijsstijgingen plaatsvinden dan zullen wij die 
behandelen conform de algemene voorwaarden binnen onze contracten met 
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betrekking tot kostenverhogende omstandigheden.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
8 Kerncompetentie 2

Vraag:
Bij kerncompetentie 2 wordt gevraagd naar ervaring als aannemer met een 
significante uitbreiding of vervanging van beveiliging binnen het pand waar 
de bedrijfsprocessen ononderbroken doorgang hebben kunnen vinden 

Mogen wij hier volstaan met een referentiewerk waarbij wij als 
hoofdaannemer integraal verantwoordelijk waren voor de bouwkundige en 
de installatietechnische werkzaamheden?

Antwoord:
Nee, werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen een pand waar de 
bedrijfsprocessen ononderbroken doorgang hebben kunnen plaatsvinden. Dit 
moet duidelijk uit de referentie blijken.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 Planning

Vraag:
Is het mogelijk dat de Nota eerder wordt verstrekt ivm de sluiting tijdens de 
kerstvakantie.

Antwoord:
Vragen worden doorlopend beantwoord. Wij streven ernaar om voor 15 dec 
de NvI te publiceren.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 7 dec. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
10 vragen aanbesteding

Vraag:
Aanbestedingslediraad inschrijving: 2.1 locatie bezoek
Tijdens schouw notities maken en in de vragenlijst de vragen stellen om 
foto's of documenten toe te zenden van bepaalde onderdelen of ruimten.

Kunnen tablet/laptop/Ipad nee genomen worden, gezien de omvang van het 
project is papier voor de schouw geen handige keuze

Antwoord:
Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is niet 
toegestaan.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
11 vragen aanbesteding

Vraag:
Aanbestedingsleidraad inschrijving: planning
Waarom vermeld Opdrachtgever in de planning bij het indienen van 
verzoeken om nadere inlichtingen inschrijvingsfase & nadere inlichtingen de 
tekst 'in geval van een gerechtvaardigd economisch belang'? Is 
Opdrachtgever van plan om niet op alle vragen antwoord te geven? Zo ja, 
dan verzoeken wij Opdrachtgever dit aan te passen en op elke vraag 
antwoord te geven.

Antwoord:
Zie paragraaf 2.3 Aanbestedingsleidraad inschrijving "Nadere inlichtingen in 
geval van een gerechtvaardigd economisch belang"

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
12 vragen aanbesteding

Vraag:
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Aanbedstedingsleidraag inschirjving.
Opdrachtgever stuurt met toezending van de aanbestedingsleidraad tevens de 
'Definiteive contractstukken en bijlagen' Wij nemen aan dat wij op alle 
toegezonden documenten ten behoeve van de inschrijvingsfase opmerkingen 
kunnen maken in de vorm van het inzenden van vragen?

Antwoord:
Ja, dat kunnen wij bevestigen. Zie paragraaf 2.2 " Nadere inlichtingen"

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
13 vragen aanbesteding

Vraag:
bestgek algemeen blz 23
In aanvulling op de in dit artikel aangegeven beperking van 
aansprakelijkheid verzoeken wij Opdrachtgever tevens dit lid aan het bestek 
of in het nog te ontvangen concept van de aannemingsovereenkomst te 
verwerken: 'Met betrekking tot de verzekerde voorvallen onder de CAR en 
AVB verzekeringen van Aannemer is de aansprakelijkheid van Aannemer 
beperkt tot ten hoogste het bedrag van het voor Aannemer geldende eigen 
risico vermeerderd met het bedrag dat op grond van genoemde 
verzekeringen wordt uitgekeerd. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor 
aanspraken van derden tegenover wie Opdrachtgever (mede-) aansprakelijk 
is ingevolge de wet en die het bedrag van de in de vorige volzin vermelde 
aansprakelijkheid van Aannemer te boven gaan.'. Zo nodig lichten wij graag 
e.e.a. nader toe tijdens de contractfase.

Antwoord:
Nee, in het kader van gelijke behandeling kunnen wij niet de algemeen 
geldende bepalingen aanpassen.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
14 vragen aanbesteding

Vraag:
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Bestek algemeen blz 22
Aannemer heeft voor de sectie 'Eigendommen van de opdrachtgever' in haar 
CAR verzekering een dekking van 1.250.000,- / gebeurtenis. Is dit voor 
Opdrachtgever akkoord?

Antwoord:
Nee, in het kader van gelijke behandeling kunnen wij niet de algemeen 
geldende bepalingen aanpassen.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
15 vragen aanbesteding

Vraag:
bestek algfemeen blz 24
Aannemer heeft ipv een Sectie aansprakelijkheid onder de CAR verzekering 
een AVB verzekering met een dekking van 5 miljoen per gebeurtenis. Wij 
nemen aan dat dit voor Opdrachtgever ook akkoord is?

Antwoord:
De tekst als opgenomen in het bestek wordt gehandhaafd. Zie artikel 
01.03.10 -10 "Verzekeringen door aannemer.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
16 vragen aanbesteding

Vraag:
Bestek algemeen
blz 20
Gaat Opdrachtgever ook akkoord met een door Aannemer te verstrekken 
Concerngarantie i.p.v. Bankgarantie?

Antwoord:
Nee, de aannemer moet een door een bank of verzekeringsmaatschappij
afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever aanleveren 
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(Bestek artikel 01.02.43)

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
17 vragen aanbesteding

Vraag:
Bestek algemeen
Wij behouden graag het voorbehoud om tijdens de inschrijvingsfase het 
voorgestelde betalingsschema van Opdrachtgever i.r.t. de omvang van het 
werk te kunnen beoordelen en eventuele vragen te stellen. Wij ontvangen 
hieromtrent graag uw bevestiging.

Antwoord:
Het staat iedere kandidaat inschrijver vrij om vragen te stellen. Het antwoord 
zoals wordt opgenomen in de Nota van Inlichtingen bij de inschrijffase is 
leidend.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 vragen aanbesteding

Vraag:
Bestek algemeen, blz 18
Een opslag van 8% over het M/M-werk is niet meer van deze tijd. Wij 
verzoeken Opdrachtgever het opslagpercentage minimaal op 10% te zetten, 
waarbij in plaats van 'bouwplaatskosten' de 'algemene bouwplaatskosten' 
dient te worden vermeld.

Antwoord:
Het opslagpercentage wordt aangepast naar 10 %.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
19 vragen aanbesteding

Vraag:
Bestek algemeen blz 16
Wij ontvangen ter bepaling van de coördinatiefee tijdens de inschrijvingsfase 
graag alle aanneemsommen van de te coördineren derden en/of 
nevenaannemers.

Antwoord:
Het betreffende artikel blijft ongewijzigd gehandhaafd, zie bestek artikel 
01.02.31-09.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 vragen aanbesteding

Vraag:
BEstek algemeen blz 9
Aannemer zal zich zeker inspannen om onvolkomenheden en/of gebreken 
die zijn geconstateerd tijdens een deelopname binnen 10 werkdagen te 
herstellen, echter dient in dit artikel te worden opgenomen dat dit meer tijd 
in beslag kan nemen n.a.v. leveringstijden. Wij verzoeken Opdrachtgever dit 
aan te passen in dit artikel.

Antwoord:
Het artikel 01.02.08 blijft ongewijzigd.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
21 vragen aanbesteding

Vraag:
Bestek blz 2
klopt het dat:
Zoals hier verwoord is dit dus de Constructeur die in opdracht van 
Opdrachtgever het ontwerp t/m DO heeft uitgewerkt en verantwoordelijk is 
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voor de Constructieve veiligheid?

Antwoord:
Nee, uw interpretatie van dit artikel is niet juist. De coördinerend 
constructeur (in opdracht van ON) is verantwoordelijk voor de constructieve 
veiligheid van het TO en UO. De ontwerpend Constructeur (in opdracht van 
OG) is verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid van het DO.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
22 vragen aanbesteding

Vraag:
Bestek algemeen blz 1
Zijn alle genoemde bijlagen meegeleverd?

Antwoord:
Ja, behoudens plattegrondtekeningen en overige vertrouwelijke documenten 
van het Openbare Ministerie worden verstrekt na afronden van de selectie. 
Zie pagina 1 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 vragen aanbesteding

Vraag:
Aanbestedingsleidraad blz 26 8.10.2
Vanwege de locatie van het werk verzoeken wij Opdrachtgever om de 
rechtbank Rotterdam aan te houden als Forumkeuze.

Antwoord:
Paragraaf 8.10.2 "Toepasselijk recht, forumkeuze en klachtenmeldpunt"
(pagina 22) Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase blijft ongewijzigd.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
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Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
24 vragen aanbesteding

Vraag:
Aanbestedingsleidraad blz 7
Opleverdatum 1 sept 2025.
Is dit een vast datum?
Hoe om te gaan met onverhoopte vertragingen binnen de uitwerkingsfases?

Antwoord:
Ja, dit is een vaste datum (pagina 3 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase). 
Op het moment dat zich onverhoopte vertragingen tijdens de uitvoering 
voordoen zal de impact daarvan op de opleverdatum inzichtelijk gemaakt 
moeten worden. Daarna zullen maatregelen worden genomen om de 
opleverdatum gestand te doen dan wel aan te passen.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
25 vragen aanbesteding

Vraag:
Aanbestdingsleidraad blz 7
Kunt u aangeven hoe de demarcatie ligt tussen ontwerpteam, 
bouwteampartners en uitvoerende partij?
Waar ligt welke verantwoordelijkheid. Het betreft immers een UAV 2012 
werk.

Antwoord:
De verantwoordelijkheden van het Definitief Ontwerp (DO) ligt bij het 
ontwerpteam (OG). De uitwerking van het DO naar TO is de 
verantwoordelijkheid van de ON. De ON is daarmee eindverantwoordelijk 
voor het TO. Zie artikel 01.02.06- 94.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
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26 Rectificatie van het antwoord op vraag 8

Vraag:
Rectificatie van het antwoord op vraag 8

Antwoord:
Het gerectificeerde antwoord wordt:
Nee, tenzij er sprake was van een pand in gebruik waar de bedrijfsvoering 
ononderbroken moest door blijven gaan en waar sprake was van een 
significante uitbreiding of vervanging van de beveiliging.

Percelen: P  1 19015 | Herinrichting Rijnhavengebouw te 
Rotterdam

Beantwoord op: 12 dec. 2023
Label: Inhoud


