Nota van inlichtingen 31515 | Optimaliseren van de beveiliging conform NKBR 3.0 VWSte
Den Haag

Aanbesteding: 31515 | Optimaliseren van de beveiliging conform NKBR 3.0
VWS te Den Haag
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 31515
Toelichting:
Ref.nr. Onderwerp:
1 risico prijsstijgingen en leveringsproblemen
Vraag:

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het
Aanbestedingsinstituut, isin het leven geroepen door Bouwend Nederland
en heeft alstaak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken.
Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar
nodig een klacht in te dienen.

In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door
alle koepels van overheldsdiensten en brancheverenigingen wordt
ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van
bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van
nieuwe contracten door de oorlog in Oekrane voor zowel opdrachtgeversals
opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het
van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige
regeling bevatten voor de risicos van prijsstijgingen en leveringsproblemen.
Wij verzoeken u op hoofdlijnen aan te geven welk regime u in gedachten
heeft om aan deze doel stelling te voldoen.

Antwoord:

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in het kader van deze zeer uitzonderlijke
situatie tijdelijk aanvullende bepalingen, de zogenoemde Flankerend
Aanvullende Indexatieregeling Rijksvastgoedbedrijf (tijdelijke FAIRregeling
2022), in het leven geroepen ten einde zijn opdrachtnemers

gedeeltelijk tegemoet te komen door een eerlijk en duidelijk kader te bieden
voor het omgaan met prijsfluctuaties en daarmee aan te sluiten bij de
gewenste eerlijke en evenwichtige verdeling van risicos. Deze tijdelijke
regeling loopt echter tot 1 januari 2024 en is derhalve niet meer geldig op het
moment van inschrijving op de onderhavige opdracht.

Mochten er toch onvoorziene prijsstijgingen plaatsvinden dan

zullen wij die behandelen conform de algemene voorwaarden binnen onze
contracten met betrekking tot kostenverhogende omstandigheden.
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