

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Reconstructie Bram Streeflandweg in Renkum  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Renkum  
**Referentie:** 2022-15

### Toelichting:

Vragen van aannemers zijn beantwoord. Daarnaast aantal opmerkingen vanuit opdrachtgever toegevoegd. Nota van inlichtingen bestand inclusief nieuwe inschrijfstaat zijn te downloaden.

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                      Ref. 46, 57, 61Nvi 1 en Nvi 2

### Vraag:

Er heerst onduidelijkheid over de maximaal toe te voegen bijlages bij het Plan.

Ref. 46 gaat namelijk over GC1 Planning en bereikbaarheid. De vraag die gesteld wordt bij ref. 57 geeft u aan dat er daarvoor maximaal 3x A2 mag worden ingediend, dit is ten behoeve van GC1. Daarnaast geeft u aan bij ref. 65 dat er voor het complete plan maximaal 3x A2 mag worden toegevoegd. Graag zien wij een duidelijk antwoord per criterium hoeveel pagina's er nu uiteindelijk mogen worden ingediend als bijlage.

Wij zien hier graag spoedig een antwoord op.

### Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,  
wij vermoeden dat deze vraag voor een andere aanbesteding is bedoeld. De vraag die u stelt is namelijk niet van toepassing op deze procedure.

**Percelen:**                      P1 01  
**Beantwoord op:**              18 jul. 2024

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
2                                      post 013300

### Vraag:

Zij de kosten die moeten worden gemaakt voor de huur, koffie ed voor de OG of voor de aannemer

### Antwoord:

Die kosten zijn voor de opdrachtgever

**Percelen:**                      P1 01

**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.**  
3

**Onderwerp:**  
post 013320

**Vraag:**

Hoeveel keer dienen de bewoners en belanghebbende een brief te ontvangen of is dit éénmalig ?

**Antwoord:**

Eénmalig bij start werk van het werkvak. Rekening houden met brieven versturen in meerdere fasen. Post wordt aangepast in het notabestand

**Percelen:** P1 01

**Beantwoord op:** 25 jul. 2024

**Ref.nr.**  
4

**Onderwerp:**  
post 013350

**Vraag:**

Welken kosten kan en mag de aannemer in deze post calculeren ?

**Antwoord:**

Betreft de kosten voor verder invullen van de melding- of informatieplicht, nadat de opdrachtnemer de activiteiten heeft aangemeld in het DSO.

**Percelen:** P1 01

**Beantwoord op:** 25 jul. 2024

**Ref.nr.**  
5

**Onderwerp:**  
013360/ 1 28 03 lid 2

**Vraag:**

In verband met de lage werkloosheid zouden wij willen vragen om de inzet van SROI te verlagen naar max 2 % van de loonsom .

**Antwoord:**

Nee, dit blijft gehandhaafd op 5% van het loonsombestanddeel

**Percelen:** P1 01

**Beantwoord op:** 25 jul. 2024

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

6 013380

**Vraag:**

Met hoeveel overleggen dient de aannemer rekening te houden ?

**Antwoord:**

Eénmalig, conform bestekspost. Eventuele vervolgoverleggen worden separaat verrekend. Post wordt aangepast in het notabestand.

**Percelen:** P1 01

**Beantwoord op:** 25 jul. 2024

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
7 post 115390

**Vraag:**

U verwijst hier naar de post 115310 ( ontgraven)  
Wij missen de verwijzing naar : laden en vervoeren uit depot.  
in post 115310 wordt gesteld dat de grond moet worden vervoerd ivm ruimte gebrek.

**Antwoord:**

Laden en vervoeren uit depot volgens bestekspostnrs. 212230. Post wordt aangepast in het notabestand.

**Percelen:** P1 01

**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
8 post 115570 en 115580

**Vraag:**

Kunt u een hoeveelheid resultaatsverplichting toevoegen ?

**Antwoord:**

Hoeveelheden gelijk aan bestekspostnrs. 115510 en 115520. Posten worden aangepast in het notabestand.

**Percelen:** P1 01

**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
9 algemeen.

**Vraag:**

waar staat "vervoeren naar een inrichting" is dit incl. storkosten? of worden deze verrekend op stelpost ?

**Antwoord:**

Conform de Standaard RAW Bepalingen 2020 hfd 01.17.06 lid 02 zijn acceptatiekosten inbegrepen.

**Percelen:** P1 01

**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

4110

**Vraag:**

u geeft aan gescheiden ontgraven.

Kunt u de verhouding aangeven tussen zand en humus houdende grond ?

**Antwoord:**

Een verhouding daarvan is terug te vinden in Bijlage 02 - Grondbalans. Over het algemeen is het zand, echter kunnen er ook slechte draagkrachtige delen tussen zitten. Daarvoor geldt de genoemde grondverbetering in post 215010

**Percelen:** P1 01

**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

post 4159

**Vraag:**

kan het reinigen en inspecteren worden uitgevoerd in 1 fase aan einde werk ?

**Antwoord:**

Ja, dat kan.

**Percelen:** P1 01

**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

post 611110-611120

**Vraag:**

Kunt u een specificatie geven van de te leveren fundatie ?

**Antwoord:**

Betonpoer 0,30 x 0,30 x 0,30 m. Post wordt aangepast in het notabestand

**Percelen:** P1 01

**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

post 611210

**Vraag:**

Kunt u een specificatie geven van de te leveren fundatie ?

**Antwoord:**

Betonpoer 0,30 x 0,30 x 0,30 m. Post wordt aangepast in het notabestand

**Percelen:** P1 01

**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

uitstel aanbesteding

**Vraag:**

geachte heer /mevrouw.

In verband met de bouwvak vakantie van de leveranciers is het (bijna) niet mogelijk om de diverse offertes op tijd te ontvangen van de leveranciers. teven valt deze aanbesteding in onze bouwvak vakantie.

Graag het verzoek om de aanbesteding uit te stellen naar 19 september 2024

**Antwoord:**

Aanbestedingsdatum blijft gehandhaafd.

**Percelen:** P1 01

**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

verruimen uitvoering termijn

**Vraag:**

In verband met de levertijden van o.a. de betonputten ( 8-10weken) willen wij vragen om de start - en oplevering van de werkzaamheden uit te stellen.

**Antwoord:**

Exacte startdatum werk wordt in overleg met elkaar bepaald. Start werk

betekend ook de werkvoorbereiding.

**Percelen:** P1 01  
**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.** 16  
**Onderwerp:** Tekeningen

**Vraag:**

Op tekening dwars profiel 6 staat HWA PVC 400mm. Op riool tekening staat bij dit dwarsprofiel BETON 400mm.

**Antwoord:**

PVC Ø 400 mm is juist. Tekening wordt aangepast en vervangen in de nota van inlichtingen.

**Percelen:** P1 01  
**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.** 17  
**Onderwerp:** post 1156

**Vraag:**

Benoemen dat gashogedruk leiding drukloos is.

**Antwoord:**

Post wordt aangepast in het notabestand

**Percelen:** P1 01  
**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.** 18  
**Onderwerp:** post 116160 en 611120

**Vraag:**

Beschrijving hekwerk is niet juist

**Antwoord:**

Posten worden aangepast in het notabestand

**Percelen:** P1 01  
**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.**  
19

**Onderwerp:**  
post 2

**Vraag:**  
Toelichting Basishygiëne toevoegen

**Antwoord:**  
Post wordt aangepast in het notabestand

**Percelen:** P1 01  
**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.**  
20

**Onderwerp:**  
post 611210

**Vraag:**  
Afvalbakken betreffen hergebruik, geen leverantie

**Antwoord:**  
Post wordt aangepast in het notabestand

**Percelen:** P1 01  
**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
post 519230

**Vraag:**  
Aantal leverantie is onjuist, moet 6 stuks zijn

**Antwoord:**  
Post wordt aangepast in het notabestand

**Percelen:** P1 01  
**Beantwoord op:** 24 jul. 2024

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
post 517440

**Vraag:**  
Kleur grijs benoemd in kopregel moet antraciet zijn

**Antwoord:**

Post wordt aangepast in het notabestand

**Percelen:** P1 01  
**Beantwoord op:** 24 jul. 2024