

Aanbesteding:	Renovatie Moerriool Sonsbeeksingel
Zaaknummer:	4010107
Datum:	4 juni 2024

Vraagnummer	Documentnaam	Hoofdstuk / Paragraaf	Blz.	Vraag	Antwoord
1.	Toelichting belangstellende				Mededeling aanbestedende dienst: De presentatie toelichting belangstellenden, zoals door ons gegeven op dinsdag 21 mei jl. hebben wij als bijlage toegevoegd.
2.	Aanbestedingsleidraad	6.3 Plan van aanpak - algemeen	19	Er mag als bijlage bij het plan van aanpak 1 bijlage A3 worden toegevoegd; kunt u het vormvereisten ten aanzien van het plan aanpassen naar meerdere bijlagen A3?	Het is toegestaan om bij uw plan van aanpak 3 pagina's (we staan nu 1x A3 toe) A3 enkelzijdig toe te voegen als bijlagen met bijvoorbeeld afbeeldingen of schema's. Het is niet toegestaan deze bijlage te gebruiken als extra ruimte voor tekst van uw plan van aanpak. Het plan van aanpak moet zonder deze bijlage te begrijpen en te beoordelen zijn.
3.	Aanbestedingsleidraad	6.4 Plan van aanpak – uitwerking beoordelingscriteria kwaliteit	20	Kunt u, ten behoeve van onze visie op “veilig werken en beperken hinder en overlast”, ons een overzicht (putten, leidingen, diameters, capaciteit) van het omliggende rioolstelsel beschikbaar stellen?	Zie toegevoegde bijlagen: DWA_Debietenriool en 2022-SI-00254
4.	Aanbestedingsleidraad	6.6 Presentatie	23	“De presentatie dient ter verificatie en verduidelijking van het aangeboden plan van aanpak en wordt niet apart beoordeeld”. Kunt u bevestigen dat de presentatie niet meegenomen wordt in de beoordeling van de inschrijving?	De presentatie wordt niet apart beoordeeld. <u>Doelstelling van de presentatie:</u> Verificatie en verduidelijking van het plan van aanpak en inzicht in gemaakte afwegingen om tot de keuzes verwoord in het plan van aanpak te komen. in welke mate doorgrondt de inschrijver zijn taak, rol en werkzaamheden en is dit in lijn met het aangeboden plan van aanpak.
5.	Bouwteamovereenkomst	Appendix 3, taakstellend budget	18/19	Op basis van onze eerste analyse is onze inschatting dat de kosten voor de pompvoorzieningen aan de lage kant zijn. Kunt u een toelichting geven op de gehanteerde tarieven?	De gehanteerde tarieven zijn gebaseerd op eenheidsprijzen bij vergelijkbare projecten in Arnhem. In de bouwteam fase zullen deze kosten nader worden bepaald. Deze zijn mede afhankelijk van de uitvoeringswijze. Het risico m.b.t. mogelijke meerkosten t.b.v. de pompvoorzieningen ligt bij de opdrachtgever.
6.	--	--	--	Zoals tijdens de informatiebijeenkomst besproken, zijn we benieuwd naar de rolverdeling in het uitwerken van het ontwerp. Jullie gaven aan dat dit een samenspel is, maar het daadwerkelijk ontwerpen ligt bij de aannemer. Willen jullie dit bevestigen?	Dit is correct. Zie ook vooral de taak- en rolverdeling in het scope- en contextdocument en de Bouwteamovereenkomst.
7.	--	--	--	We zijn benieuwd naar de inzet van de gemeente op omgevingsmanagement. Hebben jullie daar een omgevingsmanager voor in gedachten of ligt deze taak bij de aannemer?	Voor de globale taakverdeling wordt verwezen naar paragraaf 4.3 van het scope- en contextdocument. In de Bouwteamovereenkomst, paragraf 3.2 wordt een faseringsplan gevraagd. Overeenkomstig appendix 2 ligt het opstellen van het faseringsplan bij de aannemer. In zijn algemeenheid is omgevingsmanagement een belangrijk aspect waarbij in de voorbereiding de input voor en uitwerking van



					het faseringsplan belangrijk is. Tijdens de uitvoering worden taken verdeeld tussen de aannemer en de opdrachtgever waarbij de focus ligt op laagdrempelige informatievoorziening over de voorziene overlast en dienen aannemer en opdrachtgever vragen en klachten af te handelen die vooral betrekking zullen hebben op de bereikbaarheid.
--	--	--	--	--	--