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Geachte lezer, 

Middels dit informatiebulletin informeren wij u graag over de komende 

aanbestedingen van het programma Kustlijnzorg. In dit informatiebulletin treft u 

informatie over relevante zaken (waaronder wijzigingen ten opzichte van 

voorgaande aanbestedingen) met betrekking tot de komende aanbestedingen van 

2024: 

1. Duurzaamheid 

2. Maximale uitvoeringsduur suppleties 

3. Onderzoeksprogramma’s suppleties Ameland 

4. Veiligheid in aanbestedingen 

5. Planning aanbestedingen 

6. Korte toelichting op het aanbestedingsproces 

7. Effecten inwerkingtreding Omgevingswet 

8. Toelichting proces eventuele reacties op informatiebulletin 

 

1. Duurzaamheid 

Duurzaamheid is voor RWS belangrijk. Daarom heeft RWS de doelstelling om 

binnen deze projecten de milieukosten als gevolg van brandstofverbruik te 

reduceren. De milieukosten worden uitgedrukt in een MilieuKostenIndicator (MKI). 

MKI is een maat voor de milieubelasting van een GWW-werk. Des te lager de MKI, 

des te minder de milieubelasting. 

 

Bij deze aanbestedingen worden de gunningscriteria Milieukostenwaardering 
(MKI-W) en de CO2-prestatieladder toegepast. Bij het MKI-W gunningscriterium 
staat centraal dat de werkzaamheden op zodanige wijze plaatsvinden dat er een 
reductie van de MKI wordt gerealiseerd en het werk op een zo duurzaam 
mogelijke manier wordt gerealiseerd. De MKI-W wordt uitgedrukt in Euro, door de 
MKI-waarde te vermenigvuldigen met een wegingsfactor (MKI-W factor).   

 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste wijzigingen m.b.t. duurzaamheid in 

vergelijking tot de aanbestedingen van 2023 weergegeven: 

Onderwerp Aanbestedingen 

KLZ 2023 

31197103 

(Ameland-

Westkop, 

Ameland-Oost)   

 

31197102 

Heemskerk, 

Goeree-West, 

Noord-Beveland)   
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(basisniveau 

TPKV) 

(ambitieniveau) 

TPKV) 

MKI-W factor 3,5 4,0 6,0 

CO2 weging CO2-50 CO2-50 CO2-50 

Emissieklasse Minimaal TIER I 

motoren 

Minimaal TIER I 

motoren 

Minimaal 50%1 TIER III 

motoren  

Duurzame 

brandstof2 

n.v.t. Minimaal 20% Minimaal 40% 

RFNBO’s en 

HE3 

n.v.t. Toepassing van KCI 

optie4 

Toepassing van KCI 

optie, ambitie om 2% 

RFNBO’s en HE toe te 

passen in periode 2 

Mobiele 

werktuigen   

Eisen aan motoren 

(cf. WDSM5 

basiseisen) 

Eisen aan motoren 

(cf. WDSM 

basiseisen) 

Eisen aan motoren (cf. 

WDSM basiseisen) 

 

2. Maximale uitvoeringsduur suppleties 

In de aanbestedingen van KLZ van 2024 wordt voor het eerst een eis opgenomen 

die de maximale uitvoeringsduur van de suppleties beperkt. Bij strandsuppleties is 

het hierdoor niet meer mogelijk om van bijvoorbeeld begin september tot begin 

juli te suppleren. Rijkswaterstaat introduceert deze eisen om zo de hinder voor 

omgevingspartijen te beperken en om de veiligheid te verbeteren.  

 

3. Onderzoeksprogramma’s suppleties Ameland 

Er zijn twee onderzoeksprogramma’s die worden uitgevoerd rondom de suppleties 

van Ameland: 

 

1. SOURCE (Sand nourishment strategies for sustainable coastal 

ecosystems) 

De vooroeversuppletie bij Ameland Oost wordt gebruikt om meer te leren over de 

werking van vooroeversuppleties. De suppletie is opgedeeld in secties met 

wisselende karakteristieken. In deze secties varieert bijvoorbeeld de aanleghoogte 

en korrelgrootte.  

 

2. BACI (Before-After Control-Impact) 

Het winnen van zand heeft effect op in de bodem aanwezige organismen. Bij 

zandwinning wordt al het bodemleven dat in en op de bodem leeft verwijderd. 

Wat achterblijft is een zandwinput met een ondergrond zonder bodemleven. 

Vanuit deze uitgangssituatie zal het zandwingebied een biotische en abiotische 

ontwikkeling meemaken. In de zandwinput zal naar verwachting sedimentatie 

plaatsvinden en de bodemfauna zal zich opnieuw vestigen, waardoor na verloop 

van tijd een nieuwe (benthos)bodemgemeenschap ontstaat. Over dit 

rekolonisatieproces is nog maar weinig bekend en daarom wordt dit onderzocht.  

 

 

 
1 Hierbij geldt dat voor het resterende percentage moet worden voldaan aan het basisniveau. Oftewel; minimaal 

TIER 1 motoren. 
2 Het koplopercontract betreft duurzame biobrandstoffen en RFNBO’s. Het pelotoncontract betreft duurzame 

energiedragers (RNFBO’s worden hier onder geschaard). 
3 RFNBO’s zijn Renewable Fuels of Non Biological Origin. HE is Hernieuwbare Elektriciteit. 
4 Een optie om tijdens de looptijd van een contract mogelijke maatregelen te identificeren en implementeren die 

bijdragen aan het behalen van de ambities van de Strategie naar Klimaatneutrale en Circulaire 

Rijksinfraprojecten. 
5 Transitiepad Weg-, Dijk en SpoorMaterieel. 
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4. Veiligheid in aanbestedingen 

Vanaf 1 januari 2022 neemt Rijkswaterstaat veiligheidsbewustzijn als verplichting 

op in aanbestedingen en contracten. We noemen dit Veiligheid in Aanbesteding 

(ViA). Voor de onderhavige contracten wordt minimaal een SCL Light Statement 

van de aannemer geëist. Deze dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening ter 

kennis gebracht te worden aan de directie UAV. Tevens wordt trede 3 van de 

veiligheidsladder geëist. 

 

Daarnaast wordt de Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) 

geïntroduceerd. Dit is een randvoorwaarde voor het mogen en kunnen betreden 

van het RWS areaal. Medewerkers van de strandploeg worden geacht in het bezit 

te zijn van een geldig VIR certificaat. Er geldt een vrijstelling voor de 

scheepsbemanning. 

 

Ontplofbare oorlogsresten in contracten   

Zand voor kustsuppleties wordt gewonnen in gebieden waar Ontplofbare 

Oorlogsresten (OO) aanwezig kunnen zijn. In de aanbestedingen van 2024 wordt 

een hernieuwde werkwijze OO toegepast. Dit houdt op hoofdlijnen het volgende 

in: 

1. Er worden geen afzonderlijke werkplannen en risicoanalyses voor OO 

geëist. OO dienen als regulier arbeidsrisico te worden behandeld in de 

RI&E, waarbij waarschijnlijkheid, blootstelling en effect evenredig worden 

gewogen. Het IVP en de ontwerp RI&E van Rijkswaterstaat dienen hierbij 

als vertrekpunt. 

2. Rijkswaterstaat verstrekt diverse uitgevoerde onderzoeken van o.a. TNO, 

Deltares en Crisislab aan gegadigden. De kennispositie van de gegadigden 

wordt hiermee versterkt. 

3. Er is een informatiedocument OO opgesteld. Hierin worden verrichte 

onderzoeken samengevat, wordt advies gegeven over efficiënte 

beheersmaatregelen en worden de wettelijke verplichtingen van 

Opdrachtgevers en aannemers toegelicht. 

4. In de realisatiefase is de aannemer als werkgever verantwoordelijk voor 

de beheersing van de risico’s volgens de arbeidshygiënische strategie. 

Door onder meer het toetsen van werkplannen en veiligheidsrondes 

vergewist Rijkswaterstaat zich van een veilige uitvoering van de 

werkzaamheden.  

 

Naast bovenstaande vindt er een aanpassing plaats m.b.t. het verrekenen van 

OO-verlet. Vanaf de aanbestedingen in 2024 worden de eerste 6 verleturen die 

zijn veroorzaakt door OO voor 95% vergoed. Voor de uren na deze eerste 6 uren 

worden verleturen die zijn veroorzaakt door OO voor 75% vergoed. 

 

5. Planning aanbestedingen 

Let op: alle hieronder opgenomen informatie is indicatief. Bij definitieve publicatie 

op TenderNed kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in bijvoorbeeld de 

genoemde locaties, suppletietypes, suppletie volumes, uitvoeringsjaren en de 

planning. Aan deze aankondiging kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Zaaknummer: 31197102 

Suppletie 

naam 

Suppletie 

type 

Suppletie 

Volume  

*1000 m3 (situ) 

Uitvoeringsjaar 

Heemskerk Strand 400 2025-2026 

Goeree-Westkop Strand 750 2025-2026 

Noord-Beveland Strand 1.000 2025-2026 

 

Zaaknummer: 31197103 

Suppletie 

naam 

Suppletie 

type 

Suppletie 

Volume  

*1000 m3 (situ) 

Uitvoeringsjaar 

Ameland-Westkop Strand  2.450 2025-2026 

Ameland-Oost Onderwater  3.000 2025-2026 

 

Onderstaande overzicht geeft de voorlopige planning weer. 

 Contract 31197103 

(Ameland-Westkop, 

Ameland-Oost) 

Contract 31197102 

(Heemskerk, Goeree-

Westkop, Noord-

Beveland) 

Verzenden aankondiging 

door publicatie op 

www.tenderned.nl 

Week 34 2024  Week 39 2024 

Uiterste datum ontvangst 

van de inschrijvingen 

Week 42 2024 

 

Week 47 2024 

 

Verzenden 

gunningsbeslissing 

Week 48 2024 Week 5 2025 

 

6. Korte toelichting op het aanbestedingsproces 

In plaats van een inlichtingenbijeenkomst wordt een PowerPointpresentatie 

gepubliceerd met een aantal aandachtspunten voor het desbetreffende contract. 

Vervolgens krijgt u de gelegenheid om schriftelijk via TenderNed vragen te 

stellen. Nadere informatie hierover vindt u in de aanbestedingsleidraad van de te 

publiceren contracten.  

 

7. Effecten inwerkingtreding Omgevingswet 

Per 01-01-2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De effecten van deze 

nieuwe wet op de voorbereiding en uitvoering van de suppleties is verwerkt in 

o.a. de bestekken en borgingsdocumenten natuur. Zo zijn Blbi meldingen 

bijvoorbeeld niet meer nodig.   

 

8. Toelichting proces eventuele reacties op informatiebulletin 

Eventuele reacties op het informatiebulletin kunt u indienen vóór 26 juli 2024 via 

de berichten module op TenderNed. Er zal geen terugkoppeling plaatsvinden op 

uw reactie, anders dan dat wij dit mogelijk direct in de te publiceren 

aanbestedingsdocumenten meenemen.  

 

RWS behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. RWS toont 

deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de 

voorbereiding van aanbestedingen zijn betrokken. RWS is wel gerechtigd de 

verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van eventuele 

http://www.tenderned.nl/
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aanbestedingsdocumenten. RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar 

deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in de aanbestedingsstukken. 

 

Bij de in dit document aangekondigde aanbesteding wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen partijen die al dan niet gereageerd hebben. 

 

Informatie in dit document kan afwijken van informatie die later (in het kader van 

een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie 

die in dit kader wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Indien 

deze informatie strijdig is met de informatie, die later (in het kader van een 

aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde 

leidend. 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Nellen 

Sr. inkoopadviseur 

 

 


