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Nota van Inlichtingen 1 — 24 september 2024

Ten behoeve van de Europese aanbesteding van ‘Gebouwonderhoud’ van Collectie Overijssel

Algemene mededeling
1. Nieuwe huisvesting

Sinds publicatie heeft zich een ontwikkeling voorgedaan op het gebied van de huisvesting van aanbestedende dienst die binnenkort leidt tot
formele besluitvorming en die van invloed is op de looptijd van de werkzaamheden. Door de colleges B&W van gemeente Zwolle en Deventer is
ingestemd met de keuze van het Dagelijks Bestuur van aanbestedende dienst voor een (voorkeurs)locatie voor nieuwe huisvesting. Op 18
oktober vindt hierover definitieve besluitvorming plaats in een vergadering van het Algemeen Bestuur van aanbestedende dienst. Naar
verwachting wordt de nieuwe huisvesting opgeleverd in 2028 en dient de huidige locatie onderhouden te worden tot 2028/2029. Aangezien
verdere planvorming nog moet plaatsvinden kunnen hieraan nog geen rechten ontleend worden.



COLLECTIE
OVERIJSSEL

Vragen en antwoorden

te krijgen tot bepaalde installaties?

Nr. Verwijzing (document/ Vraag Antwoord
tekst/paragraaf)
1. Algemeen Wat is de leeftijd en de huidige staat van de technische Bij deze Nota van Inlichtingen zijn een aantal documenten
installaties? toegevoegd: EI-001210 Inspectierapport Scios scope 10,
MJOP_2022_eikenstraat 20 en 20221107 Collectie
Overijssel-Zwolle 35800057 2022 rapportage waaruit alle
achtergrondinformatie voor zover bekend bij
Opdrachtgever is opgenomen.
2. Algemeen Zijn er bekende gebreken of problemen met specifieke
onderdelen van de installaties? Zie het antwoord op vraag 1
3. Algemeen Is er een gedocumenteerde onderhoudshistorie
beschikbaar? Zie het antwoord op vraag 1
4, Algemeen Bij geen onderhoudshistorie: Welke
onderhoudswerkzaamheden zijn er in het verleden
uitgevoerd en door wie? Zie het antwoord op vraag 1
5. Algemeen Zijn er terugkerende problemen of aandachtspunten die
extra aandacht en onderhoud vereisen? Zie het antwoord op vraag 1
6. Algemeen Zijn alle technische installaties goed toegankelijk voor Ja, alle technische installaties zijn goed toegankelijk voor
inspectie en onderhoud? inspectie en onderhoud.
7. Algemeen Zijn er specifieke veiligheidsmaatregelen nodig om toegang | Nee, er zijn geen specifieke veiligheidsmaatregelen nodig

om toegang te krijgen tot de installaties, behalve de
reguliere veiligheidsmaatregelen.
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8. Algemeen Zijn er beperkingen in de werkuren of dagen waarop De reguliere onderhoudswerkzaamheden worden bij
onderhoud kan worden uitgevoerd? voorkeur uitgevoerd op werkdagen tussen 08:00 en 17:00
uur. Bij spoedgevallen kan er worden uitgeweken naar het
weekend of een tijdstip buiten deze reguliere
openingstijden.
9. Algemeen Zijn er gedetailleerde technische tekeningen en schema's Deze technische tekeningen zijn op locatie bij de huidige
beschikbaar van de huidige installaties? installaties aanwezig.
10. Algemeen Zijn er specificaties of eisen die belangrijk zijn voor het Er zijn geen specifieke specificaties of eisen waarmee
onderhoud (bijv. merk gebonden onderdelen)? rekening moet worden gehouden voor het onderhoud. Het
is echter belangrijk te benadrukken dat de Opdrachtgever
in de huidige situatie te maken heeft met verouderde
apparatuur.
11. Bijlage 6 onderhoudsbestek art | Zijn er energiebesparende maatregelen of Nee, er zijn geen energiebesparende maatregelen of

01.01.11

duurzaamheidseisen waar rekening mee gehouden moet
worden?

duurzaamheidseisen waarmee rekening gehouden moet
worden.

12. Bijlage 6 onderhoudsbestek art | Installaties moeten een technische staat hebben van
01.01.11 minimaal 3 conform de nen2767. Is de huidige conditie
bekend? Mag aannemer deze gegevens ontvangen? Zie het antwoord op vraag 1
13. Bijlage 3 Prijzenblad Hoe gaat de opdrachtgever om te gaan met installaties De huidige inschatting is dat minimaal 70 procent voldoet

welke niet langer voldoen aan conditie 3 conform de
NEN2767?

aan conditie 3 van de NEN 276-norm. Mocht tijdens de
onderhoudswerkzaamheden blijken dat bepaalde
installaties niet aan de gewenste norm voldoen, dan is de
wens vanuit de opdrachtgever om per situatie met de
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opdrachtnemer te overleggen hoe de installatie kan worden
verlengd of vervangen.

14.

Raamovereenkomst art6.1

Op basis van welke gegevens mag aannemer de prijzen
samenstellen t.b.v. hetin te vullen tabblad preventief
onderhoud?

Zie het antwoord op vraag 1

15. Raamovereenkomst art 3.6 Op de raamovereenkomst wordt de UAV2012 van Opdrachtgever gaat hier nietin mee. De aard van de
toepassing verklaard. Inschrijver is van mening dat deze werkzaamheden alsmede de opbouw van het bestek
voorwaarden, die voornamelijk zien op het uitvoeren van sluiten beter aan op de UAV 2012 dan de VNG-
werken, niet goed passen bij het uitvoeren van voorwaarden.
onderhoudswerkzaamheden. Is opdrachtgever bereid op
de raamovereenkomst enkel de VNG-voorwaarden van
toepassing te verklaren en de UAV2012 enkel toe te passen
op Nadere Opdrachten (indien sprake is van uitvoering van
een werk)? Indien niet, wil opdrachtgever motiveren
waarom niet?

16. Raamovereenkomst art 3.5 Er wordt verwezen naar het bestek voor de facturatiewijze, Facturatie voor het preventief onderhoud kan halfjaarlijks
deze is echter niet terug te vinden in het bestek (bijlage 6). (achteraf) geschieden. Extra werkzaamheden of materialen
Kan deze facturatiewijze alsnog gedeeld worden? kunnen maandelijks gefactureerd worden, na afronding van

de werkzaamheden.

17. Raamovereenkomst art 3.4 Het is voor de aannemer niet realistisch om uurlonen voor Opdrachtgever gaat hiermee akkoord. Dit zal worden

de komende 4 jaar in te schatten. Het verzoek om de
uurlonen zoals genoemd in bijlage 3 'correctief onderhoud'
wel te mogen voorzien van indexatie na het eerste jaar van

aangepast in de raamovereenkomst.
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de overeenkomst om vervolgens ieder jaar te indexeren
conform het CBS.
18. Raamovereenkomstart 2.1 Prijs inclusief benodigde materialen. Is het correct dat dit Ditis correct

enkel de materialen betreffen voor preventief onderhoud?
Het is namelijk niet realistisch om vooraf materialen in te
schatten voor correctief- storingsonderhoud.

19. VNG art25.1 In het beschrijvend document, onder 1.4 beschrijft Een wederkerige mogelijkheid tot opzegging en verlenging
opdrachtgever dat in de raamovereenkomst, onder is niet wenselijk, gezien het eindige karakter van de
gelijkblijvende voorwaarde, de huisvesting op deze locatie en het daarbij behorende risico
overeenkomst wederzijds optioneel viermaal (4) met één voor het moeten zoeken naar een onderhoudspartij voor
halfjaar kan worden verlengd. In de raamovereenkomst is één of enkele jaren indien er tussentijds door
een eenzijdige optie tot verlenging opgenomen. Inschrijver | Opdrachtnemer zou worden opgezegd. Om deze reden is
maakt graag gebruik van de wederkerige verlengingsoptie. Opdrachtgever gebaat bij één partij voor de resterende tijd
Is opdrachtgever bereid de wederkerige verlengingsoptie op | op deze locatie.
te nemen in de raamovereenkomst?

20. VNG art 19.6 Laatste punt van dit artikel: ontbinden van een Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord, met dien

overeenkomstindien 1 van de partijen 10 dagen in
overmacht verkeert is een onredelijke termijn. Wij stellen
voor dat, indien één van de partijen in een
overmachtssituatie verkeert, treden partijen in overleg en
spreken een redelijke termijn af voor nakoming. Indien
nakoming binnen de afgesproken termijn niet

mogelijk is, pas dan kan de overeenkomst ontbonden
worden. Kunt u hiermee akkoord gaan?

verstanden dat Opdrachtnemer binnen 3 werkdagen vorm
moet geven aan het verzoek tot overleg. Indien hier niet aan
voldaan wordt geldt alsnog hetgeen oorspronkelijk
bepaald.
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21. Raamovereenkomst De genoemde termijn van 5 jaar is niet redelijk voor Voor Opdrachtgever is hetvan belang dat de installaties de
sommige installatietechnische onderdelen. Het verzoek komende 5 jaar werkzaam en in onderhoud blijven. Naar
om deze termijn aan te passen naar 3 jaar en de aanvulling | verwachting zal Opdrachtgever het huidige pand verlaten
toe te voegen voor alternatieve materialen conform per 2028/2029 en dient de huidige locatie onderhouden te
onderstaand. worden tot 2028/2029. In verband met de het termijn van
'De Contractant garandeert dat voor een periode van sommige installatietechnische onderdelen wordt
tenminste 3 jaar na Aflevering van de Goederen, gedurende de looptijd van de onderhoudswerkzaamheden
onderdelen van de Goederen of een gelijkwaardig een gelijkwaardig alternatief voor onderdelen akkoord
alternatief kunnen worden geleverd.' bevonden.

22. Onze aansprakelijkheid wordt nergens in de stukken Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord, dit zal

beperkte en dus is onze aansprakelijkheid onbeperkt. Ons
bedrijfsbeleid is dat wij geen onbeperkte aansprakelijkheid
accepteren, omdat dit niet verzekerbaar is. Ook de Gids
Proportionaliteit (3.9D) stelt dat het om die reden
disproportioneel is om onbeperkte aansprakelijkheid van
een opdrachtnemer te verlangen. Wij stellen voor om aan
de overeenkomst toe te voegen: “De aansprakelijkheid van
opdrachtnemer voor door opdrachtgever en door derden te
lijden schade is beperkt tot € 1 miljoen per gebeurtenisen €
2 miljoen per jaar, behoudens gevallen van opzet of grove
schuld zijdens opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart
opdrachtnemer voor aanspraken die deze beperking van
aansprakelijkheid te boven gaat. Indien u hiertoe niet

worden aangepast in de raamovereenkomst.
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bereid bent: 1) kunt u uw antwoord motiveren? 2) kunt een
voorstel doen waarin u zich wel kunt vinden?




