
Ref. nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 Aanbestedingsleidraad par. 2.4 De planning van zowel indienen vragen voor de NVI als de inschrijving valt 

midden in het hoogseizoen veldonderzoeken én de vakantieperiode. Is 
het mogelijk dat u voor beide de planning aanpast en bijvoorbeeld de 
datum voor inschrijving opschuift naar september?

De planning wordt als volgt aangepast:
Nota van Inlichtingen 2; indienen vragen: van 19 juli naar 2 augustus 
11.00 uur; 
Beantwoording NvI 2: van 26 juli naar 9 augustus ;
Indienen inschrijving: van 20 augustus naar 3 september 11:00 uur

2 Aanbestedingsleidraad par 1.2 Als einddatum van de opdracht stelt u oktober 2026. Met mogelijkheid 
voor verlenging. Op basis van onze ervaring is de gestelde einddatum niet 
haalbaar. Kunt u de formulering wijzingen zodat wij zelf een onderbouwde 
realistische planning kunnen aanleveren?

Zie antwoord op vraag 11.

3 Aanbestedingsleidraad par. 1.3 U stelt dat de opdracht is afgerond als de vergunning is verleend. Echter 
zijn wij niet verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunning, dat is 
het bevoeg gezag. Wij zullen een aanvraag indienen die voldoet aan de 
eisen aan de aanvraag gesteld worden, en zullen evt vragen van beveogd 
gezag beantwoorden. Kunt u de formulering op dit punt aanpassen?

Wij begrijpen dat het bevoegd gezag verantwoordelijk is voor het verlenen 
van de vergunning. We laten inschrijver de aanvraag doen en in control 
van het aanvraagproces blijven tot de vergunning binnen is. Daarbij 
wordt continue afgestemd met opdrachtgever en bevoegd gezag. In de 
basis het uitgangspunt dat vergunningverlening het einde van de 
opdracht is. Mocht de vergunning niet verleenbaar zijn en de inschrijver 
is niet in gebreke te stellen, wordt de opdracht alsnog afgerond.  

4 Aanbestedingsleidraad bijlage F Kunt een shapefile (of ander geoformat) aanleveren met de begrenzing 
van het plangebied? Dit is behulpzaam bij het opstellen van een 
inschrijving, en voorkomt fouten in de begrenzing.

Ja, dat kan. Wordt toegevoegd als bijlage. 

5 Aanbestedingsleidraad par 4.4 Wij zouden graag een ander facturatieschema voorstellen. Dit ivm de 
initiele kosten bij aanvang, de mogelijk langere looptijd en de lange tijd 
die het vergunningproces mogelijk doorloopt. 
Wij stellen voor 25% bij opdracht, 25% na uitvoering veldwerk 
voorjaarsperiode, 25% na uitvoering veldwerk zomerperiode, 15% na 
oplevering eindconcept, 10% bij indiening vergunningaanvraag. Kunt u 
hiermee, of een dergelijk variant, akkoord gaan?

Voorstel: 20% aanvang, 20% na uitvoering veldwerk voorjaarsperiode, 
20% na uitvoering veldwerk zomerperiode, 20% na oplevering 
eindconcept, 10% bij indiening vergunningsaanvraag, 10% na doorlopen 
vergunningstraject. Met het doorlopen van het vergunningstraject wordt 
bedoeld dat de inschrijver de vergunningsaanvraag laat voldoen aan alle 
benodigde eisen en de ODH zo goed mogelijk begeleid in de 
vergunningverlening. 
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6 Vleermuissoorten Voor het opstellen van het SMP en het verkrijgen van een gebiedsgerichte 
vergunning stellen wij voor om onderzoek uit te voeren naar de gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, huismus, 
huiszwaluw, spreeuw en de gierzwaluw. Dit zijn algemene 
gebouwbewonende soorten, waar goede kennis over beschikbaar is. 
Hiermee is de kans groot om een vergunning voor het SMP te krijgen.
Het opnemen van andere vleermuissoorten verlaagd de kans op het 
krijgen van een positief besluit op het SMP. Voor deze vleermuissoorten is 
een zwaardere onderzoeksinspanning nodig, met een hoog risico op een 
negatief besluit. Deze soorten worden wel meegenomen in het 
verkennend onderzoek. In het verkennend onderzoek kan in kaart 
gebracht worden in welke gebouwen deze vleermuissoorten mogelijk 
voorkomen. Dit geeft u inzicht welke gebouwen in Katwijk bij renovatie en 
sloopwerkzaamheden een aanvullende onderzoeksinspanning nodig 
hebben.
Gaat u hiermee akkoord?

Op dit moment vragen wij in de leidraad om onderzoek te doen naar: de 
huismus, de gierzwaluw, de huiszwaluw, de spreeuw, en gebouw 
bewonende vleermuizen. Wij gaan in ieder geval akkoord met het 
voorstel dat de gebouw bewonende vleermuizen in het SMP dan de 
gewone en ruige dwergvleermuis zijn. Tijdens het uitvoeren van het 
soortgericht onderzoek moet ook aandacht besteed worden aan het 
mogelijk voorkomen van overige gebouw bewonende vleermuizen. Indien 
deze worden aangetroffen wordt in overleg met opdrachtgever en 
bevoegd gezag bepaald in hoeverre deze moeten worden meegenomen 
in het SMP. Het verkennend onderzoek is reeds uitgevoerd en als bijlage 
H 'Quickscan SMP Gemeente Katwijk' toegevoegd aan de 
aanbestedingsleidraad. Er is dus al in beeld in welke wijken de kans groot 
is dat vleermuizen voorkomen. Ook is in beeld gebracht wat de 
geschiktheid op gebouwniveau is als het gaat om 
massawinterverblijfplaatsen voor vleermuizen.

7 Twee vergunningsaanvragen U geeft in de leidraad aan dat voor zowel gemeente Katwijk als Dunavie 
een separate vergunning aangevraagd dient te worden. Kunt u vertellen 
waarom dit gesplitst is en waarom er niet alleen een vergunning voor de 
gemeente aangevraagd dient te worden?

De gemeente en Dunavie hebben afgesproken allebei hun eigen 
vergunning aan te laten vragen zodat het heel duidelijk is welke 
maatregelen Dunavie neemt voor hun woningbestand, en welke 
maatregelen de gemeente neemt voor de overige woningen. En ook is het 
dan duidelijk wie wanneer voor welke activiteiten verantwoordelijk is met 
betrekking tot het naleven van de vergunning. 

8 Indexatie In de aanbestedingsleidraad is bij paragraaf 4.6 aangegeven dat 
indexering niet mogelijk is. In de afgelopen paar jaar is gebleken dat er 
grote schommelingen waren van de inflatie in Nederland. In 2022 was er 
bijvoorbeeld een inflatie van ca. 10%. Graag zou inschrijver, na eventuele 
gunning, in overleg met de opdrachtgever de mogelijkheid willen 
verkennen om de prijzen te indexeren als de inflatie boven de 3% 
uitkomt. Is er bij de opdrachtgever ruimte om indexatie van de prijzen te 
laten hanteren?

Indexeren is niet mogelijk. Mocht er gebruik worden gemaakt van de 
verlengingsoptie is indexatie wel mogelijk tot een maximum van 2.5%. 
Gemeente Katwijk gebruikt de CBS/CPI-indexering. Inschrijver dient 
hiervoor bij de contactpersoon een onderbouwd voorstel voor in, uiterlijk 
1 augustus 2026.

9 Subgunningscriterium 1: planning Bij subgunningscriterium 1 wordt om een realistische planning gevraagd. 
Deze moet samen met de andere onderdelen uitgewerkt worden in 
maximaal 3 A4. Dit is echter zeer krap om al deze onderdelen goed uit te 
kunnen werken. Mag de planning op een A3 toegevoegd worden, bovenop 
de 3 A4?

Ja, dat is akkoord.



10 PvE bijlage 2 Bij subgunningscriterium 5 (vergunningaanvraag) wordt verwezen naar 
bijlage 2: Programma van eisen, eis 5. Er is geen bijlage 2 toegevoegd. 
Kunt u deze bijlage nog toevoegen?

Per abuis wordt foutief verwezen naar een bijlage. Er is voor het 
programma van eisen geen bijlage opgesteld. De eisen zijn terug te 
vinden in hoofdstuk 4.

11 Datum oplevering opdracht In de leidraad staat dat op 1 oktober 2026 de opdracht moet zijn afgerond 
(incl. verlening vergunningen). Wij kunnen geen garantie geven op de 
datum waarop de vergunningen verleend worden, omdat dit afhankelijk is 
van de doorlooptijden van de Omgevingsdienst. Kan de datum 1 oktober 
2026 gelden als uiterlijke datum voor het aanvragen van de 
vergunningen?

We willen als gemeente uiterlijk in 2027 beginnen met isoleren. Dat 
betekent dat we uiterlijk 2026 de vergunning willen hebben. We stellen 
uiterlijk 1 juli 2026 vast als datum om de vergunning aan te vragen. Als 
het vergunningstraject een half jaar duurt, is de vergunning wel in 2026 
binnen. Gedurende het aanvraagtraject is de inschrijver actief betrokken 
om de vergunning binnen te halen.

12 Facturatie In bijlage C Conceptovereenkomst Gemeenten is bij artikel 3.4 de 
betalingswijze weergegeven. Er is aangegeven dat 25% van de kosten 
worden betaald bij oplevering vergunningen. Voor de oplevering is een 
opdrachtnemer afhankelijk van de gemeente voor de verlening van 
vergunningen. Het traject van vergunningverlening heeft veel 
onzekerheden. Indien er bijvoorbeeld bezwaar wordt gemaakt op een 
vergunningverlening kan de oplevering van vergunningen veel vertraging 
opleveren. Voor een opdrachtnemer betekent dit dat er veel kosten zijn 
gemaakt die niet tijdig worden gedekt. Het is gebruikelijk in de aannemerij 
om 5% te hanteren voor oplevering van het eindproduct. Is het mogelijk 
om de verdeling van de betalingen dusdanig te wijzingen dat er voor de 
indiening van vergunningen 5% zal worden betaald?

Zie antwoord op vraag 5.

13 Deadline inschrijving Deadline voor inschrijving in paragraaf 2.7 van de aanbestedingsleidraad 
is 20 augustus 2024 14.00 uur. De deadline conform de planning in 
paragraaf 2.4 van de aanbestedingsleidraad is 20 augustus 2024 11.00 
uur. Wat is de deadline van de inschrijving?

Excuses voor de verwarring. De deadline is, conform het antwoord op 
vraag 1: 3 september 11:00 uur. 


