

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek met kenmerk:

No-regret maatregelen De Blauwe Roos

Besteknummer: 2022-29  
Status: Definitief  
Versie: 1.0

Opdrachtgever: Provincie Groningen  
Basisteam Ingenieursbureau  
Domein Uitvoering

1e Nota van Inlichtingen

Ingenieursbedrijf: Aveco de Bondt  
Auteur: N. Poorthuis  
Datum: 29-04-2024

Projectnr. AdB: 222447

Goedkeuring vrijgave: Jan Nijkamp

Ingenieursbedrijf Aveco de Bondt  
Afdeling Infra  
Burgemeester van der Borchstraat 2  
7451 CH Holten  
Postbus 64, 7450 AB Holten  
T +31 88 004 82 12  
holten@avecodebondt.nl  
www.avecodebondt.nl



## Inhoudsopgave

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>1. Algemeen</b>                 | <b>3</b>  |
| <b>2. Beschrijving</b>             | <b>7</b>  |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>       | <b>7</b>  |
| 04      Bijlagen                   | 9         |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>     | <b>11</b> |
| <b>3. Bepalingen</b>               | <b>15</b> |
| 01      Algemeen en administratief | 17        |
| 01 07 ZEKERHEIDSTELLING            | 17        |



## **1. Algemeen**



PAR

---

PAR

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



## 04 Bijlagen

De volgende stukken behoren tot de inschrijvingsdocumenten:

Inschrijvingsbijlage 1 - Inschrijfbijet  
Inschrijvingsbijlage 2 - Inschrijfstaat  
Inschrijvingsbijlage 3 - Model K  
Inschrijvingsbijlage 4 - UAE - Uniform Europees Aanbestedingsdocument  
Inschrijvingsbijlage 5 - Model referentieopdracht  
Inschrijvingsbijlage 6 - Verklaring beroep op derde  
Inschrijvingsbijlage 7 - Prestatieverklaring CO2 prestatieladder

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- bijlage 01: Veiligheid- en gezondheidsplan;
- bijlage 02: Veiligheid- en gezondheidsdossier;
- bijlage 03: Grondbalans;
- bijlage 04: Boombescherming op bouwlocatie;
- bijlage 05: Gedragscode Provinciale Infrastructuur soortenbescherming;
- bijlage 06: Model kennisgeving Nederlandse arbeidsinspectie;
- bijlage 07: Protocol-samen-veilig-doorwerken;
- bijlage 08: Uitvoering Social Return;
- bijlage 09: Tekening B-1936-T03 'Principe Bouwbord'
- bijlage 10: Stakeholderanalyse;
- bijlage 11: Instructie actueel melden verkeersmaatregelen Melvin.
- bijlage 12: A&W-notitie 22-386 QS Blauwe Roos Ecologisch onderzoek;
- bijlage 13: 22KL326 rapport Verkennend (water)bodemonderzoek;
- bijlage 14: 220399-001-VHO-CROW-210-Kruispunt N367 en N966 te Winschoten;
- bijlage 15: 218542 indicatief fundatieonderzoek Winschoten;
- bijlage 16: 222447\_AdB\_RAP\_0002 - Aanpassingen bestaande constructies;
- bijlage 17: 222447\_AdB\_RAP\_0003 - Herberekening viaduct Beertseweg A7;
- bijlage 18: 222447\_AdB\_RAP\_0004 - Aanpassingen constructies;
- bijlage 19: 22-5164\_Zettingsadvies;
- bijlage 20: 6086 situ sonderingen boringen en labresultaten;
- bijlage 21: memo-v2\_13-02-2022\_22-5164 fundering spirosolduiker;
- bijlage 22: PRG-22-05-TEK-001-01 - Verlichtingsplan Nobralux.
- bijlage 23: 041784 Winschoten Blauwe Roos NBd Bewegwijzeringsplan

### RWS

- bijlage 24: KES Areaalgegevens RWS werken derden
- bijlage 25: KES werken derden proceseisen RWS Blauwe Roos
- bijlage 26: KES werken derden systeemeisen RWS Blauwe Roos
- bijlage 27: B-1936-D08 RWS Eisen Bovenbouw E&C versie 3
- bijlage 28: B-1936-D09 RWS Eisen Onderbouw versie 7
- bijlage 29: B-1936-D11 RWS Eisen Berm versie 7
- bijlage 30: B-1936-D12 RWS Eisen Markering versie 3.0
- bijlage 31: B-1936-D13 RWS Eisen HWA op een aardebaan versie 4
- bijlage 32: B-1936-D14 RWS Eisen Voertuigkering versie 1.3

### Rozenbladrotonde

- bijlage 33: 219085\_Indicatief fundatieonderzoek Rozenblad Winschoten
- bijlage 34: 230030-001-VHO-CROW-210-Aanvullend verhardingsonderzoek Rozenblad te Winschoten
- bijlage 35: Verkennend bodemonderzoek Klijn 23KL158A rapport
- bijlage 36: Verkennend bodemonderzoek Klijn 23KL158B rapport
- bijlage 37: OVL installatie rotonde Rozenblad
- bijlage 38: Project 042806 NBd Vastgesteld ontwerpplan

De volgende bijlagen behoren tot het bestek en zijn bij de Nota van Inlichtingen verstrekt:

- bijlage 39: Kabel en leidinganalyse - Verbeteren Doorstroming en veiligheid Blauwe Roos (V1.0)
- bijlage 40: KL-100556-600-Knelpuntentekening 12-10-2022
- bijlage 41: Kabel en leidinganalyse - Verbeteren Doorstroming en veiligheid Rozenblad (V1.0)
- bijlage 42: KL-100556-602-Knelpuntentekening Rozenblad 26-04-2022

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van het bestek en zijn te vinden op:

<http://moederbestek.nl/>

Beton:

- Moederbestek\_beton\_productblad\_betonbanden\_15-25\_04042018
- Moederbestek\_beton\_productblad\_betontegels\_15-23\_01102021
- Moederbestek\_beton\_productblad\_kolken\_5-35\_01102021
- Moederbestek\_beton\_productblad\_stelbeton\_20-11\_04042018

Asfalt:

- Moederbestek\_asfalt\_productblad\_ac\_surf\_40-7.28\_01072022

- Moederbestek\_asfalt\_productblad\_gietasfalt\_wb\_30-15.95\_01072022
  - Moederbestek\_asfalt\_productblad\_ac\_surf\_rood\_0-18\_01102022
- Materiaal en emissies:
- Moederbestek\_emissies\_productblad\_ambitie\_01012024.pdf

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van het bestek en zijn te vinden op het internet.

Plan bouwlogistiek:

- STREAM Goederenvervoer 2020 versie 2, te vinden op:  
<https://ce.nl/publicaties/stream-goederenvervoer-2020/>

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen:

- <https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/pgs37-2/>

## **2.2 Nadere beschrijving**



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   |              |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   |              |              |                                            |                                  |  |

### **3. B e p a l i n g e n**



HFD PAR ART LID

**01                    Algemeen en administratief**

**01   07            ZEKERHEIDSTELLING**

**01   07   01       WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 02 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.
- 03 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen voor de start van de werkzaamheden of binnen 7 dagen na dagtekening van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane schriftelijk verzoek.
- 04 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard en paragraaf 43a van de UAV 2012 dient volledig te zijn opgesteld volgens het model bankgarantie zoals dit is opgenomen in de Standaard.

