Nota van Inlichtingen

Betreft de 2e Nota van Inlichtingen

Contractnummer 31187112

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en onderhoud
Programma Kustlijnzorg

2e Nota van Inlichtingen behorend bij contractnummer 31187112 verstrekt aan gegadigden voor het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust.

De volgende wijzigingen in de bijlagen maken deel uit van de Nota van Inlichtingen:

Onderstaande documenten vervallen:
- ALG_Acceptatieprocedure
- 31187112 Basisontwerpen en bandbreedtes v2
- 31187112 Domburg Indicatief Ontwerp
- 31187112 Bijlage K Format Staat van optionele activiteiten

En worden vervangen door:
- ALG_Acceptatieprocedure v2
- 31187112 Basisontwerpen en bandbreedtes v3
- 31187112 Domburg Indicatief Ontwerp v2
- 31187112 Bijlage K Format Staat van optionele activiteiten v2

Onderstaand document is toegevoegd:
- S5M Survey report UXO avoidance survey

In het bestek zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

Paragraaf 33.3 lid 8 is aangepast:
Was:
Indien uit het historisch vooronderzoek, dat als bijlage aan dit bestek is toegevoegd, blijkt dat er mogelijk OO aanwezig zijn op locaties van zandwinvakken, en de aannemer volgens de bijlage Proces OO een Risicoanalyse OO dient uit te voeren, dan dient de aannemer eerst de Risicoanalyse OO ter acceptatie te brengen en na acceptatie van de Risicoanalyse OO op een beknopt en praktisch uitvoerbaar niveau de werkwijze te beschrijven waarmee de aannemer de in de Risicoanalyse OO opgenomen risico's beheerst en voldoet aan de veiligheidseisen van dit bestek.

Wordt:
Indien uit het historisch vooronderzoek, dat als bijlage aan dit bestek is toegevoegd, blijkt dat er mogelijk OO aanwezig zijn op locaties van zandwinvakken, en de aannemer volgens de bijlage Proces OO een Risicoanalyse OO dient uit te voeren, dan dient de aannemer eerst de Risicoanalyse OO ter acceptatie te brengen en na acceptatie van de Risicoanalyse OO op een beknopt en praktisch uitvoerbaar niveau de werkwijze te beschrijven waarmee de aannemer de in de Risicoanalyse OO opgenomen risico's beheerst en voldoet aan de veiligheidseisen van dit bestek.
Bij toepassen van opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten dient de aannemer het projectplan (ook: Detectieplan) voor aanvang uitvoering van deze opsporing ter acceptatie voor te leggen aan de Directie UAV.

Paragraaf 35.1 lid 7b is aangepast:
Was:
b) de inzet van één of meerdere veiligheidswachten, zodanig dat onbevoegden uit het werkgebied worden geweerd. De veiligheidswachten mogen alleen werkzaamheden uitvoeren in het kader van de veiligheid op het werk.

Wordt:
b) de inzet van minimaal twee veiligheidswachten, zodanig dat onbevoegden uit het werkgebied worden geweerd. De veiligheidswachten mogen alleen werkzaamheden uitvoeren in het kader van de veiligheid op het werk.

In de bijlagen van het bestek zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

Onderstaande documenten vervallen:
- ALG_Acceptatieprocedure
- 31187112 Basisontwerpen en bandbreedtes v2
- 31187112 Domburg Indicatief Ontwerp

En worden vervangen door:
- ALG Acceptatieprocedure v2
- 31187112 Basisontwerpen en bandbreedtes v3
- 31187112 Domburg Indicatief Ontwerp v2

Onderstaande document is toegevoegd:
- S5M Survey report UXO avoidance survey

In de aanbestedingsleidraad zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht
- Geen wijzigingen aangebracht

In de bijlagen van de aanbestedingsleidraad zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

Onderstaand document vervalt:
- 31187112 Bijlage K Format Staat van optionele activiteiten

En wordt vervangen door:
- 31187112 Bijlage K Format Staat van optionele activiteiten v2

Opgemaakt te Rotterdam op 13-10-2023,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Projectmanager Kustlijnzorg,

Signed by:Edwin Maartinus Johan Stofbe
Signed at:2023-10-13 15:39:11 +02:00
Reason:Ik keur dit document goed

Edwin Stofbergen

Edwin Stofbergen