
2e Nota van Inlichtingen
Behorende bij de Europese aanbestedingsprocedure 'Studiefase Spooronderdoorgang' Gemeente Etten-Leur d.d. 19 augustus 2024'

Kenmerk: SIW010150
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Inleiding

Vraag-

nummer

Betreft Vraag Antwoord

1 Bijlage 7 3. Geotechnische bodemkwaliteit en 1. 

Milieukundige bodemkwaliteit

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van 

de raamovereenkomst die ProRail heeft met 

grondonderzoeksbureaus.  Kunnen wij er 

hierbij van uitgaan dat ProRail deze 

onderzoeksbureaus contracteert?

Nee, de inschrijver dient zelf de onderzoeken uit te voeren of daarvoor een derde partij 

te contracteren. De complete inventarisatie luidt een bureau-vooronderzoek, een 

verkennend bodemonderzoek, ballastonderzoek tot en met de fijne fractie, PFAS-

onderzoek en asbest-onderzoek, allemaal conform de daarvoor geldende NEN-normen 

en de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Deze 2e Nota van Inlichtingen hoort bij de Europese aanbestedingsprocedure van de aanbesteding 'Studiefase Spooronderdoorgang' Gemeente Etten-Leur d.d. 22 augustus 

2024 met kenmerk SIW010150. 



2 Beschrijvend document par. 

2.5.2

De kosten voor deze onderzoeken door 

derden zijn inbegrepen in de tarieven'. Dit is 

tegenstrijdig met het gestelde in par. 2.3 

waarin wordt aangegeven dan gemeente 

zorg draagt voor (onder meer) inhuur van 

onderzoeksbureau's. 

Kunnen wij ervan uitgaan dat de gemeente 

Etten-Leur rechtstreeks de 

onderzoeksbureaus contracteert (cf. 

par.2.3). Het IB stelt alleen het 

conditioneringsplannen op en houd rekening 

met begeleiding en controle van de stukken?

Dit heeft sterk de voorkeur aangezien wij 

anders nu al onderzoeksbureaus zouden 

moeten benaderen om  prijsaanbiedingen op 

te laten stellen en kosten derden van grote 

invloed is op de aanbiedingsprijs/de 

aanbiedingsprijs sterk afhankelijk is van 

kosten derden in deze fase. Tevens kan de 

daadwerkelijk benodigde inzet derden pas 

goed worden bepaald na verder inzicht en 

uitwerking van het ontwerp en (tijdelijke en 

definitieve) systeemgrenzen.

Wat in paragraaf 2.3 staat is niet correct, want de inhuur van onderzoeksbureaus 

wordt niet door de gemeente zelf gedaan. Opdrachtnemer dient hier zelf zorg voor te 

dragen.

De opdrachtgever levert een tekening aan met de systeemgrens en dat de 

opdrachtgever juist expertise van een ingenieursbureau zoekt voor de onderzoeken 

met daarbij behorend advies.



3 Beschrijvend document par. 

2.7.1

In deze paragraaf wordt aangegeven dat het 

Project Aanleg Randweg-oost Lage 

vaartkant: Inhoudelijk bevat de aanbesteding 

voor de Randweg-oost de invulling van de 

ruimtelijke procedures, vergunningen, 

uitvoeren alle benodigde onderzoeken, 

opstellen ontwerpen en contract gereed 

voor aanbesteding.

Kan het IB ervanuit gaan dat de benodigde 

conditionerende onderzoeken ter hoogte 

van de onderdoorgang binnen het Project 

Aanleg Randweg-oost Lage vaartkant worden 

uitgevoerd? Zo nee, kan OG exact definieren 

wat er ten aanzien van de conditionerende 

onderzoeken van het IB wordt verwacht?

De benodigde conditionerende onderzoeken ter hoogte van de onderdoorgang vallen 

buiten het raakvlakproject Randweg-oost en dienen in dit project uitgevoerd te 

worden. Conditionerende onderzoeken dienen uitgevoerd te worden conform bijlage 7 

voor alleen het deel van de onderdoorgang, zie bijlage "Systeemgrens 

spooronderdoorgang" voor het plaatje met de systeemgrens waarbinnen onderzoek 

uitgevoerd dient te worden.

4 Beschrijvend document par. 

2.7.1

Kan OG aangeven welke conditionerende 

onderzoeken en binnen welke 

systeemgrenzen ter hoogte van de 

onderdoorgang binnen het Project Aanleg 

Randweg-oost Lage vaartkant en  Project 

Ontwikkeling Beekdal van de Brandsche 

Vaart worden uitgevoerd?

Voor de onderdoorgang worden geen conditionerende onderzoeken uitgevoerd in de 

raakvlakprojecten. Alle conditionerende onderzoeken conform bijlage 7 dienen voor de 

onderdoorgang in de aanbieding te zijn opgenomen. Zie bijlage "Systeemgrens 

spooronderdoorgang" voor het plaatje met de systeemgrens waarbinnen onderzoek 

uitgevoerd dient te worden.

5 Beschrijvend document par. 

2.2.

Kan OG het huidige schetsontwerp van de 

spooronderdoorgang (met o.a. 

dwarsprofielen, lengteprofielen) van de 

onderdoorgang ter beschikking stellen? Bij 

voorkeur in bewerkbaar formaat.

Dat is mogelijk, alleen niet in bewerkbaar format, maar in PDF. Deze documenten zijn 

bij deze Nota van Inlichtingen ter beschikking gesteld. Deze documenten dienen zuiver 

ter informatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. In het kader van de 

opdracht dient de opdrachtnemer zelf een volledig nieuw schetsontwerp te maken.



6 Beschrijvend document par. 

2.2.

In figuur 2 is de 'Situatie 

Spooronderdoorgang'  weergegeven. Ten 

behoeve van het kunnen afprijzen van met 

name de inspanning betreffende de 

conditionerende onderzoeken en met het 

oog op het creeren van een level playing 

field  is het noodzakelijk om de 

systeemgrenzen inzichtelijk te hebben 

waarbinnen de conditionerende 

onderzoeken plaats zullen moeten vinden. 

Kunt u hiertoe een tekening met 

uitgangspunt systeemgrenzen aanleveren?

Dat is mogelijk. Op basis van figuur 2 wordt een systeemgrens aangegeven en deze 

wordt vertstrekt bij deze Nota van Inlichtingen. Zie bijlage "Systeemgrens 

spooronderdoorgang" voor het plaatje met de systeemgrens waarbinnen onderzoek 

uitgevoerd dient te worden.

7 Beschrijvend document par. 

2.1.1.

De gemeente Etten-Leur wil één 

overeenkomst afsluiten voor de Studiefase 

met een optie tot verlenging (onder 

opschortende voorwaarde) voor de 

Contractvoorbereidingsfase van het project. 

Een expliciete omschrijving/werkpakketten 

ontbreekt hiervan. We nemen aan dat de 

Contractvoorbereidingsfase geen onderdeel 

van de aanbieding is en dat deze na 

afronding van de Studiefase overeen zal 

worden gekomen. Is deze aanname correct?

Uw aanname is correct. Het beantwoorden van vragen in de 

contractvoorbereidingsfase over het door ingenieursbureau aangeleverde 

overdrachtdossier uit de studiefase, zal verrekend worden conform de tarievenlijst.

8 Bijlage 3A Staat van 

Ontleding

Op dit overzicht staat E10 V&G dossier 

opstellen, E11 Borgen Veilige Berijdbaarheid 

Railinfra. De werkpakketomschrijving 

ontbreekt hiervan. Kan OG deze aanleveren?

Ja, voor zowel V&G dossier als Borgen Veilige Berijdbaarheid Railinfra heeft de 

opdrachtgever losse bijlagen toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen ter toelichting.



9 Bijlage 2, art. 14.3 sub a Het bepaalde in dit artikel houdt nu een 

onbeperkte vrijwaring in. Wij verzoeken u dit 

artikel aan te passen als volgt (in lijn met de 

ARVODI 2018 en de Toelichting op de VNG-

voorwaarden m.b.t. dit onderwerp): “ingeval 

van aanspraken van derden op 

schadevergoeding ten gevolge van dood of 

letsel.

Zie antwoord op vraag 12.

10 Beschrijvend document par. 

3.9

Een boetebeding wordt door onze 

verzekeraar gekwalificeerd als 

schadeverruimend, met als gevolg dat 

dergelijke bepalingen voor ons niet 

verzekerbaar zijn. Wij verzoeken u dan ook 

het boetebeding te laten vervallen en – in 

geval van schade ten gevolge van een 

toerekenbare tekortkoming aan de zijde van 

Opdrachtnemer – de geleden schade 

conform de overeengekomen 

aansprakelijkheidsregeling bij 

Opdrachtnemer te verhalen. Bent u hiermee 

akkoord? Indien u hier niet akkoord mee 

gaat verzoeken wij u dit te motiveren.

Gelet op het feit dat de producten van de opdracht worden gebruikt in de 

TunnelAlliantie-aanpak heeft de gemeente een zeer groot belang bij het halen van de 

planning. Opdrachtgever heeft alleen de uiterste datum voor aanvaarding zoals 

vermeld in de Opdrachtbrief aangemerkt als fatale datum. Opdrachtgever is bereid om 

de tweede volzin van de tweede alinea van par. 3.9 als volgt aan te passen: 

"Opdrachtnemer verbeurt door enkele overschrijding van deze datum ten gunste van 

Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 500,-- per dag dat het verzuim 

voortduurt met een totaal maximum van € 25.000, --, onverminderd het recht van de 

Opdrachtgever om de meer geleden schade te verhalen en/of nakoming te eisen."

11 Beschrijvend document par. 

3.7 B

Kunt u bevestigen dat het hier boetes betreft 

die uitsluitend zijn toe te rekenen aan 

Opdrachtnemer en geen boetes die op basis 

van gedeelde verantwoordelijkheid aan 

Opdrachtgever zijn opgelegd? In het laatste 

geval is het volledig doorleggen van een 

boete niet proportioneel en redelijk en 

daarmee niet acceptabel voor 

Opdrachtnemer.  

Onder sub 1 is vermeld dat dit boetes betreft die door de toezichthoudende autoriteit 

ook rechtstreeks aan Opdrachtnemer hadden kunnen worden opgelegd. Hieruit volgt 

dat de boete moet zien op de handelingen die in de risicosfeer liggen van 

Opdrachtnemer.



12 Beschrijvend document par. 

3.7

De hierin opgenomen afwijking van art. 14 

van de Algemene Voorwaarden achten wij 

onredelijk en disproportioneel, aangezien dit 

resulteert in een voor Opdrachtnemer 

ongelimiteerde aansprakelijkheid. In 

voorschrift 3.9D lid 1 Gids Proportionaliteit is 

bepaald dat een aanbestedende dienst geen 

aansprakelijkheid verlangt die op geen 

enkele manier is gelimiteerd. Bovendien 

staat een onbeperkte aansprakelijkheid 

haaks op de adviezen van de Commissie van 

Aanbestedingsexperts (o.a. nr. 154) en de 

VNG ten aanzien van ingenieursdiensten. 

Gelet op het voorgaande verzoeken wij u art. 

14.2 en 14.3 in stand te laten en zodoende 

de aansprakelijkheid jegens de 

opdrachtgever alsnog te beperken.

De aansprakelijksheidsregeling in de Algemene voorwaarden is gebaseerd op het 

Burgerlijk Wetboek ('BW").Het aansluiten bij de aansprakelijkheidsbepalingen van het 

BW is  niet ‘disproportioneel’, aangezien geen sprake is van ‘onbeperkte’ of 

‘ongelimiteerde’ schadeplichtigheid (conform de Gids Proportionaliteit). Dit is onder 

meer bevestigd in de volgende uitspraken: 

Rechtbank Den Haag d.d. 5 oktober 2016, zaaknr. C-09-513319-KG 16-773 

	ECLI:NL:RBDHA:2016:11869

Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 6 november 2014, zaaknr. C/02/289036 / KG ZA 

14-690 	ECLI:NL:RBZWB:2014:7530 05-547 	ECLI:NL:RBHAA:2005:AZ1072. De 

Gemeente is bereid om voor de onderhavige opdracht uit te gaan van de 

toepasselijkheid van de artikelen 14.2 en 14.3 van de Algemene voorwaarden met dien 

verstande dat artikel 14.2 als volgt geldt: De door Contractant te vergoeden schade 

wodt beperkt tot het bedrag van de schade per gebeurtenis maar niet meer dan €  

3.000.000,-- per gebeurtenis. Artikel 14.3 is onverkort van toepassing.

13 Beschrijvend document par. 

3.4 lid 8

Wij verzoeken u “uiterlijk binnen 24 uur” te 

vervangen door “onverwijld”, nu uit de 

preambule van de AVG volgt dat 

Verwerkingsverantwoordelijke waar 

mogelijk onverwijld en binnen 72 uur een 

melding moet doen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Er wordt in de AVG geen 

termijn gesteld voor de Verwerker en om 

deze reden zou onverwijld moeten volstaan.

Niet akkoord. In opinie 250 van de European Data Protection Board (EDPB) 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612052 op pagina 

15 en 16 is het volgende opgenomen: "Zoals hierboven is uiteengezet, dient in het 

contract tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker te worden 

gespecificeerd hoe aan de in artikel 33, lid 2, gestelde eisen, naast andere bepalingen 

in de AVG, moet worden voldaan. Dit kan onder meer inhouden dat de verwerker de 

verwerkingsverantwoordelijke in een vroeg stadium in kennis moet stellen, wat op zijn 

beurt de verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke om de inbreuk binnen 72 

uur aan de toezichthoudende autoriteit te melden, ondersteunt."

De gemeente vindt het belangrijk om in een vroeg stadium geinformeerd te worden 

over een (vermoedelijke) inbreuk in verband met persoonsgegevens. Hierom wil de 

gemeente vasthouden aan de termijn van uiterlijk binnen 24 uur, zoals in artikel 5.1 

van de verwerkersovereenkomst is opgenomen.



14 Bijlage 2, Art. 8.1-8.5 en 

beschrijvend document par. 

3.3

Artikel 8.1-8.5 gaat uit van overdracht van IE 

aan de opdrachtgever. We willen u graag een 

gebruiksrecht verlenen, waarvoor een 

overdracht van de IE-rechten niet 

noodzakelijk is. Bent u bereid om de eis tot 

overdracht te laten vervallen en overeen te 

komen dat de afgegeven documenten uw 

eigendom worden en door u gebruikt mogen 

worden voor het doel waarvoor deze zijn 

vervaardigd, zodat recht wordt gedaan aan 

de positie van zowel de opdrachtnemer als 

de opdrachtgever (zie pagina 66 Gids 

Proportionaliteit, 2e herziene versie, 

paragraaf 3.9.1.2).

Niet akkoord. De gemeente zal de producten die in het kader van de opdracht worden 

opgeleverd gebruiken als bouwstenen voor de verdere voorbereiding en realisatie van 

het project. Het is daarvoor noodzakelijk dat de gemeente bij Maatwerk volledig 

vrijelijk kan beschikken over de op te leveren producten. Dit laat onverlet intellectuele 

eigendomsrechten van derden waarvan het redelijkerswijs niet van Opdrachtnemer 

verwacht kan worden om deze rechten over te dragen zoals softwarelicenties. Bij 

intellectuele eigendomsrechten van derden zoals bedoeld in de vorige volzin dient 

Opdrachtgever wel de producten vrijelijk kunnen gebruiken zonder met claims van die 

derden te worden geconfronteerd.

15 Bijlage 2, Art. 6.1 Artikel 6.1 van de algemene 

inkoopvoorwaarden bevat een zeer 

algemeen geformuleerde garantiebepaling 

(“de contractant garandeert dat de 

geleverde Prestaties voldoen aan de 

overeenkomst”). Deze garantie houdt in dat 

wij aan te spreken zijn voor het niet (meer) 

voldoen van de uitkomsten van onze 

opdracht aan de gestelde eisen, ook als dat 

niet aan ons verwijtbaar is. Een dergelijke 

garantie houdt een resultaatsverplichting in, 

wat niet gebruikelijk is voor 

ingenieursdiensten. Wij verzoeken u dan ook 

deze garantieregeling als volgt aan te 

passen: “de contractant spant zich in opdat 

de geleverde Prestaties voldoen aan de 

overeenkomst.”

Opdrachtgever is bereid artikel 6.1 Algemene voorwaarden als volgt aan te passen: 

"De Contractant spant zich maximaal  in dat de geleverde Prestaties voldoen aan de 

Overeenkomst, aan de algemene geldende normen en aan de voorschriften die bij of 

krachtens de wet of vedrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, 

gezondheid en milieu. De in de vorige volzin verwoorde inspanningsverplichting laat 

onverlet de fatale datum die Partijen zijn overeen gekomen de uiterste datum voor 

aanvaarding zoals vermeld in de Opdrachtbrief.  "



16 Beschrijvend document 3.8 

Social Return

In het beschrijvend document is te lezen dat 

op de overeenkomst is de Social Return-

norm van 2% van toepassing is.  Welke 

uitvoeringsvoorwaarden, dan wel 

bouwblokken, zijn van toepassing op de 

uitvoering van Social Return?

Betreft 2% van de gerealiseerde omzet per jaar.

17 Beschrijvend document 

4.5.3, Geschiktheidseis 

Technische en 

beroepsbekwaamheid + 

Bijlage 9 

Tevredenheidsverklaring

In het format Bijlage 9 wordt verzocht de 

opdrachtgever mede te laten ondertekenen 

voor de tevredenheid. Dit brengt extra 

administratieve lasten met zich mee. Wij 

verzoeken om ook akkoord te gaan met een 

reeds bestaande getekende 

opdrachtgeversverklaring van opgevoerd 

referentieproject. Gaat u hiermee akkoord ?

Uiteraard zullen wij zelf als inschrijvende 

partij wel Bijlage 9 ondertekenen.

De tevredenheidsverklaring is format vrij, u bent vrij om uw eigen model te gebruiken 

zolang het maar een door OG getekende tevredenheidsverklaring betreft.

18 Bijlage 8 - Ruslandverklaring Kunt u Bijlage 8 in invulbaar format 

beschikbaar stellen?

NB Bij het openen van Bijlage 8 staat 

erboven: “Bijlage 3 Eigen verklaring 

sanctiepakket Rusland”

Bijlage 8 is bij deze Nota van Inlichtingen in bewerkbaar format (Word) toegevoegd. 

Ook is 'bijlage 3' tekstueel gewijzigd in 'bijlage 8.' 

19 Planning 

aanbestedingsprocedure

De sluitingstermijn (eindtijd) voor het vragen 

stellen en indiening van inschrijving in het 

Beschrijvend document wijkt af van de 

planning in Tenderned. Kunt u bevestigen 

dat de planning in Tenderned leidend is?

Correct. De planning in TenderNed is leidend. Indiening van inschrijving kan tot uiterlijk 

maandag 7 oktober 2024 tot 9:30 uur.



20 Ontwerp Kunt u aangeven welke (ontwerp- en of 

vormgevings)vrijheden er nog zijn en 

uitgezocht moet worden? Zijn de functionele 

eisen en uitgangspunten bijvoorbeeld al 

vastgesteld zoals asligging, drwarsprofiel 

(wegbreedtes), boogstralen en 

hellingspercentages? Is de generieke 

vormgeving van de onderdoorgang reeds 

vastgesgeld (bv verticale betonnen wanden, 

geen 'groene' taluds of wijkende wanden 

etc..? Waar dienen we van uit te gaan?

Alle ontwerp- en vormgevings vrijheden dienen door inschrijver uitgevoerd te worden. 

Functionele eisen, uitgangspunten en generieke vormgeving zijn niet vastgelegd en 

dienen door inschrijver uitgevoerd te worden.

21 NGCE Kan OG aangeven waar we voor de 

aanbieding van moeten uitgaan: zijn de 

beoogde projectlocaties NGCE verdacht of 

onverdacht?

Inschrijver dient in de aanbieding uit te gaan van NGCE verdacht gebied.

22 Beschrijvend document par. 

3.11.1

Bijlage 3B Tarievenlijst.xlsx Wat is de 

bedoeling van deze tarievenlijst? De 

aangegeven uren zijn voor welke 

werkzaamheden? Hoe dient het IB om te 

gaan met de functies die mogelijk niet 

ingevuld (kunnen) worden  binnen de eigen 

organisatie (zoals landmeter)?

De volledige tarievenlijst 3B dient afgeprijsd te worden. Voor eventuele 

werkzaamheden die nog niet zijn voorzien, dient u deze tarievenlijst volledig in te 

vullen. Functies die niet binnen de eigen organisatie voor handen zijn, kunt u invullen 

met inhuurtarieven.

23 Beschrijvend document par. 

2.7.1

Hoe dient het IB om te gaan met eventuele 

vertraging in de planning van het Project 

Aanleg Randweg-oost Lage vaartkant of 

wijzigingen die van invloed zijn op de 

onderdoorgang? Hoe dient het IB dit af te 

prijzen?

Inschrijver hoeft bij de aanbieding geen rekening te houden met vertraging of 

wijzigingen van het genoemde raakvlak project Randweg-oost. 



24 Bijlage 7 B. Inventarisatie eisen en wensen 

(basisspecificatie):

Zijn er reeds eisen van stakeholders 

opgehaald en beschikbaar? Kunt u aangeven 

van welke stakeholders reeds eisen 

beschikbaar zijn en wat de status is van deze 

eisen?

Er zijn nog geen eisen van stakeholders beschikbaar.

25 Bijlage 7 15. Verkeersanalyse

De verkeersanalyse in het kader van de 

tunnelalliantie gaat ook over de situatie na 

realisatie van een onderdoorgang. Bij deze 

specifieke onderdoorgang is er niet allen 

sprake van realisatie van een 

onderdoorgang, maar ook van ontwikkeling 

van een woningbouwlocatie. Is er al een 

verkeersanalyse beschikbaar (of komt deze 

beschikbaar) voor de toekomstige 

woningbouwlocatie, ook voor de bouwfase 

van deze locatie (Bouwverkeer / bewoners / 

vrachtverkeer / fiets etc.). Welke inspanning 

van het IB wordt hier verwacht?

Er is een verkeersanalyse beschikbaar (Deze is uitgevoerd voor het vaststellen van de 

Omgevingsvisie 2022). Deze wordt verstrekt aan de winnende inschrijver. 

Desalniettemin vraagt opdrachtgever een verkeersanalyse conform bijlage 7 artikel 15 

uit.  



26 Bijlage 7 11. Archeologie b) Nader onderzoek 

(boringen, proefsleuven);

Wilt u overwegen dit uit te stellen tot een 

latere projectfase aangezien nu niet in te 

schatten is of dit nodig is en ook niet af te 

prijzen hoeveel boringen en proefsleuven er 

nodig zullen zijn. Dit geldt ook voor 

onderdeel c) Adviesnota m.b.t. bescherming 

archeologische waarden tijdens de 

uitvoering (Rapportage dient voldoende 

diepgang te hebben voor een ontvankelijke 

aanvraag omgevingsvergunning 

(aanlegvergunning Archeologie)

Alle gevraagde onderdelen in bijlage 7 dienen deel uit te maken van het 

overdrachtsdossier aan ProRail en kunnen niet naar een latere projectfase uitgesteld 

worden. 

27 Bijlage 7 14. Trillingen, onderdeel a: spreekt over het 

leveren van een bouwkundige 0 opname, 

wilt u overwegen dit uit te stellen tot een 

latere projectfase gezien de tijd die er zit 

tussen ontwerp en daadwerkelijk uitvoeren 

van de werkzaamheden?

Alle gevraagde onderdelen in bijlage 7 dienen deel uit te maken van het 

overdrachtsdossier aan ProRail en kunnen niet naar een latere projectfase uitgesteld 

worden. 

28 Bijlage 7 9. Verificatierapport (optioneel)

Dit is optioneel. Hoe dienen we hiermee om 

te gaan?

Het verificatierapport is in deze uitvraag niet optioneel en dient dus in de aanbieding te 

zijn opgenomen.

29 Bijlage 7 6. Kabels &Leidingen derden d) Sluiten 

overeenkomst en vaststelling planning 

verleggingen K&L derden.

Dit onderdeel van het WP is op dit moment 

niet af te prijzen, voorstel is om deze te laten 

vervallen of hiervoor een stelpost op te 

nemen.

Opdrachtgever adviseert de inschrijver een KLIC melding te doen en hiervoor een 

bedrag op te nemen in de Staat van Ontleding (Bijlage 3A).



30 Bijlage 7 3. Geotechnische bodemkwaliteit

Het geotechnisch onderzoek is niet 

afprijsbaar, omdat de funderingswijze van de 

onderdoorgang ontbreekt en onduidelijk is 

hoe lang de (beton)construtie van de 

onderdoorgang wordt. Kan OG hiervoor 

uitgangspunten definieren?

Onderdelen a, b en c van artikel 3 van bijlage 7, Geotechnische bodemkwaliteit kunnen 

volgens opdrachtgever wel uitgevoerd worden. Voor de lengte van de betonconstructie 

van de onderdoorgang kan de inschrijver uitgaan van de schetsen die worden verstrekt 

bij deze Nota van Inlichtingen. Voor onderdeel d van artikel 3 van bijlage 7, dient de 

inschrijver uit te gaan dat de tunnel op staal gefundeerd moet worden.

31 Bijlage 7 B. Inventarisatie eisen en wensen 

(basisspecificatie):

Kan OG aangeven met hoeveel stakeholders 

rekening gehouden moet worden en kan OG 

deze benoemen?

Er dient met 20 stakeholders rekening gehouden te worden. Opdrachtgever kan deze 

nog niet specifiek benoemen.

32 Bijlage 7 Vormgeving ambitie E3

Kan OG het beeldkwaliteitsplan verstrekken? 

Indien nee, welk uitgangspunt dient het IB 

aan te houden voor beeldkwaliteit? De 

vormgevingsambitie wordt in 

Tunnelalliantieprojecten veelal door de 

gemeente opgesteld. Kunnen wij er van uit 

gaan dat dit ook bij dit project van 

toepassing is en dat het IB hierin toetsend en 

adviserend is? Indien nee: met welke 

inspanning dient rekening te worden 

gehouden?

OG kan geen beeldkwaliteitsplan vertstrekken. Het beeldkwaliteitsplan dient volledig 

door inschrijver opgesteld te worden in samenwerking met OG. Het aanleveren van 3D 

visualisaties en afstemming met de welstandscomissie zijn onderdelen daarvan.

33 Bijlage 7 Vergunningen / D16 Vergunningen etc

Kunnen we uitgaan van een ontwerp waarbij 

geen sprake is van strijdigheid met het 

vigerende omgevingsplan?

Het vigerende omgevingsplan voorziet nog niet in de aanleg van de 

spooronderdoorgang.



34 Bijlage 7 Er is een versie 6.0 beschikbaar op de site 

van ProRail waarom wordt hier versie 5.0 

verstrekt en van toepassing verklaart?

Dit is per abuis gebeurd. Versie 6.0 is bij deze Nota van Inlichtingen verstrekt en is van 

toepassing verklaard.

35 Beschrijvende document, 

optionele verlenging

Contractvoorbereidingsfase is optioneel, 

kunt u aangeven hoe wij hier rekening mee 

dienen te houden in onze aanbieding en of 

de kosten hiervoor ook al meegenomen 

dienen te worden.

Inschrijver hoeft nog geen rekening te houden in de aanbieding met de 

contractvoorbereidingsfase. Het beantwoorden van vragen in de 

contractvoorbereidingsfase, over het door het ingenieursbureau aangeleverde 

overdrachtdossier uit de studiefase, zal verrekend worden conform de tarieven uit de 

tarievenlijst.

36 Bijlage 1 Inschrijfbiljet Er is geen aparte regel voor 3a en 3b en het 

totaal toegevoegd op het Inschrijfbiljet,  kunt 

u het Inschrijfbiljet aanpassen?

U dient de totalen van bijlage 3A en bijlage 3B bij elkaar op te tellen en dit totaalbedrag 

te noteren op het inschrijfbiljet.

37 Bijlage 3a Staat van 

Ontleding

Het Inschrijfbiljet komt niet overeen met 

versie 6.0 van de tunnelalliantie, kunt u dit 

biljet hierop aanpassen?

Bijlage 7 - Producten voor het overdrachtsdossier' heeft een versie 6.0 (de nieuwste 

versie). Deze versie is bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd. De versie 6.0 is van 

toepassing en de versie 5.0 komt te vervallen. 'Bijlage 3A - Staat van ontleding' is 

aangepast op basis van de versie 6.0. Een nieuwe bijlage 3A is ook bij deze Nota van 

Inlichtingen toegevoegd. Het inschrijfbiljet (bijlage 1) waar u het in uw vraag over 

heeft, blijft ongewijzigd.



38 Bijlage 3a Staat van 

Ontleding

Hoe ziet u onze inzet ten aanzien van aan te 

leveren producten F door ProRail?

In de gewijzigde bijlage 3A - Staat van Ontleding is dit rubriek G geworden. De inzet is 

in algemene zin de gewenste informatie ophalen bij en afstemmen met ProRail. Extra 

toelichting:

Bij G1 'Een concept basisspecificatie met ProRail specifieke wensen en eisen' is nog niet 

beschikbaar. Dit zal na een overleg met de IB-ontwerper en de ProRail AM 

Vakspecialisten moeten worden opgesteld

Bij G2 'Beschikbaar vooronderzoek NGCE van de spoorzone (T&A Survey)' kan door de 

ProRail PRM bij de LJV-afdeling worden besteld, nadat het ingenieursbureau 

schetsmatige headlines deelt zoals hoe groot en diep de ontgraving zal worden en met 

welk materieel er zal worden gewerkt.

Bij G5 'Document eisen aan de kostenraming Tunnelalliantie' kan door het 

opdrachtnemende ingenieursbureau bij de betreffende ProRail kostendeskundige 

worden opgevraagd. Hiervoor is een vooroverleg via MS Teams nodig.

39 Beschrijvende document, 

scope wijziging HC3

Er bestaat een kans dat de onderdoorgang 

niet op huidige locatie gerealiseerd kan 

worden, hier moet rekening mee worden 

gehouden. Hoe dienen wij in onze 

aanbieding hier rekening mee te houden?

Inschrijver kan hier geen rekening mee houden.



40 Bijlage 2  Algemene 

inkoopvoorwaarden art 8.1

Het is ons niet toegestaan de 

'achterliggende' intellectuele 

eigendomsrechten (zoals softwarelicenties) 

aan derden over te dragen. Dit is wel 

mogelijk voor de door ons geleverde fysieke 

resultaten van onze werkzaamheden, waar 

het u uiteindelijk om gaat. Wij stellen 

daarom voor om artikel 8.1 van de 

inkoopvoorwaarden aan te vullen met de 

navolgende passage: "Uitgesloten van deze 

bepaling zijn de materialen, (ontwikkelings-

)producten, methoden en technieken 

(inclusief software) die opdrachtnemer 

gedurende de uitvoering van de 

overeenkomst gebruikt, waarvan 

opdrachtnemer of haar licentiegevers 

voorafgaand aan de overeenkomst de 

intellectuele eigendomsrechten bezaten."

Zie antwoord vraag 14.

41 Bijlage 2, Algemene 

inkoopvoorwaarden art 

14.1

Onbeperkte aansprakelijkheid acht 

gegadigde niet passend, is niet verzekerbaar 

en wijkt af van hetgeen de Gids 

Proportionaliteit voorschrijft. Wij verzoeken 

u de aansprakelijkheid te beperken tot 

toerekenbare directe schade die is 

gemaximeerd tot de hoogte van de 

opdrachtsom.

Zie antwoord vraag 12. Zoals daarin wordt vermeld is de aansprakelijkheidsregeling 

gebaseerd op het BW. Het BW kent de term "directe schade" niet. 



42 Bijlage 2 Algemene 

inkoopvoorwaarden art 

14.4

In dit artikel is bepaald dat wij een vrijwaring 

voor schade van derden dienen te 

verstrekken. Dat staat niet in verhouding tot 

onze dienstverlening: wij kunnen niet 

aansprakelijk zijn voor schade en kosten die 

niet binnen onze invloedsfeer liggen. Wij 

verzoeken u dan ook de vrijwaring voor 

schade van derden te schrappen.

Artikel 14.4 vermeldt: "De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen eventuele 

aanspraken van derden terzake van schade door deze derden

geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van

de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde

Goederen of Diensten van de Contractant."

43 Beschrijvend document, 

Benodigde producten voor 

overdrachtsdossier

In dit schrijven is vermeld dat er een 

voorkeursvariant uitgewerkt dient te 

worden. Hieraan voorliggend is het 

noodzakelijk om een voorkeursvariant te 

hebben die nader uitgewerkt kan worden. 

Technisch inhoudelijke aspecten waar 

momenteel meer details van nodig zijn, zijn 

de volgende:

1. Hoeveel centimeter dient het spoor 

opgehoogd te worden?

2. Over welke lengte vindt deze ophoging 

plaats?

3. Binnen welk gebied moet het IB alle 

conditionerende onderzoeken uitvoeren / 

waar ligt de omgrenzing van de scope (met 

name op ProRail terrein)?

Bij deze Nota van Inlichtigen worden een aantal bijlagen verstrekt, de volgende 

bijlagen zijn relevant voor deze vraag:

-	Bijlage ‘ontwerpnotitie spoorkruising Ambachtlaan’

-	Bijlage SO-ontwerp onderdoorgang-01

-	Bijlage SO-ontwerp onderdoorgang-02

-	Bijlage Systeemgrens spooronderdoorgang

Deze bijlagen zullen antwoord geven op de gestelde vragen.

In de voorfase is globaal onderzoek gedaan naar de aanpassingen van het spoor en 

bovenleiding in de aanleg van de onderdoorgang mogelijk te maken. Hierbij zijn de 

volgende aannames gedaan:

Deelvragen 1 en 3:

"In het schetsontwerp is het alignement van de spoorbaan aangepast middels 

alignements eisen van Prorail zodat ter plaatse van de onderdoorgang de spoorbaan 

0,30m hoger ligt dan bestaand. In de onderdoorgang levert dit dan tevens een winst op 

van 0,30m.

De lengte van de spoorbaan aanpassing is ca. 400m (250m aan de westzijde en 150m 

aan de oostzijde, dit doordat de volledige spoorbaan aan de oostzijde hoger ligt dan 

aan de westzijde)."

Deelvraag 3:

Conform figuur 2 in het beschrijvende document. OG levert bij deze Nota van 

Inlichtingen een tekening met de sysyteemgrensen. Zie bijlage 'Systeemgrens 

spooronderdoorgang.'



44 Beschrijvend document 

studiefase, figuur 2

In dit figuur lijkt interessante informatie 

opgenomen die niet / slecht leesbaar is. 

Kunnen alle relevantie gegevens vanuit 

voorgaande fases verstrekt worden?

Bij deze Nota van Inlichtingen is een duidelijkere PDF versie van deze tekening 

verstrekt (zie bijlage 'Systeemgrens spooronderdoorgang').

45 Beschrijvend document 

studiefase

Begrensd de scope zich puur op het 

realiseren van de onderdoorgang? Of wordt 

er ook inzet verwacht t.b.v. een eventuele 

spoorophoging en aanpassingen aan 

bovenleidingsportalen?

De scope richt zich op de realisatie van de spooronderdoorgang, eventuele 

spoorophoging en eventuele aanpassing bovenleidingsportalen.

46 Bijlage 9 Model 

Tevredenheidsverklaring

U heeft een Model Tevredenheidsverklaring 

toegevoegd. Wij hebben al getekende 

verklaringen van opdrachtgevers liggen. 

Mogen wij deze verklaringen ook toevoegen 

in plaats van bijlage 9.

Wat de opdrachtgever betreft geen probleem, zolang alle informatie gevraagd in 

bijlage 9 terug te vinden is in de getekende verklaring van opdrachtnemer.



47 Beschrijvend document 

Studiefase 

Spooronderdoorgang 

gemeente Etten-Leur 19-8-

2026 par. 2.7.1 en 2.7.2.

Van de opdrachtnemer van de 

spooronderdoorgang wordt verwacht dat 

deze nauwe afstemming heeft m.b.t. de 

raakvlakken van beide projecten en hiertoe 

het initiatief neemt.

Met het oog op creeren van een level playing 

field: kunt u aangeven wat hier exact van het 

IB wordt verwacht en met name met welke 

inspanning hier rekening moet worden 

gehouden bjvoorbeeld door een 

uitgangspunt voor het aantal 

raakvlakoverleggen te definieeren? Dit is 

namenlijk erg lastig in te schatten aangezien 

de inspanning mede erg afhankelijk is van de 

stand van de raakvlakprojecten en de 

hoeveelheid van potentiele confliten in de 

raakvlakken etc..

Er dient rekening gehouden te worden met:

- Voeren van afstemoverleg, uitgaan van 20x overleg met vastlegging van alle 

gemaakte afspraken;

- Delen van (deel-)ontwerpen voor het uitvoeren van clashes-controles en check op 

raakvlakken;

- Ontvangen van (deel-)ontwerpen van ander IB en die gebruiken voor uitvoeren van 

clash-controles en check op raakvlakken;

- Delen en ontvangen van overige ontwerp- onderzoeksinformatie voor controles en 

afstemming op raakvlakken.

In bijlage 3A - Staat van ontleding is een invulveld opgenomen genaamd H 'inspanning 

raakvlak management.' 

3.12 VenG dossier (Word bestand)

Overige aanpassingen en verduidelijkingen

De volgende documenten zijn aangepast en/of toegevoegd n.a.v. de 2e Nota van Inlichtingen en zijn toegevoegd aan de map '2e Nota van Inlichtingen' in TenderNed:

Documenten:

Bijlage 3A - Staat van Ontleding (Studiefase) (herzien 20240919) (Excel bestand)

Systeemgrens spooronderdoorgang (PDF bestand)

Bijlage 7 - Producten-voor-het-overdrachtdossier-versie-6.0-definitief (PDF bestand)

Bijlage 8 - Eigen verklaring sanctiepakket Rusland (Word bestand)

BJ1429-MI-ME-230907-1322-Ontwerpnotitie spoorkruising Ambachtslaan Etten-Leur (PDF bestand)

BJ1429-RHD-WX-XX-D-C-200001-SO_Ontwerp onderdoorgang-01 (PDF bestand)

BJ1429-RHD-WX-XX-D-C-200001-SO_Ontwerp onderdoorgang-02 (PDF bestand)



Wij wensen u veel succes met het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure en hopen uw inschrijving via TenderNed te ontvangen op de uiterlijke inleverdatum/-tijd

Maandag 7 oktober 2024 tot 09:30 uur

3.14 Borgen Veilige Berijdbare Railinfra (Word bestand)

factsheet-veilige-berijdbaarheid (PDF bestand)


