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Aanbesteding: Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado terrein
Aanbestedende Dienst: Gemeente Etten-Leur
Referentie: BR2020-11

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 RSX

Vraag:
Kunt u het rsx-bestand van het bestek verstrekken? Het gww-bestand dat is 
meegeleverd kan niet ingelezen worden.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bijlage B verklaring referentie

Vraag:
Graag ontvangen wij bijlage B, verklaring referentie als wordbestand.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage C kwaliteitscriteria 1 en 2

Vraag:
Kunt u bijlage C ook als wordbestand toevoegen.
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Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Deel 3 - 01 04 01

Vraag:
De risicoregeling wordt niet van toepassing verklaard. Hierbij het verzoek 
deze toch van toepassing te verklaren.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bestekspost 910020

Vraag:
Welke kosten vallen onder deze post? Post 104110 is immers al voor het 
graven van proefsleuven?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bestekspost 540020
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Vraag:
Klopt de hoeveelheid te leveren?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bestekspost 421610

Vraag:
Moeten de banden geleverd worden?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bestekspost 213420

Vraag:
Klopt de hoeveelheid (98 are)? Volgens bestekspost 213410 is de 
oppervlakte 980 m².

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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9 Bestekspost 232020

Vraag:
Mogen wij er voor de prijsvorming vanuit gaan dat de grond klasse 
Achtergrondwaarde is?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bestekspost 232020

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat de grond voldoet aan de grenswaarden PFOS = 
1,1 µg/kg d.s. en overige PFAS = 0,8 µg/kg d.s. en dat de bijmenging van 
bodemvreemd materiaal maximaal 5 % bedraagt?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bestek paragraaf deel 2.2

Vraag:
Kunt u in het bestek deel 2.2 posten opnemen voor de maatregelen die 
worden aangeboden bij de EMVI criteria K1 t/m K4?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein
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Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Aanbestedingsleidraad paragraaf 8. Kwaliteit

Vraag:
Bij criterium K3 worden punten gegegeven voor het aantal in te zetten 
materieel en het verwachte aantal draaiuren. Bij het niet nakomen wordt een 
boete opgelegd per geconstateerde gebeurtenis per ingezet materieel. Kan 
opdrachtgever aangeven wat wordt bedoeld met gebeurtenis? (is dit aantal 
draaiuren x aantal stukken materieel x boete)

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Aanbestedingsleidraad paragraaf 8. Kwaliteit

Vraag:
Bij Criterium K1 wordt de score bepaald per werkdag. De boete wordt 
opgelegd per kalenderdag. In bijlage C moet het aantal weken verkorting 
worden aangegeven. Kan opdrachtgever bevestigen, dat 1 werkdag 0,2 week 
is?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Tekening 1936-01-B04-DWP-1

Vraag:
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"Op de dwarsprofielen tekening bij dwarsprofiel A-A en B-B zien wij dat de 
banden incl stelspecie voor een gedeelte in de puinbaan gezet gaan worden. 
Hier is een extra handeling voor nodig zoals het graven van een sleuf in de 
puinbaan en het profileren hiervan of het in 2 lagen aanbrengen van de 
puinbaan.
Kunt u deze extra handeling als bestekspost in deel 2.2 van het bestek 
opnemen?"

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bestek deel 2.2

Vraag:
"Er wordt in het bestek gesproken over afvoeren naar een verwerker en 
afvoeren naar inrichting. Wat is het verschil?
"

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Tekening 1936-01-B04-DWP-1

Vraag:
"Op dwarsprofiel HH staat aangegeven dat de betonnen riolering wordt 
verwijderd en daarna opnieuw wordt aangebracht. Het dwarsprofiel geeft 
ook aan dat er een nieuwe PVC-leiding wordt aangebracht.
Kunt u dit aanpassen, dan wel verduidelijken?"

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
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inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bestek deel 3

Vraag:
U geeft aan in deel 3 artikel 01 11 01 Werken die in elkander grijpen wat 
voor werkzaamheden kunnen we verwachten en hoelang gaan deze 
werkzaamheden duren en waar vinden ze plaats graag willen wij dit weten i.
v.m. het opstellen van ons algemeen tijdsschema?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Aanbestedingsleidraad paragraaf 8. Beoordeling en gunning

Vraag:
In de leidraad K1, K2, K3 en K4 is er een boete gesteld voor het niet behalen 
van de EMVI belofte dit is een ongelimiteerde boete. Kunt u de boetes 
maximaliseren tot 10% van de aanneemsom?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 post 910020
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Vraag:
Post 910020 Vergoeding graven proefsleuven dit is een niet verrekenbare 
euro post. Omdat wij niet weten hoeveel meter proefsleuven wij moeten 
gaan graven kunnen wij deze post niet kostenhomogeen aanbieden. Kunt u 
van deze posten een verrekenbare post maken per meter of kunt u voor deze 
werkzaamheden een stelpost opnemen in het bestek?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bestek deel 3

Vraag:
deel 3 artikel 80 15 01 volgens het bestek moeten we het vrijkomende 
funderingsmateriaal breken en hergebruiken in het project. Artikel 80 15 01 
geeft aan dat we eerst een proefvak moeten maken. Voor wie zijn de extra 
kosten als de opdrachtgever niet akkoord gaat met de kwaliteit van het 
proefvak?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bestek paragraaf deel 2.2

Vraag:
In post 101030 en 112410 wordt er gevraagd om een tijdelijk hekwerk met 
puntkammen en betonvoeten is dit correct of mogen de puntkammen komen 
te vervallen en mogen de betonvoeten ook kunststofblokken zijn?

Antwoord:
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Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 BLVC plan blz 3 van 12 1.2

Vraag:
Opdrachtgever spreekt hier over duurzame producten, duurzame materialen 
en duurzame kwaliteit. Kan opdrachtgever aangeven waar de aanvullende 
kosten voor de meerwaarde kunnen worden verrekend?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 Bestek blz 3 van 156 deel 1 08

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat de nutswerkzaamheden t.p.v. kruising 
Kattestraat-Verschuurweg al zijn uitgevoerd?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 Bestek blz 3 van 156 deel 1 08
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Vraag:
Vermeld staat, dat de overige nutswerkzaamheden in de Verschuurstraat 
gebeuren als de civieltechnische werkzaamheden aan de Heistraat worden 
uitgevoerd. Kan opdrachtgever bevestigen dat dit alleen geldt voor de 
werkzaamheden voor fase 7 en niet fase 2?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Algemeen

Vraag:
Op het terrein ligt een grote hoeveelheid gebroken puin. Kan opdrachtgever 
aangeven van wie dit puin is en of dit vrij toepasbaar is voor het project?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 Aanbestedingsleidraad paragraaf 8. Beoordeling en gunning

Vraag:
Doel van Criterium K1/K2 is om het werk in een zo kort mogelijk 
tijdsbestek uit te voeren, maar wel met een reële en haalbare planning. Bij 
benodigde informatie in de inschrijving moet het aantal weken verkorting 
van de uitvoeringsduur worden ingevuld in bijlage C. Kan opdrachtgever 
bevestigen dat alleen het invullen van bijlage C voldoende is om de 
haalbaarheid inclusief eventuele verkorting aan te tonen?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.
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Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Aanbestedingsleidraad paragraaf 8. Beoordeling en gunning

Vraag:
In het kader van Criterium K1/K2 staat bij 'Maatstaf' dat er een ficiteve 
korting wordt toegekend voor elke week dat de aannemer het gehele werk 
(=eindoplevering laaste fase) eerder oplevert. Kan opdrachtgever aangeven 
wat wordt bedoeld met eindoplevering? Bedoeld opdrachtgever inclusief 
opleverdossier en restpuntenlijst?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Aanbestedingsleidraad paragraaf 3. Tijdsbepaling

Vraag:
U geeft aan, dat fase 5 t/m 7 mogelijk niet aansluitend kunnen worden 
uitgevoerd. Kunt u een bestekspost opnemen voor de aanvullende kosten?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Aanbestedingsleidraad paragraaf 3. Tijdsbepaling
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Vraag:
U geeft aan, dat fase 5 t/m 7 mogelijk niet aansluitend kunnen worden 
uitgevoerd na fase 1 t/m 4. Kun u bevestigen, dat de werkzaamheden wel 
binnen 1 onverdeelde opdracht worden uitgevoerd?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 Bijlage 29, blz 24 van 25 Paragraaf B2 Emissiebepaling

Vraag:
Bij aanbrengen verharding hanteert u in uw tijdsduur, productie a 350 ton
/uur voor het aanbrengen van asfalt. Wij zouden deze productie graag willen 
draaien, maar dit is niet haalbaar. Kunt u deze gehanteerde productie herzien 
naar een realistische uurproductie?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 Bijlage D invulformulier Zero-emissie materieel

Vraag:
In het document is geen mogelijkheid om aan te geven waar HVO100 diesel 
wordt gebruikt. Deze brandstof zorgt voor 90% minder uitstoot. Kunt u deze 
toevoegen in het document?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
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terrein
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 Bijlage D invulformulier Zero-emissie materieel

Vraag:
Het is ons niet geheel duidelijk hoe dit formulier in te vullen. Dient onder 
"inzet aantal machines/voertuigen" al het toe te passen materieel ingevuld te 
worden? En onder "inzet uren machines/voertuigen" alle uren die in de 
begroting zijn voorzien? En wat te doen met materieel wat niet in de lijst 
staat of een afwijkend KW t.o.v. de lijst? Daarnaast lijkt de berekening niet 
te kloppen (voorbeeld; 1 elektrische kraan met 1 uur inzet levert 10 punten 
op volgens de lijst). Kunt u dit formulier nader toelichten?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 bestek post 114120

Vraag:
Aanvraag meelift-verzoek ASSET Rail; Mag inschrijver en vanuit gaan dat 
er voldoende TVP's beschikbaar zijn / dit "meeliften" geen nadelige invloed 
heeft op de uitvoeringsplanning?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 bestek deel 2.1 lid 03 Kwaliteitsborging
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Vraag:
Stoppunt S1 uitvoeren van rioolinspectie; De resultaten van de rioolinspectie 
en van eventuele reparaties n.a.v. de inspectie dienen voorafgaande aan het 
aanbrengen van funderingslagen aan de directie te worden overhandigd; 
Vraag: Kunt u dit wijzigen naar "voorafgaand aan het aanbrengen van 
verharding"? En bedoelt u te zeggen dat eventuele reparaties ook uitgevoerd 
dienen te worden voorafgaand aan het aanbrengen van de funderingslagen 
(ook wanneer deze eenvoudig van binnenuit uit te voeren zijn)?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 bestek, deel 1 Algemeen; 07 Kwaliteitsborging

Vraag:
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een 
kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. Ten 
behoeve van de saneringswerkzaamheden dient de aannemer gecertificeerd 
te zijn conform de BRL 7000; Vraag; mag inschrijver er vanuit gaan dat 
uitvoering door een BRL 7000 gecertificeerde onderaannemer ook volstaat?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 Aanbestedingsleidraad, beoogd winnaar

Vraag:
Let op: De uiteindelijke winnende inschrijver dient voor de start van het 
werk een stikstofberekening aan te leveren die aantoont dat er géén stikstof 
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deposito is op natura 2000 gebieden. Hiervoor is een extra post (910050) 
opgenomen bij de eenmalige kosten in het bestek; Vraag: Deze 
stikstofberekening wordt pas gemaakt door de winnende inschrijver. Wat te 
doen als uit de stikstofberekening blijkt dat niet voldoen wordt aan de eis 
(géén stikstof deposito op natura 2000 gebieden), wanneer (deels) is 
uitgegaan van machines met stage V motor en de bijlage D correct is 
ingevuld?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 aanbestedingsleidraad, kwaliteitscriterium K1 en K2

Vraag:
U stelt een maximale uitvoeringsduur voor fase 1 t/m4 en 5 t/m 7. Mogen 
wij er vanuit gaan dat dit de tijdsduur is waarbinnen daadwerkelijk buiten 
gewerkt wordt en dat onwerkbare dagen niet worden meegerekend voor deze 
maximale uitvoeringsduur?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 Vragen eerdere aanbesteding

Vraag:
Kunt u de antwoorden verstrekken op de vragen die gesteld zijn ten behoeve 
van de eerdere aanbesteding voor de "herontwikkeling Fri-Jado terrein"?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.



Nota van inlichtingen Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado terrein

Pagina 16 van 39 Datum genereren nota van inlichtingen: 9 jan. 2024

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bijlage 29 stikstofberekening 20230911-ETL015-RAP-STD-1.0

Vraag:
Klopt Aerius berekening? Wij hebben onze twijfels over het aantal vrachten, 
uren asfaltset etc.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
41 Asfalt onderlaag-/tussenlaag

Vraag:
Mag er meer dan 50% PR worden toegepast in de asfaltmengsels in het 
kader van duurzaamheid?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
42 Bijlage D

Vraag:
Kunt u invulinstructie verstrekken hoe bijlage D in te vullen of een 
voorbeeld verstrekken?
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Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 Algemeen

Vraag:
Moet asfaltdeklaag naadloos worden aangebracht?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
44 491010

Vraag:
U geeft aan dat de fijne fractie onderin het cunet moet worden verwerkt. Er 
ontbreekt een bestekspost voor het verwerken (hoeveelheid en dikte) van de 
fijne fractie in he cunet, graag toevoegen.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
45 491010
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Vraag:
Is het mogelijk om het vrijkomende funderingsmateriaal te breken op 0/31,5 
zonder toevoeging van grover materiaal?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 315020

Vraag:
Kunt u aangeven hoevaak het riool leeggepompt dient te worden met welke 
hoeveelheid er rekening moet worden gehouden?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 Hfstk 233

Vraag:
Kunt u de hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigen in tonnen aangezien 
het soortelijk gewicht van de af te voeren tonnen niet bekend is?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 141010

Vraag:
Bedoelt u met schoonmaken het verwijderen van de aangekleefde steunrug 
en fundering? Zoja hoe ziet u het eindresultaat?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 Algemeen

Vraag:
Kunt u een post toevoegen tbv het opstellen van plan zuiveren 
bemalingswater?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 Algemeen

Vraag:
In het bestek ontbreekt een post voor het toepassen, instandhouden en 
verwijderen van bronbemaling tbv grondsanering

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.
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Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
51 313020

Vraag:
Bedoeld u hiermee dat het bemalingswater geloosd moet worden op 
oppervlaktewater?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
52 313030

Vraag:
Wat is de kwaliteit van het te bronneringswater en wat zijn de eisen aan de 
kwaliteit van het te lozen bronneringswater.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
53 hfstk 215

Vraag:
In welke fases vallen de saneringen?
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Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
54 Hfstk 112

Vraag:
In het bestek zijn posten opgenomen inzake het toepassen van 
verkeersmaatregelen. Bij het bestek is geen verkeersplan en/of 
verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of 
de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt 
geaccepteerd door u. Het verzoek is daarom om de verkeersmaatregelen als 
stelpost op te nemen in het bestek, conform RAW 2020 artikel 62.17.03.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
55 232020

Vraag:
Van welke kwaliteit dienen wij uit te gaan ten behoeve van de prijsvorming?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
56 212320

Vraag:
Bedoeldt u pvc 400 en bt 700?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
57 850010

Vraag:
Welke type trillingsmetingen moeten worden uitgevoerd en wat zijn de 
randvoorwaarden?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
58 hfstk 212

Vraag:
Moeten alle rioolsleuven met te leveren zand voor zandbed worden 
aangevuld?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein
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Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
59 313120

Vraag:
Welk type drain moet hier worden aangebracht? Moet deze ook worden 
geleverd? Hoe diep moet deze drain worden aangebracht?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
60 Aansluithoogtes putten

Vraag:
- Op de rioleringstekening blad 4 van 6 zijn aansluithoogtes tpv putten 
vermeld die niet kloppen omdat er 0,00 wordt aangegeven. Het betreft de 
volgende putten: D15, D16, R17, D18, R18, D19, R19, R21, D22, D23, R24, 
D25, R25, D26, R26, R29, D28.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
61 Uitleggers naar kavels

Vraag:
- De aangegeven hoogte van 5,95m1 + NAP tpv een huisaansluiting naar de 
erfgrens conflicterend is met de hoogte van de leiding die gekruist moet 
worden. Hierbij graag rekening houden met de hoogte van buitenzijde buis 
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incl. de kraag indien het een betonbuis betreft. Het betreft de volgende 
rioolstrengen: D15, D16, R17, D18, R18, D19, R19, R21, D22, D23, R24, 
D25, R25, D26, R26, R29, D28

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
63 Aanbestedingsleidraad - K3: Bijlage D

Vraag:
Bij het invullen van bijlage D komt per onderdeel een score uit afgerond op 
hele getallen. Alleen bij de opstelling in deze tabel wordt dit waarschijnlijk 
niet gedaan met de gehele getallen. Voorbeeld bij 2 maal een score van 3 
punten kan het zijn dan de optelling op 5 punten uitkomt. Kan de 
opdrachtgever aangeven welk getal ze gebruikt voor het bepalen van de 
score van K3?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
64 Bijlagen - Bijlage 8 (23-11-2023)

Vraag:
De posten en hoeveelheden in de grondbalans komen niet overeen met de 
hoeveelheden en de posten in het bestek. Middels een quickscan heeft ON 
geconstateerd dat het vooral om het leveren en verwerken gaat Posten 
beginnend met 27. 
Kan Opdrachtgever volledige check doen en de grondbalans of de posten 
aanpassen met juiste posten en hoeveelheden?

Antwoord:



Nota van inlichtingen Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado terrein

Pagina 25 van 39 Datum genereren nota van inlichtingen: 9 jan. 2024

Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
65 Tekeningen - Tekening 1936-01-B03-RIO-06

Vraag:
In fase 5 wordt er t.p.v. Leemputstraat geen deklaag aangebracht. Kan 
Opdrachgver aangeven met welke putafdekking de inspectieputten (26 st) 
dienen te worden afgedekt? In de aantallen lijken deze niet in post 390060 te 
zijn opgenomen.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
66 Aanbestedingsleidraad - Criterium K1 en K2

Vraag:
Heeft de opdrachtgever de doorlooptijden van K1 en K2 getoetst aan de 
voorwaarde zoals vermeld in de contractstukken of alleen de hoeveelheden 
zoals vermeld in het bestek?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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67 Bestek - Deel 3 art. 81 26 04

Vraag:
Er wordt voor de onder en tussenlagen een maximum percentage 
asfaltgranulaat van 50% gesteld. Gezien de milieu-, circulariteits-, en 
economische winst die er te behalen valt en de constructieve 
gelijkwaardigheid dat mengsels met hogere percentages asfaltgranulaat 
hebben, graag het verzoek het toe te staan om hogere percentages 
asfaltgranulaat in de onder en tussenlagen toe te passen.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
68 Bestek - Post 445020

Vraag:
Uit het verleden is gebleken dat een AC16Base beter presteert m.b.t. de 
verdichting t.o.v. een AC22Base bij een laagdikte van 60mm. Dit komt 
doordat de laagdikte voor een AC22Base op de ondergrens zit. Het verzoek 
aan de OG om het mengsel te wijzigen van een AC22Base naar een 
AC16Base.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
69 Bestek - Post 444010

Vraag:
Uit het verleden is gebleken dat een AC16Base beter presteert m.b.t. de 
verdichting t.o.v. een AC22Base bij een laagdikte van 60mm. Dit komt 
doordat de laagdikte voor een AC22Base op de ondergrens zit. Het verzoek 
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aan de OG om het mengsel te wijzigen van een AC22Base naar een 
AC16Base.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
70 Bestek / Aanbestedingsleidraad - Post 621010 en 621020

Vraag:
In post 621010 en 621020 geeft Opdrachtgever aan dat ON rekening dient te 
houden in zijn uitvoeringsplanning (dus K1 en K2 van de 
aanbestedingsleidraad) met de aanleg van de hoofdkabel van de verlichting 
in het openbaar gebied welke door derden wordt aangelegd. Kan 
Opdrachtgever per fase aangeven wat de doorlooptijd/of productie per dag 
van deze derden zijn t.b.v de aanleg van deze hoofdkabel, zodat er een level 
playing field ontstaat?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
71 Bestek - Post 110020 t/m 110060

Vraag:
Deze posten betreffen een EUR-post voor een BLVC-plan die in post 
110010 opgesteld dient te worden. Deze maatregelen zijn pas te bepalen na 
een goedgekeurd BLVC-plan, en daarmee nu niet af te prijzen. Zou de 
opdrachtgever hier een stelpost voor willen opnemen?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.
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Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
72 Bestek - Bestekpost 421610

Vraag:
Kan OG de verwijzing aangeven waar de banden vandaan komen?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
73 Tekeningen - 1936-01-B02-SIT-04/05

Vraag:
Op deze tekeningen staat in de legenda dat er kunststof grastegels worden 
aangebracht. Deze post lijkt niet opgenomen in het bestek. Kan 
Opdrachtgever hiervoor een post opnemen inclusief al het bijkomende werk? 
(verhardingsopbouw + alle activiteiten)

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
74 Bestek - Bestekspost 232020

Vraag:
De aannemer wordt na de milieutechnische keuring eigenaar van de partij 
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grond. Doordat de milieuklasse niet bekend is, is deze post niet af te prijzen. 
Gezien de verontreinigingen binnen de werkgrens is er geen inschatting te 
maken van de milieutechnische klasse van de grond en kan dit niet 
afgeprijsd worden. Zou de OG voor de afvoer van de grond een stelpost 
kunnen opnemen?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
75 Bestek - Bestekspost 151310

Vraag:
De post beschouwt gefreesd en opgebroken asfalt als hetzelfde product. 
Echter zit er in de stortkosten een groot prijsverschil. Hierbij het verzoek om 
van deze post 2 posten te maken:
- Post acceptatiekosten storten teervrij gefreesd asfalt;
- Post acceptatiekosten storten asfaltschollen teervrij.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
76 Tekeningen - Tekening 1936-01-B03-RIO-06

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat de afvoerleiding 1250 mm onder de 
spoorbaan reeds is aangebracht? (aansluiting put R31, zie BP 342240). Als 
deze nog niet is gerealiseerd, kan Opdrachtgever dan aangeven wanneer dit 
plaatsvindt?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
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inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
77 Bestek -Besteksposten 315010 en 315020

Vraag:
Het RWA-stelsel van het gehele Fri-Jado terrein heeft maar 1 afvoerrichting. 
De afvoer van het gehele RWA-stelsel gaat allemaal via de 1250mm leiding 
welke onder de spoorlijn is door geperst. Het nieuw aangelegde RWA-stelsel 
wordt hier pas in de laatste fase 7 van het werk op aangesloten. De aanleg 
van het stelsel conform de aangegeven faseringen staat averechts op hetgeen 
wat wenselijk zou zijn voor een gedragen realisatie. 
1. Is Opdrachtgever zich ervan bewust dat er pas in fase 7 een geborgen 
afvoer voor het RWA-stelsel aanwezig is?
2. Verwacht Opdrachtgever geen problemen wanneer er geen geborgen 
afvoer van het RWA-stelsel aanwezig is?
3. Mogen wij ervan uitgaan dat de omschreven EUR-posten 315010 en 
315020 niet voor het borgen van het gehele nieuwe RWA-stelsel van het Fri-
Jado terrein bestemd zijn? Indien OG wél bevestigt dat deze posten hiervoor 
bestemd zijn, dan graag de uitgangspunten aangeven.
4. Ook in deze heraanbesteding handhaaft OG de faseringen in bijlage 9. Is 
Opdrachtgever zich ervan bewust dat er een product is uitgevraagd welke uit 
oogpunt van kwaliteit, prijs en welzijn van werknemers onwenselijk is?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
78 Bestek

Vraag:
Voor de putten R01, R03, R04, R06 zijn geen besteksposten opgenomen, 
graag het verzoek deze toe te voegen.
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Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
79 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
U geeft aan, dat fase 5 t/m 7 mogelijk niet aansluitend kunnen worden 
uitgevoerd na fase 1 t/m 4. Dit brengt mogelijk extra kosten met zich mee. 
Kunt u aangeven hoe met deze kosten om te gaan?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
80 Aanbestedingsleidraad - 8. Beoordeling en gunning

Vraag:
Bij criterium K1 en K2 wordt bij score gesproken over eindoplevering. Kan 
Opdrachtgever bevestigen dat het hier om in gebruikname gaat i.p.v. 
eindoplevering?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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81 Bestek / Aanbestedingsleidraad - Deel 2.1 03 Kwaliteitsborging

Vraag:
Opdrachtgever wil conform Stoppunt 1 de rioolinspectie voorafgaand aan 
het aanbrengen van funderingslagen uitvoeren. 
1. Wil Opdrachtgever deze tekst aanpassen naar voorafgaand aan het 
aanbrengen van asfaltverhardingen? De inspectie voorafgaand aan het 
aanbrengen funderingslagen is niet realistisch en geeft teveel beperkingen en 
onnodige hoge kosten.
2. Wat verstaat OG onder de resultaten die dienen te worden overhandigd? Is 
dit een digitaal bestand van de opname van de rioolinspectie, of dient er een 
volledig uitgewerkte rapportage te worden overhandigd?
Het uitgangspunt is ook van invloed op de totale doorlooptijd en dus K1 en 
K2 van de aanbestedingsleidraad, en het antwoord is van belang om een 
level playing field te creëren tijdens de aanbesteding.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
82 Bestek - Deel 3, 01.13.06 Lid 3 Algemeen tijdschema, werklocatie

Vraag:
Opdrachtgever geeft een gedetaileerde omschrijving voor het begrip `locatie`.
Zou Opdrachtgever punt 2 en 3 willen laten vervallen, of willen 
verduidelijken zodat deze realistisch zijn?
2. De werklocaties (werkvakken binnen een fase) dienen minimaal 75 meter 
uit elkaar te liggen en mogen niet in elkaars verlengde liggen.
3. Een werkvak binnen een uitvoeringsfase dient maximaal 150 meter te 
bedragen.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
83 Bestek - Deel 2.2 Nadere beschrijving Post 313010 - Opstellen 

bemalingsplan

Vraag:
OG vraagt om een bemalingsplan in post 313010. In post 313020 heeft OG 
opgenomen dat er een melding door ON dient te worden gedaan. Kan OG 
het bemalingsadvies aanleveren waaruit blijkt dat een melding voldoende is, 
en dat tevens noodzakelijk is voor het kunnen opstellen van het 
bemalingsplan?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
84 Bestek - Deel 1, paragraaf 05

Vraag:
In de laatste zin van de paragraaf geeft OG aan dat, om de mileustraat te 
kunnen verlaten, altijd een van de poorten links of in het midden bereikbaar 
moet zijn. Wordt met "poorten links" de poort aan de Westzijde of aan de 
Oostzijde bedoeld? Kan OG dit nader aangeven?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
85 Aanbestedingsleidraad - Bijlage C criterium K1

Vraag:
De fictieve korting in K1 (fase 1 t/m 4) wordt per werkdag bepaald en de 
boete per kalenderdag. Waarom heeft de opdrachtgever gekozen dit niet 
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gelijk aan elkaar te zetten zoals ook in K2 is gedaan?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
86 Aanbestedingsleidraad - Bijlage C criterium K1 en K2

Vraag:
In bijlage C wordt uitgegaan van verkortingsduur in weken; in de 
aanbestedingsleidraad wordt de korting bepaald per werkdag. Kan de 
opdrachtgever de tekst aanpassen in bijlage C of moeten dagen achter de 
decimaal worden ingevuld in bijlage C als de verkortingsduur geen volle 
weken zijn?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
87 Aanbestedingsleidraad - Hoofdstuk 8, criterium K4

Vraag:
Moet het PvA uitsluitend gaan over de bereikbaarheid van de milieustraat of 
wordt verwacht dat het PvA het gehele werk behelst (met focus op de 
bereikbaarheid van de milieustraat)? Boven de tabel Criterium K1 staat 
namelijk: U dient in een PvA aan te geven hoe u van plan bent deze opdracht 
te gaan uitvoeren. Hierbij moet u de volgende onderdelen expliciet 
uitwerken' (dit behelst dus K1 t/m K4). Bovendien wordt in K4 gevraagd om 
'Minimale hinder in relatie tot de planning en fasering van de 
werkzaamheden', 'Risicoanalyse met beheersmaatregelen, Netheid van 
werken, Kwaliteitsmanagement, Veiligheid, gezondheid & milieu. Deze 
aspecten lijken over het gehele werk te gaan. Daarnaast is ons niet duidelijk 
waarom er een omgevingsscan van de milieustraat wordt gevraagd als dit 
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echt alleen over de milieustraat moet gaan (want dan bestaat de scan uit 1 
stakeholder). Kunt u nader toelichten wat u van de omgevingsscan verwacht?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
88 Bestek - Bijlage 25. Planning groenonderhoudswerkzaamheden bestek

Vraag:
Deze planning heeft betrekking op het jaar 2021 (of 2020 conform de naam 
van het tabblad). Kunt u aangeven waarom deze bijlage is verstrekt en of 
Bijlage 4 deze al niet vervangt (aangezien die van 2023 is)?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
89 Bestek - Bijlage 2. V&G-plan - Bijlage 8. Grondbalans - Bijlage 9. 

Overzicht fasering

Vraag:
De bestandsnamen van deze bijlagen hebben een nieuwe datum. De bijlagen 
lijken echter exact hetzelfde als die bij de vorige aanbesteding. Kunt u 
bevestigen dat deze niet gewijzigd zijn óf aangeven wat er gewijzigd is?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
90 Bestek - Deel 2.1, paragraaf 01

Vraag:
Alle tekeningen hebben een nieuwe datum. Op de tekeningen is echter niet 
vermeld wat er gewijzigd is. Kunt u dit aangeven?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
91 Bestek - Deel 1, paragraaf 08

Vraag:
De nutswerkzaamheden t.p.v. kruising Kattestraat-Verschuurweg worden in 
mei 2023 uitgevoerd'. De laatste zin vermeldt echter: 'Na gereedkomen van 
de civiele werkzaamheden zal de nuts-aannemer kabels en
leidingen t.h.v. de kruising Kattestraat-Verschuurweg aanleggen.' Dienen wij 
ervan uit te gaan dat de nutsaannemer zowel in mei 2023 als na het 
gereedkomen van de civiele werkzaamheden nutswerkzaamheden gaat 
uitvoeren? Kunt u tevens toelichten welke nutswerkzaamheden het betreft en 
wat u in deze context verstaat onder 'civiele werkzaamheden'?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
92 Bestek - Deel 1, paragraaf 05

Vraag:
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Op pagina 3 zijn de openingstijden van de milieustraat vermeld. Direct 
hieronder staat dat de milieustraat maximaal 2x op maandagmiddag (13:00-
16:00 uur) mag worden afgesloten. Vervolgens staat er dat inwoners en 
partijen die het afval ophalen de milieustraat altijd moeten kunnen inrijden 
en verlaten. Kunt u deze tegenstrijdigheid toelichten? En kunt u hierbij 
tevens bevestigen dat de tekst 'bestaande tekst verduidelijken en de tekst 
uitbreiden met' abusievelijk is blijven staan?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
93 Bestek Deel 1, paragraaf 05

Vraag:
Fase 2 Verschuurweg weg'. Bedoelt u (net zoals vermeld in de oude versie) 
'Fase 2 Verschuurweg West'?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
94 Bestek - Deel 1, paragraaf 05

Vraag:
Er wordt voor de werkzaamheden in de fasen 5 t/m 7 een korting vermeld 
van € 1.0000,-. Staat de punt niet goed of staat er een nul teveel?

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
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terrein
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
95 Bestek deel 3 01 13 06

Vraag:
In het bestek deel 3 01 13 06 heeft u onder algemeen tijdschema lid 03 
aangegeven dat:
• Een locatie als werklocatie wordt aangemerkt vanaf het moment dat de 
werkzaamheden ter plaatse starten tot op het moment dat de laatste 
werkzaamheden zijn afgerond met nadrukkelijk aangegeven de definitieve 
verharding.
• De werklocaties (werkvakken binnen een fase) dienen minimaal 75 meter 
uit elkaar te liggen en mogen niet in elkaars verlengde liggen.
Als wij de werkvakken per 150 meter moeten maken inclusief verharding 
betekent dit dat we dan bijvoorbeeld het asfalt tot en met deklaag van fase 6 
(totaal 420m1) in 3 keer moeten aanbrengen?
Hoe ziet u dit dan in verhouding met de kwaliteit van de riolering, de 
verharding, het straatwerk, en het asfalt? En het aantal dwarsaansluitingen 
die in de deklaag ontstaan?
Ook moeten hier substantiële hoge kosten worden meegenomen i.v.m. de 
huidige wegbreedte van 7m1 en het naadloos aanbrengen volgens post 
442030 in 3 fasen

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
96 post 850010 uitvoeren trillingsmetingen

Vraag:
Het trillingsonderzoek uitgevoerd door DGMR heeft betrekking tot de 
nieuwe situatie (laden en lossen containers met name) voor de nieuwe 
milieustraat.
Is er ook onderzoek gedaan of de werkzaamheden voor de herontwikkeling 
van het terrein uitgevoerd kunnen worden, zonder dat hierdoor verstoring 
van de productie ontstaat?
Is er voor de werkzaamheden die door de aannemer worden uitgevoerd een 
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trillingsprognose is opgesteld. 
Voor de aannemer is het nu niet inzichtelijk of door het gebruik van de 
gangbare materieel (bijv. wals, graafwerkzaamheden kraan, rijden kraan) 
trillingen ontstaan die het productieproces verstoren.

Antwoord:
Zie voor beantwoording de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen 
inclusief Bijlagen.

Percelen: P  1 Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado 
terrein

Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud


