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01 Opdrachtgever

04

05

06

07

08

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Postbus 104
2410 AK BODEGRAVEN

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 2411 BD BODEGRAVEN
Contactpersoon: dhr. S. Wools

Telefoon: 0172 - 522 522
E-mail: swools@bodegraven-reeuwijk.nl
Directie

In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

Locatie
Het werk is gelegen in de kern van Reeuwijk-Brug, in de Erasmusweg en de Van Goghstraat in de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk.

Algemene beschrijving

De gemeente heeft tot doel om de openbare inrichting in het projectgebied te vernieuwen.
Er hebben zettingen in het projectgebied opgetreden zo’n 30 jaar na aanleg.

Zowel de verharding als het groen zijn aan vervanging toe.

Ook moet er een nieuw HWA riool komen en een klein gedeelte DWA vervangen.

Het projectgebied wordt opnieuw ingericht.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

het verwijderen van elementenverhardingen;

het gedeeltelijk verwijderen van hydraulisch gebonden funderingslaag;
het uitvoeren van grondwerken;

het toepassen van bemaling;

het reinigen en inspecteren van bestaand gemengd riool;

het verwijderen en aanbrengen van (gescheiden) riolering;

het verwijderen en aanbrengen van kolken en aansluitleidingen;

het aanbrengen van funderingslagen;

het aanbrengen van kantopsluitingen (op fundering);

het aanbrengen van TTE drukverdelende roosters;

het aanbrengen markeringsstrepen en loopvlakken in TTE drukverdelende roosters
het aanbrengen van elementenverhardingen;

het aanbrengen van groeiplaatsverbetering, bomen en beplanting;

het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

S3TATTSQ@M0000

Tijdsbepaling
Het werk opleveren op 28 maart 2025.

Korting bij te late oplevering:

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting per werkdag 2
promille van de aanneemsom (met een minimum van € 750,00 per werkdag). Dit laat onverlet het recht van
de opdrachtgever in plaats van de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

Korting bij te late en / of incomplete aanlevering van opleverdossier:

Het volledige opleverdossier conform 01.28.01 dient véor oplevering aangeleverd en geaccepteerd te zijn. De
directie dient minimaal 2 weken voor de oplevering het volledige dossier te ontvangen.

Indien het dossier niet wordt geaccepteerd door de directie zal het werk als niet opgeleverd worden
beschouwd.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Voertaal
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.
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09 Depot

Binnen het werkgebied is geen ruimte voor een depot aanwezig.
Indien de aannemer gebruik maakt van een depot ten behoeve van op- en overslag van grond en/of
materialen dient hij zelf zorg te dragen voor een locatie en toestemming van de betrokken partijen.

10 Better performance
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens
de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het
beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om
uiteindelijk tot een goede 'past performance’ te komen.
Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het
invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage
voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance". Goede scores
kunnen gebruikt worden voort selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het
verstrekken van een opdracht uit de hand.

Nader informatie en voorbeeld formulieren zijn te vinden op de website
https://www.crow.nl/past-performance/ondersteuning
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

03

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek.nr. Omeschrijving Datum Versie
212301-BS-BG-01 Bestaande situatie / opbreektekening bovengronds 10-07-2024
212301-BS-0G-02 Bestaande situatie / opbreken riolering 10-07-2024
212301-BO-0G-03 Nieuwe situatie ondergrondse infra 10-07-2024
212301-BO-BG-04 Nieuwe situatie bovengrondse infra 10-07-2024
212301-BO-BG-05 Nieuwe situatie beplantingsplan 06-09-2024 2.0
212301-BO-DWP-06  Dwarsprofielen en details 06-09-2024 2.0
212301-BO-0G-07 Ondergrondse infra - funderingen 10-07-2024

Peilen en hoofdafmetingen

1.

2.

w

De hoogteligging is aangegeven in m ten opzichte van het N.A.P. Afmetingen worden aangegeven in m of
mm.

Het vaste winterpeil ligt op N.A.P. -2.24 m NAP.

- De ondergrens van het zomerpeil ligt op -2,29 m NAP.

- De bovengrens van het zomerpeil ligt op -2,21 m NAP.

Met "het werkterrein" worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens
dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk
werk mogelijk is.

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zullen voor zover zij niet op de
bestekstekening zijn vermeld, tijdens het werk worden aangegeven.

Alle (bestek)tekeningen benodigd voor het uitzetten van het werk worden éénmalig digitaal in DWG
(AutoCad) aan de aannemer ter beschikking gesteld.

In de directe omgeving van het werk aanwezige vaste punt 31C179 (in de muur van het kunstwerk over
de watergang in de Groen van Prinstererlaan) kan de aannemer vinden op de website van
Rijkswaterstaat:

https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=NAPinfo.Webviewer

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan en algemeen tijdschema, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.06 van
de Standaard rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:

Stoppunten;

S1
S2
S3

S4
S5
S6
S7
S8

start uitvoering na acceptatie projectkwaliteitsplan, V&G-plan en overige werkplannen;

controle op proefsleuven voordat deze worden aangevuld;

verificatie van vlakheid, hoogteligging en verdichting van puinfunderingen t.b.v. aanbrengen van
verhardingen;

verificatie van vlakheid, hoogteligging en verdichting van zandbanen t.b.v. aanbrengen van verhardingen;
controle huis- en kolkaansluitingen, na inmeting alvorens deze wordt aangevuld;

controle funderingslaag voor start aanbrengen TTE roosters;

keuren plantgoed voor het aanbrengen (bij leverancier of bij levering);

start uitvoering kap- of verplanten bomen na markeren van betreffende bomen door de directie;

Bijwoonpunten;

B1
B2
B3
B4
B5

B6
B7
B8

meetwerk ten behoeve van uitzetten van het werk en hoeveelheidsbepaling;

bepalen hoeveelheden t.b.v. termijnstaten;

uitzetten assen en definitieve aanleghoogten verhardingen en aansluitingen op de bestaande situatie;
controle verdichtingseisen, hoogteligging en profilering funderingen;

voor de invulling van de plantgaten met bomenzand de omvang van de gaten en de diepte ten opzichte
van het grondwater controleren;

graven plantgaten en bemesting van bomen;

controle verdichtingseisen aangevulde rioolsleuven;

controle verdichting t.p.v. kolken, ca 1 op de 5 stuks.

De directie dient 2 werkdagen van te voren te worden ingelicht wanneer met bovenstaande stop- en
bijwoonpunten wordt aangevangen.
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04 Bijlagen

05

06

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Inschrijvingsbiljet (in bestek);
Inschrijfstaat (in bestek);
3. Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase);
4. Grondbalans;
5. Verkennend milieukundig en bodemonderzoek;
6. Funderings gegevens;
7. Groenplan;
8. Boom Effect Analyse;
9. LIOR Bo-Re;
10. Voorwaarden Kabels en leidingen;
11. KLIC gegevens;
12. Proefsleuven.
13 Productinformatie TTE MultidrainPLUS;
14 Productblad HL-BVB Grastegelfundatie 70-45;
15 Productblad HL-BVB Grastegelfundatie 60-40;
16 Verkennend_Ecologisch_onderzoek;
17 Tegra kolk installatie-instructies;
18 BLVC-plan versie 2 d.d. 09-09-2024;
19 Bomenposter;
20 Productblad Heicom Stablegreen Medium.
21 Productinformatie ECoOBASE schuimglas
22 Social Return

Gegevens ten behoeve van bemalingen

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
b. hydrologische gegevens:

Beheerpeil watergang - 2,25 m NAP

Plaatselijke omstandigheden

1. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein(en)
en de plaatselijke omstandigheden, zoals aan- en afvoerroutes, los- en laadmogelijkheden, locatie
opslagterrein, locatie gronddepot en andere zakelijke gegevens niet in dit bestek vermeld.

2. De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie.

3. Het herstellen van schade, ontstaan door transport of werkzaamheden, door of namens de aannemer,

buiten het aangegeven werkterrein, is voor rekening van de aannemer, ongeacht een ingebrekestelling.

4. Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen,
A.N.W.B.-borden enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in
tegenwoordigheid van de betrokken instantie.

5. Bemaling en bodemtrillingen moeten tot een minimum worden beperkt.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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0 Algemene informatie

..... Alle vrijgekomen materialen, waarvan de aannemer
..... eigenaar wordt en die op grond van de Wet

..... milieubeheer naar een erkende bewerkings-,

..... verwerkings- of eindverwerkingsinrichting moeten
..... worden gebracht, moet de aannemer naar een
..... dergelijke inrichting vervoeren. De eenheidsprijzen van
..... de betreffende besteksposten moeten zijn inclusief
..... vervoerskosten, verwerkings- en acceptatiekosten.
..... Zie deel 3 artikel 01.17 van het bestek.

..... Alle vrijgekomen materialen, waarvan de aannemer
..... eigenaar wordt en die niet op grond van de Wet
..... milieubeheer naar een erkende bewerkings-,

..... verwerkings- of eindverwerkingsinrichting moeten
..... worden is het ter keuze van de aannemer hoe hij met
..... deze materialen omgaat.

..... Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden
..... afgevoerd naar een bestemming, anders dan een
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting,
..... moet de aannemer aantonen dat de afzet van het
..... materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor
..... worden gesteld en indien van toepassing tevens een
..... bewijs van acceptatie overleggen.

..... Vervoerskosten , verwerkings- en acceptatiekosten zijn
..... voor rekening van de aannemer.

1 Voorbereidende werkzaamheden

"o Werkvoorbereiding

mo Algemene plannen

111010 [100199 | Opstellen Algemeen Tijdschema. EUR N

..... Betreft: het opstellen van een Algemeen Tijdschema
..... zoals bedoeld in bepaling 01.13.06 van deel 3.
..... Rekening houden met gefaseerde uitvoering i.v.m.
..... bereikbaarheid bewoners en bedrijven.

..... Het Algemeen Tijdschema ter acceptatie indienen.
111020 {100199 Veiligheids- & gezondheidsplan en -dossier. EUR N
..... Betreft: het opstellen van een V&G-Plan Uitvoeringsfase
..... en bijwerken van het V&G-Dossier na afronding
..... uitvoeringsfase.

..... V&G-Plan en V&G-dossier, zoals genoemd in bepaling
..... 01.19.02 in deel 3 van dit bestek.

..... Het V&G-plan en V&G-dossier ter acceptatie indienen.
112 Werkplannen
112010 {100199 Opstellen gedetailleerd werkplan. EUR N
..... Betreft: het gedetailleerde werkplan t.b.v. de uitvoering
..... van het grondwerk (o.a. ontgraven en aanvullen van het
..... cunet rijpaan met lichte ophoogmaterialen in den
..... droge), als bedoeld in artikel 01.13.06 van deel 3 van dit
..... bestek.

..... Het werkplan ter acceptatie indienen.

112020 {100199 Opstellen detail werkplan bereikbaarheid woningen. EUR N
..... Betreft: het gedetailleerde werkplan t.b.v. de

..... bereikbaarheid van de langs het werk aanwezige
..... woningen, als bedoeld in artikel 01.13.06 van deel 3 van
..... dit bestek.

..... Het werkplan ter acceptatie indienen.
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112030 [101499

112040 210899

112050 210899

112060 412401

113

113010 [102301

12

120010 [100199

Toepassen maatregelen bereikbaarheid woningen.
Betreft maatregelen die zijn uitgewerkt in het werkplan
dat is opgesteld volgens bestekspost 112020.

Met materiaal van de aannemer.

Opstellen bemalingsplan.
Zoals bedoeld in artikel 21.13.01 van de Standaard.
Bemalingsplan tbv aanleg riolering en funderingen

Melding bemaling bij bevoegd gezag.

Doen van de meldingen bemaling als bedoeld in artikel
21.14.01 van de Standaard.

In afwijking van artikel 21.14.01 verricht de aannemer de
meldingen

Uitvoeren trillingsmetingen.

Betreft het aanbrengen, onderhouden, verplaatsen en
verwijderen van trillingsmeters.

Toepassen 3 trillingsmeters per zijde per 100m
weglengte.

Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de
volgende objecten: panden en overige objecten waarvan
de aannemer het noodzakelijk acht.

Opstellen monitoringsplan conform deel 3 paragraaf
01.25.01 door aannemer en ter controle aan directie.
Trillingsmetingen uitvoeren tijdens het verwijderen van
de fundering van hoogovenslakken.

Meten gedurende de werkzaamheden. De gemeten
waarden van de trillingsmetingen moeten real-time
(direct of op het moment van meten) voor de directie
inzichtelijk/beschikbaar zijn, zodat de directie tijdens de
werkzaamheden inzicht heeft in de gemeten waarden.
Wijze van meten: Ter keuze van de aannemer

Communicatie

Communiceren met derden.

Betreft het informeren van belanghebbenden over de
werkzaamheden, de wegafzettingen, omleidingen en
alle daarbij horende afstemming met bewoners,
bedrijven, kabels en leidingen beheerders,
gemeentelijke beheerders (openbare verlichting) etc..
Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbenden met alle project specifieke informatie
die relevant kan zijn.

Verspreiden brieven door aannemer

Aantal bewoners en belanghebbenden: 21-50
Eenmalig minimaal 5 dagen voor aanvang van de
werkzaamheden

Inmeten / Uitzetwerk

Uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden
Situering: Gehele werk

Deze bestekpost dient alle kosten voor het uitzetten van
de werkzaamheden zoals omschreven in dit bestek te
omvatten. Tevens de revisie en areaal metingen
uitvoeren.

Inclusief het maken van de hiervoor benodigde
tekeningen en documenten.

De aannemer draagt voor het verder uitzetten van het
werk en voor het in stand houden van de verkenmerken
tijdens de gehele duur van het werk. De kosten ten
behoeve van het uitzetten van het werk en in stand
houden van de verkenmerken gedurende het werk
worden geacht in bestekpost inbegrepen te zijn.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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13 Verkeersmaatregelen

..... Hulpdiensten dienen altijd te worden geraadpleegd
..... m.b.t. de afsluitingen en omleidingen.

Tekeningen dienen eerst ter goedkeuring te worden
ingediend. De aannemer dient rekening te houden met
een concept en een definitieve ronde.

..... Bereikbaarheid van woningen te voet dient ten alle tijde
..... gegarandeerd te worden.

130010 {100199 Opstellen faseringsplan met omleidingsroutes. EUR N
..... De aannemer dient een faseringsplan met

..... omleidingsroutes voor de te nemen
verkeersvoorzieningen tijdens de uitvoering op te stellen
..... en het in drievoud ter goedkeuring in te dienen bij de
..... directie.

Analoog en digitaal in PDF-formaat

Per uitvoeringsfase een bebordings- en
bebakeningstekening waarop de verkeersmaatregelen
en voorzieningen tijdens de uitvoering staan
aangegeven volgens bestekspostnummer 130020.

130020 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
Betreft het maken van tekeningen op basis van het
faseringsplan volgens bestekspostnummer 130010.
..... Ten behoeve van de werkzaamheden aan de Van
..... Goghstraat en Erasmusweg.

1. .. .. Betreft het uitwerken van afzettingen en
omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 96b
..... Inclusief begeleidende voorwaarschuwingsborden.
4. . . . |Aantal uit te werken fases: ter keuze aannemer

. .1. . . |Tekening aanleveren op schaal 1:500

..... Formaat tekeningen A1

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen digitaal aanleveren in pdf-formaat

Incl. aanmelden in MELVIN.

130030 620499 Toepassen informatieborden. EUR N
..... Plaatsen minimaal 2 weken voor aanvang van de
..... werkzaamheden per wegvak.

..... Betreft: gele tekstborden met vooraankondiging in
..... zwarte tekst.

..... Reflectie: klasse Il

Afmetingen: maximaal 700 X 1000 mm

Materialen, paallengte en verankering ter keuze van de
..... aannemer, geschikt voor het doel en afhankelijk van de
..... werkwijze van de aannemer.

Inclusief tekst: "verkeershinder <straatnaam>

vanaf <dag> <maand> <2024>

tot <dag> <maand> <2024>"

Met materiaal van de aannemer.

Onderkant bord: tenminste 2,1 m boven maaiveld.

De vooraankondigingsborden dienen te worden
..... afgestemd op het gedetailleerde faseringsplan
..... verkeersmaatregelen.

Incl. alle werkzaamheden zoals plaatsen,
instandhouden, verwijderen en inspecteren van de
..... afzettingen en eventueel toe te passen tijdelijke
..... verkeersmaatregelen.

Locaties en bebordingen ter goedkeuring van directie.
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130040 620499 Codrdinatie omleidingsroutes. EUR N

..... Betreft: initiéren van omleidingsroutes buiten het
..... werkvak door derden. Zie ook deel 3 paragraaf 01 12 01
..... van dit bestek.

..... Codrdinatieplicht ligt bij aannemer.

..... Aannemer dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de

..... werkzaamheden een verzoek in te dienen bij de directie

..... en Versluys voor de benodigde

..... omleidingsroutes/afsluitingen.

130050 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
..... Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden
..... Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zie
..... bestekspost 130020.

..... Afzetting conform bestekspostnummers 130060 en
..... 130070.

3. .. .. Omleidingsroute op enkelbaansweg
..... 2|Met materiaal van de aannemer

130060 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
..... Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden

1. .. .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer en lengte werkvak
..... nader te bepalen, e.e.a. athankelijk van werkvolgorde en
..... fasering aannemer.

.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

130070 620106 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. EUR N
..... Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden

1. .. .. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
..... Uitvoering' figuurnummer en lengte werkvak nader te
..... bepalen, e.e.a. afthankelijk van werkvolgorde en fasering
..... aannemer.

.1. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

130080 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
..... Betreft alle door de aannemer aangebrachte
..... verkeersmaatregelen, afzettingen e.d.

..... Inclusief herstellen.

1. .. .. Inspecteren afzettingen en voorzieningen
..... Frequentie: 1 keer/dag gedurende de werkzaamheden

14 Tijdelijke voorzieningen

140010 [101405 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
..... Binnen de werkgrens i.o.m. de directie
..... Verplaatsen: afhankelijk van uitvoeringswijze van de
..... aannemer.

1. .. .. Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid
..... van: de woningen tijdens de uitvoering van de
..... werkzaamheden.

..... Loopschotten dienen vlak te liggen en goed op elkaar
..... aan te sluiten.

. .1. . . |Enkele rij in lengterichting van de looprichting

. . .9.9. |Afmetingen en materiaal ter keuze van de aannemer
..... Afmetingen ten minste: lang 2,00 m, breed 0,60 m
..... Aantal en duur van plaatsing gerelateerd aan de
..... uitvoeringswijze van de aannemer

..... Met materialen van de aannemer

140020 (101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 53,00V

..... bescherming bomen.

..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01
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2. . . .. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1. . . |Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer

. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen

15 Kabels en leidingen
150010 [102101 Graven proefsleuf. st 20,00 V
..... Betreft proefsleuven t.b.v. het lokaliseren van de kabels
..... en leidingen in te graven cunetten.

..... Opbouw van de ondergrond: volgens bijlage 5
Verkennend milieukundig en bodemonderzoek,
rekening houdend met gebonden fundering.

Resultaten in schets aanbieden aan directie.

Rekening houden met kabels en leidingen

Gemiddelde sleufdiepte: ca. 1,00 m.

..... Gemiddelde sleuflengte: ca. 2,00 m.

1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond

150020 240699 Treffen voorzieningen t.b.v. opvangen k&l. EUR N
Betreft toepassen ondersteuningsconstructie(s) voor het
opvangen en beschermen van kabels en/of leidingen
welke tegen worden gekomen bij het ontgraven en
aanvullen van nieuwe fundering en ondergrond.
Materiaal ter keuze van de aannemer.

..... Inclusief bijpehorende grondwerk en aan- en afvoer
..... materiaal.

Diameter kabels en leidingen variabel.
Ondersteuningsconstructie ter beschikking stellen,
aanbrengen en tijdens aanvullen sleuf weer verwijderen.

150030 281203 Verwijderen stalen buis. m 75,00V
Situering: betreft het verwijderen van stalen buis in
noordelijk deel van de rijbaan in de Van Goghstraat.
..... Betreft een loze HD-gasleiding.

..... Incl. ontgassen.

Grondwerk volgens bestekspost 211110en verwijderen
..... fundering volgens bestekspost 165220.

2. .. .. Nominale middellijn(en): 100 mm

1. . . . |Wanddikte: tot 6 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

T Opnemen / verwijderen

161 Verwijderen Groenvoorzieningen

I Bomen
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161120

1612
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161220
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514101
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Verwijderen bomen.

Uit groenstroken Van Goghstraat en Erasmusweg
Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01
Aannemer dient rekening te houden met
broedseizoenen.

Boomsoort(en): Es, Moerascypres, Sierkers, Linde
Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met teelaarde

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
De aannemer wordt eigenaar van het takhout

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
stobben

Verwijderen stobben.

Uit groenvak t.h.v. Van Goghstraat 8 en langs
Mesdagpad tussen Erasmusweg en Jan van Hoofstraat
Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met teelaarde

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
stobben

Beplanting

Verwijderen begroeiing.

Uit groenstroken Van Goghstraat, Mesdagpad,
Tasmanpad en Erasmusweg

Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01
Karakter van de begroeiing: Haag- en struikgewas en
onderbegroeiing

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: totca. 1 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen begroeiing.

Uit groenstroken Van Goghstraat, Mesdagpad,
Tasmanpad en Erasmusweg

Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01
Karakter van de begroeiing: Haag- en struikgewas en
onderbegroeiing

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Maaien gewas.

In groenstroken Van Goghstraat, Mesdagpad,
Tasmanpad en Erasmusweg

Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 50 mm
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

st

st

are

are

are

31,00

2,00

11,00

11,00

7,00
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\
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161240 222107 Frezen. are 29,00V

..... Alle volgens bestekspost 161210 + 161220 + 161230
..... vrijgemaakte groenvakken.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee

162 Verwijderen Straatmeubilair
162010 (321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 5,00V
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01
1. .. .. Uit het maaiveld in groenvakken
. .1. . . |Paal met vast grondkruis

..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m

. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en
..... aldaar opslaan en na aanbrengen nieuwe verharding
..... verwerken volgens bestekspost 510010 inclusief
..... transport van tijdelijk depot naar plaats van verwerking.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

162020 721016 Verwijderen paal. st 1,00V
..... Uit groenvak in bocht aansluiting Van Goghstraat op
..... Kamerlingh Onnesstraat
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01

4. . . .. Uit een bestrating
1. . . . |Markeringspaal diamantkoppaal met reflectiebanden
. . .1. . |Onstane gaten vullen met straatzand
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

162030 721002 Verwijderen afvalbak. st 2,00V
..... Uit Mesdagpad en Tasmanpad tussen Van Goghstraat
..... en Erasmusweg
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01

4. . . .. Uit een bestrating
9. . . . |Afvalbak
. . .1. . |Onstane gaten vullen met straatzand
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 520030

162040 721011 Verwijderen hek. m 80,00V
..... Uit aansluitingen Mesdagpad en Tasmanpad
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01

4. . . .. Uit een bestrating van betontegels
.9. . . . |Houten geleidehek met voetgangers sluis bestaande uit:
..... - staanders h.o.h. 1,00 m ca. 60 x 60 mm
..... - 3 houten planken ca. 0,20 hoog

. .1. . . |Inclusief verwijderen staander(s)

. . .1. . |Onstane gaten vullen met straatzand

..... 5/De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m 32,00 |
..... bestekspostnr(s). 520040

..... De aannemer wordt eigenaar van de overige m 48,00 |

..... vrijgekomen materialen
162050 721016 Verwijderen paal. st 500,00 V
..... Situering: betreft het verwijderen van houten palen
..... achter opsluitbanden 60x400mm t.h.v. perceelsgrens na
..... ophogen cunet aansluitende verharding.
4. . . .. Uit een bestrating
.9. . . . |Houten paal
. . .1. . |Onstane gaten vullen met zand
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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163 Verwijderen Elementenverhardingen

..... Stort en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid
..... te zijn inbegrepen.

1631 Betonstraatstenen

163110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 3.355,00V
..... Uit rijpanen en parkeerplaatsen
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... diverse kleuren en verbanden
. . . .9. |Hele stenen pakketteren of palleteren ter keuze van de
..... aannemer
..... Gebroken stenen vervoeren naar een inrichting met een
..... door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning waar conform BRL 2506 deel 1-2
..... 'Recycling granulaten voor toepassing in de beton,
..... wegenbouw en grondwerken' wordt geproduceerd.
..... Stort- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn inbegrepen.
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
163120 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00V
..... Nieuwe bestrating in aansluiting Plesmanstraat
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur Rood
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost
..... 163140

163130 [831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 80,00V

..... Nieuwe bestrating in aansluiting Kamerlingh
..... Onnesstraat
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

..... Kleur Terracotta

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost

..... 163140

163140 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 280,00V
..... Vrijgekomen bij bestekspost 163120 + 163130

6. .. .. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspost
..... 430010 + 430020
..... 9/Gebroken stenen vervoeren naar een inrichting met een
..... door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning waar conform BRL 2506 deel 1-2
..... 'Recycling granulaten voor toepassing in de beton,
..... wegenbouw en grondwerken' wordt geproduceerd.

1632 Betontegels
163210 [831703 | Opbreken betontegels. m2 135,00V

..... Uit nieuwe trottoirs in aansluitingen Plesmanstraat en
..... Kamerlingh Onnesstraat

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost
..... 163220




el
e . Gemeente
/ Bodegraven  Herinrichting Erasmusweg en Van Goghstraat in Reeuwijk-Brug Bladnr. 23 van 98
Reeuwijk Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Afdrukdatum:
RAW1448-147094 Werkbestek 120908.0R.B24.001 waarin verwerkt de 1e, 2e en 3e N.v.I. 16-09-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
163220 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 135,00V
..... vrijgekomen volgens bestekspost 163210
7. .. .. Betontegels
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspost
..... 441010

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning waar conform BRL 2506 deel 1-2
..... 'Recycling granulaten voor toepassing in de beton,
..... wegenbouw en grondwerken' wordt geproduceerd.
163230 831703 Opbreken betontegels. m2 2.180,00V
..... Uit trottoirs
2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. |Hele tegels pakketteren of palleteren ter keuze van de
..... aannemer
..... Gebroken tegels vervoeren naar een inrichting met een
..... door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning waar conform BRL 2506 deel 1-2
..... 'Recycling granulaten voor toepassing in de beton,
..... wegenbouw en grondwerken' wordt geproduceerd.
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

1633 Rubber tegels

163310 711102 Verwijderen valdempende ondergrond — tegels. m2 35,00V
..... Uit Mesdagpad tussen Van Goghstraat en Jan van
..... Hoofstraat

..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01

.1. . . . |Materiaal: rubbertegels afmeting 500 x 500 x 100 mm
. .1. . . |Onderlaag: betontegels afmeting 300 x300 x 45 mm

. . .1. . |Onderbouw: zand, gemiddelde laagdikte ca. 200 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

164 Verwijderen Kantopsluitingen

1641 Opsluitbanden

164110 831711 Opbreken betonbanden. m 1.140,00V
..... Langs trottoirs en groenvakken/percelen derden
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01 met
..... ob 6

. . .3. . |Opsluitbanden 60 x 200 mm

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

164120 831711 | Opbreken betonbanden. m 90,00V
..... Langs trottoirs en groenvakken/percelen derden
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01 met
..... ob 10

. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

164130 831711 | Opbreken betonbanden. m 35,00V
..... Langs trottoirs en groenvakken/percelen derden
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01 met
..... ob 15

. . .9. . |Opsluitbanden 150 x 250 mm

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

1642 Trottoirbanden
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164210 831711 Opbreken betonbanden. m 70,00V

..... Langs trottoirs en rijpaan Plemanstraat inclusief

..... inritverloopbanden

..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01 met
..... tb 15 enivb 15

. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

164220 1831711 | Opbreken betonbanden. m 1.050,00V
..... Langs trottoirs en rijpaan/parkeerplaats en langs
..... parkeerplaatsen en groenvakken

..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01 met
..... tb 20

. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

1643 | | Inritbanden
164310 1831711 Opbreken betonbanden. m 4,00V
..... Uit inritten Erasmusweg 8 en 9

..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01 met
..... ib 75

. . . .9. |Inritbanden 750 x 200 x 500 mm

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
1644 | | Stootbanden
164410 831711 | Opbreken betonbanden. m 105,00V

..... Uit parkeerplaatsen

..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-BG-01
. . .9. . [Stootbanden 200 x 200 x 1000 mm

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

165 Verwijderen Fundering

..... Na ontgraven zandfundering volgens bestekspost
..... 211110+ 211130

1651 Zagen fundering hoogovenslakken

165110 [800499 Zagen fundering van hoogovenslakken. m 452,00V
..... T.b.v. sleuf nieuw HWA riool in zuidelijk gedeelte Van
..... Goghstraat en gedeelte Tasmanstraat.

..... T.b.v. sleuf nieuw HWA en DWA in zuidelijk gedeelte
..... Erasmusweg.

..... Zaagdiepte 200 mm

..... Zoals aangegeven in dwarsprofiel B-B op tekening
..... 212301-BO-DWP-06

1652 Opbreken fundering van Hoogovenslakken
..... Onder de waterlijn, bemaling aanbrengen volgens
..... bestekspost 166140
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165220

1653

165310

166

1661

166110

800402

800402

800499

250101

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Uit sleuven nieuw HWA riool in zuidelijk gedeelte Van
Goghstraat en gedeelte Tasmanstraat.

Uit sleuven nieuw HWA en DWA in zuidelijk gedeelte
Erasmusweg.

Ingezaagd volgens bestekspost 165110.

Zoals aangegeven in dwarsprofiel B-B op tekening
212301-BO-DWP-06

Breedte tot 1,50 m

Gemiddelde dikte 900 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Hoogovenslakken volgens bijlage 5 Verkennend
milieukundig en bodemonderzoek

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Uit rijbaan in noordelijk gedeelte Erasmusweg en
noordelijk gedeelte Van Goghstraat.

Zoals aangegeven in dwarsprofiel A1-A1 en A2-A2 op
tekening 212301-BO-DWP-06

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 1.000 mm

Gebonden funderingsmateriaal

Hoogovenslakken volgens bijlage 5 Verkennend
milieukundig en bodemonderzoek

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Stort- en acceptatiekosten gebonden funderingslaag

Stort- en acceptatiekosten gebonden fundering

fundering van hoogovenslakken vrijgekomen bij
ontgravingswerkzaamheden t.b.v. rioolsleuf (incl. putten
en kolken), kolk- en huisaansluitingen, inlaten en
fundering cunetten.

Vrijgekomen materialen storten bij een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen Riolering
De riolering dient t.a.t. zijn functie te behouden.

Voorbereidende werkzaamheden

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Op diverse lokaties binnen het werk, e.e.a. afhankelijk
van fasering en werkvolgorde aannemer.

Aanbrengen afsluitingen

De droog-weer-afvoer waarborgen

Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist
(afvoer via bestaand stelsel)

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken

Ca. 20 stuks

Betreft kosten t.b.v. storten en accepteren van gebonden

m2

m3

m2

m3

ton

EUR

262,00

1.320,00

4.500,00

\

\

\

236,00

1.320,00
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166120

166130

166140

166141

166142

166143

166150

257501

257531

210299

210201

210202

210204

210199

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Te verwijderen riool tussen Erasmusweg 17 en
Plesmanstraat 11

Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-0G-02
Grootste putafstand: ca. 38 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): 315 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 166130

Rioolslib vervoeren.

Vrijgekomen bij bestekspost 166120

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

Toepassen bronbemaling rioolsleuf.

T.b.v. het in den droge vervangen deel bestaande DWA
riool en het aanbrengen van een nieuw HWA riool.
Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-0G-03
Totaal ca. 145 m DWA riool en ca. 420 m HWA riool

Aanbrengen bronbemaling.

Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P. -3,50 m
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

Verticale filters

Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
allen tijde te dekken is vereist

Automatische overname van de energievoorziening door
de reserve-installatie is niet vereist

Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
pompen met een minimum van 1 pomp

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen

Instandhouden bronbemaling.

Periode van instandhouding: gedurende het vervangen
en aanbrengen van nieuwe hoofdriolering

Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
166141 vermelde niveau

Een wachtsman, die voldoende ter zake van de
bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid
van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale
werktijden

De reserve-energievoorziening 1 maal per week
beproeven op goede werking

Verwijderen bronbemaling.

Het in de bodem achterlaten en vullen, dan wel het
verwijderen van filters en stijgbuizen en het vullen van de
daardoor ontstane gaten is ter keuze van de aannemer

Toepassen open bemaling t.b.v. verwijderen en
aanbrengen straat- en trottoirkolken.
Totaal ca. 124 kolken.

ton

EUR

EUR

145,00

7,00

\
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166151 210101 Aanbrengen open bemaling.
1. .. .. Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .9. . . |Gemiddelde werkput diepte ca. 0,90 m
. . .9. . |Incl. aanbrengen werkdrain tv. HWA- en DWA-riool

. . . .1. |Aanvulling verdichten

..... 2|Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien
..... van een automatische niveauschakelaar

166152 210102 Instandhouden open bemaling.

..... Periode van instandhouding: gedurende de
..... werkzaamheden aan de straat- en trottoirkolken.

166153 210104 Verwijderen open bemaling.
166160 [240601 | Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 420,00V
..... sleuf.

..... T.b.v. het vervangen van het DWA riool in de
..... Erasmusweg en het aanbrengen van HWA riool in de
..... Van Goghstraat en de Erasmusweg

2. .. .. Door middel van stempeling
.2. . . . |Aantwee zijden van de sleuf
. .8. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld van ca. 1,50 tot ca. 1,85 m
. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

1662 Verwijderen rioolbuis

166210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 70,00V
..... Uit rijpaan Erasmusweg van Plesmanstraat 11 tot
..... Mesdagpad.

..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-0G-02
..... Na verwijderen verharding en fundering volgens
..... bestekspost 211110+ 165220 en na reiniging volgens
..... bestekspost 166120

1. .. .. Materiaal: PVC
.2. . . . |Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

166220 251199 Verwijderen rioolbuis @ 315 mm uit groenstrook m 75,00V
..... Erasmusweg.
..... Van Mesdagpad tot Erasmusweg 17
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-0G-02
..... Na reiniging volgens bestekspost 166120
166221 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 187,50
..... Taluds 1:0
8. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
..... tegen inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s).
..... 166160 + 166140
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .8. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van ca. 1,60 tot ca. 1,85 m
..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 223010, ca. 82 m3 klei
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166222 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 75,00 |

1. .. .. Materiaal: PVC

.2. . . . |Nominale middellijn(en) 315 mm

. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
166230 251199 Verwijderen kolk- en huis aansluitleidingen. m 340,00V
..... Van alle in de Van Goghstraat en Erasmusweg te
..... verwijderen straat- en trottoirkolken en
..... huisaansluitingen. Hoogovenslakken fundering is reeds
..... verwijderd of niet aanwezig.
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-0G-02
166231 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 340,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren

166232 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 340,00
..... Kolk- en huis aansluitleidingen inclusief afdoppen
..... standpijp in inlaten in te handhaven hoofdriool met
..... Afdekkap @ 125 mm st 80,00/ L
..... Huisaansluitingen inclusief ontstoppingsstuk

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

166233 240121 Aanvullen sleuf. m 340,00
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten tot minimaal 98% van de
..... maximale verdichting.

166240 251199 Verwijderen kolk- en huis aansluitleidingen. m 260,00V
..... Van alle in de Van Goghstraat en Erasmusweg te
..... verwijderen straat- en trottoirkolken en
..... huisaansluitingen.
..... Incl. zagen en verwijderen van hoogovenslakken onderin
..... de sleuf, rekening houdend met ca. 10cm dikte.
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-0G-02
166241 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 260,00
..... Incl. het zagen en verwijderen van hoogovenslakken
..... fundering. Stort- en acceptatiekosten volgens
..... bestekspost 165310.
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren
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166242 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 260,00 |

..... Kolk- en huis aansluitleidingen inclusief afdoppen
..... standpijp in inlaten in te handhaven hoofdriool met
..... Afdekkap @ 125 mm st 66,00/ L
..... Huisaansluitingen inclusief ontstoppingsstuk
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
166243 240121 Aanvullen sleuf. m 260,00
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten tot minimaal 98% van de
..... maximale verdichting.

1663 Verwiideren inspectieputten
..... Grondwerk wordt geacht bij het verwijderen van de
..... leidingen inbegrepen te zijn.

166310 (251121 Verwijderen put. st 3,00V
..... Uit Erasmusweg t.h.v. huisnummer 5 en 13 en ter
..... hoogte van het Mesdagpad in volgens bestekspost
..... 166210 + 166220 te verwijderen leiding.

..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-0G-02

6. .. .. Put van kunststof @ 600 mm inclusief betonplaat en
..... putkop met deksel
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

1664 Verwijderen kolken

166410 251199 Verwijderen straat- en trottoirkolken. st 203,00V
..... Uit Van Goghstraat en Erasmusweg

..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BS-OG-02.
..... Kolk aansluitleidingen verwijderen volgens bestekspost
..... 166230

166411 240152 Graven en aanvullen werkput. st 203,00
..... Verharding: Elementenverharding op fundering van
..... hoogovenslakken.

..... Hoogovenslakken afvoeren, stort- en acceptatiekosten
..... volgens bestekspostnummer 165310.

.5. . . . |Verharding verwijderen volgens bestekspost 1631 en
..... 1642

. .1. . . |Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

. . . .1. |Aanbrengen bemaling volgens bestekspost 166150

166412 251122 Verwijderen kolk. st 203,00 |
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . |Straatkolk 1-delig st 104,00 |
. .1. . . |Trottoirkolk 1-delig st 99,00 |

. . . .1. |Constructie: eendelig

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

2 Grondwerk
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21 Grond ontgraven

o1 || Zand ontgraven

o111 | Uit cunet

211110 220101 | Grond ontgraven uit cunet rijpbaan m3 530,00 V

..... Situering: betreft het gedeelte boven te verwijderen
..... hoogovenslakken in rijpaan noordelijke gedeelte Van
..... Gohgstraat en Erasmusweg.
..... Totaal ca. 1.320 m2
..... Grondsoort: Zand volgens bijlage 5 Verkennend
..... milieukundig en bodemonderzoek

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. ..1. . |Taluds 1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

211120 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeervakken m3 59,00V
..... Totaal ca. 1180 m2
..... Grondsoort: Zand volgens bijlage 5 Verkennend
..... milieukundig en bodemonderzoek

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. ..1. . |Taluds 1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

211130 220101 Grond ontgraven uit sleuven rijpaan Van Goghstraat m3 55,00V
..... Situering: betreft het ontgraven van zand uit rioolsleuf in
..... Tasmanstraat en zuidelijke gedeelte Van Goghstraat.
..... Grondsoort: Zand volgens bijlage 5 Verkennend
..... milieukundig en bodemonderzoek

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

211140 220101 Grond ontgraven uit sleuven rijpaan Erasmusweg m3 73,00V
..... Situering: betreft het ontgraven van zand uit rioolsleuf in
..... zuidelijke gedeelte Erasmusweg.
..... Grondsoort: Zand volgens bijlage 5 Verkennend
..... milieukundig en bodemonderzoek

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. ..1. . |Taluds 1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

211150 220101 Grond ontgraven uit cunet voetpaden Erasmusweg. m3 11,00V
..... Grondsoort: Zand volgens bijlage 5 Verkennend
..... milieukundig en bodemonderzoek

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
.. .1. . |Taluds 1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

2112 Uit depot
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211210 220101 Grond ontgraven uit tijdelijk depot m3 728,00V

..... Grondsoort: Zand volgens bijlage 5 Verkennend
..... milieukundig en bodemonderzoek

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... 9/Hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan hoeveelheid van
..... bestekspost 231110

212 Gemengde grond ontgraven

2121 Uit groenvakken

212110 220101 Grond ontgraven uit groenvakken in de Van Goghstraat m3 1.427,00V
..... en Erasmusweg
..... Totaal ca. 2.854 m2
..... Grondsoort: kleigrond volgens bijlage 5 Verkennend
..... milieukundig en bodemonderzoek
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
212120 220199 Kleigrond ontgraven en afvoeren ivm Japanse m3 23,00V
..... Duizendknoop.
..... Situering: in groenvak t.h.v. Van Goghstraat 8.
212121 514107 Verwijderen kruidachtigen. m2 46,00
..... Betreft Japanse duizendknoop
. .1. . . |In beplantingsvak
. . . .2. |Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een gecertificeerd compostbedrijf.

212122 220101 Grond ontgraven uit groenvak t.h.v. Van Goghstraat 8 m3 23,00
..... i.v.m. Japanse duizendknoop
..... Totaal ca. 46 m2
..... Grondsoort: kleigrond volgens bijlage 5 Verkennend
..... milieukundig en bodemonderzoek

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m
. ..1. . |Taluds 1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

212123 220201 Grond vervoeren. m3 23,00 |
..... Betreft het afvoeren van vrijgekomen grond volgens
..... bestekspost 212122.
..... Grondsoort: kleigrond
.2. . . . |Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 212122.

2122 Uit depot
212210 220101 | Grond ontgraven uit tijdelijk depot m3 1.427,00V

..... Grondsoort: kleigrond volgens bijlage 5 Verkennend
..... milieukundig en bodemonderzoek en AP04 gekeurd
..... volgens bestekspost 260010

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... 9/Hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan hoeveelheid van
..... bestekspost 232010
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Grond vervoeren

221 Zand vervoeren naar depot

221010 220201 Grond vervoeren. m3 728,00V

Grondsoort: Zand volgens bijlage 5 Verkennend
milieukundig en bodemonderzoek

Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspost
211110+ 211120+ 211130+ 211140+ 211150
Vervoeren naar: tijdelijk depot volgens bestekspost
250010

Hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan hoeveelheid van

bestekspost 211110

222 Zand vervoeren naar plaats van bestemming

220201 Grond vervoeren. m3
Grondsoort: Zand volgens bijlage 5 Verkennend
milieukundig en bodemonderzoek

Zand vrijgekomen bij ontgraving uit depot volgens
bestekspost 211210

Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan hoeveelheid van

bestekspost 211210

222010 728,00V

223 Kleigrond vervoeren naar depot

223010 220201 Grond vervoeren. m3 1.509,00 V
Grondsoort: kleigrond volgens bijlage 5 Verkennend
milieukundig en bodemonderzoek

Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspost
166220 + 212110

Vervoeren naar: tijdelijk depot volgens bestekspost
250010.

Hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan bestekspost

212110

224 Kleigrond afvoeren

Grond vervoeren. m3 1.509,00V
Betreft het per fase afvoeren van kleigrond uit depot na
keuring.

Grondsoort: kleigrond volgens bijlage 5 Verkennend
milieukundig en bodemonderzoek

Grond vrijgekomen bij ontgraving uit depot volgens
bestekspost 212210

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
APO04 gekeurd volgens bestekspost 260010
Hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan hoeveelheid van

bestekspost 212210

224010 220201

23 Grond verwerken

231 Zand verwerken

2311 In tijdelijk depot

231110 220301 Grond verwerken in tijdelijk gronddepot volgens m3 728,00V
bestekspost 250010.

Grondsoort: Zand volgens bijlage 5 Verkennend
milieukundig en bodemonderzoek

Afmetingen depot ter keuze aannemer

..... 9/Hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan hoeveelheid van

bestekspost 221010

728,00

m3

2312 In Van Goghstraat
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231210 220301 Grond verwerken in aanvulling sleuven Van Goghstraat. m3 101,00V

..... In sleuven in fundering van hoogovenslakken ontgraven

..... volgens bestekspost 165210 na aanbrengen HWA riool

..... volgens bestekspost 332010

..... Grondsoort: Zand voor aanvulling m3 101,00/ L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,80 m

.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 0.90 m

..1. . . |Taluds 1:0

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 240010

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking

231220 220301 Grond verwerken in aanvulling sleuven Van Goghstraat. m3 55,00V
..... In sleuven in zandbed ontgraven volgens bestekspost
..... 211130
..... Grondsoort: Zand voor aanvulling m3 55,00H
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,80 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 0.90 m
..1. . . |Taluds 1:0

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 240010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
231230 220301 Grond verwerken in ophoging rijpaan Van Goghstraat. m3 63,00V
..... Totaal ca. 1.250 m2
..... Grondsoort: Zand voor aanvulling m3 63,00 H
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,05 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 11,50 m
. .1. . . |Taluds1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 240010
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
231240 220301 Grond verwerken in rijpaan Van Goghstraat onder m3 474,00V
..... funderingslaag van bims, volgens bestekspost 411040.
..... Totaal ca. 592 m2
..... Grondsoort: Zand voor aanvulling m3 474,00 L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,80 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 6,35 m
..1. . . |Taluds 1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 240010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
231250 220301 Grond verwerken in rijpbaan Van Goghstraat boven m3 266,00V
..... funderingslaag van bims, volgens bestekspost 411040.
..... Totaal ca. 592 m2
..... Grondsoort: Zand voor aanvulling m3 266,00 H
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,45 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 6,35 m
..1. . . |Taluds 1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 240010
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

2313 In Erasmusweg
231310 220301 | Grond verwerken in aanvulling sleuven Erasmusweg. m3 135,00V

..... In sleuven in fundering van hoogovenslakken ontgraven
..... volgens bestekspost 165210 na aanbrengen HWA riool
..... volgens bestekspost 332010.

..... Grondsoort: Zand voor aanvulling m3 135,00/ L
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Gemiddelde hoogte 0,80 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 2.00m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 240010
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in aanvulling sleuven Erasmusweg.
In sleuven in zandbed ontgraven volgens bestekspost
211130.

Grondsoort: Zand voor aanvulling

Gemiddelde hoogte 0,80 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 2.00m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 240010
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in ophoging rijpaan Erasmusweg
Betreft ophoging parkeervakken en rijpbaan zuidelijke
gedeelte Erasmusweg.

Totaal ca. 820 m2

Grondsoort: Zand voor aanvulling

Gemiddelde hoogte 0,15 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 11,50 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 240010
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in rijpaan Erasmusweg onder
funderingslaag van schuimglas.

Totaal ca. 727 m2

Grondsoort: Zand voor aanvulling

Gemiddelde hoogte 0,80 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 6.35 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 240010
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in cunet rijpaan na aanbrengen
schuimglas volgens bestekspost 411020

Totaal ca. 727 m2

Grondsoort: Zand voor zandbed

Vrijgekomen uit depot volgens bestekspost 222010
Geleverd volgens bestekspost 231360
Gemiddelde hoogte 0,45 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 240010
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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231360 220321 Leveren grond. m3 192,00 V
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen
.1. . . . |Grondsoort: zand voor zandbed m3 192,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking volgens
..... bestekspost 231350
. . .2. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel

..... van verwerking
2314 In trottoirs
231410 220301 Grond verwerken in cunet trottoirs en voetpaden m3 628,00 V
..... Totaal ca. 2.200 m2
..... Grondsoort: Zand volgens bijlage 5 Verkennend m3 628,00 L
..... milieukundig en bodemonderzoek
6. .. .. Hoogte van 0,08 m tot 0,35 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 1,50 tot ca. 8,00 m
..1. . . |Taluds 1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 240010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

2315 In straatlaag
231510 831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 3.125,00V

..... In cunet rijpaan Van Goghstraat en Erasmusweg en in

..... cunet Tasmanpad en Mesdagpad

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten

..... hoogste 55 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag van menggranulaat

. .3. . . |Brekerzand m3 156,25/ L

232 Gemengde grond verwerken

232010 220301 Grond verwerken in tijdelijk gronddepot volgens m3 1.509,00 V
..... bestekspost 250010.
..... Grondsoort: kleigrond volgens bijlage 5 Verkennend m3 1.509,00
..... milieukundig en bodemonderzoek

9. .. .. Afmetingen depot ter keuze aannemer
..... 9/Hoeveelheid wordt gelijk gesteld aan hoeveelheid van
..... bestekspost 166221 en 212210.

232020 220301 Grond verwerken in aanvulling en ophoging m3 2.175,00V
..... groenvakken langs Van Goghstraat en Erasmusweg
..... Totaal ca. 2.900 m2
..... Grondsoort: teelaarde, leveren met RAG-certificaat en m3 2.175,00 L
..... voldoen aan volgende eisen:

..... Zuurgraad Ph: 5-7

..... Zoutbelasting (mS/cm): <1,5
..... Organische stof (%): 4-8
..... Lutum (%): 7-11

..... Org. stof + Lutum: <15
..... M50: 200-400

4. . . .. Gemiddelde hoogte 0.75 m, met een overhoogte van
..... 0,02 m op het moment van verwerken
..1. . . |Taluds 1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

o4 Grond verdichten
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250030
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260010 (172199

33

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

In aanvulling cunetten rijpaan Van Goghstraat en
Erasmusweg.

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: Hoeveelheid wordt gelijk gesteld
aan hoeveelheid van bestekspost 231210 + 231220 +
231230 + 231240 + 231250 + 231310 + 231320 +
231330 + 231340 + 231350 + 231410
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Tijdelijk gronddepot

Aannemer dient zelf een locatie voor een depot te
vinden in de nabijheid van het werk, maximale
transportafstand 15km.

Alle te leveren materialen dienen in dit depot ontvangen
te worden. Op het werk mogen alleen dagproducties
staan.

Inrichten tijdelijk gronddepot.

Betreft: het inrichten van een tijdelijk depot voor
materiaal en materieel voor het gehele werk.

Indien de aannemer dit nodig acht kan de aannemer
puingranulaat of platen aanbrengen in het depot als
verharding. Bij puingranulaat dient er grond
scheidingsdoek te worden gebruikt.

Het depot dient tevens als opslag van de verschillende
bestratingsmaterialen.

Inclusief de benodigde afrastering bebording, verlichting
e.d. indien dit nodig is.

Op locaties waar grond in het depot wordt opgeslagen,
moet eerst een grond scheidingsdoek op het maaiveld
worden aangebracht.

Alles met materiaal van de aannemer.

In stand houden tijdelijk gronddepot.
Betreft het depot ingericht volgens bestekspost 250010
gedurende de werkzaamheden.

Opruimen tijdelijk gronddepot.

Betreft: het in post 250010 ingerichte depot.

Indien op locatie van depot groen aangebracht gaat
worden dient de aannemer de ontstane bodem
verdichting op te heffen.

Het terrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
terugbrengen, indien nodig opnieuw inzaaien.

Keuringen

Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkwaliteit (AP04).
Betreft in depot keuring van overtollig, af te voeren grond
en klei dat volgens bestekspost 212110 en 166221 is
ontgraven en naar depot vervoerd volgens bestekspost
223010.

Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000,
protocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen
Grond en Baggerspecie".

Samenstellingsonderzoek, conform AP04 analyseren:
Standaardpakket grond inclusief PFAS.

Rapportage digitaal als pdf-bestand aanleveren.

Riolering

Aanbrengen PVC-leidingen

Grondwerk conform hoofdstuk 2 e.v.

Verwijderen hoogovenslakken conform subhoofdstuk
165.

m3

EUR

EUR

EUR

EUR

2.838,00

\
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Reeuwijk Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Afdrukdatum:

RAW1448-147094 Werkbestek 120908.0R.B24.001 waarin verwerkt de 1e, 2e en 3e N.v.I. 16-09-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
331 Vuilwater riolering
331010 [252201 | Aanbrengen PVC-buis m 145,00V

..... In rijpaan en groenstrook van Plesmanstraat 11 tot en
..... met Erasmusweg 17
..... Nieuw DWA-riool
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-0G-03
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 145,00 L
..... Kleur: roodbruin (RAL 8023)
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
332 Hemelwater riolering
332010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 420,00V
..... In rijpaan Van Goghstraat en Erasmusweg
..... Nieuw HWA [ T-riool
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-0OG-03
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 IT-buis met m 420,00/ L
..... geotextiel omhulling
..... Kleur: groen (RAL 6024)
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 9|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. aangevormde mof
..... met rubbermanchet
332020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 30,00V
..... In zijstraat tussen Van Goghstraat 39 en 41
..... Nieuw HWA [ T-riool
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-0G-03
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 IT-buis met m 30,00/ L
..... geotextiel omhulling
..... Kleur: groen (RAL 6024)
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 9|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. aangevormde mof
..... met rubbermanchet

333 Huis- en kolkaansluitingen
331 | | Huisaansluitingen @ 125 mm DWA incl. grondwerk
333110 252299 | Aanbr. PVC-buis @ 125 mm t.b.v. huisaansluitingen DWA. m 107,00 V

..... Toepassen bij al de te vernieuwen huisaansluitingen.
..... Incl. benodigd grondwerk.
..... Hoogovenslakken fundering is reeds verwijderd of niet
..... aanwezig.
333111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 107,00
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren.

333112 252201 Aanbrengen PVC-buis m 107,00 |
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 107,00 L
..... type Ultra 3, kleur bruin (RAL 8023)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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333113 240121 Aanvullen sleuf. m 107,00 |
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten overeenkomstig waarde

..... aangrenzende grondslag.

333120 252299 Aanbr. PVC-buis @ 125 mm t.b.v. huisaansluitingen DWA. m 148,00 V

..... Toepassen bij al de te vernieuwen huisaansluitingen.

..... Incl. benodigd grondwerk.

..... Incl. zagen en verwijderen van hoogovenslakken onderin

..... de sleuf, rekening houdend met ca. 10cm dikte.

333121 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 148,00
..... Incl. het zagen en verwijderen van hoogovenslakken
..... fundering. Stort- en acceptatiekosten volgens
..... bestekspost 165310.

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren.

333122 252201 Aanbrengen PVC-buis

2. . . .. Rechte buis, stijffheidsklasse: SN 8

..... type Ultra 3, kleur bruin (RAL 8023)

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

148,00
148,00 L

33

333123 240121 Aanvullen sleuf. m 148,00
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten overeenkomstig waarde
..... aangrenzende grondslag.
..... 9|Tekort komend zand leveren m3 2,00 L

3332 Huis- en kolkaansluitingen & 125 mm HWA incl.

333210 252299 Aanbr. PVC-buis @ 125 mm huis- en kolkaansluitingen. m 495,00V
..... Toepassen bij al de nieuwe huis- en kolkaansluitingen.
..... Incl. benodigd grondwerk.
..... Hoogovenslakken fundering is reeds verwijderd of niet
..... aanwezig.
333211 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 495,00
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren.

333212 252201 Aanbrengen PVC-buis
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... type Ultra 3, kleur groen (RAL 6024)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

495,00
495,00 L

33
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333213 240121 Aanvullen sleuf. m 495,00 |
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten overeenkomstig waarde

..... aangrenzende grondslag.

..... 9| Tekort komend zand leveren. m3 13,00 L

333220 252299 Aanbr. PVC-buis @ 125 mm huis- en kolkaansluitingen. m 260,00 V

..... Toepassen bij al de nieuwe huis- en kolkaansluitingen.

..... Incl. benodigd grondwerk

..... Incl. zagen en verwijderen van hoogovenslakken onderin

..... de sleuf, rekening houdend met ca. 10cm dikte.

333221 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 260,00
..... Incl. het zagen en verwijderen van hoogovenslakken
..... fundering. Stort- en acceptatiekosten volgens
..... bestekspost 165310

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren.

..... over ca. 260 m lengte ligt onderin de sleuf ca. 0,10 m
..... hoogovenslakken, verwijderen en afvoeren conform post
..... 165.

333222 252201 Aanbrengen PVC-buis

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... type Ultra 3, kleur groen (RAL 6024)

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

260,00
260,00

33
E—

333223 240121 Aanvullen sleuf. m 260,00
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten overeenkomstig waarde
..... aangrenzende grondslag.
..... 9| Tekort komend zand leveren. m3 13,00 L

3333 Huisaansluitingen particulier terrein

333310 252299 HWA afkoppelen bij woningbouw voorbereid. st 34,00V
..... Situering: betreft het opzoeken van leiding bij de gevel
..... van de woning en koppelen regenleiding.

..... 1m voor de erfgrens HWA afkoppelen van VWA. HWA
..... verlengen naar de erfgrens en aansluiten conform
..... riooltekening.

..... Diepte ligging loze leiding op ca. 70cm onder maaiveld.
..... Gerekend met een lengte van ca. 5m PVC ¢125mm en 3
..... hulpstukken per aansluiting.

..... Incl. grondwerk, verwijderen obstakels, beplanting en
..... straatwerk.

..... Na de werkzaamheden in oorspronkelijke toestand
..... brengen.
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333320 252299 HWA afkoppelen bij woningbouw onvoorbereid. st 5,00V
..... Situering: betreft het opzoeken van leiding bij de gevel
..... van de woning en koppelen regenleiding.
..... HWA verlengen naar de erfgrens en aansluiten conform
..... riooltekening.
..... Diepte ligging loze leiding op ca. 70cm onder maaiveld.
..... Gerekend met een lengte van ca. 5m PVC ¢125mm en 3
..... hulpstukken per aansluiting.
..... Incl. grondwerk, verwijderen obstakels, beplanting en
..... straatwerk.
..... Na de werkzaamheden in oorspronkelijke toestand
..... brengen.
333330 252299 HWA afkoppelen bij particuliere woningen. st 20,00V
..... Situering: betreft het opzoeken van leiding bij de gevel
..... van de woning en koppelen regenleiding.
..... HWA verlengen naar de erfgrens en aansluiten conform
..... riooltekening.
..... Diepte ligging loze leiding op ca. 70cm onder maaiveld.
..... Gerekend met een lengte van ca. 5m PVC ¢125mm en 3
..... hulpstukken per aansluiting.
..... Incl. grondwerk, verwijderen obstakels, beplanting en
..... straatwerk.
..... Na de werkzaamheden in oorspronkelijke toestand
..... brengen.
334 PVC-hulpstukken
3341 Hulpstuk & 200 mm
334110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V
..... Ten behoeve van nieuwe kolkaansluitingen in zijstraat
..... tussen Van Goghstraat 39 en 41
..... Inclusief grondwerk en verloopstukken
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
..... dubbel T-stuk 45° (3x mof)
..... verloop 200 - 125 mm st 2,00 L
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
3342 Hulpstukken @ 125 mm
334210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00V
..... Ten behoeve van nieuwe kolkaansluitingen
..... Inclusief grondwerk
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
..... flexibel stroom T-stuk 90° met zetting (3x mof)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
334220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 675,00V
..... Ten behoeve van nieuwe kolk- en huisaansluitingen
..... Inclusief grondwerk
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 675,00 L
..... bocht 45° (2x mof)
..... Gerekend met gem. 3 stuks per kolk- en huisaansluiting
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
3343 Controleputten




Gemeente
Bodegraven

/ Reeuwijk

RAW1448-147094

Bladnr. 41 van 98
Afdrukdatum:
16-09-2024

Herinrichting Erasmusweg en Van Goghstraat in Reeuwijk-Brug
Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Werkbestek 120908.0R.B24.001 waarin verwerkt de 1e, 2e en 3e N.v.I.

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

335

335010

335020

335030

252202

252832

252832

252832

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Controleput ten behoeve van nieuwe huisaansluitingen
aanbrengen 0,50 m na erfscheiding.

Inclusief grondwerk

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Erfscheidingsput PK315 met doorgaande en
toegankelijke aansluitingen & 125 mm

Ophogen met PVC 315 mm rioolbuis tot maximaal 0,20
m onder maaiveld.

Op de put een staalplaat 0,20x0,20x0,02 m aanbrengen
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Inlaten en standpijpen

Maken inlaat.

Op het nieuwe DWA-riool @ 315 mm aangebracht
volgens bestekspost 331010 t.b.v. huisaansluitingen
en op bestaand DWA-riool in Van Goghstraat en
Erasmusweg.

Hoogovenslakken fundering is reeds verwijderd of niet
aanwezig.

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

Knevelinlaat met zettingsmof

As-inlaat loodrecht op as-buis

Maken inlaat.

Op het nieuwe HWA IT-riool & 315 mm aangebracht
volgens bestekspost 332010

t.b.v. huis- en kolkaansluitingen In Van Goghstraat en
Erasmusweg

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

Knevelinlaat IT met zettingsmof

As-inlaat loodrecht op as-buis

Maken inlaat.

Op het nieuwe HWA IT-riool @ 200 mm aangebracht
volgens bestekspost 332020

t.b.v. kolkaansluitingen In zijstraat tussen Van
Goghstraat 39 en 41

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 125 mm

Knevelinlaat IT met zettingsmof

As-inlaat loodrecht op as-buis

st

st

st

st

st

st

st

st

st

142,00 V

41,00V

105,00 V

3,00V

142,00

142,00

105,00

41,00

3,00
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335040 252832 Maken inlaat. st 43,00V

..... Op bestaand DWA-riool & 315 mm t.b.v.

..... huisaansluitingen in Van Goghstraat en Erasmusweg.

..... Incl. verwijderen van hoogovenslakken fundering. Stort-

..... en acceptatiekosten volgens bestekspost 165310.

4. . . .. In PVC-buis

.1. . . . |Door middel van boren

. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm

. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

..... Diameter inlaat 125 mm

..... Knevelinlaat met zettingsmof st 43,00 L

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

335050 252201 Aanbrengen PVC-buis m 125,00V
..... Standpijpen in inlaten volgens bestekspost 335010 +
..... 335020 + 335030 t.b.v. kolk- en huisaansluitingen.
..... Aanbrengen tot een hoogte van 1,00 m onder
..... toekomstige rijpbaan hoogte.
..... Gerekend met ca. 0,50 m per HWA inlaat en ca. 0,80 m
..... per DWA inlaat.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 125,00/ L
..... Inclusief afdekkap st 190,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

34 Inspectieputten

..... Grondwerk en verwijderen funderingen t.b.v. de
..... inspectieputten wordt geacht bij het grondwerk voor het
..... aanbrengen van de buizen te zijn inbegrepen.

41 | Aanbrengen inspectieputten DWA
341010 252604 | Aanbrengen put van kunststof. st 3,00V
..... Putnummers: V001 t/m V003

..... Put in nieuw vuilwater riool

..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-OG-03

2. .. .. Put, nominale middellijn 800 mm st 3,00 L
. .4. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 3,00 L

..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

341020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00V
..... Ten behoeve van inspectieputten DWA, aangebracht
..... volgens bestekspost 341010.

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 3,00L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124

..... Fabrikant: TBS-SVA, type RB 3223VR VEPRO o.g.
..... Deksel voorzien van opschrift "VUILWATER",
..... rand voorzien van opschrift "V W",

..... randhoogte 240 mm.

. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 3,00 L

342 Aanbrengen inspectieputten HWA
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342010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 14,00V

..... Putnummers H222 t/m H228 in Erasmusweg
..... Putnummers H232 t/m H238 in Van Goghstraat
..... Put in nieuw hemelwater riool

..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-0OG-03

1. .. .. Put, nominale middellijn 600 mm st 14,00/ L
. .2. . . |Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 14,00 L

..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

342020 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00V
..... Putnummer HOO01 in zijstraat tussen Van Goghstraat 39
..... en 41
4. . . .. Put, nominale middellijn 425 mm st 1,00 L

..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

..... Type: Tegra 425 inspectieput

..... Conform BRL 2017

..... Opbouw in afzonderlijke componenten:

. .9. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
..... - Tegra 425 Bodem T 90° 160 VW+Ring st 1,00 L
..... Draaibare mofaansluiting tot max. 7,5°

..... Schacht axiaal flexibel, enkelwandig geribbeld:
..... - hoogte: 1000 mm

..... Kleur: zwart

..... Schacht op gewenste hoogte inkorten

..... Toebehoren:

..... - manchet putbodem/schacht EPDM DN425
..... Leveranties inspectieputten met KOMO certificaat
. . .3. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 490 mm en
..... bijpassende rubberring

342030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 15,00V
..... Ten behoeve van inspectieputten HWA, aangebracht
..... volgens bestekspost 342010 + 342020.

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 15,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124

..... Fabrikant: TBS-SVA, type RB 3223VR VEPRO o.g.
..... Deksel voorzien van opschrift "REGENWATER",
..... rand voorzien van waaiermotief en opschrift "R W",
..... randhoogte 240 mm.

. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 15,00 L

343 Bijkomende werkzaamheden inspectieputten
343010 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 13,00V
..... In de Van Goghstraat en Erasmusweg aanwezige DWA
..... inspectieputten

. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 13,00
. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
..... metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 4 stellagen st 1.625,00 L
..... putklinkers wf.

..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

. . . .9. |Putrand ontdoen van vuil.

..... Putrand rondom verdichten door inwateren.

35 Straatafwatering

..... Aanbrengen volgens Bijlage 7 Tegra kolk
..... installatie-instructies.

..... Incl. benodigd grondwerk en werkzaamheden aan
..... funderingslaag.

3511 Straatkolken
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351110 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 55,00V
..... Betreft: straatkolken in molgoten.
2. .. .. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 2,75 L
.3. . . . |Straatkolk, klasse C250 st 55,00/ L
..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
..... Onderbak:
..... Type: Tegra kolk (NEN7067)
..... Vorm: rond

Diameter: @454 mm

Hoogte: 815 mm

..... Materiaal: gerecycled PP

..... Kleur: zwart

..... Uitwendig geribd

Inhoud zandvang: 45 Itr

Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

..... Met camera-/spuitlansgeleiding

..... Bodem:

Materiaal: gerecycled slagvast PP

..... Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
..... stabilisatiering)

Met centraal afzuigpunt

Vuilvangrooster:

Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
..... groter dan diameter kolk)

..... Kleur: wit

Positie: boven zandvang

..... Open oppervlak: 30.000 mm?

..... Stankslot:

..... Materiaal: mineraal gevuld PP

..... Kleur: groen

Inwendige diameter: 235 mm

Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

..... Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
..... Kolkkop: st 55,00/ L
..... Type: SK-molgootkop

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
Afmeting: 450 x 310 mm

Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig
Met vergrendeling

..... Met waaiermotief

..... Toebehoren:

..... - stelringen rond

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 9/Kolken rondom verdichten dmv inwateren

312 | | Trottoirkolken
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351210 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 25,00V
..... Betreft: trottoirkolken in bandenlijn
2. .. .. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 1,25L
. .3. . . |Trottoirkolk, klasse C250 st 25,00 L
..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
..... Onderbak:
..... Type: Tegra kolk (NEN7067)
..... Vorm: rond

..... Diameter: @454 mm

..... Hoogte: 815 mm

..... Materiaal: gerecycled PP

..... Kleur: zwart

..... Uitwendig geribd

..... Inhoud zandvang: 45 Itr

..... Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

..... Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

..... Met camera-/spuitlansgeleiding

..... Bodem:

..... Materiaal: gerecycled slagvast PP

..... Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
..... stabilisatiering)

..... Met centraal afzuigpunt

..... Vuilvangrooster:

..... Type: zelfreinigend en demonteerbaar

..... Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
..... groter dan diameter kolk)

..... Kleur: wit

..... Positie: boven zandvang

..... Open oppervlak: 30.000 mm?

..... Stankslot:

..... Materiaal: mineraal gevuld PP

..... Kleur: groen

..... Inwendige diameter: 235 mm

..... Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

..... Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
..... Kolkkop: st 25,00/ L
..... Type: TK-C250 waaier

..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
..... Afmeting: 400 x 350 mm

..... Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
..... Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

..... Met vergrendeling

..... Met waaiermotief

..... Toebehoren:

..... - stelringen rond

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 9/Kolken rondom verdichten dmv inwateren

38 Bijkomende werkzaamheden riool
1 | | Reinigen en inspectie riool
381010 257599 Leegpompen riolering EUR N

..... - Nieuw aangebracht riool HWA voor inspectie.
..... - Nieuw aangebracht riool DWA voor inspectie.
..... leegpompen van riolering; voor reiniging en inspectie,
..... plaatsen van de tijdelijke afsluiters en opbreken
..... bestaand riool.
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381020

381030

381060

381070

382

382010

41

250101

257501

257531

257103

101501

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Aanbrengen afsluiters t.b.v. inspectie nieuwe riolering.
Aanbrengen afsluitingen e.e.a. afhankelijk van werkwijze
en ter keuze aannemer

De droog-weer-afvoer waarborgen

Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist
(afvoer via bestaand stelsel)

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Nieuw aangelegd DWA + HWA-IT riool voor inspectie.
inclusief reiniging van inspectieputten.

Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): @ 315 mm

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 381060

Rioolslib vervoeren.

Afkomstig uit reinigen buizen conform bestekspost
381030

Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning incl.
acceptatiekosten.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Opleverings inspectie van het nieuw aangebracht DWA-
en HWA-IT riool in Van Goghstraat en Erasmusweg.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 60 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: kunststof

Rond riool, profielafmetingen: @ 315 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren bij hoekverdraaiing klasse
5 en scheuren vanaf klasse 3.

Opnamen digitaal aanleveren in overleg met directie.

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren aan directie.

Bijkomende werkzaamheden riolering

Toepassen tijdelijke afrastering.

Betreft: het aanbrengen van bouwhekken rondom
rioolsleuven.

Incl. het instandhouden van de bouwhekken tijdens
werkzaamheden en verwijderen van de bouwhekken na
werkzaamheden.

Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
irt. de fasering

Afrastering(en) ten behoeve van: bewaking val-gevaar in
rioolsleuf tijdens uitvoering

Bouwhek met voet bouwhekken ca. 2 meter hoog.

met materiaal van aannemer

Verhardingen

Funderingen

EUR

ton

EUR

565,00

4,00

565,00

\

\Y
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411020

800115

224103

Licht ophoogmateriaal

Aanbrengen inlage van kunststof.

Rondom aan te brengen licht ophoogmateriaal
Schuimglas in fundering rijpbaan noordelijk gedeelte
Erasmusweg.

Zoals aangegeven in dwarsprofiel A2-A2 op tekening
212301-BO-DWP-06

Grondsoorten: zand en schuimglas

Geotextiel:

Fabrikaat: TenCate Geosynthetics

Type: TenCate Geolon® HMi-5

- Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m

- treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m

- treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m

- treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m

- productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen

- stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN

- dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm

- waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m3s

- openingsgrootte O90: 300 um

Berekende hoeveelheid is netto, exclusief overlappen en
verlies.

Breedte te bedekken ondergrond ca. 11,50 m
Schuimglas rondom inpakken.

De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (specifieke eisen).
Situering: betreft fundering van licht ophoogmateriaal in
rijpaan noordelijk gedeelte Eramsusweg.

Zoals aangegeven in dwarsprofiel A2-A2 op tekening
212301-BO-DWP-06

Methode hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van
het theoretisch profiel van verwerking.

Aanbrengen onder de normale grondwaterstand,
rondom ingepakt in geotextiel volgens bestekspost
411010.

Zoals aangegeven in dwarsprofiel A2-A2 op tekening
212301-BO-DWP-06

Schuimglas:

- Ongebonden mengsel schuimglas

- ECoBASE schuimglas 800+, gradatie 0/63

- Losgestort gewicht ca. 145 - 165 kg/m3

- Rekening houden met inklinking van ca. 15%
Leverancier: Rotim ICP of gelijkwaardig

Aanbrengen en wijze van verdichten volgens
voorschriften leverancier.

1| Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

m2

m2

m3

m3

1.600,00

182,00

\

\

1.600,00

182,00
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411030

411040

412

412010

800115

224101

800201

Aanbrengen inlage van kunststof.

Rondom aan te brengen licht ophoogmateriaal
Schuimglas in fundering rijpbaan noordelijk gedeelte
Erasmusweg.

Zoals aangegeven in dwarsprofiel A1-A1 op tekening
212301-BO-DWP-06

Grondsoorten: zand en schuimglas

Geotextiel:

Fabrikaat: TenCate Geosynthetics

Type: TenCate Geolon® HMi-5

- Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m

- treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m

- treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m

- treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m

- productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen

- stat. doorponssterkte (CBR): 8 kN

- dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm

- waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 I/m3s

- openingsgrootte O90: 300 um

Berekende hoeveelheid is netto, exclusief overlappen en
verlies.

Breedte te bedekken ondergrond ca. 11,50 m
Schuimglas rondom inpakken.

De banen aanbrengen met een overlap van 2,00 m

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).
Situering: betreft fundering van licht ophoogmateriaal in
rijpaan noordelijk gedeelte Van Goghstraat.

Zoals aangegeven in dwarsprofiel A1-A1 op tekening
212301-BO-DWP-06

Methode hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van
het theoretisch profiel van verwerking.

Aanbrengen onder de normale grondwaterstand,
rondom ingepakt in geotextiel volgens bestekspost
411030.

Gemiddelde dikte 0,25 m

Bovenoppervlakte ca. 592 m2

Bims: - sortering 0/16, hoekig materiaal

- dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose
bulk density) van ten hoogste 900 kg/m3

Licht ophoogmateriaal zodanig verdichten dat aan het
bepaalde in artikel 22.42.02 lid 02 van de Standaard
wordt voldaan

Incl. profileren

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Menggranulaat

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

In rijpaan Van Goghstraat en Erasmusweg en
aansluiting Tasmanstraat

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,15 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA 60

Op het zandbed

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

m2

m2

m3

m3

m2

ton

1.300,00

148,00

3.000,00

\

\

\

1.300,00 L

148,00 L

832,50 L
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412020 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3.250,00V

..... Situering: betreft het leveren en aanbrengen van
..... geotextiel tussen zandbed en funderingslaag onder
..... rijpaan.
..... Grondsoorten: zand

1. .. .. Weefsel van polypropeen m2 3.250,00 L
..... Kunststof wapeningsraster;
..... type Tensar SS30 o.g. voorzien van non-woven geotextiel.
..... Op rol van 50m lengte en 4m breed
. .2. . . |Breedte te bedekken ondergrond ca. 6.30m
. . .1. . |Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken
..... steenmengsel aan de zijkant van de fundering
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0.20 m

413 Grastegelfundatie
..... T.b.v. subsidie aanvraag
413010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 600,00V
..... steenmengsel.
..... Grastegelsubstraat in onderlaag in cunet parkeervakken
..... Erasmusweg
4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,15 m
.9. . . . |BVB UrbanGrastegelfundatie, leverancier bvb m3 90,00 L
..... Landscaping.
. .3. . . |Sortering 70-45 mm volgens artikel 51.06.04, deel 3 van
..... dit bestek

. . . .1. |Op het zandbed
..... 9|UrbanGrastegelfundatie 70-45 verwerken volgens artikel
..... 51.02.07 van de Standaard

413020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 600,00 V

..... steenmengsel.
..... Grastegelsubstraat in toplaag in cunet parkeervakken
..... Erasmusweg

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,10 m
.9. . . . |BVB UrbanGrastegelfundatie, leverancier bvb m3 60,00/ L
..... Landscaping.
. .3. . . |Sortering 60-40 mm volgens artikel 51.06.05, deel 3 van
..... dit bestek

. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

..... bestekspostnr(s). 413010

..... 9|UrbanGrastegelfundatie 60-40 verwerken volgens artikel

..... 51.02.07 van de Standaard

413030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 800,00 V
..... steenmengsel.

..... Grastegelsubstraat in cunet parkeervakken Van
..... Goghstraat.

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.9. . . . |Heicom Stablegreen Medium, verwerken conform m3 200,00/ L
..... voorschiften/checklist leverancier
. .3. . . |Sortering 2-6
. . . .1. |Op het zandbed
..... 9|Wijze van verdichten conform eisen leverancier.

42 Kantopsluitingen

..... Paszagen van de kantopsluitingen volgens bestekspost

..... 425010

421 Opsluitbanden
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421010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 980,00 V

..... Tussen trottoir en groenstroken/particulier terrein Van
..... Goghstraat en Erasmusweg en langs Mesdagpad en
..... Tasmanpad
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04 met
..... ob 10
1. .. .. Op straatlaag
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 980,00 L
421020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 18,00V
..... Tussen trottoir en groenstroken in bochten Van
..... Goghstraat en Erasmusweg
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04 met

..... ob 10
1. .. .. Op straatlaag
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm kleur grijs, bocht R=4,00 m st 24,00 L
421030 1831305 | Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00V

..... Tussen trottoir en groenstroken/particulier terrein Van
..... Goghstraat en Erasmusweg en langs Mesdagpad en
..... Tasmanpad
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04 met
..... ob 10
1. .. .. Op straatlaag
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm kleur grijs, hoekstuk 90° st 84,00 L
421040 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 80,00V
..... Tussen trottoir en groenstroken/particulier terrein Van
..... Goghstraat en Erasmusweg
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04 met

..... ob 15
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,80 L
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm kleur grijs st 80,00 L
421050 1831305 | Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 82,00V

..... Langs rijbaan Van Goghstraat en Erasmusweg
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04 met

..... ob 15
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,82L
. .9. . . |Profiel 150 x 250 mm kleur grijs bocht st 106,00 |
..... R =3,00 m st 12,00 L
..... R =4,00 m st 8,00 L
..... R =6,00 m st 86,00/ L
422 Gazonbanden
422010 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 290,00V
..... Tussen verharding en groenstroken Mesdagpad en
..... Tasmanpad
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04 met
..... gzb 10
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 290,00 L
422020 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 17,00V
..... Tussen verharding en groenstroken Mesdagpad en
..... Tasmanpad
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04 met
..... gzb 10
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm kleur grijs hoekstuk 90° st 28,00 |
..... 90° inw st 24,00 L
..... 90° uitw st 4,00 L

423 | Trottoirbanden
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423020

423030

423040

423050

423060

831304

831304

831304

831304

831304

831304

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Langs rijpaan en parkeerplaatsen Van Goghstraat en
Erasmusweg

Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04 met
tb 15

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van schrale beton

Langs de trottoirbanden 1 streklaag van
betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
Keiformaat kleur rood

Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Langs bochten in rijpaan Van Goghstraat en
Erasmusweg

Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04 met
tb 15

In cementspecie aanbrengen op fundering

Langs de trottoirbanden 1 streklaag van
betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
Keiformaat kleur rood

Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs bocht R = 6,00 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Langs bochten in rijpaan Van Goghstraat en
Erasmusweg

Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04 met
tb 15

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs hoekblok 90° uitw.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Langs bochten in rijpaan Van Goghstraat en
Erasmusweg

Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04 met
tb 15

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs hoekstuk 90° inw.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Bij inritten langs rijpaan Van Goghstraat en Erasmusweg
Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04 met
ivb 15

Totaal 5 inritten

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van schrale beton

Langs de trottoirbanden 1 streklaag van
betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
Keiformaat kleur rood

Profiel 130/150 x 250 mm inritverloopband

kleur grijs (5 x links + 5 x midden + 5 x rechts)

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

In mindervaliden inritten langs rijpaan Van Goghstraat
en Erasmusweg

Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van schrale beton

Profiel 130/150 x 250 mm inritperronband L = 0,75 m
kleur grijs

m3

st

st

m3
st

st

m3
st

m3
st

m3

st

st

m3

st

870,00

55,00

15,00

30,00

15,00

13,50

\

\

\

\

\

\

21,75

4.350,00

870,00

0,55
275,00

72,00

0,15
49,00

0,30
50,00

0,38

75,00

15,00

0,34

18,00
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423070 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 18,00V
..... Bij aansluitingen plateaus
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,45 L
..... van steunrug van schrale beton
. .9. . . |Verloop van profiel 130/150 x 250 naar 150 x 250 mm st 18,00 L
..... Kleur grijs (9 x links + 9 x rechts)
424 Molgoten
424010 831303 Aanbrengen molgoot. m 440,00V

..... Tussen rijbaan en parkeervakken
..... In middelste strek lengtemarkering aanbrengen volgens

..... bestekspost 430080
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BG-04 met gt 5

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 11,00 L
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 11.000,00 |
..... 3 strekken grijs st 6.600,00 L
..... 2 strekken rood st 4.400,00 L

..... 3|Afstrooien en invegen met zand
424020 1831303 Aanbrengen molgoot. m 140,00V
..... Tussen rijpbaan en opsluitbanden in bochten

..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BG-04 met gt 3

9. .. .. Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,10 L
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.100,00 L

..... kleur: terracotta
..... 3|Afstrooien en invegen met zand

425 Bijkomende werkzaamheden
425010 831502 | Pasmaken van betonbanden. st 250,00V
9. . . .. D.m.v. nat zagen
.9.9. . . |Diverse opsluit-/gazon- en trottoirbanden

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
43 Betonstraatstenen
..... Leverancier Giverbo, kleurvast type Spectrum o.g.
..... Zie ook deel 3 paragraaf 83 16.
..... Pasmaken bestratingsmaterialen door nat zagen en/of
..... knippen. Het pasmaken van bestratingsmaterialen dient
..... bij de post te zijn inbegrepen.
..... Halve stenen/tegels dienen fabrieksmatig gefabriceerd
..... te zijn en mogen niet pasgemaakt zijn.
430010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00V
..... Uitgekomen bestrating in aansluiting Plesmanstraat
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: rood, vrijgekomen volgens bestekspost 163120 m2 200,00H
..... en ontdaan van grond volgens bestekspost 163140
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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430020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 80,00V
..... Uitgekomen bestrating in aansluiting Kamerlingh
..... Onnesstraat.
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: terracotta, vrijgekomen volgens bestekspost m2 80,00 H
..... 163130 en ontdaan van grond volgens bestekspost
..... 163140
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
430030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.035,00V
..... In rijpaan Van Goghstraat en Erasmusweg.
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen st 2.544,00 L
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 87.505,00 L

..... Kleur: rood 300.03, kleurvast
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
430040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 400,00V
..... In plateaus in de rijpaan Van Goghstraat en
..... Erasmusweg.
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen st 400,00 L
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 17.400,00 L
..... Kleur: terracotta 350.35, kleurvast
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
430050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 55,00V
..... In drempelkammen met taludmarkering in Van
..... Goghstraat en Erasmusweg.
..... Zoals aangegeven op tekening
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . |In speciaalverband taludmarkering
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: zwart 400.04, kleurvast st 1.485,00 L
..... Kleur: wit 600.06, kleurvast st 990,00 L
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
430060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 7,00V
..... In mindervaliden inritten in de Van Goghstraat en
..... Erasmusweg.
..... Totaal 10 inritten
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 301,00/ L
..... Kleur: grijs 100.01, kleurvast
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
430070 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00V
..... In voetpad Mesdagpad en Tasmanpad tussen Van
..... Goghstraat en Jan van Hoofstraat.
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st 14.000,00| L
..... Kleur: geel 500.05, kleurvast
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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430080 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 440,00V

..... verband aanpassen.

..... In molgoot tussen rijpbaan en parkeerplaatsen in Van
..... Goghstraat en Erasmusweg, aangebracht volgens
..... bestekspost 424010

..... Afwerking: Afstrooien en invegen met zand

1. .. .. Verband bestrating: halfsteensverband

.2. . . . |Onderbroken streep 1-3

. .1. . . |Breedte: 0,10 m

. . .2. . |Betonstraatstenen, dik 80 mm st 550,00/ L
..... verkeerssteen kleur: wit 600.06, kleurvast

. . . .2. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

44 Betontegels

..... Pasmaken betontegels door nat zagen, overige
..... bestratingsmaterialen door nat zagen en/of knippen. Het
..... pasmaken van bestratingsmaterialen dient bij de post te
..... zijn inbegrepen.

..... Halve stenen/tegels dienen fabrieksmatig gefabriceerd
..... te zijn en mogen niet pasgemaakt zijn.

441 Betontegels 300 x 300 mm
441010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 135,00V
..... Uitgekomen nieuwe trottoirs in aansluitingen
..... Plesmanstraat en Kamerlingh Onnesstraat

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70

..... Kleur: grijs

..... Vrijgekomen volgens bestekspost 163210 en ontdaan m2 135,00 H
..... van grond volgens bestekspost 163220
..... Inclusief pastegels.

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

441020 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.660,00 V
..... In trottoirs Van Goghstraat en Erasmusweg
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 17.200,00| L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70
..... Kleur: grijs
. . . .3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm grijs st 2.700,00 L
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
441030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 140,00V
..... In trottoirs Van Goghstraat en Erasmusweg t.h.v. bochten.
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 1.500,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140
..... Kleur: grijs
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm grijs st 150,00 L
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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441040 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00V
..... In speelvlakken langs Mesdagpad en Tasmanpad
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 500,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: blauw
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm blauw st 100,00/ L
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
441050 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00V
..... In speelvlakken langs Mesdagpad en Tasmanpad
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 500,00/ L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: rood
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm rood st 100,00| L

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
441060 831113 | Aanbrengen betontegels. m2 75,00V
..... In speelvlakken langs Mesdagpad en Tasmanpad t.b.v.
..... aanbrengen val-dempende ondergrond door derden.

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.9. . . . |In halfsteensverband op zijn kop aanbrengen

. .2. . . |Op zandbed

. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 750,00 L

..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45

..... Kleur: grijs

. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm grijs st 150,00 L
as2 | Grasbetontegels
442010 831113 | Aanbrengen betontegels. m2 40,00V

..... Langs opsluit- en trottoirbanden in bochten Van
..... Goghstraat en Erasmusweg t.b.v. as verschuivingen

9. . ... Totale breedte 0,40 m
.9. . . . |Inrollaag
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm type GVB-93 o.g. st 167,00 L
..... met vlakke kant tegen de kantopsluiting.
..... 9|Gaten vullen met teelaarde vooraf gemengd met m3 3,00 L
..... graszaad
45 Overige
as1 || Parkeerplaatsen met Grasfundatieplaten

..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04 en in
..... principedetails op tekening 212301-BO-DWP-05.
..... T.b.v. subsidie aanvraag.

451010 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 415,00V
..... Om de groene haaks parkeervakken van TTE platen
..... volgens bestekspost 451030
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04 met
..... sl 3

1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .9. . . |Op substraatlaag aangebracht volgens bestekspost
..... 413020 + 413030.

. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 6.225,00 L
..... kleur: grijs 100.01
..... 9|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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451020 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 225,00V

..... Om de groene langs parkeervakken van TTE platen
..... volgens bestekspost 451030

..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-04 met
..... sl 4

1.4. . . . |Bestaand uit 4 streklagen

. .9. . . |Op substraatlaag aangebracht volgens bestekspost
..... 413020 + 413030.

. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.500,00 L
..... kleur: grijs 100.01

..... 9|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

451030 831199 Aanbrengen grasfundatieplaten in parkeerplaatsen. m2 1.170,00 V
..... In zowel langs- als dwars parkeervakken langs Van
..... Goghstraat en Erasmusweg

..... Totale breedte per parkeervak van ca. 1,20 tot 4,40 m
..... In halfsteensverband.

..... Op een fundering aangebracht volgens bestekspost
..... 413020 + 413030.

..... TTE® MultidrainPLUS drukverdelend rooster van 100% st 3.657,00 L
..... gerecycled plastic, fabrikaat Hibner-Lee GmbH & Co.
..... KG of gelijkwaardig

..... Afmetingen 800 x 400 x 62 mm met 24 mm nokken
..... rondom Ribben, omgekeerd T-profiel, respectievelijk 14
..... en 20 mm dik aan de onderzijde een drukverdelende
..... voet.

..... Kleur: grijs

..... TTE® MultidrainPlus voorzien van 32 kamers (80 x 80
..... mm), gezamenlijk ca. 64% van het oppervlak

..... Gewicht ca. 27 kg/m? (8,7 kg/st)

..... Pasplaten zagen met een cirkelzaag met een zaagblad
..... voor hout.

..... Platen licht aftrillen met een trilplaat en daarna holle m3 39,00 L
..... ruimten vullen met Heicom Stablegreen IN,een
..... substraat inclusief graszaad (samenstelling
..... Maaiminder en Microklaver).

..... Leveren met RAG-certificaat en voldoen aan de
..... volgende eisen:

..... - Organische stof 5 - 7%

..... - M50: 240 - 270

..... - Lutum: 0,5-3

..... - Vrij van schadelijk onkruiden

..... - Langzaam vrijkomende voeding

..... - Kalium: 120 - 300 mg/I

..... - Fosfaat: 30 - 60 mg/100 g ds

..... - Magnesium: 120 - 360 mg/I

..... - Stikstof: 80 - 160 mg/kg

..... Afwerken tot 1cm onder de rand.

..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking.
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451040 831199 Aanbrengen TTE MultidrainPLUS in parkeerplaatsen. m2 70,00V

..... In streklaag tussen langs- en haaks parkeervakken in
..... de Van Goghstraat en Erasmusweg.

..... Totale breedte 0,40m

..... Op een fundering aangebracht volgens bestekspost
..... 413020 + 413030

..... TTE® MultidrainPLUS drukverdelend rooster van 100% st 218,00/ L
..... gerecycled plastic, fabrikaat Hibner-Lee GmbH & Co.
..... KG of gelijkwaardig

..... Afmetingen 800 x 400 x 62 mm met 24 mm nokken
..... rondom Ribben, omgekeerd T-profiel, respectievelijk 14
..... en 20 mm dik aan de onderzijde een drukverdelende
..... voet.

..... Kleur: grijs

..... TTE® MultidrainPlus voorzien van 32 kamers (80 x 80
..... mm), gezamenlijk ca. 64% van het oppervlak

..... Gewicht ca. 27 kg/m? (8,7 kg/st)

..... Vullen met markeringsstrepen en loopvlakken volgens
..... bestekspost 451050.

451050 (320199 Aanbrengen van markeringsstrepen en loopvlakken met m2 68,50V
..... behulp van betonstenen in de roosters.
..... In de TTE MultidrainPLUS aangebracht volgens

..... bestekspost 451040.

..... Vulling van klinkers in loopvlakken met markering: st 10.705,00 |
..... - afmetingen 74 x 74 x 49 mm

..... - gewicht 600 gr/st

..... - kleur antraciet st 8.650,00 L
..... - kleur wit st 2.055,00 L

..... Materialen aanbrengen volgens voorschriften leverancier
..... Grotere vlakken afstrooien met 1 liter split 1/3 mm per m?
4s3 || Particuliere verhardingen
453010 831499 Ophalen aansluitende percelen m2 112,00V
..... Betreft het ophalen van bestaande verharding en tuinen
..... van aansluitende percelen.

..... Over een lengte van maximaal 1,00 m.

453011 831799 | Opnemen sierbestrating in tuinen. m2 112,00
..... Totale breedte tot 1,00 m

..... Diverse elementen verhardingen.

..... Uitkomende verhardingen tijdelijk opslaan, zo mogelijk
..... op particulier terrein.

453012 220301 Grond verwerken in ophoging percelen t.b.v. bestrating m3 22,40
..... Aansluitend aan ophoging naastliggend trottoir
..... Inclusief verdichten
..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 22,40 L

6. .. .. Hoogte van 0 m tot 0,40 m, zonder overhoogte
.1. . . . |Breedte bovenzijde 1,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

453013 220301 Grond verwerken in ophoging percelen t.b.v. tuinen m3 22,40
..... Aansluitend aan ophoging naastliggend trottoir.
..... Inclusief verdichten
..... Grondsoort: grond m3 22,40 L

6. .. .. Hoogte van 0 m tot 0.40m, zonder overhoogte
.1. . . . |Breedte bovenzijde1.00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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453014 1831201 Aanbrengen sierbestrating. m2 112,00 |
..... Verharding aansluitende verharding in tuinen.
1. .. .. Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal
.2. . . . |Op zandbed
. .9. . . |Diverse volgens bestekspost 453011 uitgekomen m2 112,00 |
..... elementenverhardingen
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
5 Inrichting
51 Bebording
510010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 5,00V
..... In Van Goghstraat en Erasmusweg
..... Om en nabij dezelfde plaats terugzetten
1. .. .. In het maaiveld in groenvakken
.9. . . . |Verkeersbordpalen met borden, vrijgekomen volgens
..... bestekspost 162010
. . . .3. |Retroflecterend, klasse Il
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
52 Straatmeubilair
520010 722024 Aanbrengen zitelement. st 4,00V
..... Langs Mesdagpad en Tasmanpad
4. . . .. In een bestrating van rode betontegels 300x300x45 mm
.1. . . . |Zitelement zitbank met rugleuning type Senior PS-SR1, st 4,00L
..... Replay, 2,00 m breed, op 2 betonpoten, met 5
..... hardhouten planken van Robinia.
..... Zithoogte 0,43 m.
..... Leverancier: Replay speeltoestellen 0.g.
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
520020 722016 Aanbrengen paal. st 2,00V
..... In trottoir Erasmusweg oneven kant bij aansluiting
..... Mesdagpad
4. . . .. In een bestrating van betontegels 300x300x45 mm
.1. . . . |Markeringspaal Lankhorst KLP H Diamantkoppaal o.g. st 2,00 L
..... X-base, kunststof zwart, 0,15 x 0,15 m, lengte 1,40 m,
..... rood/wit smalle reflectiebanden, ankergat met
..... bijbehorende ankerstaaf.
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
520030 (722002 Aanbrengen afvalbak. st 2,00V
..... Situering: in Mesdagpad en Tasmanpad tussen Van
..... Goghstraat en Erasmusweg
..... Om en nabij dezelfde plaats terugzetten
4. . . .. In een bestrating
9. . . . |Afvalbak, vrijgekomen volgens bestekspostnummer
..... 162030.
. .1. . . |Met prefab fundatie
520040 722011 Aanbrengen hek. m 32,00V
..... Situering: in aansluitingen Mesdagpad en Tasmanpad.
..... Om en nabij dezelfde plaats terugzetten
4. . . .. In een bestrating
.9. . . . |Hek vrijgekomen volgens bestekspostnummer 162040. m 32,00 |
. .9. . . |Houten geleidehek met voetgangers sluis bestaande uit:
..... - staanders h.o.h. 1,00 m ca. 60 x 60 mm
..... - 3 houten planken ca. 0,20 hoog
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6 Groenwerkzaamheden

..... Voor het beplantingsplan zie tekening
..... 212301-BO-BG-05 en Bijlage 7

61 Bomen
611 || Voorbereidende werkzaamheden
611010 510701 | Aanbrengen wortelscherm. m 365,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een wortelweringsscherm.
9. . ... In groenstrook langs kabel&leidingen traceé, zie tekening

..... 212301-BO-BG-04.

..... Scherm op min. 2.00 m van de stam van de bomen
..... aanbrengen

.1. . . . |Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. . . .9. |Wortelweringssysteem m 365,00 L
..... Type: RootBlock WB/BB

..... Dikte: 2 mm

..... Materiaal: HDPE 100% recyclebaar

..... Kleur: zwart, Uv-bestendig

..... Hoogte: 800 mm

..... Lengte: 25 m1 / rol

..... Treksterkte: 24 N/mm2

..... Rek bij breuk: 200 %

..... Leverancier: Greenmax 0.g.

..... Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld
..... afwerken/afsnijden of gelijk met bovenzijde opsluitband,
..... aanvulling verdichten

..... Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen st 16,00/ L
..... Materiaal: Aluminium

..... Hoogte: 800 mm

..... Breedte: 30 mm

..... Bevestiging: meegeleverde Bout + Moer

..... Scherm van binnen gezien (zijde boom) altijd naar links
..... laten overlappen (wortels van bomen groeien altijd
..... linksaf als ze ergens tegenaan komen)

..... Leverancier: Greenmax o0.g.

611020 511699 Aanbrengen beluchtings- en bewateringssysteem. st 70,00V
..... Aanbrengen volgens principe detail.
..... Bij te planten bomen in teelaarde.
..... Ringleiding: m 455,00 L
..... Gesleufde drainbuis; materiaal polyethyleen (PE),
..... omhuld met nylon kous, kleur zwart

..... Diameter drainbuis 80 mm

..... De drainbuis als ring aanbrengen onder de wortelkluit
..... tot maximaal 0,40 m beneden maaiveld; lengte per
..... boom diameter 2.00 m (ca. 6,5 m/boom)

..... Verticale ventilatiebuis:

..... Materiaal polyethyleen (PE), omhuld met nylon kous,
..... kleur zwart.

..... Verticale ventilatiebuis bestaat uit :

..... - T-stuk in ringleiding, Polypropyleen (PP) T-stuk st 70,00 L
..... 80x80x80 mm met klikverbinding

..... - Drainbuis; polyethyleen (PE) buis gesleufd, omhuld
..... met nylon kous, diameter buis 80 mm; 0,50 mtr,
..... verticaal aansluiten op T-stuk

..... - Ventilatiedeksel. Schroef eindkap; Polypropyleen (PP) st 70,00 L
..... eindkap met afschroefbare deksel diameter 80 mm.
..... Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld in groenvak.
..... Leverancier: GreenMax o.g.

612 Planten bomen




Gemeente

Bladnr. 60 van 98 Herinrichting Erasmusweg en Van Goghstraat in Reeuwijk-Brug = Bodegraven
Afdrukdatum: Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Reeuwijk
16-09-2024 Werkbestek 120908.0R.B24.001 waarin verwerkt de 1e, 2e en 3e N.v.l. RAW1448-147094
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
612010 515203 Leveren bomen. EUR N
1. .. .. Bomen voor stedelijke toepassing
.2. . . . |Televeren bomen: maat 18-20 st 70,00 |
..... - Prunus serrulata Royal Burgundu, Sierkers st 2,00L
..... - Pyrus calleriana 'Chantileer’, Sierpeer st 18,00/ L
..... - Prunus 'Umineko', Sierkers st 9,00 L
..... - Acer campestre 'Queen Elizabeth, Veldesdoorn st 29,00 L
..... - Amelanchier arborea 'Robin Hill', Drent st 12,00 L
..... Krentenboompje
..... Keuren bomen in overleg met en door directie.
. .1. . . |Leveren op plaats van verwerking
612020 515204 Planten bomen. st 70,00V

..... Langs Van Goghstraat en Erasmusweg
..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-05 en
..... bijlage 7 Bomen en beplantingsindicatie
..... Periode van planten : van 15 november tot 1 mei
2. .. .. Bomen met kluit geleverd volgens bestekspost 612010 st 70,00
.1. . . . |In voorbewerkte grond
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein
. . . .1. |De boomspiegel viak afwerken
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... volgens bestekspost 613030 + 613040
..... Paragraaf 51.54.01 van de standaard is van toepassing.

613 Bijkomende werkzaamheden planten bomen
613010 515405 | Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 70,00V
..... Bij de volgens bestekspost 612020 geplante bomen
1. .. .. Gietrand van kunststof Gietrand AquaMax AMGR325G st 70,00 L

..... van hoogwaardig gerecycled LDPE (met UV stabilisator)

..... van GreenMax o.g.

..... Rollengte 25 m, hoogte 30 cm, dikte 3 mm.

..... HDPE met UV-stabilisator. Kleur: groen

.1. . . . |Lengte per voorziening: ca. 3,00 m

. .1. . . |Diameter voorziening: ca.1,00 m

. . .1. . |Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m

. . . .1. |Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

..... 9|Gietrand te lood aanbrengen en in een cirkelvorm.

..... Bevestiging:

..... - afsluiten met dubbelzijdig tape st 70,00 L

..... - vastspijkeren aan boompalen

613020 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 70,00V
..... Bij de volgens bestekspost 612020 geplante bomen

3. .. .. Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.2. . . . |Boompaal, materiaal ter keuze van de aannemer st 210,00/ L
..... Lengte: 2.50 m
..... Diameter: 0-90 mm
. .1. . . |Boomband: van canvas versterkt rubber, leverancier st 210,00 L
..... Greenmax
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 1.60 m
. . . .2. |Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
..... voorkomende windrichting
..... 1/Boompalen verticaal aanbrengen
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613030 515503 Inboeten bomen. st 7,00V

..... Volgens bestekspost 612010 geleverde en volgens
..... 612020 geplante bomen

2. .. .. Plantmateriaal: bomen met kluit st 7,00 L
. .1. . . |In beplanting
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal

613040 515502 Water geven bomen. st 560,00V

..... Volgens bestekspost 612020 geplante bomen

.2. . . . |Water op te pompen uit open water

. . .1. . |Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.

..... Gerekend is met een frequentie van 8x per groeiseizoen

. . . .1. |Water toedienen met behulp van aanwezig

..... infiltratiesysteem en gietrand

62 Beplanting
621 | | Sierplantsoen
621010 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

..... Volgens tekening 212301-BO-BG-05 en bijlage 7
..... Bomen en beplantingsindicatie

2. . . .. Te leveren plantmateriaal: st 10.355,00 |
..... - Weigelia ‘Little Red Robin’, Weigelia st 425,00 L
..... (4-5 st./m2, h=0,90m, maat 30-40 C1,5)

..... - Deutzia gracilis ‘Nikko’, Bruidsbloem st 325,00/ L
..... (4-5 st./m2, h=0,60m, maat 30-40 C1,5)
..... - Cornus sericea ‘Kelseyi’, Kornoelje st 100,00| L
..... (3-4 st./m2, h=0,75m, maat 30-40 C1,5)
..... - Caryopteris clan. ‘Heavenly Blue’, Baardbloem st 600,00 L
..... (4 st./m2, h=1,00m, maat 30-40 C1,5)
..... - Mahonia aquifolium, Mahoniestruik st 380,00/ L
..... (3-4 st./m2, h=0,80m, maat 30-40 C3)
..... - Spiraea decumbens, Spierstruik st 400,00 L
..... (4-5 st./m2, h=0,50m, maat 30-40 C1,5)
..... - Prunus laurocerasus ‘Polster’, Laurierkers st 3.640,00 L
..... (3-4 st./m2, h=0,60m, maat 30-40 C3)
..... - Potentilla fruticosa ‘Sommerflor’, Ganzerik st 225,00/ L
..... (4-5 st./m2, h=0,60m, maat 30-40 C1,5)
..... - Lonicera nitida ‘Maigrun’, Struik kamperfoelie st 4.260,00 L
..... (3-4 st./m2, h=0,50m, maat 30-40 C1,5)
.1. . . . |Leveren op de plaats van verwerking

621020 514206 Planten van sierplantsoen. st 10.355,00 V

..... Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-BG-05 en
..... bijlage 7 Bomen en beplantingsindicatie

2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 10.355,00 L
..... Geleverd volgens bestekspost 621010
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond
. . . .2. |Plantverband: driehoeksverband, grootte en
..... plantafstand per plant aangegeven in bestekspost
..... 621010
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... volgens bestekspost 623010 + 623020

623 Bijkomende werkzaamheden beplanting
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Inboeten beplanting Sierplantsoen.

Gedurende de onderhoudsperiode

1 jaar plantgarantie en 1 jaar inboet en watergeven
Op aanzegging van directie inboeten

Sierplantsoen aangebracht volgens bestekspost 621020

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Onkruidbeheersing plantvakken

Onkruidbeheersing plantvakken op kwaliteitsniveau B
van de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte
2018. Onderhouden vanaf aanleg tot en met de
onderhoudsperiode.

Water geven sierplantsoen.

Volgens bestekspost 621020 geplante sierplantsoen.
Water op te pompen uit open water.

Hoeveelheid ten minste 20 liter/m2

Gerekend met een frequentie van 8x per groeiseizoen
Water gelijkmatig verdelen over het opperviak van het
plantvak.

Gazon

Frezen.

T.b.v. gazon langs Tasmanpad zoals aangegeven op
tekening 212301-BO-BG-05

Grond bewerken onmiddellijk voorafgaand aan het
inzaaien

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Frezen tegen de rijrichting in

Zaaien.

Inzaaien groenstrook "gazon" met gras langs
Tasmanpad zoals aangegeven op tekening
212301-BO-BG-05

Exclusief de beplantingsvakken

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
Hoeveelheid: 2.5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

Maaien grasveld.

Langs Tasmanpad zoals aangegeven op tekening
212301-BO-BG-05

Ingezaaid volgens bestekspost 630020
Aantal percelen: 2

Standaard beheer

Grasveldtype: gazon

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 16 maaibeurt(en) en met 16
maaibeurt(en) rondom obstakels

Maaisel kneuzen en laten liggen

Kabels en leidingen

Mantelbuizen

EUR

EUR

EUR

are

are

kg

are

1,00

1,00

16,00

\

2,50
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Aanbrengen mantelbuizen t.b.v. openbare verlichting.
In groenvakken
Zoals aangegeven op tekening 212301-BO-0OG-03

Aanbrengen kabelbuis.

Ten behoeve van te leggen kabel(s)

PE-buis geribbeld, kleur rood, voorzien van een trekkoord
Nominale middellijn kabelbuis: 90 mm

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend

deksel/kap en vastmaken aan trekkoord

Werk algemene aard
Diverse werkzaamheden algemene aard

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Het maken van een revisietekening van de riolering met

de volgende gegevens:

-ligging (situatie en hoogte) van de strengen, inclusief
inspectieputten;

-diameter en b.o.b.'s van de strengen;

- afmetingen, diepte en materiaal inspectieputten;

- hoogte bovenzijde afdekplaat en/of putdeksel;

- ligging (situatie en hoogte) van uitleggers t.b.v. kolk- en

huisaansluitingen;

- kolken (type), leidingen en inlaten op de riolering;

- ontstoppingsstukken (situatie en hoogte);

- ligging van eventueel aangebrachte mantelbuizen

-wegmeubilair;

- openbare verlichting;

- kantopsluiting (bovenkant band);

-verhardingen (van de rijbaan dient het straatwerk aan
de voorkant van de kantopsluiting en de as van de weg
gemeten te worden);

- onbekende objecten die tijdens de uitvoering zijn
aangetroffen en niet zijn verwijderd.

Van alle ingemeten punten dient de locatie en de hoogte

zichtbaar te zijn.

Hoogtematen aangeven in meters t.o.v. N.A.P. met een

nauwkeurigheid van 0,01 m.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

De digitale bestanden worden ter beschikking gesteld.

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen

(aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken

en dergelijke vermelden

Gegevens (digitaal) uiterlijk 3 weken na het

gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

Aanleveren van revisiegegevens.

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in
ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren
van de revisietekeningen aan de opdrachtgever van alle
volgens dit deel 2.2 uitgevoerde bovengrondse
werkzaamheden.

Hoogtematen aangeven in meters t.o.v. NAP met een
nauwkeurigheid van 0,01 m.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet.

Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

De digitale bestanden worden ter beschikking gesteld.
Gegevens (digitaal) uiterlijk 3 weken na oplevering van
de werkzaamheden verstrekken.

m
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Toepassen rijplaten ten behoeve van de bereikbaarheid
van objecten door de hulpdiensten.

Volgens bepaling 01.12.06 deel 3 van dit bestek.

Met materiaal van de aannemer.

Inzamelen en vervoeren huisvuil

Betreft: het inzamelen van huisvuil en het

transport naar een locatie waar dit door de
gemeentelijke ophaaldienst geladen kan worden.
Type: huisvuilzakken, citybins, minicontainers en/of
bovengrondse verzamelcontainer
Inzamelfrequentie: max. 3 keer per week

Toepassen verkeersbord "Hier huisvuil aanbieden"
inclusief paal.

Op een plaats in/nabij het werkterrein op aanwijzing van
de directie.

Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van verkeersborden incl. verkeersbordpaal.
Aanbrengen en verwijderen uit bestrating.
Verkeersbordpaal uitgevoerd als buispaal, met vast
kruis, lengte 4,20 m

Tekstbord met tekst: "Hier huisvuil aanbieden”
Afmeting bord: 60 x 60 cm, wit

Kleur tekst: zwart

Met materiaal van de aannemer

Schoonhouden wegen.

Situering: betreft het schoonhouden van wegen en
transportroutes van en naar het werk en depots welke
het gevolg zijn van de werkzaamheden in het kader van
dit bestek.

Ondergrond: bestrating en asfaltverharding

Het verhardingsopperviak vegen en zuigen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Ter beschikking stellen
Materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Werknemers

EUR

EUR

EUR

EUR

uur

uur

60,00

60,00
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Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra): een grondwerker / opperman

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouw & infra): een Vakman GWW of een
stratenmaker

Coordinatie werkzaamheden derden
Zie deel 3 bepaling 01.11

Coodrdinatie werkzaamheden verlichting

Betreft: codrdinatie met OV aannemer i.v.m. het

aanbrengen van nieuwe en verplaatsen van de

bestaande verlichting en (ver)leggen OV-kabel.

Codrdinatie betreft:

-overleg met OV aannemer, o.a. communicatie ont- en
aankoppelen lichtmasten.

- afstemmen van de werkzaamheden

-informeren van de directie over de gang van zaken

Codrdinatie werkzaamheden reinigingsdienst

Betreft: codrdinatie met Cyclus en andere vuil

ophaaldiensten van de bedrijven i.v.m. het ophalen van

afval.

Codrdinatie betreft:

- overleg met Cyclus en andere vuilnis ophaaldiensten,
0.a. communicatie ophaalschema bedrijfscontainers,
huisvuilcontainers etc.

- afstemmen van de werkzaamheden

-informeren van de directie over de gang van zaken

Codrdinatie nutspartijen

Betref: codrdinatie i.v.m. werkzaamheden aan de kabels

en leidingen incl. verwijderen gasleiding Stedin.

Coodrdinatie betreft:

- overleg met nutspartijen, o.a. communicatie m.b.t. de
werkzaamheden.

- afstemmen van de werkzaamheden

-informeren van de directie over de gang van zaken

Codrdinatie werkzaamheden OG containers.
Betreft: codrdinatie i.v.m. werkzaamheden aan
ondergrondse containers (OGC)

Coodrdinatie betreft:

- overleg met aannemer en Cyclus inzake aan te
passen OGC, o.a. communicatie m.b.t. de
werkzaamheden.

- afstemmen van de werkzaamheden

-informeren van de directie over de gang van zaken

Codrdinatie werkzaamheden electrische laadpaal.

Betreft: codrdinatie i.v.m. werkzaamheden aan

electrische laadpaal.

Codrdinatie betreft:

- overleg aannemer met nader door de directie te
bepalen bedrijf m.b.t. de werkzaamheden.

- afstemmen van de werkzaamheden

-informeren van de directie over de gang van zaken

uur

uur
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EUR
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EUR
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830060 610099 Codrdinatie woningbouwvereniging Reeuwijk.
..... Betreft: codrdinatie werkzaamheden met

..... woningbouwvereniging Reeuwijk.

..... Codrdinatie betreft:

- overleg aannemer met woningbouwvereniging m.b.t.
de werkzaamheden.

- afstemmen van de werkzaamheden

-informeren van de directie over de gang van zaken

830080 (100199 Uitvoeren projectadministratie EUR
..... Betreft:

- opstellen notulen bouwvergadering

- opstellen weekstaten

- verslaglegging diverse codrdinatie overleggen
..... Digitaal verstrekken aan opdrachtgever, e.e.a. in overleg
..... met directie.

830090 610099 Codrdinatie werkzaamheden speeltoestellen EUR N
..... Betreft: codrdinatie i.v.m. werkzaamheden

..... speeltoestellen

..... Codrdinatie betreft:

- overleg aannemer met nader door de directie te
..... bepalen bedrijf m.b.t. de werkzaamheden
..... speeltoestellen.

- afstemmen van de werkzaamheden

-informeren van de directie over de gang van zaken

o | Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 101199 Inrichten/opruimen werkterrein. EUR N
Betreft kosten omtrent het inrichten cq. opruimen van
een tijdelijk werkterrein t.b.v. keten, wagens, depots, etc.
De tijdelijke opslag dient afsluitbaar te zijn middels een
hekwerk voorzien van slot.

..... Het werkterrein na ontruimen in oorspronkelijke
..... toestand brengen.

Tijdsduur: gehele uitvoeringsperiode

Locatie: in overleg met de directie

o5 || Stelposten
950010 100301 Stelpost aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden. EUR 30.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden

950030 (100301 Stelpost vervangen verharding brandgang. EUR 5.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. het vervangen van de verharding in de brandgang achter
de Van Goghstraat 1 t/m 39, totaal ca. 220 m2
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in

september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW

uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van

de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de

RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:

www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Op dit werk is de volgende publicatie nadrukkelijk van toepassing:

CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn zorgvuldig grondroeren

van initiatief- tot gebruiksfase.

Op dit werk is van toepassing de keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, zoals deze de

dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt, hierna te noemen "keur". De

keur is te downloaden via https://www.rijnland.net/regels/Keur-en-uitvoeringsregels.

Op dit werk is van toepassing de gedragscode Flora-en Faunawet voor waterschappen,

uitgegeven door de Unie van Waterschappen. Deze is te vinden op:

https://www.uvw.nl/thema/waterkwaliteit/natuurbeleid/

Voorts zijn op dit werk van toepassing:

- Handboek Bomen 2018. Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met
bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd
conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2018 en, indien van toepassing, de Addenda
Handboek bomen 2018. Dit handboek is tegen betaling verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen.

Zie ook: www.norminstituutbomen.nl. Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW Bepalingen

en het Handboek Bomen 2018 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het

Handboek Bomen 2018.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard wordt bepaald dat "Schade aan het materiaal,
het materieel en de hieruit voortvioeiende bedrijffsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of
het opruimen van de in de leden 01,02, 03 en 05 van de Standaard bedoelde voorwerpen, zijn voor
rekening van de aannemer".

Het leidinggevend en uitvoerend personeel op de bouwplaats moet de Nederlandse taal in woord
en geschrift beheersen. De aannemer stelt alle op het werk betrekking hebbende documenten in
de Nederlandse taal op.

De waterafvoer van wegen of percelen in of nabij het werk mag nimmer worden verstoord of
belemmerd.

De aannemer zorgt er voor dat alle woningen/percelen, bedrijven en landerijen nabij het werk en
het opslag of gronddepot gelegen, steeds op voldoende wijze door de betrokkenen zijn te
bereiken, minimaal voor 112-diensten.

Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de gemeente
en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet
worden gewerkt van maandag tot en met donderdag van 19:00 uur tot de volgende morgen 07:00
uur en van vrijdag 19:00 uur tot maandag 07:00 uur.

Een overwerk toeslag zal alleen geoorloofd worden indien hiervoor, vooraf, door de directie
toestemming is verleend.

Alle afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd en bevestigd door de directie. Er kan niet
worden teruggekomen op mondelinge afspraken die hiervan afwijken.

Alle op het project betrekking hebbende stukken zoals verslagen, facturen etc. dienen duidelijk
voorzien te zijn van besteknummer en bestekomschrijving.

De transport wegen behoeven goedkeuring van de directie UAV. De aannemer dient ervan bewust
te zijn dat diverse wegen een gewichtsbeperking hebben. Indien de aannemer voor transporten
gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van
de eigenaar of de beheerder.

Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening
worden hersteld.

De aannemer dient detailmaatvoering te plaatsen en in overleg met de directie UAV deze eventueel
aan te passen. De kosten hiervan behoren tot de uitvoeringskosten.
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WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE U.A.V. 2012

In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt de volgende begripsbepaling:

Te verstaan is onder "Toepassen":

- het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het
instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle
benodigde hulpmiddelen.

In afwijking op paragraaf 12 lid 2b van de U.A.V. 2012 komt het tekstdeel "ondanks nauwlettend

toezicht" te vervallen.

Werkterrein:

a de laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat
gebruik mochten worden ingesteld.

b de transportwegen behoeven goedkeuring van de directie;

¢ indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij
hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan
ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de

opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of

rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich

voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na

te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in

eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer, naast de termijnstaten,

ook de weekrapporten op. Bij de termijnstaten dienen ter onderbouwing een tekening inclusief de

verwerkte hoeveelheden en besteksposten te worden geleverd door de aannemer.

In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meer werk op het bestek,

zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van

voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter
dekking van algemene kosten en winst &risico gelijk aan het percentage bij de inschrijving

algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12,5%.

Voor meerwerk welke op basis van nacalculatie verrekend worden bedraagt het percentage

algemene kosten en winst & risico tezamen maximaal 10%.

De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel,
materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op
deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

Motivatie bij lid 01: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het UAV 2012 afgeweken om
voor de aanbesteding duidelijkheid te verschaffen, zodat voor inschrijver/aannemer duidelijk is
waarmee bij meer werk op het bestek gerekend dient te worden.

In paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt "de directie" vervangen door "de opdrachtgever".

Paragraaf 43 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

a. hetis de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verbandhoudende
overeenkomsten toekomen, over te dragen,, te verpanden of op enigerlei andere wijze te
vervreemden.

b. indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden
toestand een einde zal hebben genomen.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 44 lid 2 van de U.A.V. 2012 dienen schadegevallen direct

mondeling dan wel telefonisch aan de opdrachtgever te worden gemeld, terwijl de ontstane

schade met toelichting van het gebeurde binnen 24 uur schriftelijk dient te worden gemeld.

VASTSTELLEN AANVULLENDE OPDRACHT

Met een aanvullende opdracht wordt bedoeld het uitvoeren van schriftelijk opgedragen
werkzaamheden niet vallende onder de resultaatsverplichtingen volgens deel 2.2 van dit bestek, of
in de zin van paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012.

De opdrachtsom van een aanvullende opdracht wordt berekend aan de hand van de vast te stellen
hoeveelheden en aan de hand van de in de inschrijfstaat vermelde prijzen per eenheid
vermeerderd met de percentages welke uit de inschrijfstaat zijn te herleiden voor
uitvoeringskosten, algemene kosten en winst + risico, met een maximum van totaal 10%. De
opdrachtsom voor een aanvullende opdracht wordt niet verhoogd met een bedrag voor eenmalige
kosten.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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ALGEMEEN

De risicoregeling, als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard, is niet van toepassing. In
afwijking op artikel 01.04.02 van de Standaard vindt dan ook geen verrekening plaats van
wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES
Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie voor akkoord
getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie en termijnstaat.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm van de zekerheidstelling

Artikel 01.07 van de Standaard is niet van toepassing.

Voor onderhavige opdracht wordt geen bankgarantie gevraagd, maar wordt de
"overwaarderegeling" van toepassing verklaard. Dit betekent dat op de eerste betaling(en) een
inhouding plaats vindt van 5% van de aanneemsom. Na einde onderhoudstermijn wordt deze
inhouding betaalbaar gesteld.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek
Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN

ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons, afsluiters,
kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds
bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

In aanvulling op CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' dient de
aannemer aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden
aan de betrokken netbeheerder(s).

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In aanvulling op CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' overtuigt de
aannemer zich, voordat hij met de uitvoering van het werk begint, waar zich in, respectievelijk op het
werkterrein kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters en dergelijke bevinden. Hiertoe doet hij ten
minste 1 week en ten hoogste 3 weken vooér de uitvoering van het werk

een KLIC-melding bij:

Kadaster-KLIC

Per telefoon: 0800 - 0080 (Gratis nummer)
Per e-mail: klic@kadaster.nl

Via internet: www.klic.nl of www.kadaster.nl

Minstens 1 week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen,
afsluiters en dergelijke zullen worden verricht, informeert de aannemer alle betreffende
leidingbeheerders en de directie omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering van het
werk. V6or de start van de werkzaamheden overhandigt de aannemer kopieén van deze
meldingen aan de directie. Aan de door de opdrachtgever c.q. directie verstrekte gegevens omtrent
de ligging van kabels en leidingen dan wel andere ondergrondse obstakels kunnen geen rechten
worden ontleend. De aannemer volgt de aanwijzingen en orders op van de betrokken beheerder(s)
en de directie, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering zoals

het ontgraven in handkracht worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorend. De
ligging van kabels en leidingen in de onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden
opzoeken en aangeven d.m.v. het graven van proefsleuven en vastleggen t.o.v. vaste punten en
N.A.P.

Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanig maatregelen, dat de brandkranen,
afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

In aanvulling op CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' dient de
aannemer toegebrachte schade tevens te melden aan de directie.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
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AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE
TOESTEMMINGEN

De door derden (o.a. op aanvraag van de opdrachtgever) verleende vergunningen en
toestemmingen worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt
geacht de voorwaarden verbonden aan deze vergunningen,meldingen en toestemmingen te
volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven daarvan is voor rekening van de aannemer.

DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:

- Q@@

Vergunningen of meldingen welke niet in lid 01 genoemd worden, echter wel noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van het werk, dienen door de aannemer zelf aangevraagd te worden.

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het ontkoppelen, (ver)plaatsen en aansluiten van lichtmasten door de OVL-aannemer van de
gemeente;
- het aanbrengen van speeltoestellen en valondergrond;
- het ophalen van huisvuil;
- werkzaamheden aan ondergrondse containers en het verplaatsen van ondergrondse
containers;
verkeersmaatregelen en omleidingen buiten het werkvak.
In afwijking op het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de codrdinatie van
de in lid 01 genoemde werkzaamheden door de aannemer.
Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een
bouwbespreking met alle partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren met als
doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met deze partijen. Deze dient minimaal 2 weken
voor start van het werk gehouden te worden.
De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden benodigde
uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

Algemeen

Dit artikel omvat alleen de afzettingen en verkeersmaatregelen ten behoeve van de eigen
werkzaamheden van de civiele aannemer. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een
raamovereenkomst met Versluys Verkeerstechniek voor alle andere afzettingen,
verkeersmaatregelen en omleidingsroutes buiten het werkgebied.

De aannemer dient binnen 10 dagen na gunning een verkeersplan in te dienen bij de directie. Het
verkeersplan wordt ter goedkeuring aan de wegbeheerder voorgelegd.

In het verkeersplan dient tenminste te zijn opgenomen:

- welke tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden tijdens de werkzaamheden;

- waar de verkeersmaatregelen getroffen worden;

- met welke middelen de maatregelen getroffen worden.

De aannemer wordt er op gewezen dat de start van de uitvoering niet mag plaatsvinden voordat het
verkeersplan is goedgekeurd.

Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruit rijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal. Voornoemde voorzieningen geven geen
ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.
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BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

Daar waar de verharding van een rijpbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te

worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de

directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen

geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide

richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20

m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste

5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan

dat bedoeld object alleen vanuit die richting te benaderen is.

Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met

de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van

een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten

minste 5,00 m te zijn. Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vioer
van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van ten
minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar
een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn. De ter plaatse

beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn. Indien de breedte van de

rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de opstelvlakken in overleg met de

directie te worden vastgesteld.

De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer

dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2

(NEN 1008: klasse 45). Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vioer
van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede viuchtweg, waarbij aantoonbaar
een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid van
veilige ontvluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelviak ten

minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30). De

afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en

dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer

worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door

blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een

opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een

brandkraan, mag maximaal 5,00 m bedragen. De afstand tussen een opstelviak en de

voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient maximaal 15,00 m te bedragen.

Brandkranen vrijhouden en markeren indien de brandkranen uit het zicht zijn onttrokken.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
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ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.

2012, verlangd. Dit schema in 2-voud indienen bij de directie.

In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen

als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.

Elke voorgenomen afwijking van het algemeen tijdschema door de aannemer dient eerst ter

goedkeuring aan de directie te worden overlegd.

Bij het niet nakomen van deze verplichting zal per geval een bedrag van € 500,00 (zegge:

vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een

ingebrekestelling nodig is.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- zie items in Plan van Aanpak gevraagd in inschrijvingsleidraad;

- het opstellen van een verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregelen;

- het opstellen van een bemalingsplan (cunetten en/of rioolsleuven);

- het verwijderen en afvoeren van funderingsmaterialen;

- stabiliteit bermen tijdens bemaling en uitvoeren grondwerk cunet rijbaan;

- het ontgraven en af te voeren overtollige grond;

- de fasering van de werkzaamheden i.v.m. de aanwezigheid van diverse kabels en leidingen;

- aanbrengen van lichte ophoogmaterialen in cunet rijbaan;

- plan voor omgaan met vrijgekomen materialen.

Bij het opstellen van het algemeen tijJdschema rekening houden met de volgende

randvoorwaarden:

- de afspraken betreffende het leggen/verleggen van kabels en leidingen, gemaakt tijdens de
bouwbespreking bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012, moeten in het algemeen
tijdschema worden verwerkt;

- het werk dient zodanig in fasen te worden uitgevoerd dat de stabiliteit van de cunetten
gegarandeerd kan worden;

- de maximale afsluit tijd van inritten naar woningen, bedrijven, winkels en overige panden
bedraagt 8 uur.

- feesten/activiteiten die staan gepland in de omgeving van het werkterrein

De aannemer dient rekening te houden met dat alleen in uitzonderlijke gevallen er buiten reguliere

werktijden gewerkt mag worden. De aanvraag dient minimaal 4 weken van tevoren worden

ingediend bij de directie. Het college kan besluiten om goedkeuring te verlenen op deze aanvraag.

Het is de aannemer zonder toestemming niet toegestaan werkzaamheden te

verrichten op:

- maandag t/m vrijdag: voor 07.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds;

- zaterdag;

- zon- en feestdagen.

Het werkplan dient 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden, goedgekeurd

aanwezig te zijn, waarbij voor iedere beoordelingsronde van een nog niet goedgekeurd concept de

bouwdirectie 1 week nodig heeft om het plan nogmaals te beoordelen en het afgekeurde plan te
retourneren aan de aannemer. De aannemer dient er rekening mee te

houden dat er dus meer beoordelingsronden nodig kunnen zijn om een plan goed te keuren.

In de planning bijwoon momenten opnemen voor de controle van de in lid 01 opgenomen

werkplannen. De bijwoonpunten staan vermeld in deel 2.1 Algemene gegevens artikel 03

Kwaliteitsborging. De aannemer dient tevens in zijn kwaliteits- en werkplannen te omschrijven op

welke wijze hij controleert en aantoont dat de te onderscheiden items voldoen aan de

eisen en hoe dit gerapporteerd wordt aan de directie.

In de planning dient tevens aangegeven te worden wanneer de (werk)plannen worden ingediend.

Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde van

de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder

uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm dan ook, aanspraak te kunnen maken.

De aannemer geeft bewoners/eigenaren minimaal vijf (5) werkdagen, voordat er werkzaamheden

grenzend aan hun eigendom(men) zullen plaatsvinden, bericht van de aanvang, de duur en de

aard van de werkzaamheden.

BOUWSTOFFEN
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KEURING VAN BOUWSTOFFEN

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

-  KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van riolering;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
artikel 01.14.02 van de Standaard mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door
of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V.

2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

DOOR AANNEMER TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de
aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste werkdag na het
verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:

- omschrijving bouwstof met hoeveelheid;

- datum aanvoer / afvoer / goedkeuring;

- bestekspostnr. waarvoor bouwstof bestemd is/was.

Van alle geleverde materialen moeten (kopieén van) de leverantiebonnen aan de directie worden
overhandigd.

BESLUIT BODEMKWALITEIT

In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard geldt, dat de milieuhygiénische
verklaringen, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende
grond, baggerspecie of bouwstoffen maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het
tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt

aan het desbetreffende bewijsmiddel.

De aannemer verstrekt de in lid 01 bedoelde milieuhygiénische verklaring schriftelijk aan de
directie minimaal 10 werkdagen voor de levering van de grond, baggerspecie of de bouwstof.
Indien een IBC-bouwstof wordt geleverd, dan bedraagt deze termijn minimaal 25 werkdagen.

GARANTIE
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HFD PAR ART LID

01 15 01 ALGEMEEN
01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 01.15.01 lid 01 van de Standaard, dient de aannemer
voor de onderstaande onderdelen garantie te verstrekken:
- alle onderdelen 3 jaar.
Indien onderdelen door derden worden geleverd en de garantie op de geleverde onderdelen meer
bedraagt dan de geéiste duur, dan geldt de garantieduur die door de leverancier wordt verstrekt.
02 De aannemer staat er voor dat de in lid 01 aangegeven gegarandeerde onderdelen vrij zijn van
zichtbare en onzichtbare gebreken en dat deze goed functioneren. De aannemer zal op eerste
aanzegging en tot genoegen van de opdrachtgever, voor eigen rekening, alle voorkomende
gebreken aan de gegarandeerde onderdelen herstellen c.q. elk gebrekkig
functioneren van de gegarandeerde onderdelen verhelpen. Niet onder de garantie vallen gebreken
van c.g. gebrekkig functioneren ten gevolge van:
- normale slijtage;
- onjuist onderhoud;
naar aard en aantal kleine onvolkomenheden, tenzij dit afbreuk doet aan het bouwwerk;
- molest, overstroming, stuifsneeuw en/of wind met een snelheid groter dan 17,1 m/sec;
- mechanische schade door derden.

03 Als de aannemer van mening is dat het gebrek c.q. het gebrekkig functioneren aan een
ontwerpfout te wijten is dient hij het gebrek niettemin terstond te verhelpen. De aannemer heeft wel
recht op vergoeding van de kosten van herstel of vervanging indien hij aannemelijk maakt dat het
gebrek een gevolg is van een fout in het ontwerp, mits dit ontwerp niet van hem
afkomstig is en hij zijn waarschuwingsplicht niet heeft verzaakt.

04 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

05 Bij geschillen aangaande het aanroepen van garanties is een gang naar de burgerlijke rechter van
toepassing. In afwijking van paragraaf 49 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden geschillen tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van
Den Haag.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 CONSTRUCTION ALL RISKS-VERZEKERING (CAR-VERZEKERING)

01 De opdrachtgever zal, via de bemiddeling van Willis Towers Watson, een Constructie All
Risks-verzekering afsluiten tot het bedrag van de aanneemsom, verhoogd met leveranties van
directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten,
inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd de B.T.W. Verzekerden
zullen zijn: opdrachtgever, hoofdaannemer, mede- en onderaannemers, architecten, adviseurs en
constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voor zover een van de genoemde partijen
voor hen aansprakelijk is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt
niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft
afgesloten.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de
algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:

a. het werk tegen materiéle schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de)
bouwterrein(en);

b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;

c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de

ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;
c. letselschade met betrekking tot artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.
04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen almede niet onder de CAR-verzekering

gedekte schaden zijn voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de CAR-verzekering
gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer volgens dit bestek aansprakelijk

is.

05 Het eigen risico als bedoeld in lid 4 bedraagt:
- Rubriek | € 2500,--
- Rubriek II/111 € 5000,--

- Rubriek IVB € 250,
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Ten aanzien van rubriek 2 geldt het eigen risico niet voor de dood en of letselschade. De eigen
risico bedragen gelden per schadegeval of serie van schadegevallen met één en dezelfde oorzaak.
De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemers worden
geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemers zijn gehouden de
verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij
het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de

opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

In geval van schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstellingen, dient de aannemer
dit onmiddellijk te melden bij de directie en Willis Towers Watson.

In samenspraak met de directie beslissen verzekeraars welke partij namens de verzekerden de
schade-expertise zal uitvoeren.

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen
aan de aannemer worden betaald, al naar gelang de voortgang en kwaliteit van het herstelwerk.

VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient
deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk primair
verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade
door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek
omschreven werk en in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de
uitvoering van het werk en/of voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en
aannemersmaterieel, wel tot een bedrag van ten minste € 5.000.000,00 per gebeurtenis of zoveel
meer als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,00 bedragen.
Materieel, zowel in eigendom als van derden, waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de
voorschriften van die wet, almede tegen het werkrisico, verzekerd te zijn. Materieel, waarvoor geen
verzekering is afgesloten krachtens de hier bedoelde verzekering, mogen niet worden gebruikt.
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

De aannemer dient voor eventuele ontwerp-/advies fouten verzekerd te zijn middels een beroeps
aansprakelijkheidsverzekering met een verzekerde som van minimaal € 1.000.000,00.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekeringen blijkt, voér de
aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

ALGEMEEN

Alle vrijkomende materialen dienen uiterlijk 3 dagen na het vrijkomen c.q. opnemen van deze
materialen te worden afgevoerd van het werkterrein en in ieder geval voor elk weekend of vakantie.
De eventueel naar het (gemeentelijk) opslagterrein te vervoeren vrijkomende materialen dienen
door de aannemer op aanwijzing van de beheerder gelost te worden.

Vrijgekomen verpakkingsmaterialen en onbruikbare bouwstoffen dienen voor ieder(e) weekend of
vakantieperiode afgevoerd te worden van het werk.

REGISTRATIE VERVOER

De aannemer draagt zorg voor vervoersregistratie van alle af te voeren materialen. Deze registratie
dient binnen 1 werkdag aan de directie te worden overhandigd.

In de vervoersregistratie dient te zijn opgenomen:

- naam transporteur met kenteken en wagen nummer;

- datum en tijden van vertrek en aankomst;

- soort lading en globale hoeveelheid gemeten in middelen van vervoer of tonnage;

- plaats van bestemming van de lading.

In geval van puin, bestratingsmaterialen e.d. dient tevens te zijn opgenomen:
- afschrift van de weegbon van een geijkte weegbrug.

Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:

- het bruto en netto weegresultaat;

- het kenteken;

- de datum en tijdstippen van de weging.

TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.
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PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 van de
Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen:

VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN
Op wijziging in acceptatietarieven geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.17.10 lid
01 van de Standaard is niet van toepassing.

VRIUGEKOMEN MATERIALEN (GROEN)

Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door
het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.

Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen
wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en
invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende
doorslagen verstrekken aan de directie.

Daar waar in deel 2.2 zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen
materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben worden stortkosten
afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van
het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft
overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten,
inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende
besteksposten. Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk
leesbaar zijn aangegeven:

- naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf;

- naam en besteknummer van het werk;

- kenteken van het transportmiddel;

- datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel;

- gewicht transportmiddel bij aankomst;

- gewicht transportmiddel bij vertrek;

- soort stortmateriaal;

- het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend en dient binnen 7 werkdagen na het storten te
worden overhandigd aan de directie.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

SCHADEPREVENTIE

Speciale aandacht is geboden voor het voorkomen van directe of indirecte schade ten aanzien van
de groeiplaats van bomen. Verstoringen die een negatieve invioed hebben op de groeiplaats,
dienen te allen tijde te worden voorkomen. Verwezen wordt naar de poster 'Werken rond bomen'
van het Norminstituut Bomen.

SCHADEVERGOEDING BOMEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard wordt voor de
schadevergoeding bij beschadiging toegebracht aan bomen verwezen naar de Boommonitor
Online van het Norminstituut Bomen. Hier kan het meest actuele overzicht van de standaard
boomwaarde (Boomwaarde indextabel) worden verkregen. Voor gemeente Bodegraven-Reeuwijk
geldt dat bij de taxatie uitgegaan wordt van een groeiwijze ‘regulier’.

SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:

- € 20,00 per struik of vaste plant, met een minimum van € 400,00 per gebeurtenis.

SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:

- €10,00 per m2 gras of kruidenvegetatie, met een minimum van € 400,00 per gebeurtenis.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikel 2.29 van hoofdstuk IlI, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door

de aannemer.

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden- besluit

bedoelde melding wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze melding ontvangt de

aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en

draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5

van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het

dossier, als bedoeld in artikel 2.31 lid e. van hoofdstuk IlI, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de

volgende gegevens te bevatten:

- de handelwijze bij alarm situaties;

- de namen van E.H.B.O.'ers en/of B.H.V.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze
werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en
eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

COMMUNICATIE

BOUWVERGADERINGEN

Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de

opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties met

inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren

zijn aangekondigd.

In de bouwvergadering wordt onder andere vastgesteld:

algemeen tijdschema;

de vorderingen en stand van het werk en de hieruit voortvloeiende consequenties;

bestekswijzigingen;

meer- en minderwerk;

goedkeuring onderaannemers;

veiligheid en gezondheid;

Flora en fauna;

. diversen.

Van deze vergaderingen zullen door de aannemer verslagen worden opgemaakt, welke zowel door

de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te

ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en

om welke redenen hij bezwaar heeft.

De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

In kleiner verband houdt de directie naar behoefte werkbesprekingen. Deze kunnen zijn:

a. ter voorbewerking van zaken die in de bouwvergadering tot besluitvorming moeten leiden;

b. ter bespreking van specifiek technische, specialistische dan wel zeer gedetailleerde
onderwerpen.

Se@mpo0Up

TELEFOON
Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent bereikbaar zijn voor de directie
via een mobiele telefoon.

PUBLICATIES, FOTO'S ,VIDEO, PR-ACTIVITEITEN

Het is de aannemer, eventuele partners, onderaannemers, leveranciers en hun rechtsopvolgers
verboden zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever foto's en publicaties betreffende de
overeenkomst en de uitvoering daarvan te (doen) verspreiden.

HINDER
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Trillingen

Trillingen dienen beperkt te worden tot de vastgestelde grenswaarden voor aanvaardbare

trillingen, volgens de SBR Trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken:2017;

Ten aanzien van het bepalen van de grenswaarden dienen voor de belendende bouwwerken de

volgende aspecten,

vastgesteld conform SBR Trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken:2017, te worden beschouwd:

- Constructie categorie;

- Bouwkundige staat;

- Monumentale status;

- Type trillingsbron;

- Fundering.

De aannemer dient, voordat begonnen wordt met trillingen veroorzakende werkzaamheden, een

monitoringsplan in ten behoeve van trillingen in, hierna genoemd 'Monitoringsplan Trillingen '.

Het Monitoringsplan Trillingen dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

- omschrijving van de trillingen veroorzakende werkzaamheden;

- de hierbij gekozen uitvoeringswijze (materieel, werkvolgorde enz.);

- de vaststelling van de grenswaarden voor aanvaardbare trillingen volgens de SBR
Trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken:2017, inclusief de volledige onderbouwing hiervan;

- voorspellingen van de optredende trillingen bij de gekozen uitvoeringswijze;

- meetplan;

- wijze van analyseren en rapporteren;

- maatregelen die getroffen worden in geval van overschrijding van de grenswaarden;

Het Monitoringsplan Trillingen wordt beschouwd als gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in

paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012;

De aannemer voert trillingsmetingen uit conform het Monitoringsplan Trillingen;

De aannemer dient, gedurende de periode dat trillingen veroorzakende werkzaamheden

plaatsvinden, continue trillingsmetingen uit te voeren;

Indien de directie hierom verzoekt worden de resultaten van de metingen verstrekt aan de directie

De aannemer dient te allen tijde aan te kunnen tonen dat de grenswaarden niet worden

overschreden

Wanneer tijdens uitvoering toch vooraf vastgestelde grenswaarde(n) overschreden worden dienen

de werkzaamheden gestaakt te worden. Wanneer deze situatie zich voordoet is de opdrachtgever

niet verantwoordelijk voor meerkosten als gevolg van deze stilstand;

De opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor meerkosten die voortvloeien uit het mogelijk moeten

aanpassen van de uitvoeringswijze na het overschrijden van de vooraf vastgestelde

grenswaarde(n).

SOCIAL RETURN

Algemeen

Opdrachtgever vindt het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om mee te doen in de
samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt werkzoekenden met een uitkering,
die vaak een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, deze kans.

Voor deze aanbesteding geldt dat de Opdrachtnemer, Social Return dient toe te passen ter hoogte
van 2% van de inschrijvingssom.

In bijlage 22 is nadere informatie opgenomen o.a. met betrekking tot: de doelgroep,
(administratieve) verplichtingen van de Opdrachtnemer en eventuele sancties als Opdrachtnemer
zijn verplichtingen niet nakomt.

MEET WERKZAAMHEDEN

MEETPUNTEN

Op het terrein voorkomende meetpunten van de meetkundige grondslag alsmede overige vaste
punten van opdrachtgever en/of derden moeten voor beschadiging worden gevrijwaard en mogen
alleen na overleg met de directie worden verplaatst of verwijderd.

De aannemer dient, bij beschadiging of het in ongerede geraken van bedoelde meetpunten,
hiervan direct melding te doen bij de directie. Het herplaatsen van deze meetpunten door of
namens de aannemer mag uitsluitend in tegenwoordigheid en na uitdrukkelijke toestemming van
de directie geschieden.
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METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. HOEVEELHEIDSBEPALING

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te
voren ter kennis gebracht aan de directie.

Ten behoeve van het uitvoeren van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet
het werk zo nodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op
schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te
leveren.

Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van
de directie niet aanvaardbaar is wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke
herberekening en zo nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.

Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.

De kosten van de in lid 03 bedoelde hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij
bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting
het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dat
geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

ALGEMEEN

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de
aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde
besteksposten en moet de aannemer de in de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.
De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in
overleg met de directie.

Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na
het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als
juist worden erkend.

De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de
besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard.

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te
voren ter kennis gebracht van de directie.

Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zo nodig
worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding
en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo
nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in
overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting

komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de
aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoend werk zoals genoemd in paragraaf
6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport
geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

OPLEVERING
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01 29 01 OPLEVERDOSSIER

01 Uiterlijk 1 maand na de oplevering verstrekt de aannemer aan de directie in tweevoud op papier en
digitaal op informatiedrager USB-stick alle documenten die van belang zijn voor een veilig en
doelmatig gebruik, beheer, onderhoud en revisie van het werk.

02 De opleverdocumenten bestaan uit:
- schriftelijke gereedmelding door de aannemer;
- alle afwijkingen (zowel geaccordeerd als afgewezen) inclusief een overzichtslijst;
- videoinspectie riolering (digitaal, e.e.a. in overleg met directie);
- puttenstaat;
- instructies voor bijzonder onderhoud (indien van toepassing);
- digitale revisietekeningen (in DWG- en PDF-formaat);
- garantieverklaringen;
- door de aannemer aangevraagde vergunningen en gedane meldingen;
- bijgewerkt V&G-dossier;
- projectkwaliteitsplan;
- algemeen tijdschema;
- alle andere door de aannemer opgestelde werkplannen, tekeningen en berekeningen;
- product- en procescertificaten;
- bewonersbrieven;
- notulen van alle overleggen;
- resultaten van verdichtingscontroles (bomen)zand en funderingsmateriaal;
- resultaten van uitgevoerde onderzoeken volgens het bestek (o0.a. asfalt);
- leverantie- en afvoerbonnen (gronden, funderings- en verhardingsmateriaal en overige

materialen);

- betalingsbewijzen RAW-systematiek;
- kopie KLIC-melding;

03 Aanleveren van de definitieve bescheiden digitaal op informatiedrager USB-stick.

04 De in dit artikel bedoelde opleverdocumenten gaan in eigendom over naar de opdrachtgever.

01 30 UITVOERING

01 30 01 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het
werkgebied. Indien de aannemer in gebreke blijft en/of door of vanwege de directie gegeven
opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt, kan per geval en per dag een
korting van €100,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

02 De aannemer is verantwoordelijk voor het binnen 5 werkdagen na het ontstaan verwijderen van
door de werkzaamheden veroorzaakt zwerfafval in en rond het werkterrein tot een afstand van
tenminste 25 meter in de omtrek van de werkzaamheden.

01 30 02 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER 1L.V.M. UITVOERING

01 De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen met de opdrachtgever, de
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. In het startoverleg
bepalen directie en aannemer gezamenlijk de frequentie van de bouwvergaderingen.

02 De aannemer maakt van alle vergaderingen en overleg met de opdrachtgever en derden een
verslag en dient dit binnen 5 werkdagen, na de vergadering, in bij de directie en overige bij de
bouwvergadering aanwezige personen.

03 De directie en de gevolmachtigde van de aannemer tekenen de verslagen voor akkoord. Indien de
aannemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij toch verplicht het verslag te
ondertekenen, doch heeft hij het recht dit te doen onder toevoeging van een aantekening, waaruit
blijkt welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 30 03 IN TE ZETTEN MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen, maaimachines, e.d.) moet op
ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig worden afgeschermd,
dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet
meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 23.00 tot 07.00 uur, aan de gevel
gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

02 Materieel mag niet op het gras worden bijgevuld. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat
geen benzine, olién of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan
leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, olién of vetten op eigen kosten
verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het
afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.
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WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge
van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de
aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden
voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als

gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk / de werkonderdelen mag / mogen
pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te
zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de U.A.V. 2012.

BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

ALGEMEEN

De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van toepassing op
eventueel elders in dit bestek genoemde tekeningen, berekeningen en overige door de aannemer
te leveren gegevens.

De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen, berekeningen en
overige gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het vastgestelde tijdschema met dien
verstande dat rekening is gehouden met een marge voor levertijden, fabricage, transport en
verwerking op de bouwplaats, alsmede voor de goedkeuringsprocedure.

Tekeningen, berekeningen en overige gegevens nodig voor de eerste aanzet van de werken
binnen 3 weken na de opdrachtverstrekking ter goedkeuring indienen.

Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in 3-voud ter goedkeuring indienen,
waarvan 1 exemplaar gewaarmerkt door de directie teruggezonden zal worden. Bij afkeuring de
tekeningen en berekeningen en overige gegevens aanpassen en opnieuw in 3-voud indienen. De
aannemer dient er rekening mee te houden dat de beoordeling telkens 2 weken

in beslag kan nemen. Eerst na goedkeuring mag met de uitvoering/fabricage worden begonnen.
Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens in 4-voud indienen.

In geval van afkeuring van geleverde tekeningen en berekeningen komen de extra kosten, die
hiervan het gevolg zijn, inclusief alle extra kosten van de directie en de door haar ingeschakelde
specialisten, voor rekening van de aannemer.

TEKENINGEN
Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten: AQ, A1, A2, A3 of A4.
Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden:

- situaties : 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000;
- doorsneden 1:50, 1:100;
- details : 1:5, 1:10, 1:20.

De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen. Voor zover
relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende
berekeningen, respectievelijk bijpehorende tekeningen.

De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met de directie
bepalen.

Tekeningen aanleveren in DWG-formaat (AutoCad 2018).

Tekeningen vervaardigen conform de Nederlandse CAD Standaard (NLCS), basis afspraken.

REVISIETEKENINGEN

Maximaal 14 dagen voor opneming dienen revisietekeningen digitaal en analoog in tweevoud ter

goedkeuring bij de directie te worden ingediend. Revisietekeningen dienen geaccepteerd te zijn

alvorens het werk kan worden opgeleverd.

Tekortkomingen of onjuistheden in de revisietekeningen worden in de zin van paragraaf 12 van de

UAV 2012 aangemerkt als verborgen gebrek.

Revisie verwerken op door de opdrachtgever aangereikte bestanden. Revisie moet digitaal worden

ingemeten in het Rijksdriehoeknet (RD-stelsel).

Op de revisietekeningen minimaal aangeven:

Riolering:

- diameter en materiaal leiding;

- kleurcodering van leiding;

- hoogteligging van de leiding (binnenonderkant) ten opzichte van N.A.P.;

- plaats leiding (ten opzichte van het matenplan);

- afmeting en materiaal putten;

- lengte van de leiding;

- plaats inlaten in de hoofdriolering; maten t.o.v. midden laagst gelegen inspectieput;

- ligging huis- en kolkaansluitingen en ontstoppingsstukken/erfscheidingsputten (digitaal) met
analoge schets van gevolgd tracé vanaf de inlaat en specificatie van verwerkte PVC en
hulpstukken per inlaat

- plaats en hoogteligging drainage, mantelbuizen en kabels en leidingen voorzover deze na
uitvoering nog aanwezig zijn, inclusief informatie uit proefsleuven;



Bladnr. 84 van 98
Afdrukdatum:
16-09-2024

Gemeente

Herinrichting Erasmusweg en Van Goghstraat in Reeuwijk-Brug Bodegraven
Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Reeuwijk
Werkbestek 120908.0R.B24.001 waarin verwerkt de 1e, 2e en 3e N.v.l. RAW1448-147094

HFD PAR ART LID

01 31 04

01 32

01 32 01

10

10 2

10 21

04

05

01

02

01

02

03

04

05

Verhardingen en inrichting:

- situering van alle verhardingsvakken;

- plaats en type van de verharding;

- lantaarnpalen, bebording, VRI's, detectielussen, bomen en beplantingen;

- hoogteligging van de kant van de verharding ten opzichte van N.A.P.;

- hoogteligging bandenlijn ten opzichte van N.A.P;

- wegas t.o.v. NAP;

Groeiplaatsinrichting:

- situering van alle groeiplaatsinrichtingen;

- afmetingen (Ixbxh)

- aanwezigheid wortelscherm, infiltratie voorziening etc.

De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van minimaal 0,05 m in het
horizontale vlak en 0,01 m in het verticale vlak.

Revisie opstellen conform de 'Nederlandse CAD Standaard ' (NLCS), zoals omschreven in de
laatste Formele beschrijving zoals deze op de dag van aanbesteding luidt. De Formele
beschrijving, de NLCS database en alle overige benodigde bestanden zijn gratis te downloaden
vanaf de website: www.nlcs-gww.nl.

DOOR AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS, OVERIGE GEGEVENS

Van alle door de aannemer aan de directie UAV ter beschikking te stellen gegevens met
betrekking tot uit te voeren beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke
overzichtelijke rapportages opstellen.

De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een betreffend onderdeel indienen. De
rapportages worden door aannemer en directie UAV voor gezien ondertekend.

De aannemer onderhoudt een logboek waarbij per werkdag alle bijzonderheden het werk
betreffend worden genotuleerd. Wekelijks wordt het logboek in bijgewerkte vorm digitaal aan de
directie UAV overlegd.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

WEEKOVERZICHTEN

De aannemer verstrekt de directie op iedere maandag een overzicht van de in de voorafgaande
week:

- uitgevoerde werkzaamheden;

- de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;

- het ingezette personeel en materieel;

Doel van deze registratie is een 100% vastlegging van de plaats van herkomst, verwerking en de
samenstelling van alle vrijgekomen en verwerkte materialen.

Dit betreft 0.a. het transporteren, laden, lossen en verwerken van:

- schone en verontreinigde grond; slib / bagger;

- verhardingen en funderingen;

- (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen.

Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot geeft de aannemer aan in welk vak
welke grondkwaliteit is verwerkt.

De aannemer verstrekt tevens een gecumuleerd overzicht, bijgewerkt tot en met de betreffende
week, van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost. Van alle verwerkte
hoeveelheden dient op tekening de verwerkings locatie te worden aangegeven.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave
kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als
de juiste worden erkend.

De aannemer verzorgd en verstrekt wekelijks aan de directie een overzicht met gemaakte
afspraken met directie, opdrachtgever, bewoners, bedrijven en andere stakeholders.

Bij elke termijn dient een tekening met verwerkte hoeveelheden en besteksposten ingeleverd te
worden.

Werk algemene aard
Werk algemene aard, werkterrein

EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD
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WERKTERREIN, INRICHTING, ONDERHOUD EN AFSLUITING

Zonder toestemming van de directie is afsluiting van het werkterrein niet toegestaan.

Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te sluiten dient dit
te geschieden met een deugdelijke afrastering hoog minimaal 2,00 m waarbij geen puntdraad

mag worden toegepast.

De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 2012
bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden kunnen zijn of worden
opgeslagen.

De aannemer dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat buiten werktijd zowel de locatie als de
aan- en afvoer route in een ordentelijke staat achter gelaten worden.

Van de indeling en inrichting van het werkterrein, met inbegrip van de keten, moet door de
aannemer een tekening worden gemaakt, welke binnen een week na de datum van opdracht in
tweevoud bij de directie moet worden ingediend.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 komen de kosten in verband met
het werkterrein, waaronder precario, voor rekening van de aannemer en dient in te zijn begrepen.

Bemalingen
Bemalingen
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

BEMALING NABIJ BOMEN

Bij wateronttrekking door bemaling dienen bomen in de directe nabijheid van deze bemaling,
tussen 15 maart en 15 november, in overleg en op aanwijs van de directie te worden bevloeid of
beregend. Bemalingswater mag niet hiervoor worden gebruikt.

TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
Grondwerken, algemeen
EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN

ALGEMEEN

Te verwerken grond moet ontdaan zijn van puin en ander grof afval.

Omvangrijke en/of vastzittende voorwerp, zoals boomstammen, palen, steenklompen en
dergelijke, die bij de uitvoering van het grond- en/of baggerwerk worden aangetroffen, moeten in
overleg met de directie worden geruimd. De hieruit voortvloeiende kosten worden verrekend op de
stelpost. De directie behoudt zich het recht voor genoemde voorwerpen door derden te doen
opruimen, dan wel te bepalen, dat geen of gedeeltelijke opruiming moet plaatsvinden.

Indien de aannemer schade veroorzaakt aan een waterstaatkundig werk, dient hij terstond hiervan
melding te maken bij de directie. Na overleg met de directie en de vergunning verlenende instantie
dient hij de schade onmiddellijk te repareren.

VERVOEREN
De aannemer moet met betrekking tot de in te schakelen werktuigen en vervoermiddelen zodanige
maatregelen treffen dat geen vervuiling van wateren, wegen en paden optreedt.

INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

BEWIJS VAN OORSPRONG.

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond en
klei, afgegeven door de producent ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:

de naam van de producent;

de aard en de herkomst van de grond;

de resultaten van door of vanwege de producent verrichte recente vooronderzoeken;
fysische classificatie conform NEN 5104;

de classificatie conform het Besluit Bodemkwaliteit.

©o0To

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

SCHOONMAKEN OPENBARE WEG

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden is de aannemer verantwoordelijk voor het
schoonhouden van de openbare weg. Op aanwijzing van de directie dient de aannemer
onmiddellijk schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren aan de openbare weg.
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BOUWSTOFFEN - GRONDWERKEN

ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING
Het chloride-gehalte van zand in aanvulling of ophoging bedraagt niet meer dan 200 milligram
chloride per kg droge stof.

ZAND IN ZANDBED
Het chloride-gehalte van zand in zandbed bedraagt niet meer dan 200 milligram chloride per kg
droge stof.

MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN

HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

Tenzij in de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond rekenen
volgens theoretisch profiel.

Indien een hoeveelheidsberekening in meting van middelen van vervoer dient te geschieden, wordt
bij de berekening van de hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en
onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals
onderstaand staat aangegeven:

- zand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.750 kg;
- brekerzand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.800 kg;
- bomengrond 1 m3 "vast" = 2,00 m3 "los" = 1.700 kg;
- bomenzand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.700 kg;
- teelaarde 1 m3 "vast" = 1,35 m3 "los" = 1.600 kg;
- steenmengsel 1 m3 "vast" = 1,30 m3 "los" = 2.000 kg;
- steenslag 0/8 mm 1 m3 "vast" = 1,20 m3 "los" = 1.800 kg;
- argex 0/4 mm 1 m3 "vast" = 1,15 m3 "los" = 500 kg;
- argex 4/8 mm 1 m3 "vast" = 1,15 m3 "los" = 370 kg;
- Yali bims 0/16 mm 1 m3 "vast" = 1,15 m3 "los" = 900 kg;
- Yali bims 0/31,5 mm 1 m3 "vast" = 1,15 m3 "los" = 900 kg;
- Porodur Lava 4/32 mm 1 m3 "vast" = 1,20 m3 "los" = 1.350 kg.

waarbij te verstaan is onder:
- vast: het volume van de bouwstof in het theoretisch profiel van ontgraving / verwerking;
- los: het volume van de bouwstof in middelen van vervoer.

TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

WERKPUTTEN

De locatie van een werkput dient voorafgaande aan de werkzaamheden te worden gecontroleerd
op de aanwezigheid van kabels en leidingen door middel van proefsleuven.

Een werkput dient zo optimaal mogelijk gesitueerd te worden ten opzichte van de eventueel
aanwezige kabels en leidingen.

MAKEN PROEFGATEN EN -SLEUVEN

Tot het graven van sleuven ingevolge kabels- en leidingen werkzaamheden behoort tevens het
maken van proefgaten en/of proefsleuven. E.a.a. ten behoeve van diezelfde kabels en leidingen
voor het vastleggen van in de ondergrond beschikbare ruimte voor te leggen kabels en leidingen
en/of daarmee gepaard gaande vaststelling van de ligging van bestaande kabels en leidingen met
hun daarbij behorende appendages. De bij de sleuven ingevolge kabels en leidingen inbegrepen
werkzaamheden zijn dientengevolge tevens inbegrepen bij het maken van proefgaten en
proefsleuven.

TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING

Rioleringen, Algemeen

EISEN EN UITVOERING RIOLERING

VERWERKEN VRIJKOMENDE MATERIALEN

Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend

vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit
werk gecertificeerde verwerker.
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EISEN AAN DE UITVOERING

Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen.

Op putten aangesloten buizen dienen een lengte te hebben van minimaal 0,50 m en maximaal
1,00 m. Dit geldt zowel voor de mof-, als de spiezijde en bij in te storten aansluitingen.

RESTMATERIALEN PVC- EN PE-LEIDINGEN

Vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE-leidingen, die voor de opdrachtgever van geen
waarde worden geacht, ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging afvoeren met gebruikmaking van het door "BureaulLeiding Inzamel Systeem (BIS)"
gecoordineerde inzamelsysteem (www.bureauleiding.nl). De kosten en opbrengsten voor
transport, container huur, sorteren en afvoer van de kunststof materialen dienen te zijn opgenomen
in de eenheidsprijs van de desbetreffende bestekspost. De kosten baseren op het "BIS
inzamelsysteem".

Contact opnemen:

- telefoonnummer: 070 4440650;

- per mail: bis@bureauleiding.nl;

- BIS-containerformulier als PDF-bestand downloaden, invullen en terugsturen.

Aanleg riolering
EISEN EN UITVOERING AANLEG RIOLERING

EISEN AAN DE UITVOERING

Een te maken aansluitingen op een put van beton of metselwerk dient altijd aan de binnenzijde
vlak te zijn uitgekist. Inwendige afmetingen mogen hierbij niet veranderen. Kragen aan
aansluitingen, in te storten moffen of betonbuizen dienen uitwendig te worden uitgekist met beton.
Hierbij mag verloren bekisting worden toegepast. De betonkwaliteit dient minimaal

gelijk te zijn aan de kwaliteit van de put. Indien deze niet bekend is dient de kwaliteit te worden
bepaald aan de hand van de omgevingsaspecten.

Een rubberring mag niet gedraaid zijn of met ongelijke spanning worden aangebracht. Tijdens het
intrekken moet de rubberring over de gehele omtrek van de buis rollen. De rubberring dient, na het
aanbrengen, op de helft van de mofdiepte te liggen en de positieve en negatieve afwijking mag
maximaal 0,01 m zijn. De rubberring dient van SBR-kwaliteit te zijn.

Het spie-eind van een buis moet tot volle diepte in het mofeind van de voorgaande buis worden
gecentreerd.

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

Huis- en kolkaansluitingen in een rechte lijn leggen, eventueel gebruik makend van 2x 45 graden
bochtstukken.

In te boren inlaten minimaal 0,25 m uit de verbindingsmof en minimaal 0,50 m uit elkaar.

Alle niet aangesloten leidingen afsluiten met een passende combi-kap.

Huisaansluitingen mogen, nadat de bewoners minimaal 24 uur van te voren zijn ingelicht,
maximaal 8 uur worden onderbroken.

Knevelinlaten dienen te zijn voorzien van een zettingsconstructie.

Erfscheidingsputjes ophogen met PVC 315 mm rioolbuis tot minimaal 0,30 m en maximaal 0,50
m onder maaiveld.

INFORMATIE-OVERDRACHT AANLEG RIOLERING
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REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERINGEN

Met behulp van digitaal aan geleverde stukken dient een zo volledig mogelijke technische
rapportage van de bevindingen te worden gedaan. De rapporten dienen te worden voorzien van
foto's van voorkomende gebreken van de rioolbuizen of putten. De schade aan strengen dient
geclassificeerd te worden volgens de rioolschadecatalogus (NEN-EN 13508-2).
Inspectiegegevens dienen uitsluitend per straat, geheel en aansluitend geregistreerd en op video
vastgelegd te worden middels een panorama-camera (3D-kogelkop). De inspectiegegevens
moeten op digitaal aan geleverde stukken worden opgeslagen, volgens het uitwisselformaat
(RibX). De inspectierapporten en digitale stukken gaan over in eigendom naar de directie en
dienen voor oplevering in het bezit te zijn van de directie.

De definitieve goedkeuring van de riolen vindt plaats na bestudering van het inspectierapport.
Indien uit de inspectie blijkt dat er schades aan het riool voorkomen die vallen in schadeklasse 2,
3, 4 en/of 5, dan dienen deze op kosten van de aannemer te worden hersteld. Schades onder deze
klassen worden geaccepteerd. Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende
kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil
herstellen voor te leggen aan de directie, alvorens hij aan de herstelwerkzaamheden begint. Na de
herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie
te laten uitvoeren.

De rapportage, als bedoeld in lid 01, dient uiterlijk 2 weken na uitvoering van de inspectie aan de
directie te worden overhandigd.

Gemaakte panorama-/detailfoto’s dienen tevens in JPG-formaat te worden aangeleverd.

Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan voor het uitvoeren van de
rioleringswerkzaamheden verlangd. Het plan wordt beschouwd als werkplan conform paragraaf 26
van de U.A.V. 2012. Het plan dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter
acceptatie te zijn ingediend.

Indien bij het bestek geen puttenstaat is gevoegd, maakt de aannemer deze op. De puttenstaat
dient tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter acceptatie te zijn ingediend.
Puttenstaat opstellen conform NEN 3870.

Uiterlijk 4 weken voor de aanvoer van buizen op het werk een legplan voor buizen van (gewapend)
beton ter goedkeuring aanbieden aan de directie.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANLEG RIOLERING

REVISIE

De aannemer maakt revisie van:

- de plaats van de inlaten in de leidinggedeelten, ingemeten ten opzichte van het hart van de in
het leidinggedeelte laagst gelegen put;

- de plaats van de putten/kolken in RD-codrdinaten (x, y);

- de hoogteligging (z) van de binnen onderkant buis van het begin en eind van een rioolstreng
t.o.v. NAP;

- de hoogteligging (z) van de bovenzijde putdeksel ten opzichte van N.A.P.;

- de plaats van het uiteinde van de uitleggers of ontstoppingsstukken ten opzichte van het hart
van de in het leidinggedeelte laagst gelegen put met gevolgd tracé vanaf de inlaat;

- de hoogteligging (z) van het uiteinde van de uitleggers of ontstoppingsstukken ten opzichte van
N.AP;

- de specificatie van de verwerkte kunststof leidingproducten (buislengten en hulpstukken) per
uitlegger, gerekend vanaf de inlaat in de rioolstreng;

- het stroomprofiel van de putten;

- de totale h.o.h.-lengte tussen twee putten;

- de inwendige putafmetingen;

- de diameter van de leiding met materiaalsoort;

- de soort en functie van de leidingen;

- de op aansluitleidingen aangesloten lozingstoestellen / pompen / gemalen / objecten.

De maatvoering dient een nauwkeurigheid te hebben van 50 mm horizontaal en 10 mm verticaal.
De revisie dient digitaal in DWG-formaat (opgeslagen in AutoCAD 2018) en PDF-formaat te worden
aangeleverd op basis van de door de opdrachtgever aangereikte bestanden van de bestaande
situatie. Een analoog exemplaar is niet nodig. De volgende eisen zijn van voorts van toepassing:

- schaal 1:200 of 1:500;

- (tussentijdse) gegevens binnen 14 dagen na het inmeten overhandigen aan directie;

- nadat de eerste meetwerkzaamheden zijn verricht, dient aan de directie te worden aangegeven
op welke wijze de revisiegegevens worden bijgehouden. Goedkeuring van de directie is
benodigd om de wijze van inmeten en documenteren te vervolgen.

De laagindeling ten behoeve van het digitale tekenwerk dient overeenkomstig de Nederlandse

CAD-standaard (NLCS) te zijn.

De inlaten, ontstoppingsstukken en uiteinden van alle leidingdelen onmiddellijk, na goedkeuring

directie, inmeten t.0.v. NAP in RD-codrdinaten. De directie op de hoogte houden wanneer het
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inmeten plaatsvindt.
Hetgeen in lid 01 is aangegeven geldt ook voor buiten werking gestelde putten en leidingen.

MAKEN VAN VERBINDINGEN

Tot het maken van een verbinding, anders dan lasverbindingen, in een leiding wordt tevens
gerekend het leveren en aanbrengen van de bijbehorende onderdelen zoals moffen,
afdichtingsringen, aandrukringen, pakkingen, bouten, moeren en dergelijke.

BOUWSTOFFEN AANLEG RIOLERING

PUTRANDEN EN DEKSELS

Het gietijzer voor randen en deksel moet zijn grijs gietijzer van kwaliteit GG 25 volgens NEN-EN
1561.

De rubberlaag tussen rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- of styreenbutadieén rubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-A durometer eenheden te bedragen.

De putranden en deksel moeten worden gegarandeerd op een proefbelasting van 200 kN
gedurende 1 minuut. De proefbelasting moet in het hart van de deksel worden overgebracht met
een stempel van 100 mm. De proefbelasting dient in 2 minuten te worden bereikt.

STRAAT- EN TROTTOIRKOLKEN
Kolken dienen te zijn voorzien van een stankscherm/-klep en een inwendige flexibele aansluiting,
welke een hoekverdraaiing van 8 graden aankan.

METSELSTENEN
Metselstenen t.b.v. schildmuren en stellagen moeten 1e soort vuilwerkklinkers, waalformaat,
gebruiksklasse B5 zijn.

MEET- EN VERREKENMETHODEN AANLEG RIOLERING

AANLEG VRIJVERVALRIOOL: MEETMETHODE WATERDICHT

In afwukmg op artikel 25.17.04 van de Standaard geldt:

Voor riolering met een diameter tot 800 mm, onder grondwater niveau, dient de waterdichtheid
te worden aangetoond middels een video-inspectie volgens artikel 25.42.01 van de Standaard.
Instroming van grond en grondwater is niet toegestaan.

- Voor riolering met een diameter tot 800 mm, boven grondwater niveau, dient de waterdichtheid
te worden aangetoond door de leiding te vullen met water onder een druk van 0,5 bar en deze
druk gedurende 8 uur te handhaven. Het toelaatbare lekverlies voor betonbuizen bedraagt 15
ml/m2. Voor andere materialen dient de aannemer een materiaalgebonden norm aan te
leveren aan de directie ter goedkeuring.

TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

Kabelwerk, algemeen

EISEN EN UITVOERING KABELWERK, ALGEMEEN

VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit
werk gecertificeerde verwerker.

TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING

Verlichting

EISEN EN UITVOERING VERLICHTING

WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING (OVL)

Er mag alleen door de vaste OVL-aannemer van gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan het OVL-net
gewerkt worden. Alle benodigde werkzaamheden aan het OVL-net dienen in overleg met én pas na
nadrukkelijke goedkeuring van directie en de gemeentelijke beheerder plaats te vinden.
TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

Afvaldiensten

EISEN EN UITVOERING AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN
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ONDER- EN BOVENGRONDSE CONTAINERS EN PUTTEN

Het is de aannemer niet toegestaan afval inzamel middelen bedoeld voor huishoudelijk afval te
(ver)plaatsen. Dit geldt zowel voor aanwezige ondergrondse als bovengrondse containers en
putten.

TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
Groenvoorzieningen, algemeen
EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
Een capillaire breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.

INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden in dit
bestek mag ten hoogste 30 mm bedragen.

Ontstane insporingsdiepte groter dan 30 mm dient door de aannemer hersteld te worden in
overleg met en ter goedkeuring van de opdrachtgever en/of directie.

FLORA EN FAUNA

De aannemer schouwt voorafgaand aan het maaiwerk, in het bijzijn van de directie, alle bermen,
watergangen en oevers op beschermde flora en fauna. De directie geeft dan aan of eventuele
stukken perceel overgeslagen moeten worden tot een later tijdstip. Dit leidt niet tot meerwerk.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

BEMONSTERING BOMENZAND, BOMENGRANULAAT EN BOMENGROND, ALGEMEEN

De chemische, fysische en biologische eigenschappen (conform bijlage op te vragen bij
opdrachtgever) van het te leveren substraat dient door de leverancier te worden aangetoond door
laboratorium proeven.

De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18
van de UAV 2012.

Substraat dat door de aannemer aangeboden worden als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het
laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in paragraaf 51.06 van dit bestek.
Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel

dienen minimaal 3 weken voor de start van het project aan een European Tree Technician in dienst
of in opdracht van de opdrachtgever voorgelegd te worden. Zo niet dan worden enkel de producten
van BVB-Substrates geaccepteerd.

De leverancier is verplicht een EC en pH (H20) meting te verrichten van elk der deelvrachten. Het
controle monster dient door de leverancier tenminste een half jaar te worden bewaard voor een
eventuele hercontrole. Bij eerste aanvraag moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn
voor de opdrachtgever.

Om te garanderen dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het substraat
overdekt plaats te vinden.

Evt. wijzigingen in bestekteksten op website BVB Landscaping prevaleren.

Alleen bomengrond met een RAG-certificaat mag worden toegepast.

BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN

TEELGROND
Alleen teelgrond met een RAG-keurmerk mag worden toegepast.
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HL-BVB URBANGASTEGELFUNDATIE 70-45

De pH (H20) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de
PPO Kas methode.

Het poriénvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de deeltjesdichtheid (NEN-EN
1097-6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2)

Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van KOAC waarbij de
open porién bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn met water zonder een vacuiim
wordt bepaald.

De droge dichtheid is een berekening van 97% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2)

Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het
basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte van
proctordichtheid moet het substraat bij 97% proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.
Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):

- pH (H20) 6,0-7,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCI) :55-7,0 (NEN-ISO 10390)
-EC :0,3-1,0 mS/cm (NEN-EN 13038)
- CEC-waarde :>85 mmol/| (PPO Kas 1:2)

- Chloride 1 <200 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie (gemeten op
voedingsgrond):

- NO3+NH4 (stikstof) :0,2-4,0 mmol/l

- H2PO4 (fosfaat) :0,0-1,0 mmol/l

-K (kalium) :0,2-3,0 mmol/l

-Ca (calcium) :0,1-3,0 mmol/l

- Mg (magnesium) :0,1-1,5 mmol/l

-S04 (sulfaat) :0,1-3,0 mmol/l

-Na (natrium) :0,2-1,5 mmol/l

-Cl (chloor) :0,1-3,5 mmol/l

- Fe (ijzer) :0,1-100 pmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):

-N (stikstof) :80-240 mg/100 grd.s. (NEN-EN 13654-2)

- P205 (fosfaat) :25-100 mg/100 grd.s. (NEN 5793)

- K20 (kalium) :30-120 mg/100 grd.s. (K-HCL)

- MgO (magnesium) :100-300 mg/kg d.s. (Mg-NacCl)

Fysische eigenschappen:

- Vochtgehalte 1<12 Y%-(m/m) (NEN -EN 1097-5)

- Organische stof :9,0-14  %ds. (NEN 5754, op voedingsgrond)

- Lutum :3,0-80 %ds. (NEN 5753, op voedingsgrond)

- Waterberging bij pF 1,0 (-10 cm) : 50 - 60 Y%-(vIVv) (NEN-EN 13041, op voedingsgrond)

- Waterberging bij pF 1,7 (-50 cm) : 35-45 Y%-(v/Vv) (NEN-EN 13041, op voedingsgrond)

- Gemakkelijk beschikbaar water : 10 - 20 Y%-(vIv) (NEN-EN 13041, op voedingsgrond)

- Wateropname na 24 uur :45-55 Y%-(vIv) (WOK-methode RHP, op
voedingsgrond)

- Droge dichtheid :1.700 - 1.800 kg/m? (NEN-EN 13286-2)

- CBR-waarde 1> 65 % (NEN-EN 13286-47)

- Poriénvolume :>40 % (NEN-EN 1097-6, op gesteente
skelet)

- Doorwortelbaar volume :>40 % (KOAC, op gesteente skelet)

- Gebroken oppervlak :>95 % (NEN-EN 13043, op gesteente
skelet)

- Korrelgradering 116 -22 mm (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)

- Categorie Korrelgradering : Ge85/15 (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)

Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):

- Respiratiesnelheid : <5 mmol O2/kg OS/uur  (NEN EN 16087-1)

Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals
puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

Leverantie onder certificaat BRL 9341

MKI (Milieu kosten indicator) :<€10,00 /m3 (ISO 14040-44 en NEN 15804)
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HL-BVB URBANGRASTEGELFUNDATIE 60-40

De pH (H20) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de
PPO Kas methode.

Het poriénvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de deeltjesdichtheid (NEN-EN
1097-6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2)

Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van KOAC waarbij de
open porién bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn met water zonder een vacuiim
wordt bepaald.

De droge dichtheid is een berekening van 95% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2)

Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het
basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte van
proctordichtheid moet het substraat bij 97% proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.
Chemische eigenschappen:

- pH (H20) :6,0-75 (NEN-EN 13037)

-EC :0,1-1,0 mS/cm (NEN-EN 13038)

- CEC-waarde :>40 mmol/I (PPO Kas 1:2)

- Chloride : <150 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:

- NO3+NH4 (stikstof) :0,1-4,0 mmol/l

- H2PO4 (fosfaat) :0,0-2,0 mmol/l

-K (kalium) :0,2-3,0 mmol/l

-Ca (calcium) :0,1-3,0 mmol/l

- Mg (magnesium) :0,1-1,0 mmol/l

-S04 (sulfaat) :0,0-3,0 mmol/l

-Na (natrium) :0,1-1,0 mmol/l

-Cl (chloor) :0,1-3,0 mmol/l

-Fe (ijzer) :0,1-100 pmolll

Voorraad voedingselementen:

-N (stikstof) :30-120 mg/100grd.s. (NEN-EN 13654-2)

- P205 (fosfaat) :10-75 mg /100 grd.s. (NEN 5793)

- K20 (kalium) :5,0-50 mg/100grd.s. (K-HCI)

- MgO (magnesium) :50-200 mg/kg.d.s. (Mg-NacCl)

Fysische eigenschappen:

- Vochtgehalte :<10 %-(m/m) (NEN-EN 1097-5)

- Organische stof :1,0-40 %d.s. (NEN 5754, mengsel niet
afzeven)

- Lutum :1,0-40 %d.s. (NEN 5753, mengsel niet
afzeven)

- Waterberging bij pF 1,0 (-10 cm) :10-20 %-(vIv) (NEN-EN 13041)

- Waterberging bij pF 1,7 (-50 cm) 16,0-16  %-(v/v) (NEN-EN 13041)

- Gemakkelijk beschikbaar water 125-75  %-(viv) (NEN-EN 13041)

- Wateropname na 24 uur :50-60 Y%-(vIv) (WOK-methode RHP)

- Droge dichtheid :1.600 - 1.750 kg/m? (NEN-EN 13286-2)

- Oppervlaktestijfheid Ev2 :>60 MPa (KOAC)

- Poriénvolume :>40 % (NEN-EN 1097-6, op gesteente
skelet)

- Doorwortelbaar volume :>40 % (KOAC, op gesteente skelet)

- Gebroken opperviak :>095 % (NEN-EN 933-5, op gesteente
skelet)

- Korrelgradering :2-56 mm (NEN-EN 933-1, op gesteente
skelet)

- Categorie Korrelgradering : Gc90/15 (NEN-EN 933-1, op gesteente
skelet)

Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
: < 5,0 mmol O2/kg OS/uur
substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals

- Respiratiesnelheid

puin,
asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

Leverantie onder certificaat BRL 9341

MKI (Milieu kosten indicator)
Bomen

Risicoverdeling en garanties

:<€10,00 /m3

(NEN EN 16087-1)

(ISO 14040-44 en NEN 15804)
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Periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
Bepaling 51.54.01 is van toepassing op dit bestek.

Duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel
51.54.03 lid 01 van de Standaard is 1 jaar.

TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Tijdelijke verkeersmaatregelen

BEGRIPPEN

TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN

In aanvulling op artikel 62.11.04 van de Standaard wordt onder het toepassen tevens het ter
beschikking stellen van de benodigde materialen verstaan.

EISEN EN UITVOERING TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

ALGEMEEN

Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in

verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 15 werkdagen voor de aanvang van
het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.

De aannemer is verantwoordelijk voor de tijdelijke verkeersmaatregel ter afzetting van zijn werkvak.

Indien ten gevolge van de werkzaamheden een verkeersomleiding noodzakelijk is zal de uitvoering
daarvan door of namens de opdrachtgever worden uitgevoerd.

INFORMATIEOVERDRACHT

ALGEMEEN

Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in
verband met de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen tenminste 15 werkdagen voor de
aanvang van het werk een verkeersplan en verkeerstekening ter goedkeuring indienen bij de
directie.

Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en
voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de
werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle
omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt.
De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen
termijn uitvoeren. Materialen, welke ingevolge de uitvoering van het werk op de weg zijn gekomen,
onmiddellijk daarvan verwijderen.

De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en
afzettingen, ook na werktijd.

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de
directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.

Alle voor de uitvoering nodige bouwstoffen dan wel uitkomende bouwstoffen niet binnen 1,50 m uit
de buitenkant van de verharding van de rijbaan of 0,75 m uit de kant van de fietspaden plaatsen en
geplaatst houden.

De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de
eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen onbelemmerde doorgang te verlenen.

In voorkomende gevallen kunnen buiten de werkuren ook door de wegbeheerder opdrachten tot
het opheffen van storingen of defecten aan de aannemer worden doorgegeven.

Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve
vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering
gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.
Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van
de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

Alle woningen en bedrijven dienen te allen tijde bereikbaar te blijven per voet voor hulpdiensten,
bevoorradingsverkeer en voor de bewoners en bezoekers ten alle tijden per voet.

Voor hulpdiensten geldt de volgende stelregel:
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- eenzijdig bereikbaar - werkvak max 40 m lang.
- bij tweezijdig bereikbaar werkvak max. 80 m lang

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN BIlJ WERK IN UITVOERING

62 14 01 ALGEMEEN
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,00 worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 12 01 UITVOERING

01 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel in twee lagen moet worden aangebracht, moet
ook wanneer geen profielcorrecties / uitvullingen als bedoeld in artikel 80.12.01 lid 07 van de
Standaard worden uitgevoerd, de reeds aangebrachte laag worden losgewerkt over een hoogte
van ten minste 50 mm.

02 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen.
Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak groter dan of gelijk zijn aan de
voorgeschreven laagdikte.

83 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
83 0 Elementenverhardingen, algemeen
83 01 Begrippen

83 01 06 TTE MultidrainPLUS

01 TTE MultidrainPLUS elementen zijn gemaakt van 100% gerecycled plastic (C02 neutraal).
De statische belastbaarheid bedraagt 17 kN (ca. 15 ton) op basis van DIN 53454.
Belastbaarheidsklasse: VK 600 / SLW 60 goedgekeurd tot 20 ton aslast.

02 Materialen worden geleverd op pallet; totaal 28,8 m? (90 st) per pallet.
Pallet grootte; L x B x H: 123 x 83 x 200 cm
Max. belading per vrachtwagen; 30 pallets (=864 m?)

03 Maatvast overeenkomstig ISO 11359
Drukstabiel volgens DIN EN ISO 604
Aslast tot 20 t (VK 200 / SLW 60) volgens DIN 1072

04 UV-stabiel overeenkomstig DIN 4892-3
Weersbestendigheid overeenkomstig DIN EN 438-2 nummer 19

05 Getest op PAK en zware metalen volgens ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38415-T06

06 Milieu neutraal volgens DIN 38415-T06 / DIN 38412 - L30 / DIN 38412 - L33

07 Chemicalién bestendig tegen gedeioniseerd water, benzine, motorolie, bijtende soda, zoutzuur

83 02 Eisen en uitvoering
83 02 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
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Funderingsconstructie TTE MultidrainPLUS

De funderingsconstructie dient te bestaan uit HL-BVB Grastegelfundatie 70-45

Verwerking

- Conform RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.07.

Aanvullend

- Uiteindelijke verdichtingsgraad dient vastgesteld te worden tussen de 95% en 100%.

- Niet verwerken onder natte omstandigheden of bij vorst.

- Na aanbrengen direct afwerken met een straatlaag of tijdelijk afdekken met een niet
waterdoorlatend doek.

- Na aanbrengen het substraat niet meer betreden of berijden totdat de straatlaag volledig
afgewerkt is.

De straatlaag dient te bestaan uit HL-BVB Grastegelfundatie 60-40

Verwerking:

- Conform RAW bepalingen 2020 nummer: 51.02.07.

Aanvullend

- Niet verwerken onder natte omstandigheden of bij vorst.

- Na aanbrengen direct afwerken met een straatlaag of tijdelijk afdekken met een niet
waterdoorlatend doek.

- Na aanbrengen het substraat niet meer betreden of berijden totdat de straatlaag volledig
afgewerkt is.

Straatwerk
EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

EISEN AAN DE UITVOERING

Bij het op maat maken van bestratingsmaterialen en kantopsluitingen van beton is hakken niet
toegestaan.

Bij het ontdoen van grond mogen bestratingsmaterialen niet worden getrommeld. Dit geldt niet
voor gebakken straatklinkers.

Bij mechanisch straten moet het straatzand afgetrild worden tot het gewenste profiel en vervolgens
op hoogte worden gebracht.

INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vioeien voort uit bijlage |
van CROW-publicatie 324:
1. Ruimte
- beperking in werkruimte door te handhaven begroeiing op erfgrenzen;
2. Talud
- niet voorkomend;
3. Verband
- kantstenen, rol- en streklagen, figuratie, drempel(markering), aansluitingen, molgoten
en passtenen;
4. Materialen
- hergebruik bestratingsmaterialen met een maatafwijking groter dan 5%;
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
- mogelijk op, of in de directe nabijheid van het werk;
- aanwezig in het tijdelijk depot.

Bijbehorende verplichtingen
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Algemeen

In afwijking op artikel 83.15.01 lid 02 van de standaard moeten betonstraatstenen, straatbakstenen
geknipt en/of gezaagd worden en moeten betontegels worden gezaagd c.q. worden doorgeslepen.
Kosten voor het paszagen van bestratingsmaterialen dient in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen. Het op maat maken van bestratingen hakken is niet toegestaan.

In afwijking op artikel 83.15.01 lid 02 van de standaard dienen kosten voor het paszagen van
betonbanden/ kantopsluitingen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

In aanvulling op artikel 83.15.01 van 'de Standaard' geldt:

Tot het aanbrengen van bestrating of herstraten behoort ook het op hoogte brengen van
straatpotten.

Het aanpassen van de hoogte van drainage straatpotten en de straatpotten van peilbuizen,
brandkranen en afsluiters van nutsleidingen dient door de aannemer te geschieden.

Tot het op hoogte brengen van straatpotten behoort ook het inkorten dan wel verlengen van de
drainbuis.

Tot het op hoogte brengen van overige straatpotten behoort ook het inkorten of verlengen van de
eventueel aanwezige PVC-schutbuis.

In aanvulling op artikel 83.15.01 van 'de Standaard' geldt:

Tot het aanbrengen van bestrating of herstraten behoort ook het aanknippen of zagen van de
bestrating rondom obstakels zoals bijvoorbeeld straatpotten, verkeersbordpalen en
straatmeubilair e.d.

In aanvulling op artikel 83.15.01 van 'de Standaard' geldt:

Zagen van verhardingsmateriaal moet stofvrij worden uitgevoerd.

Als de aannemer de ter zake van water toevoeging of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Kosten voor afvoer van verpakkingsmaterialen van ter beschikking gestelde materialen dient in de
prijs per eenheid van het aanbrengen te zijn inbegrepen.

Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort ook het aanbrengen en op hoogte
brengen van aanwezige straatpotten (opbouwgarnituren voor water- en gasleidingen) en
merkstenen. Hierbij dient uitgegaan te worden van een hoeveelheid straatpotten van max. 1 st/50
m2.

BOUWSTOFFEN STRAATWERK

STRAATZAND

In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.01 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling
(proef 11.0) ook voldoen aan een fractie op zeef 0,25 mm ten minste 25% en ten hoogste 40%.
Daarnaast moet het zand een CBR-waarde (proef 106 - normale proef met 0,2 inch indringing)
hebben dat groter is dan 12,5%.

BETONSTRAATSTENEN
In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

Afmetingen Standaardformaat

(in mm) Keiformaat Dikformaat Waalformaat Toleranties

Lengte 21 21 200

Breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
Dikte h h h

* De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

Alle te leveren betonstraatstenen en dubbelklinkers zijn voorzien van een kleurechte dichte deklaag
met een dikte van minimaal 8 mm type: Spectrum van Giverbo of gelijkwaardig. In de deklaag wordt
een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie toegepast met een korrelgrootte van 1-3 mm.
Bestratingsmaterialen zijn 4-zijdig voorzien van splintervrije koppen.
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Bladnr. 3 van 4
Afdrukdatum:
16-09-2024

Behoort bij: 120908.0R.B24.001
Herinrichting Erasmusweg / van Goghstraat in Reeuwijk-Brug

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 120908.0R.B24.001
Herinrichting Erasmusweg / van Goghstraat in Reeuwijk-Brug
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de

aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
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Herinrichting Erasmusweg / van Goghstraat in Reeuwijk-Brug

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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[EEN-
HEID
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[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

111010
111020

112

112010
112020
112030
112040
112050
112060

113
113010
12
120010
13
130010
130020
130030
130040
130050
130060
130070
130080
14
140010
140020
15
150010
150020
150030
16

161
1611

161110
161120

1612

161210
161220
161230
161240

Algemene informatie
Voorbereidende werkzaamheden
Werkvoorbereiding

Algemene plannen

Opstellen Algemeen Tijdschema.
Veiligheids- & gezondheidsplan en -dossier.

Werkplannen

Opstellen gedetailleerd werkplan.

Opstellen detail werkplan bereikbaarheid woningen.
Toepassen maatregelen bereikbaarheid woningen.
Opstellen bemalingsplan.

Melding bemaling bij bevoegd gezag.

Uitvoeren trillingsmetingen.

Communicatie

Communiceren met derden over de werkzaamheden.
Inmeten / Uitzetwerk

Uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden

Verkeersmaatregelen

Opstellen faseringsplan met omleidingsroutes.

Opstellen tekeningen afzettingen en omleidingsroutes.

Toepassen informatieborden.

Codrdinatie omleidingsroutes.

Toepassen omleidingsroutes.

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Inspecteren verkeersmaatregelen.

Tijdelijke voorzieningen

Toepassen platen of schotten (voetgangers).
Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Kabels en leidingen

Graven proefsleuf kabels en leidingen.

Treffen voorzieningen t.b.v. opvangen k&l.
Verwijderen stalen buis.

Opnemen / verwijderen

Verwijderen Groenvoorzieningen

Bomen

Verwijderen bomen uit groenstroken.
Verwijderen stobben.

Beplanting

Verwijderen begroeiing < 1,00 m. uit groenstroken.
Verwijderen begroeiing > 1,00 m. uit groenstroken.
Maaien grasvelden.

Frezen groenvakken.

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
st

st
EUR

st
st

are
are
are
are

53,00

20,00

75,00

31,00
2,00

11,00
11,00

7,00
29,00
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162 Verwijderen Straatmeubilair

162010 |Opnemen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 5,00V
162020 |Verwijderen kunststof diamantkoppaal. st 1,00V
162030 |Verwijderen afvalbak st 2,00V
162040 |Verwijderen hek met voetgangers sluis. m 80,00V
162050 |Verwijderen houten palen achter kantopsluiting st 500,00V

163 Verwijderen Elementenverhardingen

1631 Betonstraatstenen

163110 |Opbreken en afvoeren betonstraatstenen keiformaat. m2 3.355,00
163120 |Opnemen tbv hergebruik bss rood keiformaat. m2 200,00

163130 |Opnemen tbv hergebruik bss terracotta keiformaat. m2 80,00

163140 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 280,00

1632 Betontegels

163210 |Opnemen betontegels 300x300x60 mm tbv hergebruik.  |m2 135,00V
163220 |Betontegels ontdoen van grond. m2 135,00V
163230 |Opbreken betontegels 300x300x45 mm. m2 2.180,00V

1633 Rubber tegels

163310 |Verwijderen valdempende ondergrond-tegels. m2 35,00

164 Verwijderen Kantopsluitingen

1641 Opsluitbanden

164110 |Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm. m 1.140,00V
164120 |Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm. m 90,00V
164130 |Opbreken opsluitbanden 150 x 250 mm. m 35,00V

1642 Trottoirbanden

164210 |Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm. m 70,00V
164220 |Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm. m 1.050,00V

1643 Inritbanden

164310 |Opbreken inritbanden 750 x 200 x 500 mm. m 4,00V

1644 Stootbanden

164410 |Opbreken stootbanden. m 105,00V

165 Verwijderen Fundering

1651 Zagen fundering hoogovenslakken

165110 |Zagen fundering van hoogovenslakken. m 452,00V

1652 Opbreken fundering van Hoogovenslakken

165210 |Verwijderen teerhoudende fundering uit sleuven. m2 262,00V
165220 |Verwijderen teerhoudende fundering uit rijpaan. m2 1.320,00V

1653 Stort- en acceptatiekosten gebonden funderingslaag

165310 |Stort- en acceptatiekosten gebonden fundering ton 4.500,00V

166 Verwijderen Riolering

1661 Voorbereidende werkzaamheden
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1663
166310
1664
166410
2
21

211
2111
211110
211120
211130
211140
211150
2112
211210
212
2121
212110
212120
2122
212210
22

221
221010
222
222010
223

223010

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten te verwijderen riool
Te verwijderen riool reinigen onder hoge druk.

Rioolslib vervoeren.

Toepassen bronbemaling rioolsleuf.

Toepassen open bemaling.

Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).

Verwijderen rioolbuis

Verwijderen rioolbuis @ 315 mm uit rijpaan Erasmusweg
Verwijderen rioolbuis & 315 mm uit groenstrook
Erasmusweg.

Verwijderen kolk- en huis aansluitleidingen.

Verwijderen kolk- en huis aansluitleidingen.

Verwijderen inspectieputten

Verwijderen inspectieput.

Verwijderen kolken

Verwijderen straat- en trottoirkolken.

Grondwerk

Grond ontgraven

Zand ontgraven

Uit cunet

Zand ontgraven uit cunet rijpaan

Zand ontgraven uit cunet parkeervakken

Zand ontgraven uit sleuven rijpaan Van Goghstraat

Zand ontgraven uit sleuven rijpaan Erasmusweg
Zand ontgraven uit sleuf in cunet voetpad Erasmusweg.

Uit depot
Zand ontgraven uit tijdelijk depot.
Gemengde grond ontgraven

Uit groenvakken

Kleigrond ontgraven uit groenvakken

Kleigrond ontgraven en afvoeren ivm Japanse
Duizendknoop.

Uit depot

Kleigrond ontgraven uit tijdelijk depot.

Grond vervoeren

Zand vervoeren naar depot

Zand vervoeren naar depot.

Zand vervoeren naar plaats van bestemming
Zand vervoeren uit depot naar plaats van verwerking.

Kleigrond vervoeren naar depot

Kleigrond vervoeren naar depot.

EUR

ton
EUR
EUR

33

33

st

st

m3

m3
m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

145,00
7,00

420,00

70,00
75,00

340,00
260,00

3,00

203,00

530,00
59,00
55,00
73,00
11,00

728,00

1.427,00
23,00

1.427,00

728,00

728,00

1.509,00
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224 Kleigrond afvoeren

224010 |Kleigrond afvoeren uit depot. m3 1.509,00V
23 Grond verwerken
231 Zand verwerken

2311 In tijdelijk depot
231110 |Zand verwerken in tijdelijk gronddepot. m3 728,00V

2312 In Van Goghstraat

231210 |Zand leveren en verwerken in aanvulling sleuven Van m3 101,00V
Goghstraat.

231220 |Zand verwerken in zandbed sleuven Van Goghstraat. m3 55,00V

231230 |Zand verwerken in ophoging rijpaan Van Goghstraat. m3 63,00V

231240 |Zand leveren en verwerken in rijpaan Van Goghstraat m3 474,00V
onder funderingslaag.

231250 |Zand verwerken in rijpaan Van Goghstraat boven m3 266,00V

funderingslaag.

2313 In Erasmusweg

231310 |Zand leveren en verwerken in aanvulling sleuven m3 135,00V
Erasmusweg.

231320 |Zand verwerken in zandbed sleuven Erasmusweg. m3 84,00V

231330 |Zand verwerken in ophoging rijpaan Erasmusweg. m3 123,00V

231340 |Zand leveren en aanbrengen in rijpaan Erasmusweg m3 582,00V
onder funderingslaag

231350 |Zand verwerken in cunet rijpaan Erasmusweg boven m3 327,00V
funderingslaag.

231360 |Leveren zand voor zandbed. m3 192,00V

2314 In trottoirs

231410 |Zand leveren en verwerken in cunet trottoirs en m3 628,00V
voetpaden

2315 In straatlaag

231510 |Aanbrengen straatlaag van brekerzand. m2 3.125,00V
232 Gemengde grond verwerken

232010 |Kleigrond verwerken in tijdelijk gronddepot. m3 1.509,00V
232020 |Grond verwerken in aanvulling en ophoging groenvakken |m3 2.175,00V
24 Grond verdichten

240010 |Verdichten zand in aanvulling cunet rijpbaan. m3 2.838,00V
25 Tijdelijk gronddepot

250010 |Inrichten tijdelijk gronddepot. EUR N
250020 |In stand houden tijdelijk gronddepot. EUR N
250030 |Opruimen tijdelijk gronddepot. EUR N
26 Keuringen

260010 |Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkwaliteit (AP04). EUR N
3 Riolering

33 Aanbrengen PVC-leidingen
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332010
332020

333

3331

333110
333120

3332
333210
333220
3333
333310
333320
333330
334
3341
334110
3342

334210
334220

3343
334310
335
335010
335020
335030
335040
335050
34

341

341010
341020

342
342010
342020
342030
343

343010

Vuilwater riolering
Aanbrengen PVC-buis @ 315 mm in DWA-riool.
Hemelwater riolering

Aanbrengen PVC IT-buis @ 315 mm in HWA riool.
Aanbrengen PVC IT-buis & 200 mm in HWA riool.

Huis- en kolkaansluitingen

Huisaansluitingen & 125 mm DWA incl. grondwerk

Aanbr. PVC-buis @ 125 mm t.b.v. huisaansluitingen DWA.
Aanbr. PVC-buis @ 125 mm t.b.v. huisaansluitingen DWA.

Huis- en kolkaansluitingen @ 125 mm HWA incl.
grondwerk

Aanbr. PVC-buis @ 125 mm huis- en kolkaansluitingen.
Aanbr. PVC-buis @ 125 mm huis- en kolkaansluitingen.

Huisaansluitingen particulier terrein

HWA afkoppelen bij woningbouw voorbereid.
HWA afkoppelen bij woningbouw onvoorbereid.
HWA afkoppelen bij particuliere woningen.
PVC-hulpstukken

Hulpstuk @ 200 mm

Aanbrengen PVC dubbel T-stuk 45° & 200 mm

Hulpstukken @ 125 mm

Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90° & 125 mm
Aanbrengen PVC bocht 45° @ 125 mm

Controleputten

Aanbrengen PVC Erfscheidingsput PK315 @ 125 mm
Inlaten en standpijpen

Maken inlaat @ 125 mm op PVC buis & 315 mm.
Maken inlaat @ 125 mm op PVC IT-buis @ 315 mm.
Maken inlaat @ 125 mm op PVC IT-buis & 200 mm.
Maken inlaat @ 125 mm op PVC buis & 315 mm.
Aanbrengen PVC-standpijp @ 125 mm in inlaat.
Inspectieputten

Aanbrengen inspectieputten DWA

Aanbrengen put van kunststof @ 800 mm.
Aanbrengen putrand met deksel RB 3223VR VEPRO.

Aanbrengen inspectieputten HWA

Aanbrengen put van kunststof @ 600 mm.
Aanbrengen put van kunststof Tegra 425 mm
Aanbrengen putrand met deksel RB 3223VR VEPRO.

Bijkomende werkzaamheden inspectieputten

Op hoogte brengen bestaande putdeksels DWA riool.

33
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st
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st
st
st

st
st

st
st
st

st

145,00

420,00
30,00

107,00
148,00

495,00
260,00

34,00
5,00
20,00
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20,00
675,00

142,00

41,00
105,00
3,00
43,00
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35 Straatafwatering

3511 Straatkolken
351110 |Aanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer. st 55,00V

3512 Trottoirkolken

351210 |Aanbrengen trottoirkolk kunststof/gietijzer. st 25,00V
38 Bijkomende werkzaamheden riool

381 Reinigen en inspectie riool

381010 |Leegpompen riolering EUR N
381020 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
381030 |Riool reinigen onder hoge druk & 315 mm. m 565,00V
381060 |Rioolslib afvoeren. ton 4,00V
381070 |Uitvoeren visuele inspectie riool & 315 mm. m 565,00V
382 Bijkomende werkzaamheden riolering

382010 |Toepassen tijdelijke afrastering rioolsleuven. EUR N
4 Verhardingen

41 Funderingen

411 Licht ophoogmateriaal

411010 |Aanbr. inlage van kunststof t.b.v. inpakken schuimglas. m2 1.600,00V
411020 |Aanbrengen licht ophoogmateriaal, schuimglas m3 182,00V
411030 |Aanbr. inlage van kunststof t.b.v. inpakken Yalibims. m2 1.300,00V
411040 |Aanbrengen licht ophoogmateriaal, Yalibims. m3 148,00V

412 Menggranulaat

412010 |Aanbrengen wegfundering van menggranulaat 0/31,5. m2 3.000,00
412020 |Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3.250,00

<<

413 Grastegelfundatie

413010 |Aanbrengen Grastegelfundatie 70-45 onderlaag, m2 600,00V
d=15cm

413020 |Aanbrengen Grastegelfundatie 60-40 toplaag, d=10cm m2 600,00V

413030 |Aanbrengen Grastegelsubstraat, d=25cm m2 800,00V

42 Kantopsluitingen

421 Opsluitbanden

421010 |Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm grijs recht. m 980,00V
421020 |Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm grijs bocht. m 18,00V
421030 |Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm grijs hoek. m 50,00V
421040 |Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm grijs recht. m 80,00V
421050 |Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm grijs bocht. m 82,00V
422 Gazonbanden

422010 |Aanbrengen gazonbanden 100 x 200 mm recht. m 290,00V
422020 |Aanbrengen gazonbanden 100 x 200 mm hoekstuk. m 17,00V
423 Trottoirbanden

423010 |Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm recht. m 870,00V
423020 |Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm bocht. m 55,00V
423030 |Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm hoekblok. m 15,00V
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424010
424020

425
425010
43
430010
430020
430030
430040
430050
430060
430070
430080
44

441
441010
441020
441030
441040
441050
441060
442
442010
5

451
451010
451020
451030
451040
451050
453
453010
5
51
510010
52
520010
520020

520030
520040

Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm hoekstuk.
Aanbrengen inritverloopbanden 130/150x250 mm.
Aanbrengen inritperronbanden 130/150x250 mm.
Aanbrengen verloopbanden 130/150x250 - 150x250 mm

Molgoten

Aanbrengen molgoot 5 strekken.
Aanbrengen molgoot 3 strekken.

Bijkomende werkzaamheden

Pasmaken van betonbanden.

Betonstraatstenen

Aanbrengen bss keiformaat rood hergebruik.
Aanbrengen bss keiformaat terracotta hergebruik.
Aanbrengen bss keiformaat rood in rijbaan.
Aanbrengen bss keiformaat terracotta in plateaus rijpaan
Aanbrengen bss keiformaat in drempelkam.
Aanbrengen bss keiformaat grijs in mindervalideninritten
Aanbrengen bss dikformaat geel in voetpad.
Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.
Betontegels

Betontegels 300 x 300 mm

Aanbrengen hergebruik betontegels 300x300x60 mm.
Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm grijs.
Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm grijs.
Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm blauw.
Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm rood.
Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm op z'n kop.
Grasbetontegels

Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm.
Overige

Parkeerplaatsen met Grasfundatieplaten
Aanbrengen kantopsluiting van 3 strekken bss
Aanbrengen kantopsluiting van 4 strekken bss
Aanbrengen TTE MultidrainPLUS 800x400x62 mm
Aanbrengen TTE MultidrainPLUS, 800 x 400 x 62 mm.
Aanbr. markeringsstrepen en loopvlakken TTE antraciet.
Particuliere verhardingen

Ophalen aansluitende percelen

Inrichting

Bebording

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Straatmeubilair

Aanbrengen zitbank met leuning

Aanbrengen diamantkoppaal

Aanbrengen afvalbak
Aanbrengen hek (m)

33

st

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2

m2

m2

st

st
st

30,00
15,00
13,50
18,00

440,00
140,00

250,00

200,00
80,00
2.035,00
400,00
55,00
7,00
200,00
440,00

135,00
1.660,00
140,00
50,00
50,00
75,00

40,00

415,00
225,00
1.170,00
70,00
68,50

112,00

5,00

4,00
2,00
2,00
32,00
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6 Groenwerkzaamheden
61 Bomen
611 Voorbereidende werkzaamheden
611010 |Aanbrengen wortelscherm RootBlock WB/BB m 365,00V
611020 |Aanbrengen beluchtings- en bewateringssysteem. st 70,00V
612 Planten bomen
612010 |Leveren bomen t.b.v. beplantingsplan. EUR N
612020 |Planten bomen volgens beplantingsplan. st 70,00V
613 Bijkomende werkzaamheden planten bomen
613010 |Aanbrengen gietrand. st 70,00V
613020 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 70,00V
613030 |Inboeten bomen. st 7,00V
613040 |Water geven bomen. st 560,00V
62 Beplanting
621 Sierplantsoen
621010 |Leveren plantmateriaal Sierplantsoen. EUR N
621020 |Planten van sierplantsoen volgens beplantingsplan. st 10.355,00V
623 Bijkomende werkzaamheden beplanting
623010 |Inboeten beplanting Sierplantsoen. EUR N
623020 |Onkruidbeheersing plantvakken EUR N
623030 |Water geven sierplantsoen. EUR N
63 Gazon
630010 |Frezen gazon. are 1,00V
630020 |Inzaaien gazon. are 1,00V
630030 |Maaien gazon. are 16,00V
7 Kabels en leidingen
71 Mantelbuizen
710010 |Aanbrengen mantelbuizen t.b.v. openbare verlichting. m 20,00V
8 Werk algemene aard
81 Diverse werkzaamheden algemene aard
810010 |Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
810020 |Aanleveren revisiegegevens overige werkzaamheden. keer 1,00V
810030 |Toepassen rijplaten t.b.v. hulpdiensten. EUR N
810040 |Inzamelen en vervoeren huisvuil EUR N
810050 |Toepassen verkeersbord "Hier huisvuil aanbieden". EUR N
810060 |Schoonhouden wegen. EUR N
82 Ter beschikking stellen
821 Materieel
821010 |Inzetten hydraulische graafmachine. uur 60,00V
821020 |Inzetten autokraan. uur 60,00V
822 Werknemers
822010 |Inzetten grondwerker / opperman. uur 80,00V
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822020 |Inzetten Vakman GWW of een stratenmaker. uur 80,00V

83 Codrdinatie werkzaamheden derden

830010 |Codrdinatie werkzaamheden verlichting EUR N

830020 |Codrdinatie werkzaamheden reinigingsdienst EUR N

830030 |Codrdinatie nutspartijen EUR N

830040 |Coodrdinatie werkzaamheden OG containers. EUR N

830050 |Codrdinatie werkzaamheden electrische laadpaal. EUR N

830060 |Coodrdinatie woningbouwvereniging Reeuwijk. EUR N

830080 |Uitvoeren projectadministratie EUR N

830090 |Codrdinatie werkzaamheden speeltoestellen EUR N

SUBTOTAAL
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9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten/opruimen werkterrein. EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden. |EUR 30.000,00V
950030 |Stelpost vervangen verharding brandgang. EUR 5.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




