
Pagina 1 van 11 

 

Marktconsultatiedocument  

 
 
Onderwerp: Loodsafsluitingen voor 5 zoutloodsen 
Zaaknummer: nader te bepalen 
 

Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD) 
Datum: 21 augustus 2024 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  



Pagina 2 van 11 

 

Inhoud 

1   

1 Inleiding/aanleiding—3 
1.1 Rijkswaterstaat—3 
1.2 Onderwerp marktconsultatie—4 
1.3 Doel van de marktconsultatie—4 
1.4 Toelichting scope—4 
1.5 Doelgroep van de marktconsultatie—4 
1.6 Leeswijzer—4 

2 Bijzonderheden en de eerste uitgangspunten van de aanbesteding—5 
2.1 Beoogde perceelindeling—5 
2.2 Soort overeenkomst/looptijd van de overeenkomst—5 
2.3 Indicatieve planning aanbesteding—6 

3 Procedure—7 
3.1 Publicatie—7 
3.2 Uitvoering marktconsultatie—7 
3.3 Planning—7 
3.4 Vragen over het marktconsultatiedocument—7 
3.5 Indienen reactie—7 
3.6 Voorwaarden—8 

4 Vragen ten behoeve van marktconsultatie—9 



Pagina 3 van 11 

 

1 Inleiding/aanleiding 
 

Het Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering (IUC BV) Rijkswaterstaat wenst ter 

voorbereiding op de komende aanbesteding voor het aanbrengen van loodsafsluitin-
gen voor 5 zoutloodsen op verschillende locaties: Houten, Baarn, Nijmegen, Delf-
gauw en Wieringerwerf. Voor het uitvoeren van dit werk wenst het IUC BV een 
marktconsultatie te houden. In dit marktconsultatiedocument is nader uitgewerkt 
welke informatie Rijkswaterstaat wil verkrijgen.   

 

1.1 Rijkswaterstaat 

Missie Rijkswaterstaat  
Rijkswaterstaat (hierna: RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereik-

baar Nederland.  

 

Organisatie 
Het organogram van RWS ziet er als volgt uit: 

 
 
Op www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk staat meer informatie over zakendoen met RWS. 

 

 

http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk
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Rijkswaterstaat Corporate Dienst 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD) ondersteunt de organisatieonderdelen 
van RWS op het gebied van bedrijfsvoering; Communicatie, HRM & Organisatieont-
wikkeling, Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed, Facilitaire en Financiële dien-
sten en Inkoop. 

 
1.2 Onderwerp marktconsultatie  

Tijdens de marktconsultatie zullen de volgende onderwerpen aan bod komen: 
- Algemene (inhoudelijke) beschrijving van de aanbesteding; 
- En het resultaat van het Werk. 

 
1.3 Doel van de marktconsultatie  

Het doel van deze marktconsultatie is het verzamelen van kennis en inzichten van 
marktpartijen ter voorbereiding op de aanbesteding.  

 
 RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbe-

steding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de 
marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbe-

steding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het recht voor om deze in-
zichten niet of niet volledig te gebruiken.  

 
1.4 Toelichting scope 

De precieze scope en inrichting zal mede op basis van de opbrengst van deze 
marktconsultatie tot stand komen. De voorlopige scope bestaat uit de volgende on-
derdelen: 

- de verdere ontwerpuitwerking o.b.v. het door OG opgesteld schetsontwerp 
tot uitvoeringsontwerp; 

- het aanvragen van, indien nodig, de benodigde vergunningen en vervolgens 
realiseren en bedrijfsgereed opleveren van de afsluitingen.  

 
De scope van de aanbesteding ziet toe op het plaatsen van loods afsluitingen bij 5 
zoutloodsen. Het blijkt dat er verschil zit in de complexiteit van het Werk. Het ver-

der ontwerpen, berekenen, leveren en monteren van de constructie behoort ook 
hier ook tot de scope. In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op het verschil tussen 
deze zoutloodsen. Belangrijk om hier rekening mee te houden als geinteresseerde 
marktpartij.  

 
1.5 Doelgroep van de marktconsultatie  

Deze marktconsultatie richt zich tot marktpartijen die ervaring hebben met de leve-
ring van de afsluitingen en het monteren hiervan, en die geïnteresseerd zijn om in 
te schrijven op de aanbesteding.   
 

1.6 Leeswijzer 
Dit marktconsultatiedocument bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Hoofdstuk 2 gaat in op de bijzonderheden en de eerste uitgangspunten van 
de aanbesteding. 

- Hoofdstuk 3 gaat in op de procedure. Uitvoering, planning en voorwaarden 

komen hierin aan de orde. 
- Hoofdstuk 4 bevat de vragen die in het kader van deze marktconsultatie 

door het projectteam zijn opgesteld.  

https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/organisatiestructuur/corporate-dienst/index.aspx
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2 Bijzonderheden en de eerste uitgangspunten van de aanbeste-
ding 
 

In dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen nader beschreven die door het 
projectteam als relevante bijzonderheden en uitgangspunten van de aanbesteding 
worden beschouwd. Deze achtergrondinformatie is nodig om de vragen goed te kun-
nen beantwoorden.  
 

2.1 Beoogde perceelindeling  
Vanwege de opsplitsing in de smalle en brede zoutloodsen denkt Aanbesteder er-

over na wat handig is m.b.t. de aanbesteding. De mogelijkheid bestaat om het op te 
delen in 2 aanbestedingen waarbij 1 aanbesteding zich richt op de brede loodsafslui-
tingen (waarbij er mogelijk grotere constructieve aanpassingen nodig zij vanwege 
de omvang van de afsluiting) en 1 aanbesteding zicht richt op de smalle loodsafslui-
tingen (waarbij de constructie aanpassingen mogelijk kleiner zijn). 
 

De mogelijkheid bestaat ook om 1 aanbesteding op te delen in 2 percelen, maar dat 
is ook afhankelijk van verschillende factoren (die ook meer naar voren zullen komen 
tijdens deze marktconsultatie). Graag wilt RWS dan ook van u horen waar u inte-
resse naar uit gaat en waarom.   
 
Hieronder zal er meer informatie gegeven worden over de situatie: 

 

Brede zoutloodsen  
De breedte van de afsluitingen voor deze zoutloodsen liggen tussen de 14 en 30 
meter. Voor deze situatie heeft W&B een ontwerpoplossing bedacht die RWS graag 
tijdens deze marktconsultatie wil voorleggen en op haalbaarheid wil toetsen. Ook 
willen we graag weten of er nog andere slimme en innovatieve mogelijkheden zijn 
om deze loodsafsluitingen te realiseren.  
 

In bijlage 1 treft u een schets van de ontwerpoplossing die W&B heeft opgesteld.  
 
Smalle zoutloodsen  
De breedte van de afsluitingen voor deze zoutloodsen liggen tussen de 14 en 18 
meter en zijn relatief eenvoudig te monteren. Ook voor deze zoutloodsen zullen wel 
degelijk nog een aantal constructieve zaken door de aannemer bekeken en/of bere-

kend moeten worden.  
 
Beheer en onderhoud 
Het onderhoud wordt na de realistatiefase in het UAV-GC contract opgenomen. Hier-
onder valt zowel preventief als correctief onderhoud (=storingsonderhoud). Het on-
derhoud zal waarschijnlijk de eerste 2 jaar vastgelegd worden met een mogelijke 
optie voor meerdere jaar tot 5 jaar. 

 
2.2 Soort overeenkomst/looptijd van de overeenkomst 

De verwachting is dat het een meervoudig onderhandse procedure is. Dit geldt voor 
de situatie bij het afzonderlijk aanbesteden, maar ook wanneer er wel 1 aanbeste-
ding wordt ingericht opgedeeld in 2 percelen.  
 
Voor de realisatiefase wordt er voor de loodsafsluitingen een UAV-GC contract (of 

contracten) opgesteld.  
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2.3 Indicatieve planning aanbesteding  
De indicatieve planning voor de aanbesteding is als volgt:  

 

Activiteit Datum en evt. tijdstip 

Publiceren aankondiging van de opdracht via TenderNed   1 november 2024 

Verzenden mededeling van de definitieve gunning Half maart 2024 

Realisatie 6 maanden 

Oplevering werkzaamheden september 2025 

Onderhoudsperiode 2 jaar na opleveren met 
een optie tot verlenging  
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3 Procedure  
 

3.1 Publicatie  

RWS heeft ervoor gekozen om deze marktconsultatie in breed verband uit te voe-
ren, teneinde alle potentieel geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid te 
stellen aan dit proces deel te nemen. Om deze reden is de marktconsultatie gepubli-
ceerd op TenderNed. 
 

3.2 Uitvoering marktconsultatie  
In hoofdstuk 4 van dit document is een vragenlijst opgenomen. Iedere geïnteres-

seerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de markt-
consultatie wordt verzocht om deze vragen te beantwoorden. Dit kan tot de uiterste 
datum zoals genoemd in de planning in paragraaf 3.3. 
 

3.3 Planning  
De planning voor onderhavige marktconsultatie is als volgt: 

 

Activiteit Datum  

Marktconsultatie publiceren op TenderNed    21 augustus 2024 

Uiterste datum voor het stellen van vragen via Tender-
Ned over het marktconsultatiedocument.  

28 augustus 2024 

Versturen antwoorden via TenderNed op gestelde vragen 

marktconsultatiedocument door marktpartijen.   

2 september 2024 

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 
marktconsultatie via TenderNed.  

10 september 2024  
14.00 uur  

Terugkoppeling voor deelname toelichtend gesprek 
volgt uiterlijk  

12 september 2024 17 
uur 

Toelichtende gesprekken aan de hand van ingevulde vra-
genlijst 

16 en 17 september 
2024 

 
3.4 Vragen over het marktconsultatiedocument  

Een geïnteresseerde marktpartij kan inlichtingen vragen over deze marktconsultatie 

op de wijze zoals hieronder beschreven. 
 
Vragen over deze marktconsultatie, kunnen doorlopend tot de uiterste datum zoals 
vermeld in de planning in paragraaf 3.3 worden ingediend via de berichtenmodule 

van TenderNed, ‘Vragen en antwoorden’. RWS zal zo spoedig mogelijk, maar uiter-
lijk op de in paragraaf 3.3 opgenomen uiterste datum voor de beantwoording van 
vragen, via TenderNed antwoord geven op deze vragen. 

Vragen dienen helder en duidelijk te zijn geformuleerd met een referentie naar het 
onderdeel van het marktconsultatiedocument waarop de vraag betrekking heeft. 
Vragen worden door RWS beantwoord via de berichtenmodule van TenderNed.  
 
De via TenderNed gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden worden door 
RWS, na sluiting van de termijn voor inlichtingen, vastgelegd in de nota van inlich-
tingen. Deze nota wordt gepubliceerd op TenderNed.  

 
3.5 Indienen reactie  

Geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd om de in dit marktconsultatiedo-
cument opgenomen vragen te beantwoorden. RWS verzoekt de marktpartij om voor 

de beantwoording gebruik te maken van de invulbare vragenlijst welke gelijktijdig 
met dit document is gepubliceerd. De antwoorden dienen via TenderNed ingediend 

te worden voor de uiterlijke datum zoals genoemd in de planning uit paragraaf 3.3. 
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3.6 Voorwaarden 
- De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om 

deelnemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te 
brengen, zal de informatie die RWS tijdens de marktconsultatie deelt, even-

eens onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken. 
- Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan 

niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie. Deelname aan de 
marktconsultatie is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen enkele 
wijze gevolgen voor een eventuele deelname aan de aanbesteding die zal 

worden gestart. Partijen kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen 
van eventueel gemaakte  kosten in het kader van de marktconsultatie. 

- Het marktconsultatiedocument is slechts geschreven in het kader van de 
marktconsultatie voor de komende aanbesteding. De marktconsultatie is 
geen uitnodiging om in te schrijven op de aanbesteding, waarvoor deze 
marktconsultatie als voorbereiding dient. 

- De in deze marktconsultatie genoemde informatie kan afwijken van informa-
tie die later (in het kader van de aanbesteding) wordt verstrekt. Aan deze 

marktconsultatie  kunnen geen rechten worden ontleend. 
- RWS behoudt zich het recht voor om: 

o de planning zoals in dit document geschetst is naar eigen inzicht aan 
te passen; 

o het traject van de marktconsultatie en/of de aanbestedingsproce-
dure geheel of gedeeltelijk te staken.     

- Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten be-

hoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor 
RWS als voor de marktpartij. 

- De door middel van deze marktconsultatie verstrekte informatie wordt ver-
trouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het op-
doen van  marktkennis  teneinde tot  kwalitatief betere aanbestedingsdocu-
menten te komen. Hierbij geldt dat RWS geen commercieel gevoelige infor-
matie opneemt in de aanbestedingsstukken of specifieke verwijzingen naar 

deelnemers aan deze marktconsultatie. 
- Door deelname aan de marktconsultatie verklaart de deelnemende markt-

partij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden. 
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4 Vragen ten behoeve van marktconsultatie 
 
In onderstaande tabel zijn de vragen voor onderhavige marktconsultatie opgeno-
men.   
 

Nr. Omschrijving 

Vragen over interesse in de opdracht 

1. Overweegt u, gebaseerd op de informatie uit deze marktconsultatie, 
in te schrijven op de aanbesteding? 
 
Zo nee, waarom niet? 

2. Indien uw antwoord op vraag 1 ‘ja’ is, is er dan interesse in de aan-
besteding voor het plaatsen van de afsluitingen voor de brede zout-
loodsen of de smalle zoutloodsen?  
 
Licht dit graag toe.  

3. Waar gaat uw voorkeur naar uit:  
1) naar 1 aanbesteding met 2 percelen 
2) 2 losse aanbestedingen?  

 
Indien u antwoord 1 kiest - op hoeveel percelen overweegt u dan in 

te schrijven? 

 
Waarom specifiek op die percelen? 
 
Kunt u uw keuze toelichten ook wanneer u kiest voor optie 2? 

 

Nr. Omschrijving 

Vragen over uw bedrijfsactiviteiten 

1. Beschrijf hoe uw bedrijfsactiviteiten zich verhouden tot de in dit do-
cument opgenomen globale scope. 
 

In welke van de in paragraaf 2 genoemde onderdelen kunt u wel 

voorzien? 
 
En in welke onderdelen niet?  

2. In de aanbestedingsdocumenten zullen geschiktheidseisen worden 

opgenomen. Om te komen tot relevante en proportionele geschikt-
heidseisen wil RWS een aantal zaken te weten komen:  
 

1. In hoeverre uw onderneming ervaring heeft met uitwerken 
van ontwerpen onder UAV-gc contractvorm 

2. In hoeverre uw onderneming ervaring heeft met uitvoe-
ring/aanpassing aan vloeistofdichte vloeren/constructies 

3. In hoeverre uw onderneming ervaring heeft met het bou-
wen van constructies in een zout omgeving 

3. Wat is de omvang van uw activiteiten over 2023 op het gebied van 
het plaatsen van loodsafsluitingen vallende onder de scope van de 

mogelijke aanbesteding?  

 
Voor welke landelijke organisaties voert u deze werkzaamheden uit? 
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Nr. Omschrijving 

Vragen over de beoogde opzet van de aanbesteding en type Over-
eenkomst 

1. In hoofdstuk 2 is de beoogde perceelindeling uiteengezet. 
- Wat is uw reactie hierop? 
- Kunt u wellicht voorstellen ter verbetering aandragen? 

2. Welke aanbevelingen heeft u ten aanzien van de in deze marktcon-

sultatie gepresenteerde aanbesteding? 
 
Welke aanbevelingen heeft u ten aanzien van de scope? 
 
Vergunningen aanvragen behoort ook tot deze scope. Welke ver-
gunningen zijn er volgens u nodig voor deze aanbesteding?   

 In bijlage 1 is een ontwerpschets aangeleverd die mogelijk als op-
lossing kan dienen voor de brede loodsafsluitingen.  
 

- Kunt u uw bevindingen delen met ons t.a.v. deze oplossing? 
 

- In hoeverre denkt u dat het ontwerp van de vaste delen 

haalbaar zijn?  
 

- Wat is de standaard breedte van de deuren waarop deze le-
verbaar zijn (betreft de smalle loodsen)? 

 
- Heeft u ervaring met het achteraf plaatsen van geveldelen 

tegen een bestaande prefab betonconstructie, zoals de be-
staande keerwanden? 

 

- Welke uitdagingen ziet u ten aanzien van de middenkolom?  
 

- In hoeverre denkt u dat het ontwerp van het beweegbare 
delen realistisch is?  
 

- In hoeverre zijn standaardoplossingen hiervoor mogelijk? 
 

- Zijn er andere oplossingen naar uw insziens? Zo ja, welke? 

 

 Rijkswaterstaat is voornemens om voor het ontwerp en de realisatie 
een UAV-GC contract te hanteren? Heeft u hier ervaring mee? Hoe 
kijkt u tegen deze keuze aan? 
 

Als onderdeel van het UAV-GC dient de opdrachtnemer het ontwerp 
uit te werken, bijbehorende constructieve berekeningen uit te voe-
ren en, indien noodzakelijk, de omgevingsvergunning aan te vra-
gen? Heeft u hier ervaring mee? En hoe kijkt u tegen de keuze van 
RWS aan om deze werkzaamheden bij de aannemer neer te leggen?  
 

3. Als bewijsmiddelen, voor de omstandigheden genoemd in artikel 
2.89 van de Aanbestedingswet 2012, zal RWS de documenten als 

genoemd in artikel 2.89 van de Aanbestedingswet tijdens de aanbe-
steding opvragen. Deze dienen door de Inschrijvers binnen 2 werk-
dagen na de voorlopige gunning verstrekt te worden. 
 

Tot deze documenten behoort ook de Gedragsverklaring Aanbeste-
ding (GVA) welke alleen wordt verstrekt door Justis met een behan-
delingstermijn van ca. 8 weken.  
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Nr. Omschrijving 

- Bent u met deze verklaring en termijn bekend? 
- Beschikt u reeds over een GVA? 

4. Er is informatie gegeven over het beheer en onderhoud. Bent u in 
staat dit onderhoud uit te voeren. Zo ja, is deze doorlooptijd/peri-
ode ook wenselijk? 
 

Geef een toelichting. 

5. Gezien de planning is de verwachting dat definitieve gunning zal 
plaats vinden begin Q1 2025. Vervolgens dient het werk uiterlijk 1 
september 2025 opgeleverd te worden. Is dit mogelijk?  
 
Zo niet, heeft u een ander voorstel? 
 

Welke werkzaamheden liggen uw inziens op het kritieke pad. 
 
Wat zijn momenteel de levertijden van dit soort loods afsluitingen?   
 
Op basis van bovenstaande planning zullen de ontwerpen van alle 
zoutloodsen gelijktijdig uitgewerkt moeten worden. Alternatief is om 

de werkzaamheden getrapt in de tijd uit te voeren, zodat de leerer-

varingen van het eerste zoutloods in de volgende zoutloodsen mee-
genomen kan worden. Welke oplossing heeft uw voorkeur en 
waarom? Biedt de getrapte aanpak voordelen en zo ja, welke dan? 

 Zijn er nog risico’s ten aanzien van de planning in het aanvraag en 

doorloopproces van de vergunningen? Zo ja, welke? 

 

Nr. Omschrijving 

Vragen over inhoudelijke eisen t.a.v. het werk (PvE) en andere uit-
voeringseisen 

1. Welke verdere adviezen zou u mee willen geven aan RWS? 

 


