
1ste Nota van Inlichtingen         

        
 
De inhoud van deze Nota van Inlichtingen maakt deel uit van de aanbestedingsstukken.  Daarmee maakt deze Nota van Inlichtingen ook deel uit 
van het overeen te komen contract. Bij verzending van deze Nota van Inlichtingen staan in beginsel alle eisen vast en kunnen niet meer worden 
gewijzigd. 
 
Deze Nota van Inlichtingen is samengesteld uit de schriftelijke vragen die wij via TenderNed hebben ontvangen. De vragen van de houder(s) van 
de offerteaanvraag zijn letterlijk (voor zover mogelijk) en geanonimiseerd overgenomen. De gemeente Noordoostpolder heeft de 
geanonimiseerde vragen en de antwoorden in deze Nota verwerkt.  
 
U wordt tot uiterlijk d.d. 21 december 2023 in de gelegenheid gesteld (verduidelijkings)vragen te stellen naar aanleiding van de gegeven 
antwoorden en de gepubliceerde stukken.  
 
Deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen is d.d. 8 december 2023 gepubliceerd op TenderNed. 
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Ref.
Nr. 

Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord 

1 Inschrijffase   Juridisch  CO2 Dient de inschrijver dit certificaat bij inschrijving te bezitten? 
Of volstaat bijvoorbeeld een belofte dat dit certificaat 
gedurende het project en/of voorafgaand aan het project zal 
worden behaalt? 
  

De inschrijver dient bij inschrijving over dit certificaat te 
beschikken. 

2 Inschrijffase Juridisch ISO 14001 Dient de inschrijver dit certificaat bij inschrijving te bezitten? 
Of volstaat bijvoorbeeld een belofte dat dit certificaat 
gedurende het project en/of voorafgaand aan het project zal 
worden behaalt? 
 

De inschrijver dient bij inschrijving over dit certificaat of 
aantoonbaar vergelijkbaar te beschikken. 
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3 Inschrijffase Inhoud RSX-bestand Kan het kloppen dat het rsx-bestand ontbreekt bij de 
stukken? 
 

Het gevraagde bestand is 6 december 2023 toegevoegd. 

4 Inschrijffase Inhoud Bijlagen en 
tekeningen 

Kan het kloppen dat de bijlagen en tekeningen nog niet zijn 
toegevoegd? 
 

De gevraagde bestanden zijn 6 december 2023 
toegevoegd. 

5 Inschrijffase Contract Oplevering U geeft in het bestek aan dat het totale werk op 1 maart 
2024 moet worden opgeleverd. In de planning zoals 
weergegeven op Tenderned verstuurt u de 
gunningsbeslissing op 14 februari. De gestelde 
opleverdatum is dus niet realistisch. Wilt u de juiste 
opleverdatum aangeven, waarbij rekening wordt gehouden 
met de levertijden van de betonnen putten in het bestek (10 
tot 12 weken na goedkeuring puttenstaat)? 
 

De gestelde opleverdatum wordt aangepast en zal 1 juli 
2024 zijn. Met de publicatie van de laatste Nota van 
Inlichtingen op 9 januari zal het aangepaste bestek 
worden gepubliceerd. 

6 Inschrijffase Uitvoering Planning deel 1 Algemeen 0.5 
 
de oplever datum word gesteld op 1 maart 2024, gezien de 
grote van het werk en de leverantie  zal dit niet haalbaar zijn. 
 

Zie antwoord vraag 5. 
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7 Inschrijffase Inhoud Inschrijfstaat post  221 vervoeren grond naar depot 
 
kunt u aangeven op een tekening  waar de tijdelijke depot 
gemaakt moeten worden? 
 

De locatie van het depot betreft een nog te bepalen plek 
in fase 2 (tussen het werk en de Muntweg) binnen een 
straal van een kilometer. 

8 Inschrijffase Contract Kerncompetentie U vraagt een referentie bouw/woonrijp maken van een 
bedrijventerrein incl. aanleg riool, asfalt en betonverharding. 
Volstaat het bouwrijp maken van een woongebied incl. 
aanleg, asfalt en betonverharding ook. In onze optiek is er 
qua werkzaamheden geen wezenlijk verschil tussen het 
bouwrijp maken van een bedrijventerrein of een 
woongebied, te meer wanneer de gevraagde competenties 
aanbrengen riolering, asfalt en betonverharding in deze 
referentie geïntegreerd zijn. 
 

Een referentie van een woongebied volstaat ook wanneer 
alle diciplines die gevraagd zien hierin terugkomen. 

 


