
2e Nota van Inlichtingen         

        
 
De inhoud van deze Nota van Inlichtingen maakt deel uit van de aanbestedingsstukken.  Daarmee maakt deze Nota van Inlichtingen ook deel uit 
van het overeen te komen contract. Bij verzending van deze Nota van Inlichtingen staan in beginsel alle eisen vast en kunnen niet meer worden 
gewijzigd. 
 
Deze Nota van Inlichtingen is samengesteld uit de schriftelijke vragen die wij via TenderNed hebben ontvangen. De vragen van de houder(s) van 
de offerteaanvraag zijn letterlijk (voor zover mogelijk) en geanonimiseerd overgenomen. De gemeente Noordoostpolder heeft de 
geanonimiseerde vragen en de antwoorden in deze Nota verwerkt.  
 
De gemeente zal de gestelde vragen, die na het uitkomen van deze Nota binnenkomen, beoordelen op belang en inhoud. Indien mogelijk en 
noodzakelijk zal de gemeente de vragen alsnog beantwoorden. 
 
De vragen en antwoorden van de 1e Nota van Inlichtingen maken voor de volledigheid ook onderdeel uit van deze 2e Nota van Inlichtingen. Deze 
vragen zijn met een blauwe achtergrond gearceerd (Vraag 1 t/m 8).   
 
Deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen is d.d. 9 januari 2024 gepubliceerd op TenderNed. Het gewijzigde bestek naar aanleiding van de 
gegeven antwoorden van deze Nota wordt uiterlijk op 11 januari 2024 gepubliceerd. 
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Ref.
Nr. 

Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord 

1 Inschrijffase   Juridisch  CO2 Dient de inschrijver dit certificaat bij inschrijving te 
bezitten? Of volstaat bijvoorbeeld een belofte dat dit 
certificaat gedurende het project en/of voorafgaand aan 
het project zal worden behaalt? 
  

De inschrijver dient bij inschrijving over dit certificaat te 
beschikken. 

2 Inschrijffase Juridisch ISO 14001 Dient de inschrijver dit certificaat bij inschrijving te 
bezitten? Of volstaat bijvoorbeeld een belofte dat dit 
certificaat gedurende het project en/of voorafgaand aan 
het project zal worden behaalt? 
 

De inschrijver dient bij inschrijving over dit certificaat of 
aantoonbaar vergelijkbaar te beschikken. 
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Ref.
Nr. 

Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord 

3 Inschrijffase Inhoud RSX-bestand Kan het kloppen dat het rsx-bestand ontbreekt bij de 
stukken? 
 

Het gevraagde bestand is 6 december 2023 toegevoegd. 

4 Inschrijffase Inhoud Bijlagen en 
tekeningen 

Kan het kloppen dat de bijlagen en tekeningen nog niet 
zijn toegevoegd? 
 

De gevraagde bestanden zijn 6 december 2023 toegevoegd. 

5 Inschrijffase Contract Oplevering U geeft in het bestek aan dat het totale werk op 1 maart 
2024 moet worden opgeleverd. In de planning zoals 
weergegeven op Tenderned verstuurt u de 
gunningsbeslissing op 14 februari. De gestelde 
opleverdatum is dus niet realistisch. Wilt u de juiste 
opleverdatum aangeven, waarbij rekening wordt 
gehouden met de levertijden van de betonnen putten in 
het bestek (10 tot 12 weken na goedkeuring 
puttenstaat)? 
 

De gestelde opleverdatum wordt aangepast en zal 1 juli 2024 
zijn. Met de publicatie van de laatste Nota van Inlichtingen op 9 
januari zal het aangepaste bestek worden gepubliceerd. 

6 Inschrijffase Uitvoerin
g 

Planning deel 1 Algemeen 0.5 
 
de oplever datum word gesteld op 1 maart 2024, gezien 
de grote van het werk en de leverantie  zal dit niet 
haalbaar zijn. 
 

Zie antwoord vraag 5. 



 
 

Pagina 3 van 11 

 

Ref.
Nr. 

Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord 

7 Inschrijffase Inhoud Inschrijfstaat post  221 vervoeren grond naar depot 
 
kunt u aangeven op een tekening  waar de tijdelijke depot 
gemaakt moeten worden? 
 

De locatie van het depot betreft een nog te bepalen plek in 
fase 2 (tussen het werk en de Muntweg) binnen een straal van 
een kilometer. 

8 Inschrijffase Contract Kerncompetentie U vraagt een referentie bouw/woonrijp maken van een 
bedrijventerrein incl. aanleg riool, asfalt en 
betonverharding. Volstaat het bouwrijp maken van een 
woongebied incl. aanleg, asfalt en betonverharding ook. 
In onze optiek is er qua werkzaamheden geen wezenlijk 
verschil tussen het bouwrijp maken van een 
bedrijventerrein of een woongebied, te meer wanneer de 
gevraagde competenties aanbrengen riolering, asfalt en 
betonverharding in deze referentie geïntegreerd zijn. 
 

Een referentie van een woongebied volstaat ook wanneer alle 
disciplines die gevraagd zien hierin terugkomen. 

9 Inschrijffase Contract 
 

Inschrijvingsleidr
aad, blz. 13, 
paragraaf 
4.3.2.4, ISO 
14001 
 

U vraagt de norm ISO 14001 of gelijkwaardig om deel te 
kunnen nemen aan deze aanbesteding. Wat is  
de toegevoegde waarde van dit certificaat en welke 
risico’s wenst u af te dekken met deze ISO norm? Met  
de eis van dit ISO 14001 certificaat worden veel lokale 
bedrijven uit het MKB uitgesloten van deelname  
aan deze aanbesteding. Kunt u deze eis laten vervallen? 
 

U kunt als inschrijver op de volgende manieren aantonen aan 
ISO 14001 eis voldoen, t.w.: 

1. door middel van een geldig milieucertificaat conform 
de ISO norm 14001; 

2. of aantoonbaar gelijkwaardig, namelijk: 
a. ofwel een ander keurmerk, uitgebracht door 

een onafhankelijke instantie die voldoet aan de 
Europese normenreeks voor certificering, 
waarmee wordt aangetoond dat u volledig 
voldoet aan de gestelde eisen die ten 
grondslag liggen aan het gevraagde certificaat; 

b. ofwel een verklaring, uitgebracht door een 
onafhankelijke instantie die voldoet aan de 
Europese normenreeks voor certificering, 
waarmee wordt aangetoond dat u volledig 
voldoet aan de gestelde eisen die ten 
grondslag liggen aan het gevraagde certificaat. 
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10 Inschrijffase Contract 
 

tijdsbepaling 
 

Ik zie in het bestek staan dat de opleverdatum 1 maart 
2024 is. Aangezien de meeste asfaltmolens dan dicht zijn 
voor onderhoud, wordt het lastig om hieraan te voldoen. 
Zouden we het asfalt ook later mogen draaien 
 

Zie antwoord bij vraag 5. 

11 Inschrijffase Contract 
 

01 11 01 
 

Wij nemen aan dat de huisaansluitingen pas kunnen 
worden aangebracht na de aanleg van de NUTS, is dat 
juist en kunt u dan aangeven wanneer de nuts starten en 
hoe lang hun werkzaamheden duren ? 
 

Huisaansluitingen worden tot buiten de verharding gebracht en 
nog niet tot aan de erfgrens.  De nuts staat voor week 35 2024 
gepland. 

12 Inschrijffase Contract 
 

364110 
 

U vraagt nu 12 palen voor 4 uitstroombakken, is dat juist? 
 

5 uitstroombakken dus 20 palen.  
Post 364120 - hoeveelheid kespen wordt 10 stuks ipv 6 stuks 
Post 364020 - hoeveelheid wijziging in 3 stuks en de tekst 
uitstroombak incl. overstortmuur verwijderen 
 

13 Inschrijffase Contract 
 

32 
 

Is er ook in het ontwerp al een bemalingsplan opgesteld? 
 

Neen, er nog geen Bemalingsplan opgesteld.  Aannemer dient 
bemalingsplan op te stellen, post 811050. 
 

14 Inschrijffase Contract 
 

211 
 

Gebruikelijk wordt het ontgraven (en aanvullen) van de 
rioolsleuven verrekend in m3, kunt u aangeven waarom u 
hier in m1 gaat verrekenen? Is hiermee de kans op 
andere zienswijze in de uitvoering groter? 
 

Beide keuzes zijn mogelijk. Geen aanpassing. 
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15 Inschrijffase Contract 
 

140 
 

Dienen deze betonbuizen nog gereinigd te worden 
vooraf? 
 

Ja, betonbuizen reinigen voordat ze worden afgevoerd. 
Hiervoor zal een bestekspost voor opgenomen worden. 

16 Inschrijffase Contract 
 

fasering 
 

U heeft nu de aanleg van een tweetal duikers door de 
Kuinderweg ontworpen, zoals wij het bestek lezen wordt 
deze sleuf direct aangevuld en voorzien van asfalt, is het 
in de praktijk niet verstandiger om deze sleuf eerst 
tijdelijk dicht te blokken (of met betonplaten) en dan na 
een zettingsperiode deze te asfalteren ? 
 

Akkoord. Er wordt een bestekstpost toegevoegd voor het 
tijdelijk dichtblokken, uitgangspunt straatlaag en klinkers. 
 

17 Inschrijffase Contract 
 

1.09 SROI 
 

U vraagt een percentage van 5% over de gefactureerde 
opdrachtsom aan SROI, gezien de huidige arbeidsmarkt 
is deze eis lastig in te vullen en willen wij u verzoeken om 
dat aan te passen naar 5% van de loonsom van het 
project 
 

5% van de totale loonsom is akkoord. 

18 Inschrijffase Inhoud Betonbuizen 
 

In het bestek worden geen betonbuizen dm900 
gevraagd, deze staan wel op tekening. Moet hier nog een 
bestekpost voor worden opgenomen? 
 

Correct, er wordt een bestekspost tbv betonbuizen dm900 
toegevoegd. 

19 Inschrijffase Contract riooltekening 
 

Bij de uitstroomleiding HWA in de Cavalier is een 
betonnen leiding Ø900 omschreven, deze staat echter 
niet in het bestek genoemd 
 

Zie antwoord vraag 18. 
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20 Inschrijffase Inhoud Post 211030 
 

Dient het zand in deze post geleverd te worden? 
zo ja, graag toevoegen aan post 224010 om verwarring 
te voorkomen. 
 

Betreft een ontgravingspost en geen zandleverantie. 
 

21 Inschrijffase Inhoud Post 235020 
 

Dient de hoeveelheid hier niet 19.178 m3 te zijn? 
 

Correct, hoeveelheid moet 19.178 m3 zijn. 

22 Inschrijffase Contract tekening 
 

op tekening staan betonbuizen 900mm, deze staan niet 
in het bestek. 
 

Zie antwoord vraag 18. 

23 Inschrijffase Inhoud Post 412210 
 

kunt u deze post laten vervallen? Leverantie is al 
opgenomen onder post 412010 
 

Bestekspost 412010 – hoeveelheid 736 m3 moet geen L maar 
I worden. 
Bestekspost 412210 – blijft ongewijzigd 

24 Inschrijffase Inhoud Bestek deel 2.2, 
blz. 55, 
bestekspost 
412010 
 

Bij de hoeveelheid ter inlichting staat een leverantie voor 
de 763 ton aangegeven, terwijl deze ook volgens 
bestekpost 412210 geleverd dient te worden. Klopt dit 
wel? 
 

Zie antwoord vraag 23. 
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25 Inschrijffase Inhoud Bestek deel 2.2, 
blz. 25, 
bestekspost 
231030 
 

Bij de hoeveelheid ter inlichting staat een leverantie voor 
het zand aangegeven, terwijl deze ook vervoerd wordt 
volgens 222020 (vrijkomend). Klopt dit wel? 
 

Bestekspost 231030 - hoeveelheid zand 6073m3 moet I zijn in 
plaats van L. 

26 Inschrijffase Inhoud Bestek deel 2.2, 
blz. 59 
bestekspost 
430030 
 

Klopt de hoeveelheid resultaatsverplichting wel t.a.v. de 
voorgaande besteksposten? 
 

Correct. Bestekspost 430030 - hoeveelheid aanpassen in 2625 
m2. 
 

27 Inschrijffase Inhoud Bestek deel 2.2, 
blz. 10, 
bestekspost 
130020 
 

Vrijgekomen materialen dienen verwerkt te worden 
volgens bestekspost 412010. kunt u een bestekspost 
opnemen voor het vervoeren van het 
funderingsmateriaal? 
 

Bestekspost 412010 - vermelding opnemen van incl. vervoer 
van vrijkomende fundering. 

28 Inschrijffase Juridisch Bestek 
 

Deel 3 01.16.02 lid 01 Kunt u de CAR-verzekering 
meesturen met de Nota van Inlichtingen? 
 

Inzicht in de CAR-verzekering kan na aanbesteding worden 
verstrekt. 

29 Inschrijffase Juridisch Bestek 
 

Deel 3 01.12.03 lid 02 Betreft het verwijderen van 
verontreinigingen op wegen. Dit is een 
resultaatsverplichting welke in deel 2.2. behoort. Kunt u 
voor deze werkzaamheden een TBS post toevoegen aan 
het bestek? 
 

Akkoord. Er wordt een post toegevoegd aan het bestek. 
Bestekspost 88 – schoonhouden van wegen. 
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30 Inschrijffase Juridisch Bestek 
 

Deel 3 01.11.01 lid 03 In dit lid wordt aanspraak op enige 
schadevergoeding uitgesloten, terwijl er situaties 
denkbaar zijn waar dit wel van toepassing zou kunnen 
zijn. Hierbij het verzoek dit lid aan te passen of te laten 
vervallen. 
 

Lid 3 komt te vervallen. 

31 Inschrijffase Juridisch Bestek 
 

Deel 3 01.06.03 Het genoemde percentage van 12% is 
niet voldoende om de genoemde kosten te dekken. Wij 
stellen een marktconform percentage van 17% voor. Kunt 
u hiermee instemmen? 
 

Neen, het percentage blijft gehandhaafd. 
 

32 Inschrijffase Contract Bestek 
 

Deel 3 01.02.03 lid 07 De tekst is ons niet geheel 
duidelijk. Worden de genoemde negatieve bedragen ook 
naar rato van de werkzaamheden ingehouden? 
 

Lid 7 komt te vervallen. 
 

33 Inschrijffase Inhoud Bestek 
 

Deel 3 01.01.16 lid 01 Dit lid geeft de opdrachtgever het 
recht om onze onderaannemers af te wijzen. Kunt u 
aangeven op welke gronden afwijzing plaats kan vinden 
Graag nadere info. 
 

Lid 1 komt te vervallen. 

34 Inschrijffase Inhoud Bestek 
 

Deel 2.2 Bp 910010 Is er al een locatie bekend waar het 
ketenterrein moet komen? 
 

De keten kunnen op locatie worden geplaatst i.o.m. de 
directie. 
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35 Inschrijffase Inhoud Bestek 
 

Deel 2.2 Bp 840020 Kan de opdrachtgever het aantal 
fasen aangeven? 
 

Het aantal fasen zijn afhankelijk van de werkmethode van de 
aannemer. 
 

36 Inschrijffase Inhoud Bestek 
 

Deel 2.2 Bp 830030 Als genoemde communicatie leidt tot 
onvoorziene maatregelen en bijbehorende kosten, is dit 
dan verrekenbaar c.q. hoe om te gaan met deze 
meerkosten? 
 

Dit is op inzicht en ervaring van de aannemer. Op voorhand 
niet aan te geven en zal dan indien nodig besproken worden. 
 

37 Inschrijffase Inhoud Bestek 
 

Deel 2.2 Bp 830020 De genoemde gefaseerde uitvoering 
is door ons op dit moment niet in te schatten. Daarom het 
verzoek deze post om te zetten naar een stelpost. 
 

Het betreft coördinatie in relatie tot de uitvoering van het 
werk. 
 

38 Inschrijffase Inhoud Bestek 
 

Deel 2.2 Bp 821010 Zijn er afspraken gemaakt met deze 
bedrijven? Zo ja, kunt u ons deze overleggen? 
 

Hier is over afgesproken dat de bedrijven bereikbaar dienen te 
zijn. 

39 Inschrijffase Inhoud Bestek 
 

Deel 2.2 Bp 820010/820020 Op dit moment is het niet 
mogelijk deze posten af te prijzen. Gezien de importantie 
verzoeken wij u deze posten als stelposten toe te voegen 
aan het bestek. 
 

Bij de uitvoering van werkzaamheden dienen aanliggende 
panden bereikbaar te zijn. Van de aannemer wordt verwacht 
hier slim en efficiënt mee om te gaan 
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40 Inschrijffase Inhoud Bestek 
 

Deel 2.2 Bp 412010 Hier staat een L in de post. Is dit 
correct? 
 

Zie antwoord vraag 23 en 24. 

41 Inschrijffase Inhoud Bestek 
 

Deel 2.2 Bp 320014/320015 In deze posten staan geen 
hoeveelheden. Kunt u deze toevoegen? 
 

Correct. Beide besteksposten worden aangepast. Hoeveelheid 
bij beide stuks 1  - Informatie. 
 

42 Inschrijffase Inhoud Bestek 
 

Deel 2.2 Bp 231030 Hier staat een L in de post. Is dit 
correct? 
 

Zie antwoord vraag 25. 

43 Inschrijffase Inhoud Bestek 
 

Deel 2.2 Bp 146040 / 146050 p18 Hier wordt gesteld dat 
we de grondwaterstand niet mogen verlagen om de 
duiker in te korten. Kunt u aangeven welke werkwijze de 
opdrachtgever in gedachten heeft om de 
werkzaamheden uit te voeren? 
 

Het gaat in deze bestek posten niet over het verlagen van de 
grondwaterstand maar de waterstand in de watergangen. 
146040 wordt “tijdelijke afdamming ter keuze van de 
aannemer” 
146050 blijft onveranderd.  

44 Inschrijffase Contract Bestek 
 

Par 05 Fasering pag 5 In het onderste tekstdeel staat 
twee keer dezelfde omschrijving. Hoe hier mee om te 
gaan? 
 

Correct, dubbeling wordt aangepast 
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45 Inschrijffase Contract Bestek 
 

Par 09 SROI pag 3 Het in deze paragraaf genoemde 
percentage is een hoog ambitienivo. Kan dit worden 
gereduceerd naar 5% van de totale loonsom? 
 

Zie antwoord vraag 17. 

46 Inschrijffase Contract Bestek 
 

) Par 08 pag 2  Deze alinea houdt in dat alle 
verantwoordelijkheid bij de Opdrachtnemer wordt gelegd 
met alle (financiële) consequenties van dien. Dit is niet 
realistisch en zou de verantwoordelijkheid voor een groot 
deel bij de verkeerde partij neerleggen. Hierbij het 
verzoek de paragraaf te verwijderen of te reduceren naar 
een meer realistischere omschrijving. 
 

Paragraaf 8 komt te vervallen. 

47 Inschrijffase Inhoud Betonbuizen 
 

Op de tekening van het rioolplan staat bij de duiker dat er 
buizen diameter 900 toegepast worden maar deze 
komen niet in het bestek voor. 

Zie antwoord vraag 18. 

 


