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NOTA VAN INLICHTINGEN V1 
 

Nummer Document Vraag / opmerking Antwoord / reactie 

ALGEMEEN 

1 Leidraad Gezien onze interne planning ontvangen wij graag een week 
uitstel van de indiening. Is het mogelijk de aanbesteding te 
verschuiven naar 10 juni zodat wij een juiste aanbieding 
kunnen doen? 

Het volgende wijzigen we in de planning: 
▪ Uiterlijk indienen inschrijvingen wordt verschoven naar 10-06-2024 

om 12:00 uur. 
▪ We gaan een 2e Nota van Inlichtingen verstrekken: vragen voor deze 

NVI dienen uiterlijk 27-05-2024 om 17:00 uur te worden gesteld. De 
NVI nummer 2 wordt uiterlijk op 31-05-2024 verstrekt. Indien er al 
voor 27-05-2024 de nodige vragen worden gesteld zullen we deze 
eerder in een NVI beantwoorden; dus dan een NVI-2a en NVI-2b, 
waarbij NVI-2b uiterlijk 31-05-2024 wordt verstrekt. 

De gewijzigde planning is toegevoegd bij deze NVI. 

2 Leidraad Om een kwalitatieve inschrijving te maken (met voldoende 
rekentijd voor leveranciers en onderaannemers) willen we 2 
weken uitstel vragen. 

Dit is niet mogelijk. 

3 Leidraad 
artikel 3.1-B 

Wijziging: beoordeling referenties De beoordeling van de referenties is in het gewijzigde artikel 3.1-B 
specifieker omschreven, ook tekstuele aanpassing ter verduidelijking. 
Het gewijzigde artikel is als bijlage bij deze NVI gevoegd. 

4 Aanvullende 
informatie 

Gebruik ruimte rondom bestaande gebouw Indien aannemer dit wenst kan hij een gedeelte van de openbare ruimte 
aan zijde van de Veldweg en Florisstraat gebruiken voor bijvoorbeeld de 
opstelling van een steiger. Nadrukkelijk geven we aan dat deze zone niet 
gebruikt mag worden als opslag voor bouwmaterialen.  
Dit betreft een zone met een breedte van 2 meter gemeten vanaf de 
(bestaande) gevellijn. 
Bij gebruik van deze zone dient rekening gehouden te worden met de 
daar aanwezige bestaande bomen; zie de Bomen Effect Analyse die bij 
deze NVI gevoegd. 
Aannemer dient zelf (en voor eigen rekening) in overleg met de 
gemeente toestemming voor dit gebruik te regelen. 

5 Aanvullende 
informatie 

Bestaande bomen in de Veldweg kappen Een aantal bestaande bomen aan de Veldweg dienen door de aannemer 
te worden verwijderd; compleet met de wortel. Na verwijderen van de 
bomen de gaten dichten met uit de bouw komende grond. 
De betreffende bomen zijn aangegeven op tekening TO-001 welke is 
toegevoegd aan deze NVI.  
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BESTEK – DAT ARCHITECTEN 

6 Bestek 
05.00.20 

Volgens de stukken zal er een bouwstroomaansluiting 
worden voorzien van 3x50A. Is het mogelijk om deze 
aansluiting tijdens de bouw te verhogen naar 360A of 3x80A? 

Indien gewenst dient dit door de aannemer geregeld te worden; kosten 
voor verzwaring / aanpassingen komen voor rekening van de aannemer. 

7 Bestek 
hfst 05 

Kunt u aangeven de omtrek van het bouwperceel, welke 
ruimte mogen wij rondom het gebouw gebruiken. 

Zie antwoord bij vraag 4. 

8 Bestek 
hfst 10 

Tijdens de schouw hebben wij geen asbest ontdekt, kunnen 
wij uitgaan van een asbestvrij gebouw. 

In week 28 wordt een destructief asbestonderzoek uitgevoerd. In 
verband met het gebruik van de school is dat niet eerder mogelijk. 
Eventuele asbest dat bij dit onderzoek wordt gevonden dient tijdens de 
sloop verwijderd te worden; dit wordt dus na de aanbesteding verrekend 
met de aannemer. 

9 Bestek 
10.31.10-a 

Volgens het bestek dienen funderingspalen verwijderd te 
worden. Echter zijn deze op de bestaande documenten niet 
te herleiden. Graag ontvangen we aanvullende tekeningen of 
hoeveelheden met bijbehorende lengtes. 

Zie de bij deze NVI gevoegde tekeningen 200 16-06-2000 BESTAAND; 
hier zijn de bestaande palen op aangegeven. 

10 Bestek 
22.31.12-a 
22.72.10-a 

In het ene bestek artikel wordt over pointmaster-systeem en 
doorstrijkmortel gesproken in het andere bestekshoofdstuk 
wordt voegwerk omschreven. 

Uitgaan van doorstrijkmortel 2379/ 3mm terugliggend - geborsteld 

TEKENINGEN – DAT ARCHITECTEN 

11 Tekeningen 
algemeen 

Is er een 3d model van het nieuwe pand beschikbaar? Indien 
dit het geval is kunt u deze verstrekken? 

Dit 3D-model (ifc) is als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd. 
 

12 Tekeningen  
TO-401 

Specificaties binnendeuren ontbreken op de binnenkozijn-
tekening, kunt u opgeven op deze tekening, met name: 
type deuren, afmeting breedte x hoogte, brandwerendheid, 
geluidseis.  
Aanduiden vluchtwegen zijn ook van belang deze aan te 
geven voor het H&S. etc.  

Zie bijgevoegde tekening TO-401 

13 Tekening terrein Graag zouden we willen weten welke zandbak er van prefab 
beton elementen moet worden gemaakt en welke van hout, 
dit is ons onduidelijk. 

Zie bijgevoegde tekening TO-002 

TEKENINGEN – CAM VERMEIJ 

14 Tekeningen 
constructies 

Kunt u een detail verstrekken van tussen AS G en AS F van 
de poeren / opstortingen, het is ons niet duidelijk wat hier 
wordt bedoeld. 

De staalconstructie van de tribune trap wordt op poeren gezet welke in 
basis hetzelfde worden uitgevoerd als de overige poeren, zie daarvoor 
detail 10. Dit betreft in totaal 6 opstortingen. De twee opstortingen 
getekend nabij doorsnede B tussen as 09/10 en F/G zijn niet benodigd 
en worden van tekening verwijderd. 
De gewijzigde constructie tekening is toegevoegd bij deze NVI. 
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15 Tekening B01 Detail 8 laat geen betonwand zien de plattegrond op AS 1 
wel, wat aanhouden? 

Plattegrond aanhouden, het gewijzigde detail is aangegeven op 
bijgevoegde constructie tekening.  
As 01, as 10 tussen H en K, as K tussen as 08 en 10 hebben een 
betonwand opgestort op de funderingsstrook. Overige is uitgevoerd 
doormiddel van opgaand metselwerk. 

16 Tekening B01 Er ontbreekt ons inziens funderingsmetselwerk op de 
fundering strook tussen AS G en AS F. 

De strook tussen as 09 en 10 nabij as G is een koppelstrook voor de 
staalconstructie van de tribune trap. De bloktreden van de tribunetrap 
overspannen van staal tot staal waardoor hier geen metselwerk 
noodzakelijk is. Als dit uitvoeringstechnisch e.e.a. eenvoudiger maakt 
kunnen we hier uiteraard opgaand metselwerk toepassen. 

17 Tekening B01 Er ontbreekt ons inziens een strook fundering tussen AS 8 en 
AS 9. 

Klopt, (praktische) funderingsstrook 600x300mm wordt toegevoegd. 
 

18 Tekening B01 Metselblokken onder peil een maat van 180mm is onbekend, 
wat aanhouden. 

Deze maat is niet juist. Metselwerk van minimaal 175mm aanhouden. 
(Indien goedkoper i.v.m. leverbare kwaliteiten, mag hier ook 214mm 
worden aangehouden.) 

WERKOMSCHRIJVING – INSTALL MANAGEMENT 

19 Werkomschrijving Wij missen hoofdstuk 60 in de werkomschrijving. Dit is opgenomen in de werkomschrijving vanaf pagina 12 
“verwarmingsinstallatie” 

20 Werkomschrijving 
hfst 53 

Wijziging: ander type toiletbrillen bij kindertoiletten De kindertoiletten (Geberit 300 Kids) uitvoeren met toiletbril Geberit 300 
Turtle, kleur wit 

21 Werkomschrijving 
hfst 53 

Wijziging: kraan verschoonmeubels monteren en aansluiten De mengkraan van de verschoonmeubels in ruimte 0.04 en 0.08 worden 
geleverd door de leverancier van het meubel (=derden). Plaatsing en 
aansluiten van deze kranen door de aannemer. 

22 Tekening W15 In de ruimte spreekkamer op de 1e verdieping staat 
vloerverwarmingsteken, klopt dit wel. 

In deze ruimte (1.14) dient wel vloerverwarming te worden opgenomen. 

23 Tekening 
E05 t/m E08 

Wijziging: type spots in de gang gewijzigd. Type spot in de gang (code B): Oris 245 70d 

  EINDE NOTA VAN INLICHTINGEN  
 


