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Algemene informatie

Aanbesteding: Parkring - deelname bouwteam en eventueel aansluitend realisatie
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 24_037W / 93850253

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Ondertekening van het referentieblad

Vraag:
U vraagt om de referentiebladen te laten ondertekenen door de 
opdrachtgevers van de referentie. Onze ervaring is dat opdrachtgevers niet 
blij worden van het nogmaals ondertekenen van verklaringen als er al een 
tevredenheidverklaring is getekend. Vraag; Is het voldoende dat er een 
getekende tevredenheidverklaring bijgevoegd wordt.

Antwoord:
Nee, een getekende tevredenheidsverklaring is niet voldoende vanwege de 
specifieke gegevens die door Aanbestedende dienst worden gevraagd.
Gegadigde dient de referentiebladen volledig in te vullen en te ondertekenen 
en tevens te laten ondertekenen door een bevoegde en/of relevante 
functionaris van de opdrachtgever van het referentieproject.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
2 Selectiecriterium 2

Vraag:
U geeft aan dat onder uitvoeringsduur wordt verstaan start werkzaamheden 
tot en met datum oplevering. Bent u bereid dit aan te passen naar start 
werkzaamheden tot en met einde werkzaamheden. De oplevering van een 
project kan soms lange tijd in beslag nemen door administratieve 
werkzaamheden welke niets met uitvoering van de werkzaamheden te maken 
hebben.

Antwoord:
Aanbestedende dienst is bekend met het feit dat de officiële oplevering van 
een opdracht op een later tijdstip kan plaatsvinden dan het afronden van de 



Nota van inlichtingen Parkring - deelname bouwteam en eventueel aansluitend realisatie

Pagina 2 van 15 Datum genereren nota van inlichtingen: 17 sep. 2024

werkzaamheden; Aanbestedende dienst verandert de eis tot formele 
ingebruikname van het projectgebied. 
Met 'afgerond' bedoelt Aanbestedende dienst 'einde 
uitvoeringswerkzaamheden'. Dit houdt in dat de alle uit te voeren 
werkzaamheden zijn uitgevoerd naar tevredenheid van de opdrachtgever en 
het projectgebied is vrijgegeven voor ingebruikname door alle verkeer. Dit 
geldt voor wat betreft de selectiecriteria ook voor het begrip 'oplevering'.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
3 Tevredenheidsverklaring

Vraag:
U vraagt bij de geschiktheidseisen (pagina 29 selectieleidraad, vierde sub-
teken, dat het volledig ingevulde referentieblad ook dient te worden 
ondertekend door een bevoegde persoon en of relevante functionaris van de 
opdrachtgever waar het referentieproject voor is uitgevoerd. Kunt u ermee 
overstemmen dat een getekende tevredenheidsverklaring van de 
opdrachtgever ook voldoende is?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1 van deze Nota van Inlichtingen.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
4 Afsluitingsduur

Vraag:
U vraagt bij paragraaf 6.2.1 SC1 (pagina 32 selectieleidraad) om 
‘Afsluitingsduur’ in kalenderdagen. Dit staat vaak haaks op ons uitgangspunt 
om 100% veilig te kunnen werken, zowel vanuit de omgeving gezien als 
vanuit onze collega’s in de uitvoering; zeker in combinatie met minimaal 
5.000 motorvoertuigen per etmaal. Kunt u deze eis niet veranderen in een eis 
m.b.t. inzet verkeersmaatregelen waarbij geurende het werk (minimaal 
gebiedsontsluitingsweg in een drukke sterk stedelijke omgeving) de 
doorstroming gegarandeerd werd bij minimaal 3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 
7.000 (conform puntensysteem) motorvoertuigen,

Antwoord:
Nee, Aanbestedende dienst gaat niet mee met het verzoek. Het 
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selectiecriterium blijft gehandhaafd.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
5 pagina 34

Vraag:
U vraagt bij paragraaf 6.2.3 SC3 (pagina 34 van de selectieleidraad) bij de 
eisen zowel vierkante meter verhardingen als strekkende meters 
infiltratieriool. Kunnen we ervan uitgaan dat de eis m.b.t. elementen 
verharding hierbij niet aan de orde is? Deze staat namelijk ook niet in de 
tabel opgenomen en bij SC 4 vraagt u al naar ervaring met 
elementenverhardingen (natuursteen).

Antwoord:
Nee, Aanbestedende dienst wil nadrukkelijk de combinatie zien tussen 
infiltratieriolering én elementenverharding omdat dit een extra ondergrondse 
complexiteit weergeeft. Het selectiecriterium blijft gehandhaafd.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
6 Appendix 7D onderzoeken / vergunningen

Vraag:
Is er al een (complete) vergunningenscan uitgevoerd voor beide percelen en 
wat is hierbij de status en de planning van deze vergunningentrajecten?

Antwoord:
Nee, er is voor beide percelen nog geen complete vergunningsscan 
uitgevoerd. Zodra de bouwteams voor beide percelen van start gaan, is de 
vergunningencheck met risico-inschatting van bijbehorende doorlooptijden 
een onderdeel van de opgave, welke in de fase "bouwteam voorbereiding" 
worden besproken.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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7 Selectieleidraad par. 6.2.3

Vraag:
Bij het selectiecriterium worden aantal strekkende meters met diameters IT-
riool benoemd. Daardoor worden afwijkende diameters en andere 
grootschalige IT-infiltratie vormen uitgesloten. Kan de opdrachtgever dit 
wijzigen in selctiecriteria gebaseerd op volumes (m3) aangebrachte 
infiltratievoorziening?

Antwoord:
Bij dit selectiecriterium blijft het aantal strekkende meter gehandhaafd. Wel 
zijn andere infiltratiemogelijkheden toegestaan mits de doorsnedeprofiel 
minimaal gelijk of groter is dan oppervlakte van een IT riool 800 mm; dit is 
een doorsnede-oppervlakte van minimaal of meer dan 0,5 m². 
Deze aanvulling is opgenomen in het referentieblad voor het 
selectiecriterium SC.3. Het aangepaste referentieblad is bij publicatie aan 
deze Nota van Inlichtingen gevoegd. De aanpassingen zijn weergegeven met 
rode tekst. Gegadigde dient bij aanmelding gebruik te maken van dit 
aangepaste referentieblad voor selectiecriterium SC. 3 en deze te gebruiken 
bij het indienen van zijn aanmelding.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
8 Documenten gunningfase

Vraag:
Kan de OG een lijst verstrekken van de documenten die bij de start van de 
Gunningsfase verstrekt zullen worden?

Antwoord:
De Aanbestedende dienst wil deze opdracht uitvoeren in bouwteamverband. 
Er is (nog) geen uitputtende lijst met documenten die verstrekt kunnen 
worden. Hier wordt in de fase van "Bouwteam voorbereiding" samen aan 
gewerkt. Bij start van de gunningsfase wordt in ieder geval de 
Gunningsleidraad gedeeld met de Geselecteerde Gegadigden, voorzien van 
de benodigde bijlagen, de onderzoeken die zijn afgerond, de in deze Nota 
van Inlichtingen gevraagde VO-tekeningen en de -op basis van deze Nota 
van Inlichtingen- aangepaste concept bouwteamovereenkomst en 
aannemingsovereenkomst; alles voor zover op dat moment bekend en 
beschikbaar.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"
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Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
9 Selectieleidraad par. 4.4 Planning Aanbestedingsprocedure

Vraag:
"Uit de planning van de Gunningsfase maken wij op dat de periode tussen 
het verkrijgen van stukken en de Inschrijving slechts 4,5 week bedraagt. 
Gebaseerd op deze korte doorlooptijd stellen wij de onderstaande twee 
vragen:
1. Kan de OG een extra inlichtingenronde bij de start van de Gunningsfase 
invoegen om prangende vragen te kunnen stellen en beantwoord te krijgen? 
Hierbij te denken aan vragen stellen ca. drie dagen na verkrijgen 
documenten en beantwoording binnen een week.
2. Kan de OG de beoogde beantwoordingstermijn van de reguliere 
inlichtingenronde (nu gesteld op 12 dagen) verkorten naar één week?"

Antwoord:
1. Aanbestedende dienst handhaaft (op dit moment) de huidige planning.
Mocht bij de Nota van Inlichtingen in de gunningsfase blijken dat het 
invoegen van een tweede Nota ècht noodzakelijk is, gaat Aanbestedende 
dienst op dát moment kijken naar de mogelijkheden.

2. Aanbestedende dienst streeft ernaar de vragen zo snel mogelijk te 
beantwoorden en de beantwoordingstermijn zo kort mogelijk te houden.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
10 Selectieleidraad par. 2.4.1 - Kostenvergoeding

Vraag:
De inschrijvers die geen aanspraak maken op de gunning van één van de 
percelen ontvangen een inschrijfvergoeding. Hoe verloopt de verrekening 
van de inschrijfkosten voor de Opdrachtnemers die een perceel gegund 
krijgen?

Antwoord:
Inschrijvers die één van de percelen gegund krijgen hebben geen recht op 
een inschrijfkostenvergoeding.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
11 Appendix 7b

Vraag:
Het nu geleverde 'VO' bevat impressies van het ontwerp. Kunt u bij start 
Gunningsfase ook de VO ontwerptekeningen op grootformaat (A0) 
verstrekken?

Antwoord:
Ja, deze kan Aanbestedende dienst verstrekken bij de start van de 
gunningsfase.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
12 Selectieleidraad par. 4.5.1

Vraag:
Staat het de Inschrijver vrij om partijen, buiten medewerkers van de 
gemeente Tilburg, zoals bijvoorbeeld ingenieursbureau Vinding BV, tijdens 
de aanbestedingsprocedure voor informatie te benaderen?

Antwoord:
Nee, alle partijen die momenteel, door de Opdrachtgever, betrokken zijn bij 
het project mogen niet benaderd worden.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
13 Selectieleidraad 4.5.2 / Bijlage 1 - Juridische bepalingen / 4.2 

Rechtsverwerking

Vraag:
Het niet stellen van vragen/aankaarten van onduidelijkheden etc. kan 
conform de Gids Proportinaliteit 4.1 niet automatisch leiden tot 
rechtsverwerking wanneer een gegadigde proactief is geweest met het stellen 
van vragen etc. Dat geldt niet alleen voor de laatste Nota van Inlichtingen. 
We verzoeken u te bevestigen dat de Gids boven de 
aanbestedingsdocumenten gaat, waar de aanbestedingsstukken strijdig zijn 
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met de Gids?

Antwoord:
Er is niet automatisch sprake van rechtsverwerking. Dit neemt niet weg dat 
Gegadigden een zorg- en waarschuwingsplicht hebben om 
onvolkomenheden e.d. zo snel mogelijk kenbaar te maken en dat zij 
proactief en transparant dienen te zijn.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
14 Selectieleidraad par. 3.8

Vraag:
Indien besloten wordt om voor Perceel 2 – de schouwburgring later wordt 
uitgevoerd, in hoeverre heeft Aannemer dan nog het exclusieve recht 
conform de bouwteamovereenkomst om als eerste en enige een aanbieding 
te doen?

Antwoord:
De Opdrachtnemer heeft het recht om een exclusieve aanbieding te doen 
conform de voorwaarden daaraan gesteld in de overeenkomst.

Percelen: P  2 Bouwteam "Parkring West"
Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
15 Concept aannemingsovereenkomst Artikel 16 recht op tussentijdse 

beëindiging en werk laten uitvoeren door een derde ook bij problemen 
vergunningen Artikel 16.2 laatste zin

Vraag:
Concept aannemingsovereenkomst artikel 16 lid 1 sub a icm 16.2 - we 
vragen u om te bevestigen dat in het geval sprake is van de omstandigheid 
onder artikel 16 lid 1 sub a, dus schorsing etc. van vergunningen, te 
bevestigen dat OG niet gerechtigd is om de schade en (meer)kosten voor OG 
bij aannemer in rekening te brengen (artikel 16. Lid 2 laatste zin)? E.e.a. in 
analogie met artikel 16.4 en 16.5.

Antwoord:
Aanbestedende dienst kan dit bevestigen. Indien het niet tijdig verkrijgen 
van de benodigde vergunningen buiten het vermogen van de Opdrachtnemer 
ligt en leidt tot extra kosten zal dit niet worden verhaald op de 
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Opdrachtnemer. Daar waar Opdrachtnemer verantwoordelijk is, zal zij ook 
verantwoordelijkheid gehouden worden.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
16 Concept aannemingsovereenkomst Artikel 16 recht op tussentijdse 

beëindiging en werk laten uitvoeren door een derde ook bij problemen 
vergunningen Artikel 16.2 laatste zin.

Vraag:
Concept aannemingsovereenkomst artikel 16 lid 1 sub a icm 16.2 en 16.3. 
Wanneer de Overeenkomst op grond van de aannemingsovereenkomst 
artikel 16.1 lid a wordt beëindigd, maar in een later stadium het Werk alsnog 
kan worden uitgevoerd/voortgezet, heeft ON een gerechtvaardigd belang om 
het Werk af te kunnen maken. We verzoeken om in deze situatie de ON in 
kwestie deze mogelijkheid te geven, voordat u aanspraak kunt maken op 
artikel 16.2 en 16.3.

Antwoord:
De artikelen blijven gehandhaafd. Aanbestedende dienst zal slechts na 
zwaarwegende, gemotiveerde en juridisch getoetste argumenten overgaan tot 
beëindigen van de Aannemingsovereenkomst en houdt ook rekening met de 
gerechtvaardigde belangen van Opdrachtnemer.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
17 Concept aannemingsovereenkomst Artikel 12.1 - Bankgarantie on demand

Vraag:
ON heeft een gerechtvaardigd belang om bezwaar te kunnen maken tegen 
het inroepen van een bankgarantie, voordat een OG deze inroept. We 
verzoeken dan ook om paragraaf 43a van de UAV 2012 onverkort van 
toepassing te verklaren op de concept aannemingsovereenkomst, e.e.a. in het 
licht van artikel 12.1. Dus geen on demand bankgarantie toe te passen 
(relatie gids Proportionaliteit 3.9C).

Antwoord:
Aanbestedende dienst begrijpt het verzoek als het van toepassing verklaren 
van paragraaf 43a lid 7 UAV 2012 (daar uit artikel 1.3 volgt dat de UAV 
2012 van toepassing is en in dit kader 43a lid 7 UAV is uitgesloten in artikel 
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12.1 van de concept aannemingsovereenkomst). 
Aanbestedende dienst gaat niet in op uw verzoek. Artikel 12.1 in de concept 
aannnemingsovereenkomst blijft onverkort van toepassing. 
De UAV 2012 biedt ook de mogelijkheid tegen het door Opdrachtgever ten 
onrechte lichten van deze bankgarantie in beroep te gaan; mocht hier sprake 
van zijn (paragraaf 43a lid 4 UAV 2012). Let wel: in plaats van Raad van 
Arbitrage voor de Bouw dient te worden gelezen de bevoegde rechter 
(artikel 18 concept aannemingsovereenkomst).

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
18 Concept aannemingsovereenkomst – 7.1 –uitsluiten aansprakelijkheid OG 

schade in onderhoudstermijn

Vraag:
In de conceptovereenkomst sluit u in artikel 7.1 de aansprakelijkheid van 
OG voor alle schade aan het Werk gedurende de onderhoudstermijn uit. Sluit 
u daarmee artikel 11.4 van de UAV 2012 uit? Dit risico is oncalculeerbaar 
en in strijd met de gids Proportionaliteit die stelt dat algemene voorwaarden 
die paritair zijn vastgesteld integraal dienen te worden toegepast (3.9C). 
Kunt u bevestigen dat artikel 11.4 van de UAV 2012 van toepassing blijft 
boven artikel 7.1 van de concept aannemingsovereenkomst?

Antwoord:
De Opdrachtnemer zal verantwoordelijk gehouden worden voor schade 
ontstaan door onvoldoende kwaliteit van het uitgevoerde werk. De 
Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor misbruik/fout gebruik van het 
Werk dat is vrijgegeven voor verkeer. De rangorde van contractdocumenten 
blijft ongewijzigd.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
19 Concept aannemingsovereenkomst – 3.2 – vervangen contactpersoon ON

Vraag:
Vanuit de concept aannemingsovereenkomst art 3.2 heeft OG het recht om 
de contactpersoon van ON te laten vervangen om enigerlei reden. Een 
dergelijk verzoek kan gevolgen hebben voor de projectdoelstellingen, voor 
de ON én heeft naar alle waarschijnlijkheid grote impact op de persoon in 
kwestie. Gegadigde verzoekt daarom om e.e.a. te wijzigen in “bij 
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zwaarwegende redenen waarbij de doelstelling van het project in het geding 
is” of een vergelijkbare tekst waaruit blijkt dat dit niet zonder goede reden 
kan?

Antwoord:
De vervanging van contactpersoon zal alleen geschieden bij zwaarwegende 
redenen in het belang van het project. Opdrachtgever zal hier niet lichtzinnig 
toe besluiten en dit schriftelijk gemotiveerd tijdig kenbaar maken. Indien 
Opdrachtgever een dergelijk besluit neemt zullen Partijen in overleg treden 
om tot een passende oplossing te komen.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
20 Concept Aannemingsovereenkomst – 2.1 – uitsluiten par 47 uav 2012 en 

BW 7:753

Vraag:
In de concept aannemingsovereenkomst sluit u par 47 uav 2012 en BW 7:
753 uit. Deze uitsluiting betekent dat een Aannemer geen aanspraak meer 
kan maken op vergoeding van onvoorzienbare (exorbitante) prijsstijgingen 
door omstandigheden zoals die zich bijv. ten tijde van de aanvang oorlog in 
Oekraïne hebben voorgedaan, en dus dit risico bij OG neerlegt. Het in de 
markt leggen van een dergelijk risico acht gegadigde niet redelijk. De UAV 
2012 is daarbij paritair vastgesteld en er is, zover wij kunnen bepalen, geen 
projectspecifieke reden die het noodzakelijk maakt om op dit punt af te 
wijken. We vragen u dus om par 47 ongewijzigd van toepassing te verklaren, 
en daarmee voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit te handhaven op 
dit punt.

Antwoord:
In de concept aannemingsovereenkomst is aangegeven dat indexering bij 
overjarige uitvoering van toepassing is. Het eerste jaar na afsluiten van de 
aannemingsovereenkomst is de aanneemsom vast. Na 1 jaar is voor het 
resterende deel van de opdracht de CBS-index van toepassing zoals 
genoemd in artikel 2.1 van de concept aannemingsovereenkomst. 
Voor het overige geldt dat de gemeente bij exorbitante prijsstijgingen het 
volgende hanteert: indien aannemer aantoonbaar kan maken (en schriftelijk 
kan bewijzen) dat een onvoorzienbare kostenstijging van een materiaal leidt 
tot een verschil van meer dan 5% van de totale aanneemsom, dan kan 
aannemer aanspraak maken op extra verrekening.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"
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Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
21 BTOVK – artikel 2 – rangorde - appendix 4 - NvI

Vraag:
BTOVK – artikel 2 – appendixB13 4 – conform de standaard BTOVK DG 
2020 staat de NvI op E in de rangorde. Bij strijdigheid tussen de NvI met 
bovenliggende documenten zou dit betekenen dat antwoorden in de NvI te 
niet gedaan worden (bijv wanneer er een vraag/antwoord m.b.t. demarcatie 
heeft gespeeld). Kunt u bevestigen dat in die gevallen de NvI leidend is?

Antwoord:
De Aanbestedende dienst bevestigt dat de Nota's van Inlichtingen leidend 
zijn. Eventuele noodzakelijke aanpassingen in de concept 
bouwteamovereenkomst en/of appendices worden verwerkt in de 
gunningsfase van deze aanbesteding.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
22 BTOVK - 10.2 - betalingsregeling

Vraag:
BTOVK – artikel 10 lid 2. De betalingsregeling leidt tot een aanzienlijke 
voorfinanciering van aannemer. Gegadigde verzoekt om de betalingsregeling 
anders in te richten en om een betalingsregeling per periode of maand vast te 
stellen op basis van een na gunning gezamenlijk overeen te komen 
betalingsregeling gekoppeld aan producten (relatie detailplanning 
bouwteamfase)?

Antwoord:
Het artikel blijft gehandhaafd.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
23 BTOVK – artikel 2 – appendix 1 – eisen per Deelnemer

Vraag:
Kan opdrachtgever vooruitlopend op de gunningsleidraad Appendix 1 "Eisen 
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per deelnemer" verstrekken om in de selectiefase inzicht te krijgen in de 
inhoudelijke opdracht voor de bouwteamfase?

Antwoord:
Opdrachtgever stelt in de gunningsfase aanvullende eisen aan het personeel 
van de deelnemers van het Bouwteam. Appendix 1 zal ofwel in de 
gunningsfase volgen (en niet verstrekkend zijn) ofwel komen te vervallen.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
24 Selectieleidraad vs bouwteam – aanbestedingsprocedure

Vraag:
BTOVK - overweging 11. U noemt hier ARW 2016 – Hoofdstuk 2. We gaan 
uit van een kennelijke verschrijving. Het betreft o.i. ARW 2016 – Hoofdstuk 
3, conform de selectieleidraad en beschrijving in overweging 11. Kunt u dit 
bevestigen?

Antwoord:
Dit is correct. Het betreft hier een aanbestedingsprocedure conform 
hoofdstuk 3 van het het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
26 Selectieleidraad

Vraag:
Bij SC1 wordt gevraagd om een referentieproject met een aantal 
vervoersbewegingen van minimaal 5.000 motorvoertuigen per dag, op basis 
van welke gegevens kunnen gegadigden dit aanleveren? (is hier een database 
voor net zoals het CBS hanteert voor stedelijk gebied)

Antwoord:
De opdrachtgever van het referentieproject kan dit aantonen op basis van 
gemeentelijke verkeerstellingen.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
28 Selectiecriterium 1

Vraag:
Bij SC1 vraag u (kortweg) een herinrichtingsproject met verkeer in het 
werkvak in een sterk stedelijke gebied met minimaal 1500 adressen/km2. 
Dergelijke werken zijn vaak asfaltintensieve projecten die door de grotere 
aannemers worden gerealiseerd. Met deze selectie eis zet u het MKB op 
achterstand. Bent u bereid om de adressendichtheid voor dit criterium te 
laten vallen (is immers ook al uitgevraagd bij SC2 en SC3) of de eis aan te 
passen naar een matig stedelijk gebied met een adresdichtheid van > 1000 
adressen/km2?

Antwoord:
Het selectiecriterium blijft gehandhaafd. De verschillende aspecten die in 
deze referentie vereist worden, zijn van toepassing bij het voorliggende 
project.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
29 Concept bouwteamOVK

Vraag:
Kunt u de vastlegging van het budget voor het bouwteam nader toelichten? 
Het is ons nu niet geheel duidelijk hoe dit vastgesteld is? Is het een vast 
budget? Of op basis van regie met vastgestelde tarieven.

Antwoord:
Het bedrag voor deelname aan het bouwteam en het uitvoeren van de 
bouwteamwerkzaamheden door Opdrachtnemer wordt een vast bedrag, 
gesteld binnen bepaalde kaders, door Inschrijver in te dienen in de 
gunningsfase.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
31 Appendix 5 Conceptovereenkomst aanneming van werk

Vraag:
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Kunt u het bedoelde in artikel 4.3 en artikel 13.2 nader toelichten, en dan 
met name het verschil tussen de beide artikelen?

Antwoord:
Beide artikelen blijven gehandhaafd.
Binnen het bouwteam zal vanuit Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden 
gestreefd naar maximale transparantie over het werk en de risico's in het 
werk. Opdrachtnemer kan daarmee een verantwoorde inschatting maken van 
zijn risico's aangaande het uit te voeren werk. Opdrachtgever stelt dat alleen 
scopewijzigingen voor extra vergoeding in aanmerking komen. Met andere 
woorden, extra werk betreft werkzaamheden die daadwerkelijk aanvullend 
zijn. Een foutje door Opdrachtnemer (artikel 13.2) of het niet informeren van 
Opdrachtgever waar dit wel had gemoeten (artikel 4.3) komen dus niet voor 
vergoeding in aanmerking.

Ten aanzien van de verschillen tussen beide artikelen is het met name van 
belang de context te onderscheiden: artikel 4.3 betreft een 
waarschuwingsplicht van Opdrachtnemer, terwijl artikel 13 over meerwerk 
gaat. Ondanks dat het uiteindelijke gevolg zoals omschreven in beide 
artikelen hetzelfde kan zijn (bv.: bepaalde werkzaamheden/leveringen 
komen niet voor vergoeding in aanmerking), kan de oorzaak wel verschillen 
(het nalaten om te waarschuwen, of bijvoorbeeld het maken van een foutje in 
een tekening).

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
32 Selectieleidraad par. 4.4

Vraag:
"Uit de planning van de Gunningsfase maken wij op dat de periode tussen 
het verkrijgen van stukken en de Inschrijving slechts 4,5 week bedraagt. 

1. Is het mogelijk om de periode tot inschrijving te verlengen met 2 weken?
2. Is het mogelijk een 2de vragenronde aan het aanbestedingsproces toe te 
voegen?

Antwoord:
1. Nee, Aanbestedende dienst wil de planning handhaven; Aanbestedende 
dienst wenst zo spoedig mogelijk te starten met de bouwteams.

2. Zie het antwoord op vraag 9 (deelvraag 1) van deze Nota van Inlichtingen.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"
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Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
33 Selectieleidraad

Vraag:
BIJ SC1 dient de doorstroming van het referentieproject door het werkvak te 
gaan. Binnen het werkvak wordt gewerkt en is geen verkeer mogelijk. 
Bedoelt OG dat doorstroming van het verkeer door het projectgebied plaats 
vindt en hier geen/minimale stremming plaats vindt? Wij verzoeken u 
werkvak aan te passen naar projectgebied.

Antwoord:
Aanbestedende dienst bedoelt inderdaad dat doorstroming van het verkeer 
door het projectgebied plaatsvindt. Het begrip 'werkvak' is hierin wellicht 
onduidelijk. In plaats van 'werkvak' kan gelezen worden 'projectgebied'.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
34 Selectieleidraad par 6.2. Selectiecriteria

Vraag:
In deze paragraaf worden de termen "afgerond" en "oplevering" gebruikt 
waardoor er onduidelijkheid kan ontstaan. Mogen wij hieronder ook verstaan 
"functioneel in gebruik genomen" ?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2 van deze Nota van Inlichtingen.

Percelen: P  1 Bouwteam "Parkring Oost"
P  2 Bouwteam "Parkring West"

Beantwoord op: 17 sep. 2024
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