
Onderhoudscontract “Herinrichting Sportpark Herungerberg”  

Paraaf Opdrachtgever:  Paraaf Aannemer:      1/10 

Onderhoudscontract sportveld(en) 

gemeente Venlo 

PERIODE 3 jaar (2025-2028): Kunstgras voetbalvelden. 

 

 

Ondergetekenden: 

  

De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Venlo, gevestigd en kantoorhoudende aan de Hanzeplaats 1, 
5912 AT te Venlo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 
14131668, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F. (Frans) Nas. 

hierna te noemen: “de Opdrachtgever”;  

  

en   

  

Aannemersbedrijf ##, gevestigd en kantoorhoudende aan de ##straat, ##postcode en ##plaats, ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 00000000, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar bestuurder(s) ##,  

hierna te noemen: “de Aannemer”;  

  

de Opdrachtgever en de Aannemer hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”, 

  

Overwegende dat:  

 

(a) de Opdrachtgever voornemens is om de kunstgrasvelden 1 en 3 op sportpark Herungerberg te (laten) 
onderhouden voor een periode van 3 jaar, hierna te noemen: “het Onderhoud”; 

(b) Partijen na een nationale openbare aanbestedingsprocedure op ##-##-2024 van 23NW02702BE-01 een 
realisatieovereenkomst hebben gesloten voor de Herinrichting van het sportpark Herungerberg, hierna te 
noemen: “het Werk”; 

(c) de Opdrachtgever voornemens is om het onderhoud op te dragen aan de Aannemer; 

(d) de Aannemer heeft verklaard bereid en in staat te zijn de opdracht tot het Onderhoud te aanvaarden en 
naar de eisen van goed en deugdelijk werk uit te voeren;  

(e) Partijen de gemaakte afspraken wensen vast te leggen in de onderhavige onderhoudsovereenkomst 
inclusief bijlagen, hierna te noemen: “deze Overeenkomst”; 

   

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:  

Art. 1 Opdracht, algemene voorwaarden 

1. De Opdrachtgever draagt hierbij op aan de Aannemer, die op zijn beurt verklaart om het uitvoeren van 
het dagelijks, periodiek en specialistisch Onderhoud voor de kunstgrasvelden voor een periode van 3 
jaar, één en ander conform de eisen en voorwaarden zoals opgenomen in deze Overeenkomst (inclusief 
bijlagen), alsmede overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk en die eisen die van 
overheidswege aan het Onderhoud worden gesteld.  

Het onderhoudscontract begint op: xx-xx-xxx 

Het onderhoudscontract kunstgrasvelden eindigt op: xx-xx-xxx 

 

2. De Aannemer verklaart het werkterrein te hebben geaccepteerd, te beschikken over de benodigde 
tekeningen, documenten en andere gegevens die de Opdrachtgever aan hem dient te verstrekken 
alsmede zich van alle zaken welke voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden van belang 
zijn op de hoogte te hebben gesteld. 
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3. Op deze Overeenkomst zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020 (Standaard 2020), 
behoudens voor zover daarvan in deze Overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken. Middels de Standaard 
2020 worden, voor zover daarvan in de Standaard 2020 niet is afgeweken, tevens de Uniforme 
administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 
(UAV 2012) van toepassing verklaard. Iedere afwijking van de UAV 2012 in deze Overeenkomst geldt 
als een uitdrukkelijke afwijking. 

4. De bijlagen maken deel uit van deze Overeenkomst. 

Art. 2 Contractdocumenten, kwaliteit 

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen 
die voor Partijen uit deze Overeenkomst voortvloeien: 

a) de door Partijen geparafeerde en ondertekende Overeenkomst; 
b) de Standaard 2020; 
c) de UAV 2012; 
d) de bestekstekeningen, conform 23NW02702BE-01, welke aan de Overeenkomst is gehecht als 

Bijlage 1; 
e) de garantieverklaring, conform 23NW02702BE-01, welke aan de Overeenkomst is gehecht als 

Bijlage 2; 
f) de beschrijving van de totale onderhoudswerkzaamheden kunstgrasvelden met specifiek 

aangegeven de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door de aannemer, hierna te 
noemen “de Werkbeschrijving Onderhoud kunstgrasvelden”, welke aan de Overeenkomst is 
gehecht als Bijlage 3; 

g) de inschrijfstaat van de Aannemer, hierna te noemen “de Inschrijfstaat Onderhoud”, welke aan de 
Overeenkomst is gehecht als Bijlage 4; 

2. In aanvulling op §2 lid 4 van de UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de 
verschillende documenten de volgende rangorde: 
a) het door de Opdrachtgever schriftelijk goedgekeurde meer- en minderwerk; 
b) de door Partijen ondertekende Overeenkomst; 
c) de Standaard 2020; 
d) het algemeen tijdschema (planning) 
e) de Werkbeschrijving Onderhoud; 
f) de Inschrijfstaat Onderhoud. 

3. De Aannemer heeft het Werk uitgevoerd en is volledig op de hoogte van de aangelegde/gerenoveerde 
sportvelden inclusief constructieopbouw en kwaliteit.  

Aannemer verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst de onderhoudsverantwoordelijkheid in 
relatie tot de gestelde garantieverklaring conform het Werk.     

Art. 3 Directie, gevolmachtigde. 

1. Als directievoerder in de zin van § 3 UAV 2012 wordt aangewezen: de heer P. Swinkels, 
p.swinkels@venlo.nl, hierna te noemen “de Directie”.  

2. Als gevolmachtigde van de Aannemer in de zin van § 4 UAV 2012 zal optreden: de heer/mevrouw 
naam, telefoonnummer 06 xx, e-mail.  hierna te noemen “de Gevolmachtigde”. 

3. Het door de Directie uitgevoerde toezicht op de uitvoering van het Onderhoud ontslaat de Aannemer 
nimmer uit diens verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, een en ander met in achtneming van 
hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald ter zake de aansprakelijkheid van de Aannemer. 

4. De coördinatieverplichting berust bij de Aannemer, welke de directievoerder tijdig (minimaal 2 weken) op 
de hoogte houdt van de uit te voeren werkzaamheden.  

5. Afwijkende besluiten ten opzichte van deze overeenkomst danwel ten opzichte van de Werkbeschrijving 
Onderhoud worden schriftelijk vastgesteld door de aannemer en ter goedkeuring voorgelegd aan de 
directie. De afwijkende besluiten gelden als goedgekeurd wanneer deze door de Aannemer en de 
Directie voor akkoord zijn ondertekend.  

Art. 4 Aannemingssom 

1. De aannemingssom voor het Onderhoud bedraagt in totaal € xx,xx euro, exclusief btw, zegge XX euro 
en XX eurocent, hierna: “de Aannemingssom”. In de Aannemingssom zijn inbegrepen alle kosten om het 
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Onderhoud tot stand te brengen conform het bepaalde in artikel 1 lid 1, daaronder begrepen de 
engineerings- en voorbereidingskosten, honoraria voor adviseurs, coördinatiekosten, reis-, parkeer- en 
verblijfskosten. 

2. De Aannemingssom is voor het eerste jaar prijsvast. Er vindt een indexering plaats conform de 
standaard 2020 artikel 01 21 12.  
01           Binnen deze overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste 
keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen 
per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ voor ‘totaal gww’ (reeks 2015 = 100). 
 
05           De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule: 

Indexeringspercentage = (B1 – B0)/B0・100,0 = …. % (afgerond op een decimaal), waarin: 

B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de overeenkomst is gesloten; 
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden 
geïndexeerd. 

3. Er zijn geen stelposten opgenomen in deze overeenkomst.  

Art. 5 Datum aanvang, uitvoeringstermijnen en oplevering  

1. Het onderhoud dient uitgevoerd te worden conform hetgeen beschreven in bijlage 3. Uiterlijke 
opleverdatum betreft de laatste werkdag van april en augustus van het betreffende jaar, hierna te 
noemen de “Opleverdatum”. 

2. Na het uitvoeren van het onderhoud dient conform de werkomschrijving onderhoud een inspectierapport 
te worden aangeleverd. Deze dient uiterlijk 10 werkdagen na uitvoering onderhoud te worden ingediend. 

3. De Aannemer is er echter te allen tijde voor verantwoordelijk dat velden, in gebruik kunnen worden 
genomen door de Opdrachtgever, hierna te noemen: “de Datum van ingebruikname”.  

4. De kortingen zoals bedoeld in § 42 UAV 2012 bedragen voor:  
(a) De Opleverdatum: € 500,- per kalenderdag gedurende de eerste week, daarna € 100,- per dag; 
(b) Indien inspectierapport conform lid 2, € 100,- per kalenderdag gedurende de eerste week, daarna € 

50,- per dag; 
5. Na onderhoud (van de sportvelden), dient de Aannemer het Werk schoon en vrij achter te laten. Eigen 

afval en infill of andere resten vrijgekomen bij onderhoud, moeten bij verlaten van het werkterrein zijn 
verwijderd. 

6. Voorafgaand aan het onderhoud vindt er geen opneming van het Werk plaats. De Aannemer legt 
eventuele onvolkomenheden vast en meld dit bij de directie. Zonder vastlegging van deze 
onvolkomenheden gaat de directie er van uit dat afval, overtollig infill of andere resten zijn veroorzaakt 
door de werkzaamheden van de aannemer. Directie kan de aannemer verplichten dit kosteloos te 
herstellen. 

Art. 6 Inspectie en logboek 

1. De Aannemer is verplicht tweemaal per jaar een onderhoudsinspectie uit te (laten) voeren conform 
artikel 71.22.05 van de RAW 2020. De onderhoudsinspectie wordt vastgelegd middels een 
inspectierapport waaruit de onderhoudsstaat van de constructie duidelijk wordt. Het ondertekende 
inspectierapport wordt schriftelijk en digitaal overhandigd aan de opdrachtgever. 

2. Alvorens de Aannemer overgaat tot het uitvoeren van het specialistisch onderhoud dient de 
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever het inspectierapport ter goedkeuring te overhandigen. Nadat de 
Opdrachtgever het inspectierapport heeft goedgekeurd kan de Aannemer overgaan tot het uitvoeren van 
het specialistisch onderhoud. 

3. Indien blijkt uit de onderhoudsinspectie dat er aanpassingen in dagelijks en periodiek gebruik en 
onderhoud nodig zijn, dan bepaald de opdrachtgever wie de aanpassingen uitvoert. De opdrachtnemer 
behoud het recht voor de uitgevoerde aanpassingen door derden te controleren. Indien blijkt dat de 
aanpassingen onvoldoende zijn uitgevoerd in relatie tot de garantie dan dient hij dit schriftelijk kenbaar 
te maken aan de opdrachtgever. 

4. De Aannemer is verplicht een logboek bij te houden van alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden 
inclusief de aanbevolen aanpassingen voor periodiek en regulier onderhoud. Hierin dient tevens 
opgenomen te zijn of op een juiste manier door derden vervolg is gegeven aan eerdere aanbevelingen. 
Het logboek dient onderdeel te zijn van het inspectierapport. Het is toegestaan het logboek kosteloos in 
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digitale vorm aan te bieden, zolang dit ook jaarlijks schriftelijk kan worden opgenomen in het 
inspectierapport. 

Art. 7 Termijnen, facturering, zekerheid 

1. Facturering vindt als volgt plaats: 

Specialistisch onderhoud:  

- Termijn 1 (50%): Na uitvoering van de werkzaamheden.  
- Termijn 2 (50%): Na indienen inspectierapport 

Periodiek onderhoud: 

- Maandelijkse termijnen op basis van een goedgekeurde termijnstaat, ondertekend door de Directie 

Dagelijks onderhoud: 

- Maandelijkse termijnen op basis van een goedgekeurde termijnstaat, ondertekend door de Directie 

2. De Opdrachtgever zal een factuur binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur betalen, mits de factuur 
voldoet aan de eisen die de wet, de belastingdienst en deze Overeenkomst daaraan stellen. 

3. Betaling van de tweede factuur vindt niet eerder plaats dan dat de Aannemer aan de 
Opdrachtgever de documenten als bedoeld in artikel 6 lid 1 en 2 heeft verstrekt. 

4. De Aannemer zal diens (termijn)facturen per e-mail (facturen@venlo.nl) aan de Opdrachtgever 
versturen ter attentie van: 
Nummer  XXXX  Veld X 

Art. 8 Meer- en minderwerk, verrekening infill 

1. Meer- en minderwerk kan slechts na voorafgaande schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever worden 
opgedragen. Zonder schriftelijke opdracht kan de Aannemer geen aanspraak maken op verrekening van 
meerwerk, zulks in afwijking van § 36 lid 5 UAV 2012. Meerwerk verricht zonder schriftelijke opdracht 
geeft geen recht op verrekening. 

2. De aanbiedingen van de Aannemer voor meer- en minderwerk dienen gespecificeerd te zijn op 
hoeveelheden arbeid, uurloon, materiaal en materieel. Meer- en minderwerk zal worden verrekend tegen 
de door de Aannemer in De Inschrijfstaat Onderhoud gehanteerde eenheidsprijzen (voor zover mogelijk) 
alsmede tegen dezelfde percentages uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico.  

3. Verrekening van hoeveelheden aanvullen infill kan slechts na goedkeuring van de Directie en na 
aanleveren leverantiebonnen infill. De hoeveelheid aan te vullen infillmateriaal dient bepaald te worden 
op basis van de inspectie zoals benoemd in artikel 6, lid 1. Voorafgaand aan het aanvullen van het 
infillmateriaal dient de Aannemer bij de Directie ter goedkeuring het kwaliteitscertificaat in van het 
infillmateriaal . 

Art. 9 Garanties, risico na oplevering 

1. De Aannemer verstrekt een (aflopende) product- en prestatiegarantie voor de gerealiseerde en dus te 
onderhouden sportvloeren conform de model-garantieverklaring(en), conform het RAW-bestek van het 
Werk en zoals aangehecht als Bijlage 2. De garantie geldt vanaf het gereedkomen of ingebruikname 
van het Werk en in aansluiting daarop gedurende de genoemde perioden in artikel 1 lid 1 van deze 
overeenkomst. 

2. Gedurende de garantietermijnen (lid 1) zal de Aannemer alle aan de dag tredende gebreken zo spoedig 
mogelijk voor zijn rekening en risico (doen) herstellen, tenzij de Aannemer bewijst dat het gebrek is te 
wijten aan een omstandigheid die niet voor zijn rekening komt. In geval van een geschil over de 
toerekening van het gebrek kan de Opdrachtgever evenwel van de Aannemer verlangen dat hij - zonder 
erkenning van aansprakelijkheid - zo spoedig mogelijk tot herstel zal overgaan. Indien het geschil 
uiteindelijk in het voordeel van de Aannemer wordt beslecht, is deze bevoegd om de redelijke kosten 
voor herstel in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. 

3. Na oplevering is het Werk voor risico van de Opdrachtgever. De Aannemer is evenwel aansprakelijk 
voor (verborgen) gebreken in het Werk, tenzij de Aannemer bewijst dat deze niet aan hem zijn toe te 
rekenen. § 12 UAV lid 2 2012 is niet van toepassing. 

4. De Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, 
voor zover deze door de uitvoering van het Onderhoud is toegebracht. 
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Art. 10 Keuren 

1. De Opdrachtgever is vrij om het veld/ de velden te laten keuren door een erkende keuringsinstantie 
conform de gestelde norm uit de garantieverklaring. Eventuele gebreken die conform de 
garantieverklaring behoren tot de verantwoordelijkheid van de aannemer dienen kosteloos te worden 
hersteld binnen een nader overeen te komen tijdsspanne.  

2. De Aannemer is vrij om eigen keuringen uit te voeren ten behoeve van het vastleggen danwel 
verbeteren van het onderhoud. De Aannemer zal hiervoor schriftelijke toestemming vragen aan de 
Opdrachtgever. 

Art. 11 Gebruik derden, vrijkomende materialen 

1. De Aannemer zal voor aanvang van het Onderhoud, de directie/ betreffende vereniging op voldoende 
wijze in kennis stellen van de uit te voeren werkzaamheden en - zo nodig - afspraken maken met deze 
eigenaren en gebruikers over de tijden waarop er kan worden gewerkt.  

2. De betreffende vrijkomende materialen die eigendom worden van de Aannemer, zullen door de 
Aannemer op behoorlijke wijze dienen te worden afgevoerd. Het vervoer van deze materialen dient 
conform de Wet Milieubeheer te geschieden. Afvoeren van vrijkomend materiaal dient uiterlijk binnen 3 
kalenderdagen te geschieden. 

3. De Aannemer zal de Opdrachtgever vrijwaren voor alle kosten in verband met aanspraken van derden 
ter zake het bepaalde in dit artikel. 

Art. 12 Ketenaansprakelijkheid, wet arbeid vreemdelingen, schijnconstructies 

1. De Aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de 
opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever of derden, voor zover 
deze door de uitvoering van het Onderhoud is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, 
onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of 
zijn leveranciers. 

2. De Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst 
in het kader van de keten- en/of inlenersaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen 
eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers en/of personen betrokken bij de 
uitvoering van het Onderhoud.  

3. De Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever eveneens tegen aanspraken van derden en/of 
(administratieve) boetes op grond van de Wet aanpak schijnconstructies en/of Wet arbeid 
vreemdelingen.  

4. De Aannemer is verplicht om dit artikel bij wijze van een kettingbeding op te nemen in overeenkomsten 
met haar (onder)aannemers en daarbij te bedingen dat deze dat op hun beurt ook doen ter zake de door 
hen ingeschakelde (onder)aannemers, enzovoorts. De Aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de 
daartoe strekkende bepalingen worden opgenomen in de desbetreffende overeenkomsten en dient op 
eerste verzoek van de Opdrachtgever aan te tonen dat hieraan is voldaan. 
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Art. 13 Beëindiging, voorbehoud goedkeuring 

1. De Opdrachtgever heeft het recht het contract jaarlijks voortijdig te beëindigen met in achtneming van 
een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van het contractjaar. 

2. Bij het niet deugdelijk uitvoeren van het onderhoud of het niet opvolgen van aanwijzingen van de directie 
heeft de Opdrachtgever het recht het contract per direct te beëindigen. De Opdrachtgever zal dit 
schriftelijk bevestigen. Een beëindiging van het onderhoudscontract ontslaat de Aannemer niet van zijn 
verplichtingen ten aanzien van de afgegeven garantie.  

3. Na opzegging is de Aannemer verplicht om binnen een door de Opdrachtgever gestelde termijn, alle 
documenten die hij in zijn bezit heeft over te dragen aan de Opdrachtgever. 

Art. 14 Slotbepalingen  

1. Het is de Aannemer verboden om diens (garantie)verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst 
over te dragen aan derden, één en ander behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. 
Alle vorderingen van de Aannemer op de Opdrachtgever zijn niet overdraagbaar in de zin van artikel 
3:83 lid 2 BW. 

2. Wijzigingen of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk en 
uitdrukkelijk tussen Partijen worden overeengekomen. 

Art. 15 Geschillen 

1. Op deze Overeenkomst en eventuele daaruit voortkomende overeenkomsten is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst dan wel van nadere 
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van 
de rechtbank Roermond.  

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op …………………………………:  

 

 

Gemeente Venlo      Aannemersbedrijf XX 

      

namens deze,      namens deze, 

       

 

 

 

……………………     …………………… 

    

Naam       Naam 

     

 

 

 

Bijlagen: 

1. Bestekstekening(en), conform bestek met het kenmerk 23NW02702BE-01 ….. d.d. ##-##-2024 

2. Garantieverklaring, conform bestek met het kenmerk 23NW02702BE-01 ….. d.d. ##-##-2024 

3. De Werkbeschrijving Onderhoud 

4. De Inschrijfstaat Onderhoud 
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Bijlage 1 – Bestekstekening(en)  

 

Zie bestekstekening behorende bij RAW-bestek. 

Bestekstekeningen worden toegevoegd bij ondertekenen van dit onderhoudscontract door de opdrachtgever. 
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Bijlage 2 – Garantieverklaring  

 

Zie garantieverklaring behorende bij RAW-Bestek. 

Garantieverklaring wordt toegevoegd bij ondertekenen van dit onderhoudscontract door de opdrachtgever. 
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Bijlage 3 – De werkbeschrijving Onderhoud  

 

1. De Werkbeschrijving Onderhoud 

  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Onderhoud kunstgras  

sportvelden FCV Venlo 

  Gemeente Venlo 

Werkbeschrijving sportveldonderhoud 
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1. Inleiding 
Het voorliggende document is een bijlage van het onderhoudscontract met kenmerk 23NW02702OH-
01 d.d. 29-08-2024 in zake project “Herinrichting sportpark Herungerberg”. Het klein en dagelijks, 
periodiek en specialistisch onderhoud wordt door de Opdrachtnemer uitgevoerd. Dit document 
omvat een omschrijving van de onderhoudswerkzaamheden die door (of in opdracht van) van de 
Opdrachtgever worden uitgevoerd. De aannemer garandeert dat met het in dit document 
beschreven onderhoud de garantie gewaarborgd is.  

 
De aannemer levert de benodigde onderhoudsdocumenten aan die inzicht moet geven in de 
werkzaamheden die door (of in opdracht van) de inschrijver worden uitgevoerd. Hierbij dient ook 
aangegeven te worden welke werkzaamheden door en voor rekening van de gebruiker moeten 
plaatsvinden.  
 
Het onderhoud van het kunstgrasveld 
Bestaat uit:     Uitgevoerd door: 
Klein of dagelijks onderhoud   Opdrachtnemer 
Periodiek onderhoud    Opdrachtnemer 
Specialistisch en groot onderhoud  Opdrachtnemer 
 
In de tabel van paragraaf 3.1 is in hoofdlijnen aangegeven welke werkzaamheden het 
onderhoudsbijlage minimaal bevat. Deze werkzaamheden zijn in de volgende hoofdstukken nader 
uitgewerkt. Voor een omschrijving van de werkzaamheden zie inschrijfstaat, behorende bij het 
onderhoudscontract. 
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2. Werkzaamheden door Opdrachtnemer 
Het dagelijks onderhoud zal door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd. Dit onderhoud wordt 
jaarrond uitgevoerd. 
 
Het periodiek, specialistisch en groot onderhoud zal in de periode maart tot en met november 
uitgevoerd worden. Omtrent de exacte data dient per keer tijdig een afspraak gemaakt te worden 
met de contactpersoon van de Opdrachtgever, geïnitieerd door de Opdrachtnemer. 
 
In het kader van de garantie is de Opdrachtnemer verplicht om een logboek aan te bieden en bij te 
houden. Het staat de Opdrachtnemer vrij om het logboek digitaal of analoog bij te houden. Indien de 
Opdrachtnemer, in het kader van de garantie, het nodig acht dat de Opdrachtgever/vereniging het 
logboek aanvult dan dient de Opdrachtnemer dit zelf te organiseren. Dit staat los van de 
bovengenoemde onderhoudsinspectie.  

2.1. Omschrijving van het dagelijks onderhoud 
Het dagelijks onderhoud dient ten minste de volgende werkzaamheden te omvatten: 

 Vegen of borstelen van het kunstgrasveld, minimaal 1x per week, afhankelijk van de 
bespelingintensiteit; 

 Blad verwijderen, minimaal 1x per week tijdens periode bladval, om juist gebruik en 
veiligheid te waarborgen; 

 Onkruid verwijderen, minimaal 1x per week, om juist gebruik en veiligheid te waarborgen en 
maandelijks onkruid verwijderen in de randen van het kunstgrasveld; 

 Verwijderen (zwerf)afval en scherpe voorwerpen, minimaal 1x per week 
 Bij constatering van beschadigingen aan het kunstgrasveld zal de Opdrachtgever deze schade 

melden bij Opdrachtnemer. In overleg wordt bepaald wie de reparatie verzorgd. Het staat de 
Opdrachtgever vrij een derde partij in te schakelen.  

 
De onderhoudswerkzaamheden worden dusdanig uitgevoerd dat de gevraagde garantie uit de 
garantieverklaring gewaarborgd blijft. Indien het kunstgrasveld na de garantieperiode in gebruik is, 
blijft het dagelijks onderhoud noodzakelijk. 
 

2.2. Omschrijving van het periodiek onderhoud 
Het periodiek onderhoud dient ten minste de volgende werkzaamheden te omvatten: 

 Controleren van de infill, 1x per maand controleren of er voldoende infill in het veld 
aanwezig is,  

 Controleren naden en belijning, 1x per maand controleren op openingen in de naden en 
belijning;  

 Controleren penaltystip, (straf-) cornergebied en doelgebied 1x per maand controleren op 
openingen in de naden en belijning; 

 Inspectie drainage, minimaal 1x per jaar controleren of drainage nog werkt. 
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Indien er naar aanleiding van bovenstaande controles gebreken worden geconstateerd wordt dit 
door de Opdrachtgever doorgegeven aan de Opdrachtnemer. De werkzaamheden worden dusdanig 
uitgevoerd dat de gevraagde garantie uit de garantieverklaring gewaarborgd blijft. Indien het 
kunstgrasveld na de garantieperiode in gebruik is, blijft het periodiek onderhoud noodzakelijk. 

 

2.3. Omschrijving van het te verrichten specialistisch en groot 
onderhoud 

Het specialistisch en groot onderhoud zal in de periode maart tot en met november uitgevoerd 
worden. Omtrent de exacte data dient per keer tijdig een afspraak gemaakt te worden met de 
contactpersoon van de Opdrachtgever, geïnitieerd door de Opdrachtnemer. 
 
Het specialistisch en groot onderhoud dient tenminste de volgende werkzaamheden te omvatten: 
 

Specialistisch onderhoud Frequentie Uitvoeringsperiode 
Herstellen gebreken gemeld door de Opdrachtgever 
(periodiek onderhoud) 

 Jaarrond, indien 
noodzakelijk 

Intensieve inspectie veld (incl. herstel gebreken) 1x/jr Juni-aug 
Intensief decompacteren en beluchten 2x/jr Mrt-april en juni-aug 
Controleren en indien nodig leveren en aanbrengen van 
infill 

2x/jr Mrt-april en juni-aug 

Mos-, en algenbestrijding 2x/jr Mrt-april en juni-aug 
Onkruidbestrijding rand 2x/jr Mrt-april en juni-aug 
Dieptereiniging 2x/jr Mrt-april en juni-aug 
Reinigen verharding binnen leunhekwerk 2x/jr Mrt-april en juni-aug 
Inspectie drainage en controleputten 1x/jr Juni-aug 
Doorsteken drainage (indien nodig) 1x/3jr Juni-aug 

 
Afwijkingen op bovengenoemde werkzaamheden en frequenties kunnen slechts na toestemming van 
de Opdrachtgever plaatsvinden.  
 
De werkzaamheden worden dusdanig uitgevoerd dat de garantie zoals omschreven in de 
garantieverklaring gewaarborgd blijft. Daarnaast dient het onderhoud op dusdanige manier worden 
uitgevoerd, zodat het kunstgrasveld kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is aangelegd. 
 
De Opdrachtnemer dient een onderhoudshandleiding aan de Opdrachtgever te overhandigen waarin 
staat gespecificeerd hoe het dagelijks-, periodiek- en het specialistisch onderhoud op basis van 
praktijkervaringen uitgevoerd is binnen de hierboven genoemde minimumeisen voor het 
Specialistische onderhoud. Tevens zal de Opdrachtnemer middels een presentatie een 
onderhoudsinstructie geven aan de partijen die het onderhoud uitvoeren. De Opdrachtnemer zal ter 
plaatse instructies geven over de wijze van uitvoering van het onderhoud. 
 
Herstel gebreken gemeld door de Opdrachtgever (periodiek onderhoud) 
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Aangetroffen schades en/of onregelmatigheden gemeld door de Opdrachtgever worden binnen 48 
uur gecontroleerd door de Opdrachtnemer en indien noodzakelijk op een zo kort mogelijke termijn, 
doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, hersteld. 
 
Intensieve inspectie van het veld, incl. herstellen van onvolkomenheden 
Tijdens het specialistisch onderhoud wordt het kunstgrasveld zorgvuldig visueel geïnspecteerd op 
oneffenheden, losse naden, beschadigingen en dergelijke. Extra aandacht wordt besteed aan de 
doelgebieden, penaltystippen en cornergebieden. Tevens wordt de hoeveelheid infill gecontroleerd 
en wordt beoordeeld of de infill gelijkmatig over het veld verdeeld is. De eventueel door de 
Opdrachtgever herstelde schades worden gecontroleerd. Tijdens de inspectie aangetroffen schades 
en/of onregelmatigheden worden binnen 48 uur gemeld bij de Opdrachtgever. Door de 
Opdrachtgever wordt bepaald wie de schades hersteld. De schades worden op zo kort mogelijke 
termijn, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, hersteld. 
 
Onderhoudsinspectie veld  
Bij deze inspectie worden onder andere naden, belijning, penaltystip, strafschopgebied, 
cornergebied, en doelgebied gecontroleerd op gebreken. De geconstateerde gebreken dienen te 
worden opgelost. Hierbij kan worden gedacht aan het herstellen van losse naden of herstel van een 
penaltystip.  
Bij deze intensieve inspectie door de Opdrachtnemer dient tevens de onderhoudsstaat vastgelegd te 
worden middels een rapportage (zie paragraaf 3.2). 
 
Decompacteren en beluchten 
Om de performance-infill los te houden dient het veld intensief behandeld te worden. Dit kan onder 
droge of lichtvochtige omstandigheden gebeuren. De behandeling heeft als doel om de verkitte infill 
los te maken of om verkitting van de infill te voorkomen. 
 
Controleren, leveren en aanvullen infill 
Langzaam verdwijnt infill uit de toplaag doordat deze uit het veld gelopen wordt. De benodigde 
hoeveelheid infill wordt indien nodig bijgevuld. De leverantie van de infill, zowel performance-infill 
als eventueel het zand, dient te zijn inbegrepen in de opdrachtsom. 
 
Mos-, en algenbestrijding 
Begroeiing op het veld wordt tegengegaan door twee maal per jaar bestrijdingsmiddelen toe te 
passen. Het bestrijdingsmiddel dient biologisch afbreekbaar te zijn en geen gevaar op te leveren voor 
de gebruikers op het veld. Bestrijdingsmiddel dient door de Opdrachtnemer te worden geleverd en in 
overleg met de Opdrachtgever wordt het type bestrijdingsmiddel bepaald.  
 
Onkruidbestrijding rand 
Dit betreft het verwijderen van het onkruid op de onderhoudstegel tot minimaal een halve meter in 
het veld. Het onkruid dient mechanisch te worden verwijderd. De wijze waarop is ter keuze 
Opdrachtnemer. 
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Dieptereiniging 
Naast decompacteren en beluchten dient het veld onderhouden te worden met een dieptereiniger. 
Deze onderhoudsmachine zuigt de infill (inclusief het vuil) op, maakt de infill schoon en brengt deze 
weer terug op het veld. Afval, mos, onkruid, vuil e.d. wordt op deze manier verwijderd. Bovendien is 
de structuur en de waterdoorlaatbaarheid weer optimaal. Onkruid en mos maken hierdoor minder 
kans zich te vestigen. Sporttechnische aspecten zoals demping, torsie en energierestitutie worden 
geoptimaliseerd.  
 
Reinigen verharding binnen leunhekwerk 
De aanwezige verharding binnen het leunhekwerk dient vrij gehouden te worden van begroeiing. 
Indien er een bestrijdingsmiddel wordt toegepast dient deze 100% biologisch te zijn. 
 
Inspectie drainage en controleputten, incl. doorsteken drainage 
Een goede ontwatering is cruciaal voor het gebruik van het veld. Een slechte afwatering zorgt voor 
meer mosgroei op het veld en verkitting van de infill. Jaarlijks dienen om deze redenen de 
controleputten en drainage gecontroleerd te worden op een goede afwatering. Indien nodig dient 
éénmaal per drie jaar de drainage doorgestoken te worden. 
 
Algemeen 
Voertuigen met smalle wielen of banden mogen niet op het kunstgrasveld rijden. De voertuigen 
dienen licht van gewicht te zijn zodat spoorvorming of compactering vermeden wordt. Alvorens tot 
manoeuvreren over te gaan dient snelheid verminderd te worden en een grote draaicirkel (diameter 
6-10m) aangehouden te worden om te voorkomen dat de banden/wielen zich ingraven. De 
bandenspanning dient lager te zijn dan 0,75 kg/cm2. 
 
Vrijkomende verontreiniging 
De vrijkomende verontreiniging en alle overige vrijkomende materialen dienen door de 
Opdrachtnemer afgevoerd te worden naar een erkende verwerkingsinrichting. Dit dient bij de prijs te 
zijn inbegrepen. 
 

2.4. Onderhoudsinspectie 
De Opdrachtnemer is verplicht 2 maal per jaar een onderhoudsinspectie uit te (laten) voeren, 
conform bepaling 71.22.05 van de Standaard 2020. Bij de inspectie dient een vertegenwoordiger van 
de Opdrachtgever en een vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer aanwezig te zijn. De 
onderhoudsinspectie wordt vastgelegd middels een inspectierapport waaruit de onderhoudsstaat 
van de constructie duidelijk wordt. Dit rapport wordt opgesteld door de Opdrachtnemer. Het door 
beide partijen ondertekende inspectierapport wordt overhandigd aan de Opdrachtgever. Het 
inspectierapport dient uiterlijk 10 werkdagen na afronden van de werkzaamheden in het bezit te zijn 
van de directie.  
 
Alvorens de Opdrachtnemer overgaat tot het uitvoeren van het specialistisch onderhoud dient het 
inspectierapport door beide partijen ondertekend te zijn. 
 
In dit inspectierapport dienen minimaal de volgende punten te zijn opgenomen: 
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- Onderhoudsstaat kunstgrasveld; 
- Opmerkingen ten behoeve dagelijks en periodiek onderhoud; 
- Bevonden resultaten naar aanleiding van de Inspectie conform bepaling 71.22.05 van de 

Standaard 2020; 
- Uit te voeren werkzaamheden voor specialistisch en groot onderhoud (inclusief planning); 
- Logboek van het uitgevoerde onderhoud van het betreffende onderhoudsjaar. 

 
Indien blijkt uit de onderhoudsinspectie dat er aanpassingen in dagelijks en periodiek gebruik en 
onderhoud nodig zijn, dan bepaald de Opdrachtgever wie de aanpassingen uitvoert. De 
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de uitgevoerde aanpassingen, die door of namens de 
Opdrachtgever worden uitgevoerd, te controleren. Indien blijkt dat de aanpassingen onvoldoende 
zijn uitgevoerd in relatie tot de garantie dan dient de Opdrachtnemer dit schriftelijk kenbaar te 
maken aan de Opdrachtgever. 

2.5. Keuring 
De Opdrachtgever draagt de zorg (en de kosten) voor de keuringen van de velden door een NOC*NSF 
geaccrediteerde instantie, conform de hercertificering zoals beschreven in paragraaf 6.1.3 van het 
procedurehandboek kwaliteitszorgsysteem. Indien het kunstgrasveld de keuring niet doorstaat dient 
de Opdrachtnemer de onvolkomenheden op te lossen. De kosten voor herstel en herkeuring komen 
voor rekening van de Opdrachtnemer (conform de garantieverklaring behorende bij bestek met het 
kenmerk 23NW02702BE-01, d.d. 29-08-2024 inclusief nota van inlichtingen d.d. xx-xx-xxxx. 



Onderhoudscontract “Herinrichting Sportpark Herungerberg”  

Paraaf Opdrachtgever:  Paraaf Aannemer:      10/10 

Bijlage 4 – De inschrijfstaat Onderhoud 

 

1. De Inschrijfstaat Onderhoud 

 

 



Gemeente: Venlo

Onderdeel: Kunstgrasveld 1 en 3 FCV Venlo

Datum 26-9-2024

NUMMER OMSCHRIJVING EENHEID AANTAL EENHEIDS-
PRIJS

TOTAAL

1 Onderhoud voetbal

11 Kunstgras

111 Kunstgras voetbalveld 1; 3 jaar onderhoud

1111 Dagelijks onderhoud

111110 Borstelen kunstgras sportveld. are 12.402,00 V 0,00 0,00

111120 Verwijderen blad van kunstgras sportveld. are 1.192,50 V 0,00 0,00

111130 Onkruidvrij maken kunstgras sportveld. are 12.402,00 V 0,00 0,00

111140 Onkruidvrij maken randen kunstgras sportveld. m 12.960,00 V 0,00 0,00

111150 Verwijderen zwerfafval/scherpe voorwerpen kunstgras are 2.862,00 V 0,00 0,00

111170 Inspecteren kunstgras sportveld voetbal. keer 36,00 V 0,00 0,00

1112 Periodiek onderhoud

111210 Maandelijkse controle instrooimateriaal. keer 36,00 V 0,00 0,00

111220 Maandelijkse inspectie infill, naden en intensieve delen. keer 36,00 V 0,00 0,00

111230 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 2.000,00 V 0,00 0,00

1113 Specialistisch Onderhoud

111310 Intensieve inspectie, incl. herstelwerk. keer 3,00 V 0,00 0,00

111320 Decompacteren en beluchten. are 477,00 V 0,00 0,00

111330 Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. are 477,00 V 0,00 0,00

111340 Dieptereiniging. are 477,00 V 0,00 0,00

111350 Reinigen verharding binnen leunhekwerk. m 2.160,00 V 0,00 0,00

111360 Controleren en aanvullen instrooimateriaal. are 477,00 V 0,00 0,00

111370 Leverantie stabilisatie instrooimateriaal. ton 6,00 V 0,00 0,00

111380 Leverantie performance instrooimateriaal; Kurk m3 6,00 V 0,00 0,00

111390 Inspectie drainage en putten, incl. doorsteken drainage keer 2.000,00 V 0,00 0,00

112 Kunstgras voetbalveld 3; 3 jaar onderhoud

1121 Dagelijks onderhoud

112110 Borstelen kunstgras sportveld. are 5.514,60 V 0,00 0,00

112120 Verwijderen blad van kunstgras sportveld. are 530,25 V 0,00 0,00

112130 Onkruidvrij maken kunstgras sportveld. are 5.514,60 V 0,00 0,00

112140 Onkruidvrij maken randen kunstgras sportveld. m 8.532,00 V 0,00 0,00

112150 Verwijderen zwerfafval/scherpe voorwerpen kunstgras m2 1.272,60 V 0,00 0,00

112170 Inspecteren kunstgras sportveld voetbal. keer 36,00 V 0,00 0,00

1122 Periodiek onderhoud

112210 Maandelijkse controle instrooimateriaal. keer 36,00 V 0,00 0,00

112220 Maandelijkse inspectie infill, naden en intensieve delen. keer 36,00 V 0,00 0,00

112230 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 954,00 V 0,00 0,00

Herinrichting sportpark Herungerberg



1123 Specialistisch Onderhoud

112310 Intensieve inspectie, incl. herstelwerk. keer 3,00 V 0,00 0,00

112320 Decompacteren en beluchten. are 212,10 V 0,00 0,00

112330 Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. are 212,10 V 0,00 0,00

112340 Dieptereiniging. are 212,10 V 0,00 0,00

112350 Reinigen verharding binnen leunhekwerk. m 1.422,00 V 0,00 0,00

112360 Controleren en aanvullen instrooimateriaal. are 212,10 V 0,00 0,00

112370 Leverantie stabilisatie instrooimateriaal. ton 3,00 V 0,00 0,00

112380 Leverantie performance instrooimateriaal; Kurk m3 3,00 V 0,00 0,00

112390 Inspectie drainage en putten, incl. doorsteken drainage keer 1,00 V 0,00 0,00

Subtotaal 0,00



NUMMER OMSCHRIJVING EENHEID AANTAL EENHEIDS-
PRIJS

TOTAAL

Transport subtotaal 0,00

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

919980 Overige eenmalige kosten EUR 0,00 N 1,00 0,00

919990 Afronding EUR 0,00 N 1,00 0,00

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR 0,00 N 1,00 0,00

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR 0,00 N 1,00 0,00

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR 0,00 N 1,00 0,00

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 0,00

Gedaan te PLAATSNAAM INVULLEN
## ##maand 2024
De inschrijver(s),


