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Bijlage 7: PROCES EN VERANTWOORDELIJKEN BOUWPLAATSOVEREENKOMST

Stap | Wat Verantwoordelijk Moment

1. Ondertekening bouwplaatsovereenkomst Gemeente Utrecht | Ondertekening
inclusief bijlage 1 en 6 en Universiteit erfpachtovereenkomst

Utrecht

2. Indienen bouwplaatsinrichting samen met Bouwkundig Door bouwkundig

de getekende bankgarantie aannemer aannemer te bepalen
rekening houdend met dit
proces i.r.t. start bouw.

3. Beoordeling bankgarantie en Universiteit Utrecht | Binnen 10 werkdagen na
terugkoppeling of deze wordt indiening door bouwkundig
geaccepteerd ja/nee aannemer

4. Beoordeling bouwplaatsinrichting en Universiteit Utrecht | Binnen 10 werkdagen na
terugkoppeling of deze wordt indiening door bouwkundig
geaccepteerd ja/nee aannemer

5. Indien akkoord na beoordeling: Universiteit Utrecht | Binnen 10 werkdagen na
Maken tekening bijlage 1a en bepaling m2 indiening door bouwkundig

aannemer

6. Vastlegging van de staat waarin de Universiteit Utrecht | Uiterlijk 1 week voor
Universiteit de Bouwplaats aan de ingebruikgeving
Bouwkundig aannemer in gebruik geeft
(de ‘nul-situatie’) door middel van de
rapportages (bijlagen 2, 3, 4 en 5) van de
bouwplaatsovereenkomst

7. Bouwplaats in gebruik geven Universiteit Utrecht | Uiterlijk 3 maanden na

acceptatie voorstel (stap4)

8. Betaling precario Bouwkundig Vanaf ingebruikgeving

aannemer (stap 7) tot en met Proces
verbaal van oplevering

9. De bouwplaats gereed maken voor Bouwkundig Uiterlijk twee weken voor
oplevering in originele staat conform artikel | aannemer de feitelijke oplevering aan
C. (van de bouwplaatsovereenkomst) de universiteit Utrecht
inclusief de daarbij benodigde rapportages (onder de randvoorwaarde
waarbij wordt aangetoond dat het terrein in dat de er ook twee weken
originele staat conform artikel C. wordt later kan worden
opgeleverd teruggeleverd)

10. Aankondiging teruglevering en verstrekken | Bouwkundig Uiterlijk één week voor de
rapportages aannemer feitelijke oplevering aan de

universiteit Utrecht

1. De bouwplaats in haar originele staat Bouwkundig Bij oplevering
opleveren aan de universiteit Utrecht. aannemer

12. De oplevering van de bouwplaats Bouwkundig Bij oplevering
vastleggen in een proces-verbaal van aannemer en
oplevering dat door Partijen wordt universiteit Utrecht
ondertekend.

13. Indien nodig gebruik maken van de Universiteit Utrecht | Uiterlijk twee maanden na
bankgarantie de datum van het proces

verbaal van oplevering

14, Bevestiging door middel van een brief dat Universiteit Utrecht | Uiterlijk twee maanden na
de staat van de teruggegeven Bouwplaats de datum van het proces
overeenkomt met de eisen zoals die verbaal van oplevering
gesteld zijn onder artikel C.

15. Teruggeven bankgarantie Universiteit Utrecht | Uiterlijk twee maanden na

de datum van het proces
verbaal van oplevering
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Randvoorwaarden:
o De gemeente Utrecht is contracteigenaar en legt verantwoordelijkheden door aan de bouwkundig
aannemer. De formele indiening van documenten of het verstrekken van documenten loopt via
de bouwkundig aannemer waarbij de bouwkundig aannemer de gemeente Utrecht uiterlijk 5
dagen van tevoren informeert
e De bouwkundig aannemer mag tot maximaal tweemaal een verzoek indienen tot wijziging van de

begrenzing van de bouwplaats. Dit gebeurt conform bovenstaande processtappen 2 tot en met
15

Eisen bouwplaatsovereenkomst:

Nr. Wat Verantwoordelijk

1. De aannemers zorgen er voor dat er op de openbare weg binnen | Bouwkundig aannemer en
Utrecht Science Park geen wachtend bouwverkeer ontstaat door | installateur

‘just-in time’ te plannen en te werken en bouwverkeer zo nodig
op de Bouwplaats te laten wachten

2. de omvang en plaatsing van het bouwbord behoeft de Bouwkundig aannemer
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Universiteit,
waarbij onder meer wordt getoetst op hinder voor de omgeving
en gevaar voor de verkeersveiligheid




