

Deze documentenlijst vervangt de documentenlijst opgenomen in de offerteaanvraag onder 7.3

Documentenlijst directievoerder
versie 2.0 d.d. 1 december 2023

	Naam document	adviseur	nummer / versie / kenmerk	status	eis' of 'ter informatie'	datum
1	Bouwkundig bestek	SVP Architectuur en stedenbouw	3324	definitief	eis	15 mei 2023
2	Bestek installaties	DWA	17753WE	definitief	eis	17 mei 2023
3	Bestek Internationale school Utrecht_ terreinaanleg Perceel 5a en 5b	Copijn	19.TO643, versie D	definitief	eis	20 april 2023
4	Plattegronden	SVP Architectuur en stedenbouw	TO-0.200a - 206b	definitief	ter informatie	6-7-2023
5	Noordgevel	SVP Architectuur en stedenbouw	TO-0.301	definitief	ter informatie	14-4-2023
6	Oostgevel	SVP Architectuur en stedenbouw	TO-0.302	definitief	ter informatie	24-3-2023
7	Zuidgevel	SVP Architectuur en stedenbouw	TO-0.303	definitief	ter informatie	24-3-2023
8	Westgevel	SVP Architectuur en stedenbouw	TO-0.304	definitief	ter informatie	24-3-2023
9	Terrasgevel Oost	SVP Architectuur en stedenbouw	TO-0.311	definitief	ter informatie	24-3-2023
10	Terrasgevel Zuid	SVP Architectuur en stedenbouw	TO-0.312	definitief	ter informatie	24-3-2023
11	Patiogevels	SVP Architectuur en stedenbouw	TO-0.313	definitief	ter informatie	24-3-2023
12	Entreegevels	SVP Architectuur en stedenbouw	TO-0.314	definitief	ter informatie	12-4-2023
13	Doorsneden A, B, C en D	SVP Architectuur en stedenbouw	TO-0.321 en 0.322	definitief	ter informatie	24-3-2023
14	Uitvoeringstekening Terreinplan school	Copijn	B130	definitief	ter informatie	14-3-2023
15	Terreinplan sportvelden	Copijn	B131	definitief	ter informatie	11-7-2022
16	BLVC-plan Internationale School Utrecht	Albert Duijst	BLVC-plan ISUtrecht 230223 – v1.5	definitief	eis	29 juni 2023
17	Kwaliteitsborging bouwkundig aannemer	Gemeente Utrecht		definitief	eis	28-06-2023
18	Kwaliteitsborging installateur	Gemeente Utrecht		definitief	eis	28-06-2023
19	Model coordinatie-overeenkomst	Gemeente Utrecht		definitief	eis	
20	Uitvoeringsrichtlijnen Buitenruimte, Voor terrein van de UU in USP de Uithof	Universiteit Utrecht	versie 1.2	definitief	eis	27-6-2019
21	Proces en verantwoordelijken bouwplaatsovereenkomst	Universiteit Utrecht		definitief	eis	28-6-2023
22	Protocol Grondwater Universiteit Utrecht - De Uithof	Universiteit Utrecht	versie 1.2	definitief	eis	21 april 2015
23	Geluid en trillingen in de omgeving ten gevolge van bouwwerkzaamheden internationale school Cambridgelaan te Utrecht	Peutz	F 22760-2-RA-002	definitief	eis	2-5-2023
24	Bouwplaatsovereenkomst			definitief	eis	28-6-2023
25	Perceelkaart, zoekgebied bouwplaats		nummer 23-23-001	definitief	eis	2-5-2023
26	Artist impressions				ter informatie	25-3-2022