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Paraaf opdrachtgever:  Paraaf aannemer: 
 

De ondergetekenden: 

 

A. Gemeente Eemsdelta 

gevestigd en kantoor houdende te Appingedam, aan de adres. Ingeschreven in de Kamer van 

Koophandel onder nummer <KvK nummer>, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, 

<functie>, en <naam>, <functie>, 

hierna te noemen: ‘de Opdrachtgever’, 

 

en 

 

B. <Naam Opdrachtnemer>,  

gevestigd en kantoor houdende te <plaats>,Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 

nummer <KvK nummer>, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, <functie>, en 

<naam>, <functie>, 

hierna te noemen: ‘de Aannemer’ 

 

In aanmerking nemende: 

a.  Dat de Opdrachtgever voornemens is te realiseren: 

De nieuwe infrastructuur van Wethouder Huismanlaan en Secretaris Holscherlaan (Hart van 

Opwierde cluster 2). 

Hierna te noemen: “het Project” 

b.  Dat Opdrachtgever ten behoeve van de bouwteamprocedure aan de Aannemer 

uitvraag heeft gedaan, waaraan Aannemer als inschrijver heeft deelgenomen. 

c. In deze Aannemingsovereenkomst wordt een aantal begrippen met een begin hoofdletter 

gebruikt. Voor zover in deze overeenkomst geen definitie hiervoor is opgenomen, komt aan 

deze begrippen de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in de Bouwteamovereenkomst. 

c.  Dat Aannemer heeft aangegeven bereid en in staat te zijn het Werk en alle in het kader 

hiervan noodzakelijke geoordeelde werkzaamheden te verrichten; 

d.  Dat Aannemer op <DATUM> een aanbieding met kenmerk XXXXXXX, hierna te 

noemen: "de Aanbieding", heeft opgesteld en aan Opdrachtgever heeft verstrekt; 

e.  Dat Opdrachtgever en Aannemer overleg hebben gevoerd over de Aanbieding en dat 

dit overleg heeft geresulteerd in een overeenstemming voor het realiseren van het 

Werk; 

f.  Dat Opdrachtgever en Aannemer deze overeenstemming wensen vast te leggen in 

deze Aannemingsovereenkomst, hierna te noemen: "de Overeenkomst ". 
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Komen als volgt overeen: 

1. Opdracht 

1.1.  Opdrachtgever geeft aan Aannemer opdracht, die deze opdracht aanvaardt, tot het 

 realiseren van het Werk door middel van uitvoeringswerkzaamheden. Aannemer 

 verplicht zich om het Werk uit te voeren op basis van en met inachtneming van de in 

 artikel 1.3 vermelde contractdocumenten alsmede de wettelijke voorschriften, de 

 beschikkingen van overheidswege, de voorschriften van openbare diensten, 

 netbeheerders en overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk. 

1.2.  Op de Overeenkomst zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden 

 voor de uitvoering van werken 2012 ("UAV 2012"), voor zover daarvan in de 

 Overeenkomst of de (technische) omschrijving van het Werk niet van wordt afgeweken. 

 Aannemer verklaart door ondertekening van de Overeenkomst in het bezit te zijn van 

 een exemplaar van de UAV 2012 en met de inhoud daarvan bekend te zijn. 

1.3.  De algemene leverings- en of inkoopvoorwaarden en/of algemene voorwaarden van de 

 Aannemer zijn nadrukkelijk uitgesloten. 

1.4 De navolgende bijlagen maken deel uit van deze Overeenkomst; 

- nota(s) van inlichtingen, (nieuwste prevaleert boven oudere versie) 

- de Overeenkomst; 

- de (technische) omschrijving en tekeningen van het Werk (zie bijlage XX en    

 XX); 

- Beschrijvend document (deel A) nationaal openbare aanbesteding voor 

 bouwteam Hart van Opwierde, cluster 2 in Appingedam, 15  mei 2024, versie 

 definitief en daarbij horende bijlagen; 

- de Aanbieding (zie bijlage XX); 

- de standaard RAW-bepalingen 2020, wijzigingen 2022; 

- de UAV 2012. 

1.5 Voor zover tot de Overeenkomst behorende documenten met elkaar in tegenspraak zijn, 

 geldt de navolgende rangorde: de Overeenkomst prevaleert boven de bijlagen, binnen de 

 bijlagen prevaleert het hogergenoemde document boven het lager genoemde. De nota van 

 inlichtingen prevaleert boven het beschrijvend document. Daar waar er sprake is van  

 meerdere nota’s van inlichtingen prevaleert het gestelde in de laatste nota van inlichtingen 

 boven het gestelde in een eerdere nota van inlichtingen. 

Indien echter op grond van een lager gerangschikt document hogere eisen worden gesteld, 

 gelden steeds die hogere eisen, tenzij in een hoger gerangschikt document is aangegeven ten 

 aanzien van welk specifiek onderdeel van het lager gerangschikte document wordt  

 afgeweken. Later overeengekomen wijzigingen prevaleren boven de oorspronkelijke  

 afspraak. 

1.6 Op het Werk blijft onverminderd van toepassing hetgeen gesteld in de          

Bouwteamovereenkomst en in het bijzonder artikel 9.1 van de Bouwteamovereenkomst ten 

aanzien van de verdeling van (ontwerp)verantwoordelijkheden. Aannemer heeft 

deelgenomen aan het bouwteam en is als deskundige volledig bekend met het Ontwerp en in 
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de gelegenheid gesteld gedurende de bouwteamfase hierover vragen te stellen, 

opmerkingen te maken en te waarschuwen voor alle tekortkomingen in of voortvloeiend uit 

het ontwerp. Aannemer bevestigt bij deze dat hij de gekozen oplossingen en werkwijzen 

geschikt acht om het Werk volgens de vereiste kwaliteit en binnen de overeengekomen tijd 

te realiseren. 

1.7 Door zijn deelname aan de bouwteamfase is de aannemer verantwoordelijk voor de 

volledigheid van het ontwerp in relatie tot de prijsaanbieding. Indien bepaalde 

werkzaamheden niet in de prijsaanbieding zijn opgenomen, maar wel onderdeel uitmaken 

van de (technische) omschrijving van het Werk en bijbehorende tekeningen, dient Aannemer 

het betreffende onderdeel conform hetgeen in de (technische) omschrijving 

van het Werk en bijbehorende tekeningen is bepaald uit te voeren en op te leveren en 

wordt dat onderdeel geacht inbegrepen te zijn in de aanneemsom. Aannemer heeft in 

een dergelijk geval geen recht op meerwerk of enige bijbetaling. 

 

2. Aanneemsom en betalingen 

2.1. De door Opdrachtgever aan Aannemer te betalen vaste aanneemsom voor het realiseren 

 van het Werk bedraagt XXXXX (zegge: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX euro), exclusief BTW. 

2.2.  De wijze waarop de aanneemsom van het werk is opgebouwd, blijkt uit de prijsaanbieding. 

2.3.  Betaling van de aanneemsom geschiedt in termijnen naar rato van gereed werk, 

 overeenkomstig het in de bouwvergadering goedgekeurde betalingsschema. In het 

 betalingsschema wordt opgenomen dat de laatste termijn van 10% betaald wordt na      

              oplevering en de herstelpunten (indien van toepassing) zijn uitgevoerd en goedgekeurd door                

              de Opdrachtgever. Daarnaast wordt er een bankgarantie van 5% van de aanneemsom  

              opgenomen die doorloopt tijdens de onderhoudstermijn. 

2.4.  Betaling van een termijn door Opdrachtgever vindt plaats binnen 30 dagen na de dag 

 waarop de factuur door Aannemer aan Opdrachtgever is verzonden.  

2.5.  Facturen dienen verstuurd te worden aan facturen@eemsdelta.nl onder vermelding van 

 routenummer XXXX, budgethouder XXXX en omschrijving “uitvoeringsfase Hart van 

              Opwierde,  cluster 2”. De Aannemer dient de facturen op naam te stellen van: 

Gemeente Eemsdelta 

Postbus 15 9900 AA 

Appingedam 

2.6.  Betaling door Opdrachtgever houdt geen aanvaarding in van de door Aannemer 

 verrichte werkzaamheden. 

2.7. De tarieven zoals genoemd in het eerste lid kunnen gedurende de overeenkomst niet worden 

  geïndexeerd. 

3. Aanvang, bouwtijd en vertraging 

3.1.  Datum van aanvang wordt vastgelegd in de eerste bouwvergadering/opdrachtbrief maar 

 zal plaatsvinden niet later dan 3 weken na ondertekening van de 

 aannemingsovereenkomst. 

3.2.  Op genoemde datum zal het werkterrein door Opdrachtgever aan Aannemer ter 

 beschikking worden gesteld in de staat waarin het zich alsdan bevindt, een en ander 

 conform de (technische) omschrijving van het Werk. 



 

Paraaf opdrachtgever:  Paraaf aannemer: 
 

3.3.  De uiterlijke opleverdatum moet plaatsvinden binnen een bouwtijd van maximaal 30  

              maanden vanaf de, conform artikel 3.1, vastgelegd aanvang van de bouw. 

3.4.  In afwijking van het bepaalde in § 42 UAV 2012 en met uitsluiting van het bepaalde in 

 § 42 lid 3 UAV 2012 geldt een kortingsbedrag van €250,- per kalenderdag, zulks 

 onverminderd het recht van Opdrachtgever om haar werkelijke schade op aannemer te 

 verhalen. 

3.5.  Aannemer stelt conform § 26 UAV 2012 binnen 5 werkdagen na ondertekening van 

              de Overeenkomst voor de voortgang van het Werk een gedetailleerde planning  

              op, welke Aannemer bij de uitvoering van het Werk zal naleven. De planning en het werkplan   

              behoeven de goedkeuring van directie. Uiterlijk in de tweede bouwvergadering zullen de    

              gedetailleerde planning en het gedetailleerde werkplan door partijen worden vastgesteld.  

              Betalingen zullen niet eerder plaatsvinden dan dat de planning en het werkplan door de  

              directie zijn geaccordeerd. 

4. Bankgarantie 

4.1.  Aannemer dient een bankgarantie aan te leveren zoals genoemd in artikel 2.3. Tot meerdere 

 zekerheid voor de juiste en volledige nakoming van alle verplichtingen van Aannemer uit de 

 Overeenkomst daaronder mede begrepen betaling van de in artikel 3.4 omschreven 

 korting, krijgt de Aannemer de laatste 5% van de aanneemsom betaald als hij aan alle 

 verplichtingen heeft voldaan en de onderhoudstermijn (exclusief onderhoudstermijn  

 groenvoorziening) is verstreken. 

5. Toezicht en directievoering 

5.1.  Het Werk zal worden uitgevoerd onder Directie van <INVULLEN>, hierna te noemen: 

 "de Directie", zoals bepaald in § 3 van de UAV 2012. Bij zaken die eventueel op grond 

 van de (technische) omschrijving van het Werk moeten worden voorgelegd aan 

 Opdrachtgever treedt gedurende de looptijd van de Overeenkomst als contactpersoon 

 voor Opdrachtgever op <NAAM>. 

5.2.  Aannemer is gehouden de Directie, alsmede daartoe door Opdrachtgever geautoriseerde 

 personen, waarvan Aannemer een overzicht van namen zal ontvangen, steeds op het 

 Werk toe te laten en hen terstond alle benodigde en/of gewenste inlichtingen te 

 verstrekken. De verstrekte inlichtingen alsmede de aanwijzingen van de Directie 

 verminderen de verantwoordelijkheid van Aannemer voor de verrichting van diens 

 werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst in geen enkel opzicht, behoudens 

 hetgeen dienaangaande als zodanig schriftelijk door de Directie wordt opgedragen en in 

 het verslag van de bouwvergadering wordt vastgelegd. 

5.3.  Voor Aannemer treedt gedurende de looptijd van de Overeenkomst als contactpersoon 

 op < NAAM> met gebruikmaking van het in § 4 lid 1 UAV 2012 voorgeschreven bijlage A. 

 Indien een door Aannemer voorgestelde persoon voor Opdrachtgever om enigerlei 

 reden niet aanvaardbaar is, behoudt deze het recht van Aannemer te verlangen dat een 

 andere contactpersoon zal worden aangesteld. 

5.4.  In afwijking van § 43 UAV 2012 is het Aannemer niet toegestaan de rechten en 

 verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

 Opdrachtgever over te dragen aan derden, onverminderd de rechten van 

 Opdrachtgever' om vergoeding van de geleden schade te vorderen. 

5.5.  Aannemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
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 Opdrachtgever onderaannemers in te schakelen (zie § 6 lid 26 UAV 2012).  

 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te 

 verbinden die verband kunnen houden met de integriteit van de onderaannemer en de 

 financiële draagkracht van de onderaannemer.  Aannemer moet, op verzoek van  

 Opdrachtgever, UEA-verklaringen kunnen aanleveren van de onderaannemers indien deze 

 afwijkend zijn van de onderaannemers in de bouwteamfase. Ook is Aannemer verplicht om 

 bepalingen als omschreven in de Overeenkomst op te nemen in de eventueel te sluiten 

 onderaannemingsovereenkomsten. 

6. Meer- en minderwerk 

6.1.  In aanvulling op het bepaalde in de (technische) omschrijving van het Werk en § 36 

 UAV 2012 geldt dat Aannemer de Opdrachtgever zal informeren over de consequenties 

 van de verzochte wijziging voor wat betreft de kosten, doorlooptijd, kwaliteit en/of 

 andere aspecten betrekking hebbende op de Overeenkomst. Indien de verzochte 

 wijziging meer- en/of minderwerk met zich meebrengt, dient Aannemer de 

 Opdrachtgever over de aard en omvang daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte te 

 brengen. Aannemer heeft alleen recht op verrekening van meer- en minderwerk en/of 

 verlenging van de uitvoeringsduur als gevolg van door hem uitgevoerde wijzigingen, 

 wanneer deze wijzigingen en de daarvoor in rekening te brengen meerprijs en/of de 

 verlenging van de uitvoeringsduur voorafgaand aan de uitvoering van het meerwerk  

 schriftelijk tussen Opdrachtgever en Aannemer zijn overeengekomen. 

6.2.  Op grond van en in aanvulling op de (technische) omschrijving van het Werk geldt dat 

 wijzigingen op verzoek van Aannemer niet mogen worden uitgevoerd dan na 

 voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever alsmede een opgave van de 

 ter zake eventueel te verrekenen meer- of minderwerkkosten. Met een goedkeuring 

 aanvaardt Opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid en/of risico betreffende de 

 technische, constructieve en/of functionele deugdelijkheid van het Werk. 

6.3.  Eventuele fouten en/of onvolledigheden in bijvoorbeeld de (technische) omschrijving 

 van het Werk of het bestek, tekeningen en overige contractdocumenten, waarvoor 

 Aannemer heeft bijgedragen in bouwteamverband en/of kennis van heeft kunnen 

 nemen en waarvoor redelijkerwijs geldt dat Aannemer deze had kunnen voorkomen of 

 hiervoor had kunnen waarschuwen, geven geen aanspraak op meerwerk. 

7. Onderhoudstermijn en aansprakelijkheid na oplevering 

7.1.  De onderhoudstermijn voor het werk bedraagt 6 (zes) maanden, aansluitend 

 op de opleveringsdatum van het Werk. De onderhoudstermijn voor eventuele 

 groenvoorzieningen bedraagt 36 (zesendertig) maanden, aansluitend op de 

 opleveringsdatum van het Werk. 

7.2.  Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft Aannemer aansprakelijk voor 

 tekortkomingen aan het Werk die kunnen worden beschouwd als een verborgen gebrek. 

 In afwijking van § 12 UAV 2012 verstaan partijen onder een verborgen gebrek een 

 gebrek dat door de Directie bij de oplevering redelijkerwijs niet onderkend had kunnen 

 worden. 

7.3. In afwijking van §12 UAV 2012 verjaart de rechtsvordering uit hoofde van een  

 verborgen gebrek na verloop van 5 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is  

 geëindigd. Indien er echter sprake is van een tekortkoming waardoor het Werk geheel 

 of gedeeltelijk ongeschikt dreigt te raken voor de bestemming waarvoor het blijkens de 
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 Overeenkomst is bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn 10 jaar na de dag waarop de  

 onderhoudstermijn is geëindigd. 

8. CAR-verzekering 

8.1.  Aannemer draagt zorg voor een CAR-verzekering voor het gehele project. 

8.2.  Aannemer dient ten bewijze van het voldoende en conform afspraak verzekerd zijn en 

 blijven steeds tijdig voor de vervaldata van de verschuldigde premies schriftelijk bewijs 

 van betaling van de voor haar rekening komende CAR, materieel- en WA-verzekeringen aan 

 de Directie te verstrekken. 

9. Retentierecht 

9.1.  Aannemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk, afstand 

 doet van zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter zake van het 

 Werk of elk ander recht om de oplevering op te schorten of het Werk in zijn geheel of 

 delen daarvan, vanaf de datum van oplevering, in bezit te houden, tenzij vaststaat dat 

 Opdrachtgever in verzuim is met betaling van de reguliere termijnen van de 

 aanneemsom (inclusief opgedragen meer- en minderwerk). 

9.2.  Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen 

 van hun mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake van het 

 Werk en draagt zorg dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de 

 desbetreffende onderaannemingsovereenkomst. Aannemer zal op eerste verzoek van 

 Opdrachtgever aantonen dat deze verplichting in de onderaannemingsovereenkomst 

 is nagekomen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor schade als gevolg van het uitoefenen 

 van het retentierecht door een onderaannemer. 

10. Coördinatie Stakeholders 

10.1.  Aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoeringscoördinatie van de uitvoerende 

 partijen voor nutsvoorzieningen, openbare verlichting, woningbouwer(s) en andere  

 stakeholders. De aannemer dient deze coördinatie zonder voorbehoud na te leven en zijn 

 volle medewerking te verlenen. 

11. Ontbinding 

11.1.  Partijen behouden zich het recht voor de Overeenkomst - zonder dat enige 

 ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist - als ontbonden te beschouwen 

 in geval wederpartij: 

• Een aanvraag tot surseance van betaling indient; 

• De bedrijfsuitoefening staakt dan wel de zeggenschap daarover aan een ander 

overdraagt; 

• In staat van faillissement wordt verklaard. 

12. Toepasselijk recht en geschilbeslechting 

12.1.  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

12.2.  Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen uitdrukkelijk 

 afstand van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen. Alle 

 geschillen, welke - ook daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen 

 als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de Overeenkomst of van 

 overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen Opdrachtgever en 
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 Aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het 

 arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals die drie maanden 

 voor de datum van het sluiten van de Overeenkomst luidt. 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:  

 

Datum  : ………………………   Datum  : ……………………… 

 

Plaats   : ………………………   Plaats   : ……………………… 

 

 

Handtekening : ………………………   Handtekening : ……………………… 

 

 

 

 

Naam  : ………………………   Naam  : ……………………… 

 

Functie  : ………………………   Functie  : ……………………… 

 

Gemeente Eemsdelta 


