

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
15	Inscriptiefase	Inhoud	Bijlage 6	U geeft aan dat de constructie en materialisatie dusdanig dient te zijn dat de wegen een normale cyclus mee kan. Kunt u gedetailleerd aangeven wat u bedoelt met een normale cyclus?	Zie antwoord vraag nr. 16.
16	Inscriptiefase	Inhoud	Vraag bijlage 6 intrekken	Vraag die is ingediend mag ingetrokken worden. Excus.	Vraag nr. 15 wordt niet beantwoord.
17	Inscriptiefase	Inhoud	Beschrijvend document paragraaf 1.3.2	Heeft de opdrachtgever reeds een planning m.b.t. de werkzaamheden voor bouw en nutsbedrijven en kunt u deze toevoegen aan de documenten?	Globale planning conform 1.3 in Deel A- Beschrijvend Document is meegegeven. Een gedetailleerde planning van de bouwer en nutsbedrijven is nog niet bekend.
18	Inscriptiefase	Contract	Taakstellend budget Bouwteamfase	Is het juist dat de af te prijzen kosten (max. € 100.000,-) in 'bijlage 4 - Formal kostenopstelling' bedoeld zijn voor de verplichtingen van de aannemer volgens artikel 6.1 en 6.6 van 'Bijlage 5- Concept bouwteamovereenkomst Hart van Opwierde'?	Ija. Het gaat om een inschatting en uiteenzetting van de totale kosten tijdens de bouwteamfase.
19	Inscriptiefase	Inhoud	Sanering I.r.t. budget grondwerk	Wij gaan ervan uit, gezien beschikbaar budget grondwerken (€ 550.000,00), dat de sterke vervuiling – pagina 25/53 bijlage 'Bijlage 10-Verkennen (water)bodemonderzoek incl verharding' ter plaatse van het dijklchaam (ca 750 m3) geen onderdeel is van de scope. Eens snelle inschatting geeft al gauw een bedrag van ca. €100k voor alleen al afvoer en stort. Is dit juist?	Dit is juist. Dit is geen onderdeel van de scope van deze opdracht
20	Inscriptiefase	Contract	Beschrijvend document par. 6.2	Is het maximaal aangegeven aantal pagina's exclusief voorblad en inhoudsopgave?	Dit is juist.
21	Inscriptiefase	Inhoud	Beschrijvend document bladzijde 8	Is de planning van de nutspartijen voor de aanleg van kabels en leidingen al bekend en is deze definitief? Kunt u deze planning toevoegen aan de aanbestedingsstukken?	Zie antwoord vraag nr. 17.
22	Inscriptiefase	Inhoud	Bijlage 10	Kunnen wij aannemen dat de vervuilde verhoging niet hoeft te worden gesaneerd en dat er voldoende leeflaag aanwezig is? Kunt u aangeven welke gebieden eventueel wel gesaneerd moeten worden?	Zie antwoord vraag nr. 19 iuzake de vervuilde verhoging. De gegeven contour bij boring 10 en boring 33 van bijlage 10 dienen in ieder geval gesaneerd te worden.
23	Inscriptiefase	Contract	Deel A beschrijvend document paragraaf 6.2. pag. 27	Bij het BLVC-plan vraagt u om welke raakvlakken wij zien bij omliggende projecten. Is voor deze omliggende projecten de planning al in beeld, zo ja, kunt u deze verstrekken?	De globale planning is bekend. Zie paragraaf 1.3.1 van Deel A- Beschrijvend Document.
24	Inscriptiefase	Contract	Deel A beschrijvend document paragraaf 6.2. pag. 27	Bij het BLVC-plan vraagt u om welke raakvlakken wij zien bij omliggende projecten. Dienen hier ook maatregelen in het kader van raakvlakmanagement bij te worden benoemd?	Dit is aan de inschrijver.
25	Inscriptiefase	Contract	Deel A beschrijvend document paragraaf 1.4.3 pag. 12	U heeft een taakstellend budget afgegeven voor dit bouwteam. U geeft aan dat het baggeren van de Opwierdetocht onder de werkzaamheden van de inschrijver valt. Onder welke kostenpost vallen deze baggerwerkzaamheden?	Het baggeren valt onder 'nr.3 Grondwerken' van het taakstellend budget.
26	Inscriptiefase	Contract	Deel A beschrijvend document paragraaf 6.2 pagina 26/27	U noemt een maximum aantal pagina's per gunningscriterium. Wordt een evt. voorblad en/of inhoudsopgave meegenomen als pagina in de paginatelling?	Zie antwoord vraag nr. 20
27	Inscriptiefase	Contract	Deel A beschrijvend document paragraaf 6.2 pagina 26/27	U noemt een maximum aantal pagina's per gunningscriterium. Wij interpreteren dit als dat de documenten voor de gunningscriteria separaat dienen te worden opgesteld c.q. ingediend. Is dit juist?	Dit is juist
28	Inscriptiefase	Contract	Deel A beschrijvend document - Paragraaf 2.2. pag. 16	Uit de "Voorbeeldberekening puntentelling gunningscriterium kwaliteit (indicatief)" wordt duidelijk dat de prijs geen rol speelt in het bepalen van de beoordeling van de inschrijver. Echter dient een kostenopstelling m.b.t de bouwteamfase te worden ingediend, samen met de stukken voor de beoordeling. De wijze waarop in het beoordelingsproces wordt geborgd dat de kostenopstelling onbewust een rol speelt in de beoordeling van de stukken is in de inschrijfinfraad onvoldoende duidelijk. Kunt u verduidelijken hoe u ervoor zorgt dat de prijscomponent afgescheiden onderdeel blijft van de te beoordelen stukken tot na de definitieve beoordeling?	In Hoofdstuk 4 van Deel A- Beschrijvend Document is als eis opgenomen dat de kostenopstelling, die bij inschrijving ingediend wordt, binnen de gestelde maximumvergoeding voor de bouwteamfase van €100.000 dient te blijven. Deze eis wordt getoetst voordat de beoordeling van de kwalitatieve stukken plaatsvindt. Bij de beoordeling wordt enkel gekeken naar de stukken die betrekking hebben op de kwaliteitscriteria, de kostenopstelling wordt hierin niet meegenomen.
29	Inscriptiefase	Contract	Deel A beschrijvend document paragraaf 1.3.1 pag. 8	U stelt dat een aantal specialistische werkzaamheden buiten de scope van de opdracht vallen. Heeft u deze werkzaamheden reeds weggezet bij derden, en zo ja, kunt u de namen van deze derde partijen aan ons verstrekken?	Deze werkzaamheden zijn reeds weggezet: 1. Rioleringsberekening: Arcadis (scope betreft Deelgebied 9, 14a en 14 b van de projectenposter op pagina 8 van Deel A- Beschrijvend document); 2. Flora en Fauna Onderzoek: Altenburg en Wymenga; 3. Baggervolumebepaling en duikerinventarisatie: Tiphys Ingenieurs (zie bijgevoegde bijlage 21: Baggervolumebepaling Hart van Opwierde); 4. Openbare verlichting: Swarco (raamcontractant gemeente Eemshelva).
Toevoeging vanuit Aanbestedende Dienst - Gemeente Eemshelva					
30	Inscriptiefase	Contract	In artikel 7.5 van de concept bouwteamovereenkomst wordt verwezen naar artikel 21. Dit is foutief en moet artikel 20 zijn. In de definitieve versie van de overeenkomst wordt dit aangepast.		
31	Inscriptiefase	Bijlagen	Bijlage nr. 21 toegevoegd: Baggervolumebepaling Hart van Opwierde		