Nota van Inlichtingen 2

PIOR o 1 Project: PVS Alignementen berekenen
a‘ i Datum: 27-5-2024
Nr  |Document Paragraaf / Eis -|Vraag Gegadigde Datum Antwoord Gewijzigd document
Bepaling
1 Leidraad openbare 4.5 Eis 2 De eis betreft het aantonen van ervaring in het opstellen of reviseren van|12-4-2024 |ProRail past de referentievereisten als volgt aan. Het is mogelijk |aanbestedingsleidraad PVS-
Europese alignementen op basis van actuele meetdata, waarbij mogelijk gebruik om de competenties aan te tonen met maximaal twee alignementen Berekenen v1.1
aanbesteding wordt gemaakt van een bestaand (verouderd) alignement.Een opdracht referentieopdrachten. Deze aanpassing wordt doorgevoerd omdat
betreffende emplacementswissels omvat doorgaans geen lange stukken wordt onderkend dat er referentieopdrachten zijn met enkel
met doorgaande sporen, en opdrachten betreffende doorgaande sporen doorgaand spoor of enkel wissels. Elke referentieopdracht te zijn
omvatten doorgaans geen emplacementswissels.Mogen er referenties voorzien van een tevredenheidsverklaring.
van meerdere opdrachten worden aangeleverd, waarbij het totaal
voldoet aan de gestelde eisen.
2 Leidraad openbare 5.2.1 Per abuis staat een verkeerde documentnaam vermeld bij 12-4-2024 |De verwijzing is correct. Met Annex 3 - Vraagspecificatie worden
Europese Inschrijvingseis 2: Vraagspecificatie . Wij verzoeken u dit te corrigeren. alle documenten bedoeld die bij de Vraagspecifcatie behoren.
aanbesteding
3 Leidraad openbare 5.3.1 Welke 4 genoemde elementen en/of onderwerpen dient het PVA te 12-4-2024 |Dit is een omissie, zie de aangepaste aanbestedingsleidraad. aanbestedingsleidraad PVS-
Europese Eisen aan het |bevatten? Er zijn slechts 3 onderwerpen beschreven. alignementen Berekenen v1.1
aanbesteding Plan van
Aanpak le
bullit
4 Leidraad openbare 6.3 b) Er wordt hier niet verwezen naar een bestaande paragraaf. Wij 12-4-2024 |Dit is een omissie, zie de aangepaste aanbestedingsleidraad. aanbestedingsleidraad PVS-
Europese verzoeken u dit te corrigeren. alignementen Berekenen v1.1
aanbesteding
5 Leidraad openbare 6.3 ¢c) Er wordt hier verwezen naar een verkeerde paragraaf. Kunt u dit 12-4-2024 |De verwijzing naar de paragraaf waar het gunningscriterium Prijs
Europese corrigeren? wordt beschreven is correct.
aanbesteding
6 Leidraad openbare 8 We constateren dat in hoofdstuk 8 de lijst met bijlagen niet 12-4-2024 |Indien u hiermee bedoeld dat de verwijzing naar de
Europese overeenkomstig is met de aanbestedingsstukken. Wij verzoeken u dit te vraagspecificatie niet juist is, wordt verwezen naar het antwoord
aanbesteding corrigeren. op vraag 2.
7 Bijlage 9 - Concept 11,1 Wat is de maximale omvang van een deelproject (km doorgaand spoor, |12-4-2024 |De omvang van een deelproject wordt steeds per jaar bepaald en
Raamovereenkomst.pd aantal wissels doorgaand, km emplacement spoor, aantal wissels hangt af van de geografische ligging. ProRail streeft ernaar de
f / Overeenkomst emplacement). omvang zo gelijk mogelijk over het jaarpakket te verdelen.
Adviseurs Indicatieve maximale omvang van een deelproject is 50% van het
jaarpakket.
8 TN446675 3,1 Er staan meerdere documenten of databases vermeld waar niet iedere |12-4-2024 |Ja, iedere gegadigde heeft toegang tot dezelfde documenten.
Vraagspecificatie - partij toegang toe heeft. Kunnen wij ervan uitgaan dat iedereen toegang Toegang tot SIGMA is te verkrijgen via www.prorail.nl
opdracht omschrijving- krijgt tot deze documenten of databases?
v1.0
9 Bijlage 9 Concept Art. 3.1 Deze zin lijkt niet goed te lopen/is niet compleet, kunt u deze 15-4-2024 |Dit is aangepast. Bijlage 9 - Conceptovereenkomst
overeenkomst aanpassen? vl1.1l
10 |Bijlage 9 Concept Art. 3.2 Ter verificatie: kunt u aangegeven op grond van welke bepaling een 15-4-2024 |De maximale looptijd van een raamovereenkomst voor een
overeenkomst uitzondering kan worden gemaakt op de regel dat de looptijd van een speciale-sectoropdracht is acht jaar. Zie art. 3.80

Raamovereenkomst niet langer mag zijn dan 4 jaren?"

Aanbestedingswet 2012.
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11 |Bijlage 9 Concept Art. 3.2 Is ProRail bereid in het kader van proportionaliteit het volgende toe te 15-4-2024 |Prorail is daartoe niet bereid.
overeenkomst voegen aan artikel 3.2.: Opdrachtnemer heeft het recht om van
verlenging af te zien. Indien Opdrachtnemer van verlenging afziet dan
dient zij dit uiterlijk 3 maanden voor afloop van de lopende periode
schriftelijk aan ProRail kenbaar te maken." Is ProRail daartoe bereid?"™
12 |Bijlage 9 Concept Art. 5.2 Het is in een vrije markt niet werkbaar en voor gegadigde onacceptabel |15-4-2024 |Proralil is daartoe niet bereid. De regeling uit artikel 5.2 dient
overeenkomst dat een derde partij invioed heeft en daarmee de prijs kan bepalen op alleen als uiterst redmiddel indien partijen niet in goed overleg tot
het werk dat gegadigde gaat verrichten. Derhalve het vriendelijke overeenstemming kunnen komen.
verzoek tot verwijderen van de laatste zin van artikel 5.2.
13 |Bijlage 9 Concept Art. 6.1 “In een ‘normale’ wereld is de indexeringsregeling die u voorstelt heel 15-4-2024 |Prorail is daartoe niet bereid. De indexatiereeksen volgen juist de
overeenkomst schappelijk. Echter hebben we de afgelopen jaren ook ervaren dat (bijzondere) marktontwikkelingen op. Daarnaast betreft de scope
bepaalde gebeurtenissen en omstandigheden in de wereld ook in van deze opdracht hier enkel loon en geen materiaal of materieel
Nederland hebben gezorgd voor onvoorziene prijsontwikkelingen en dat waarop minder ‘grilligheid' zit.
die niet altijd voldoende zijn terug te zien in de indexering. Omdat dit om
een overeenkomst gaat van in potentie 8 jaar, willen we u vragen om
voor de zekerheid een extra clausule op te nemen, zoals ook in eerdere
raamovereenkomsten van ProRail is gedaan: “[bij uitzonderlijke
onvoorzienbare omstandigheden die in redelijkheid niet knunen worden
angemerkt als vallende binnen het normale ondernemersrisico, kan
ProRail afwijken van artikel 6.1]". Bent u daartoe bereid?”
14 |Bijlage 9 Concept Art. 6.4 Zijn de hier genoemde maximale waardes ten behoeve van een looptijd [15-4-2024 |De maximale waarde is gerekend over de maximale looptijd van 8
overeenkomst van 8 jaar of van de 5 jaar? jaar. Zoals in de overeenkomst zijn deze waardes exclusief
Worden deze waarden ook geindexeerd of zijn deze vast voor de looptijd omzetbelasting en indexeringen.
van het contract?
15 |Bijlage 9 Concept Art. 10.1 Is ProRail bereid om deze bepaling wederkerig te maken? 15-4-2024 |Prorail is daartoe niet bereid.
overeenkomst
16 |Bijlage 9 Concept Art. 11 Boetes hebben in de samenwerking veelal juist een contraproductief 15-4-2024 |ProRail is hiertoe niet bereid. De in 11.2 genoemde boete is al
overeenkomst effect (partijen gaan zich vooraf ‘indekken’). Is ProRail bereid deze beperkt tot 1% van de waarde van de Deelopdracht.
bepaling te schrappen of op zijn minst te beperken tot een maximum van
3% van de waarde van de Deelopdracht?
17 |Aanbestedingsleidraad |Par. 2.1 "Deze afnameprognoses zijn de verwachte gemiddelde aantallen per jaar|15-4-2024 [Dit is een omissie, zie de aangepaste aanbestedingsleidraad. aanbestedingsleidraad PVS-
waaraan door inschrijver verdere rechten ontleend kunnen worden." alignementen Berekenen v1.1
Wij vermoeden dat hier het woord 'geen’ is weggevallen na inschrijver,
kunt u dit bevestigen?
18 |Annex 5.2 Wij staan positief tegenover het feit dat u tot een prijs per product wil 15-4-2024 |[Nee, ProRail past de aanbiedingsbegroting niet aan. De koppeling

aanbiedingsbegroting

komen! Goed initiatief. Helaas zien wij wel dat dit wordt berekend in de
excelsheet door middel van 3 functiegroepen die moeten worden
opgegeven en hier uren bij. Waarom wilt u deze details hebben? Dit
voegt ons inziens niets toe aan de uiteindelijke verrekenmethode. Zou u
deze uitdieping kunnen laten vervallen de cellen met prijzen per eenheid
door de aanbieders laten invullen?

aan de functiegroepen is om vanuit ProRail meer inzicht te krijgen
in de (financiéle) opbouw van de dienstverlening. Om de
inschrijvers de maximale ruimte te geven qua invullen van de
functiegroepen heeft ProRail dit niet voorgedefinieerd. Indien
inschrijver minder functiegroepen nodig heeft dan drie (3) om de
gevraagde dienstverlening te leveren dan is dat ook toegestaan
en kunnen de 2e en/of 3e kolom voor functie B respectievelijk C
leegblijven.
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19 |Annex 5.2 In de aanbiedingsbegroting zet u neer dat het bedrag is gemaximeer tot |15-4-2024 |Uw constatering is correct. De benoemde maximum waarde in de
aanbiedingsbegroting 3.300.000,-. In de concept overeenkomst heeft u een maximum bedrag concept overeenkomst ligt enigzins hoger door een ingebouwde
van 3.960.000. Dit komt niet overeen. financiéle buffer voor onvoorzien extra werk gedurende de
uitvoering van de Overeenkomst.
20 |Annex5.2 Hoe wenst u de kosten die gemaakt moeten worden voor Annex | 15-4-2024 |De werkzaamheden genoemd in de werkpakketten zijn geen
aanbiedingsbegroting verwerkt te zien in de inschrijfbegroting? aparte beprijsbare pakketten, maar dienen in de vaste tarieven te
Zijn inbegrepen.
21 |Annex 1 Art. 3.2 U vraagt hier een planning voor de verloop van het project. Kunt u een [15-4-2024 |De gevraagde planning dient te worden opgegeven na
Tijdsmanagement gegarandeerde bandbreedte aan benodigde capaciteit geven zodat wij totstandkoming van de overeenkomst. De planning wordt
ook de capaciteit kunnen garanderen/reserveren en hierop de planning opgesteld door Opdrachtnemer op basis van de scope van een
kunnen opstellen? jaarpakket en de deelprojecten daarin. De omvang van de
jaarpakketten is als indicatie in de aanbesteding opgegeven.

22 |Leidraad 4.5 In paragraaf 4.5 van de leidraad verwacht u een tevredenheidsverklaring |15-4-2024 |ProRail zal de tevredenheidsverklaring niet laten vervallen, ook
van de primaire opdrachtgever, als bewijsstuk voor eis 2. In de niet als ProRail zelf de opdrachtgever was. ProRail wenst de
referentieopdracht die wij willen aandragen was u zelf de primaire referentieopdracht te kunnen toetsen en gebruikt daarvoor in haar
opdrachtgever. Het opvragen van een tevredenheidsverklaring (via de aanbestedingen de tevredenheidsverklaring.
tussenliggende opdrachtnemer) lijkt onnodig, bureaucratisch en
omslachtig. Bovendien moet een tussenliggende opdrachtnemer maar In paragraaf 4.5.1 van de leidraad is bepaald dat in geval de
net mee willen werken. Er bestaat namelijk een kans dat zij in deze betreffende opdracht is uitgevoerd in onderopdrachtneming een
aanbesteding concurrerend zijn. Zij hebben in deze dus een verklaring van de primaire opdrachtgever aan de
machtspositie. Wilt u de eis dat wij een tevredenheidsverklaring moeten onderopdrachtnemer voldoet als bewijs.
indienen wanneer u zelf de primaire opdrachtgever was laten vallen? En Van een mogelijke afhankelijkheid van de tussenliggende
zo nee, kunt u onderbouwen waarom dit zo is en hoe u het basisprincipe opdrachtnemer voor het verkrijgen van een dergelijke verklaring
“Gelijkheid” uit de aanbestedingswet garandeert? is naar het oordeel van ProRail dan ook geen sprake. Het

gelijkheidsbeginsel wordt geborgd.

23 |annex 5.1 Is opdrachtgever bereid het maximale offertebedrag los te laten gezien [15-4-2024 |[Nee, de hoogte van de maximale inschrijfsom zal niet worden

aanbiedingsbegroting de druk op de arbeidsmarkt wat betreft salarissen en beschikbaarheid gewijzigd. Dit omdat de maximale inschrijfsom borgt dat
van gekwalificeerd personeel? Zo nee, wat is de reden dat aanbiedingen passen binnen de budgettaire ruimte van ProRail.
opdrachtgever dit bedrag in de aanbiedingsbegroting maximeert? Op basis van benchmarkonderzoek acht ProRail het gestelde
maximum marktconform voor de gevraagde dienstverlening.
24 |concept 10.1 Bent u bereidt deze paragraaf te schrappen en zo nee: waarom niet? 15-4-2024 |ProRail is daartoe niet bereid. Een dergelijke opzeggingsregeling
raamovereenkomst voor de opdrachtgever is in overeenstemming met de regelgeving
omtrent de overeenkomt van opdracht als bedoeld in artikel 7:400
BW.
25 |concept 11.1 Graag de tekst 'wordt een bedrag van €150 op de aanneemsom in 15-4-2024 |ProRail is daartoe niet bereid. De boete uit artikel 11.1 dient ter
raamovereenkomst mindering..." vervangen voor 'kan een bedrag van €150 op de handhaving van de oplevertermijn.
aanneemsom in mindering gebracht worden'. Indien u daar niet in
meegaat, kunt u dat motiveren?

26 |concept 9 wat wordt bedoeld met annex 1 appendix 4.6? 15-4-2024 |Binnen 2 weken na opdracht dient opdrachtnemer een voorstel

raamovereenkomst aan opdrachtgever te doen van het te hanteren format voor

voortgangsoverleggen, contractoverleggen en technische
overleggen. Deze overleggen worden zoveel als mogelijk
gecombineerd.
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27

Leidraad openbare
Europese
aanbestedingen

53.1

In de zin "het PvA dient alle vier de hierboven genoemde elementen
en/of onderwerpen te bevatten" wordt verwezen naar vier elementen.
Gegadigde ziet echter maar drie elementen/onderwerpen. Wat is het
vierde element/onderwerp?

15-4-2024

Zie het antwoord op vraag 3

28

Bijlage 9 - Concept
Raamovereenkomst

Gegadigde begrijpt de zin in paragraaf 7.2 niet. Graag de zin aanpassen
en verduidelijken. Mede omdat verrekening op vaste som plaatsvindt.

15-4-2024

Zie aangepaste conceptovereenkomst

Bijlage 9 - Conceptovereenkomst
v1.1l

29

Aanbestedingsleidraad

In eis 2 wordt van Inschrijvers verlangd dat ze hun ervaring aantonen
door middel van één referentieproject. Hoewel de eisen die aan het
referentieproject worden gesteld op zichzelf niet disproportioneel lijken in
verhouding tot de aard en omvang van het nu aanbestede werk, zorgt de
combinatie van die eisen ervoor dat het aantal projecten dat als
referentie zou kunnen dienen in de praktijk minimaal is. En datzelfde
geldt daardoor voor het aantal Inschrijvers dat daarop een beroep zou
kunnen doen en dus daadwerkelijk zou kunnen inschrijven.

Bent u bereid om deze referentie-eis om die reden te heroverwegen en
te verlichten? Bijvoorbeeld door de minimaal vereiste alignementlengte
te verminderen en/of toe te staan dat de ervaring ook mag zijn opgedaan
binnen projecten waarbij niet sec alignementen werden gereviseerd of
alignementen van bestaand spoor werden opgesteld, maar waarbij het
ook is toegestaan de assen in meer of mindere maten te verleggen en
optimaliseren voor het ontwerp van het verbeterde emplacement.

25-4-2024

Eis 2 wordt aangepast. Zie voor de aanpassingen de
aanbestedingsleidraad v.1.2

aanbestedingsleidraad PVS-
alignementen Berekenen v1.2

30

Leidraad p.19
subgunningscriterium
5.3.1 Plan van Aanpak

5.3.1

"het PVvA dient alle vier de hierboven genoemde elementen en/of
onderwerpen te bevatten' - er is een opsomming 1-3 met meerdere
bullits, en dus geen vier elementen, dit lijkt niet in overeenstemming.
Kunnen we hier voor in de plaats lezen 'het PvA dient alle hierboven
genoemde elementen en/of onderwerpen te bevatten'

26-4-2024

Zie het antwoord op vraag 3

31

Leidraad pag 23 5.3.2.
Subgunningscriterium
GC2- Risicobeheersing

5.3.2

Scores op het plan Risicomanagement mbt het verschil tussen 80%
'Ruim voldoende' vs 100% 'Zeer goed': het is niet duidelijk/expliciet wat
het tenderteam hierin kan aanhouden als meetbare indicatoren om de
scores vast te stellen.

Om dit concreet te maken: wat is voor ProRail belangrijk in geval van het
geidentificeerde risico op eventuele fouten in de brondata die vanuit
ProRail wordt aangeleverd, zodat aanbieders hun risicobeheersing
hierop kunnen richten en het tenderteam/beoordelingscommissie
individueel helder kunnen oordelen tussen bijv. ‘ruim voldoende' of ' zeer
goed', dat is voor ons nu niet helder maar wel een grote factor in de
gunning.

26-4-2024

Het verschil tussen de score 8 en de score 10 is de mate waarin
de opgave daadwerkelijk bijdraagt aan de beheersing van de
opdracht.

In paragraaf 5.3.2. is toegelicht op basis waarvan bij de
beoordeling van Subgunningscriterium GC-2 Risicobeheersing zal
plaatsvinden en waar de beoordelingscommissie op zal letten bij
de beoordeling.

32

Leidraad pag. 23 5.3.3.
beoordeling
subgunningscriteria 1/3

5.3.3

'De beoordeling van elk kwalitatief subgunningscriterium anders dan
subgunningscriteria 1 en 2, wordt uitgevoerd door de
beoordelingscommissie'.

Door wie worden de subgunningscriteria 1 en 2 beoordeeld indien niet
door de beoordelingscommissie

26-4-2024

Dit is een omissie, zie de aangepaste aanbestedingsleidraad.

aanbestedingsleidraad PVS-
alignementen Berekenen v1.3
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33 |Leidraad pag. 23 5.3.3.]5.3.3 Dienen de documenten voor GC-1 Plan van Aanpak en GC-2 26-4-2024 |Nee, dat is geen vereiste.
beoordeling Risicobeheersing anoniem te worden ingediend, dus zonder enige
subgunningscriteria 2/3 bedrijfsnaam of mogelijke herleiding hier naartoe?

34 |Leidraad pag. 23 5.3.3.]5.3.3 'De beoordeling van elk kwalitatief subgunningscriterium anders dan 26-4-2024 |"Subgunningscriteria 1 en 2" dient te worden gelezen als
beoordeling subgunningscriteria 1 en 2, wordt uitgevoerd door de "subgunningscriteria GC-1 en GC-2". Zie ook de aanpassing zoals
subgunningscriteria 3/3 beoordelingscommissie’ bij het antwoord op vraag 32.

Wat zijn de subgunningscriteria anders dan GC1 en GC2

35 |Uiterste datum voor In de planning staat vrijdag 10 mei 2024 als Uiterste datum voor 26-4-2024 |Deze vraag is niet meer relevant aangezien de datum reeds is
indienen van vragen indienen van vragen Nota van Inlichtingen 2. Dat is de dag na verstreken
Nota van Inlichtingen 2 Hemelvaart. Verzoek om dit hierom te verplaatsen naar de opvolgende

maandag.
36 |Leidraad 3.2 In de planning staat woensdag 27 maart 2024 als publicatie genoemd, |26-4-2024 |De aanbestedingstukken zijn op 27 maart 2024 verstuurd naar
dit is echter de week erna geworden. Tenderned. Op 29 maart 2024 zijn deze stukken zichtbaar
Het risicoprofiel van het maken een deze aanbieding is hoog vergeleken geworden op TenderNed en de Europese publicatiesite.
met de vorige raamovereenkomst ivm de vaste prijs (geen Aangezien ruim wordt voldaan aan de minimale termijnen, gaat
deelaanbiedingen) en lange looptijd. Dit roept ernstige vragen op bij ons ProRail niet mee in uw verzoek om de uiterste termijn te
qua haalbaarheid en wij verwachten dit ook voor andere mogelijke verplaatsen.
aanbieders.
Ten behoeve van het kunnen maken van een realistische aanbieding is Uw opmerking van het risicoprofiel herkent ProRail niet.
het verzoek is om de huidige datum voor het indienen van de aanbieding
te verplaatsen naar niet eerder dan 17 juni.

37 |Ontbrekende vigerende Onderdeel van de werkzaamheden is werken met OVS 56 versie 4.1 en |26-4-2024 |De RLN00296 is niet van toepassing, zie ook de toelichting bij

OVS en RLN RLN 296 genoemd. Het valt ons op dat de 'vigerende versies' niet zijn Nota van Inlichtingen 1. Vigerende regelgeving is beschikbaar op
bijgevoegd. Hierbij het verzoek om deze te delen, kenbaar te maken wat de Railinfracatalogus van ProRalil
de vigerende versies zijn vernemen wij de reden van het ontbreken van
deze kerndocumenten.

38 |Technische vraag 4.4 Voor het gebruik van IM Spoor als optie om de data aan te leveren: 26-4-2024 |De optie wordt middels levering in IMX-formaat geboden in de
specificatie welke versie van IM Spoor dient gebruikt te worden. technische vraagspecificatie

39 |Technische vraag 4.4 Gebruik van TRC of IM Spoor: er wordt aangegeven dat de data 26-4-2024 |ProRail heeft geen voorkeur
specificatie aangeleverd dient te worden in TRC en/of IM Spoor. Is er een voorkeur

vanuit ProRail voor een van de twee. Ook gelet op de looptijd van de
overeenkomst.

40 [Bijlage Annex 2 algemeen Indicatie van de voorgenomen inhoud van de jaarpakketten: 26-4-2024 |Er is geen sprake van groei. De tabel geeft een inschatting van
TN446675 indicatie de groei van voorgenomen inhoud van de jaarpakketten na 5 jaar de omvang van de te verstrekken deelopdrachten.
van omvang van de looptijd is voor wissels 150% en voor doorgaand spoor 140% terwijl de
jaarpakketten alignementen als terugkerende cyclus met gelijkblijvende scope lijken te

zijn beschreven: waaruit bestaat deze groei?
41 |Raamovereenkomst algemeen Overeenkomst wordt met een hoofdletter geschreven maar nergens 26-4-2024 |Overeenkomst is in artikel gedefinieerd als: Het geheel van

gedefinieerd als deze raamovereenkomst. Wel gedefinieerd is het
‘Contract’? > Svp definities consistent gebruiken en doorvoeren.

afspraken die de rechtsverhouding tussen Partijen bepaalt en is
vastgelegd in de Contractdocumenten. De definitie van Contract
ziet alleen op "het onderhavige document".
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42 |Raamovereenkomst 24 Artikel 2.4: wijzigingen van de ALV en andere documenten die partijen  |26-4-2024 [Het spreekt voor zich dat wijzigingen prevaleren boven de
overeenkomen moeten prevaleren boven de betreffende documenten ongewijzigde documenten. Indien er bij de NvI wijzigingen worden
zelf in de rangorde (en bij voorkeur opgenomen worden in de doorgevoerd prevaleren deze op basis van artikel 2.4.
raamovereenkomst zelf).
43 |Raamovereenkomst 3 Artikel 3: Looptijd contract van 5 jaar en Prorail kan driemaal eenzijdig |26-4-2024 |ProRail is niet bereid het voorstel over te nemen.
verlengen (dus t/m 2032) en heeft als enige partij een opzeggingsrecht.
Ofwel opdrachtnemer zit potentieel vast aan dit contract t/m 2029 zonder
van het contract af te kunnen. Dit kan opdrachtnemer mogelijk later in
een lastige positie brengen als omstandigheden veranderen/de markt (in
8 jaar kan veel gebeuren). Verzoek hierbij om een beéindigingsrecht
voor opdrachtnemer, of een kortere initiele looptijd (2 jaar bijv) en dat
verlengen van de overeenkomst na de intiele termijn alleen met
instemming van beide partijen kan plaatsvinden.
44 |Raamovereenkomst (4 en6 Artikel 4 en 6: naast indexatiemechanisme stellen wij voor om ook te 26-4-2024 |ProRail gaat niet mee in uw voorstel. Zie ook ons antwoord op Nvl
voorzien in een prijsescalatie-clausule voor grote veranderingen in vraagnummer 13.
prijzen/ gewijzigde marktomstandigheden om een realistische aanbieding
mogelijk te maken
45 |Raamovereenkomst 10 Artikel 10: Prorail kan ieder moment opzeggen zonder opzegtermijn, dit |26-4-2024 |Een dergelijke opzeggingsregeling voor de opdrachtgever is in
is ons inziens niet in balans met een waardevolle aanbieding overeenstemming met de regelgeving omtrent de overeenkomst
van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW.
46 |Raamovereenkomst 11 Artikel 11: De boete in 11.1 zou gecapped dienen te zijn tot maximaal 26-4-2024 |ProRail is hiertoe niet bereid. De in 11.2 genoemde boete is al
5% van de totale waarde van het Deelproject. beperkt tot 1% van de waarde van de Deelopdracht.
47  |Inkoopvoorwaarden 51 5.1 > niet acceptabel: aanbiedingen vanuit ons dienen altijd herroepelijk [26-4-2024 |ProRail is niet bereid het voorstel over te nemen.
2017 te zijn tenzij expliciet op de aanbieding staat dat deze onherroepelijk is.
Dit drukt op een No-go qua maken van een aanbieding
48 |Inkoopvoorwaarden 6.1 6.1 > Wijziging van de overeenkomst kunnen alleen met schriftelijke 26-4-2024 |Dit vloeit voort uit de formulering van artikel 6.1 van de
2017 instemming van beide partijen plaatsvinden. inkoopvoorwaarden.
49  |Inkoopvoorwaarden 9.4 9.4 > Niet acceptabel, als Prorail niet betaald (en daarvoor in gebreke is |26-4-2024 |ProRail is niet bereid het voorstel over te nemen.
2017 gesteld en een redelijke termijn heeft gehad om alsnog te betalen)
moeten wij als opdrachtnemer onze verplichtingen kunnen opschorten
dan wel de overeenkomst ontbinden. Dit drukt op een No-go qua maken
van een aanbieding
50 |Inkoopvoorwaarden 10.2 (&6.3) 10.2 (&6.3) > Niet acceptabel om mijlpaaldata standaard als fatale 26-4-2024 |ProRail is niet bereid het voorstel over te nemen.
2017 termijnen aan te merken. Indien er sprake is van een minieme
vertraging/Prorail geen consequenties ondervindt van een vertraging,
moet <inschrijver> de kans krijgen zijn gebrek te herstellen. Dit drukt op
een No-go qua maken van een aanbieding
51 |Inkoopvoorwaarden 11.4 11.4 > herstel voor rekening opdrachtnemer: enkel voor zover de kosten (26-4-2024 |ProRail is niet bereid het voorstel over te nemen.
2017 van herstel niet hoger zijn dan de kosten die Opdrachtnemer in rekening

had kunnen brengen indien het werk zonder tekortkoming was
uitgevoerd.
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52 |Inkoopvoorwaarden 14.1 14.1 > Sub 1> “en de redelijke verwachtingen van ProRail"> dit is 26-4-2024 |ProRail is niet bereid het voorstel over te nemen.
2017 subjectief en niet acceptabel. / Sub 3> als opdrachtnemer kunnen wij
geen garanties geven over it for purpose’ van onze geleverde diensten
(opgenomen in sub 3: “de zaken geschikt zijn voor het doel van de
Levering en de Overeenkomst): dit is een subjectief criterium en daarom
niet acceptabel.
53 |Inkoopvoorwaarden 14.2 14.2 > De garantietermijn voor de geleverde diensten zou beperkt 26-4-2024 |ProRail is niet bereid het voorstel over te nemen.
2017 moeten worden tot maximaal 1 jaar vanaf het moment van levering
54  |Inkoopvoorwaarden 16 16 > dit artikel moet wederkerig zijn, graag aanpassen. Wij hanteren als [26-4-2024 |Prorail is niet bereid het voorstel over te nemen.
2017 opdrachtnemer vergelijkbare bedrijffswaarden.
55 |Inkoopvoorwaarden 18.4 18.4 > Indien er binnen de daarvoor gestelde termijn geen acceptatie is |26-4-2024 |Prorail is hiertoe niet bereid.
2017 verstrekt door Prorail of expliciete afwijzing van het geleverde, zal
acceptatie worden geacht te zijn gegeven.
Indien ProRail niet voornemens is om in de raamovereenkomst
specifieke aanpassingen zoals deze op te nemen, wordt het maken van
een realistische opdracht zeer lastig en beraden wij ons op no-bid.
56 |Inkoopvoorwaarden 21.2 21.2 > Niet acceptabel bij een overeenkomst van deze duur. 26-4-2024 |In artikel 6 van de raamovereenkomst is een indexatieregeling
2017 bijv. gewijzigde kosten tgv regelgeving voor opdrachtnemer. opgenomen.
57 |Inkoopvoorwaarden 25 25 > Svp verduidelijken in de raamovereenkomst dat alle IPR die voor |26-4-2024 |Een dergelijke regeling is al opgenomen in artikel 25.6 van de
2017 aanvang van de Overeenkomst aan de opdrachtnemer toebehoort of inkoopvoorwaarden.
onafhankelijk wordt ontwikkelt door opdrachtnemer tijdens de
overeenkomst, eigendom blijft van opdrachtnemer.
58 |Inkoopvoorwaarden 27 27 > voor zover in een deelopdracht kortingen of boetes zijn opgenomen |26-4-2024 |ProRail is niet bereid het voorstel over te nemen.
2017 voor vertragingen: dient te worden opgenomen dat (1) De opgelegde
kortingen per deelopdracht nooit meer kunnen bedragen dan maximaal
10% van totale contractwaarde van de betreffende deelopdracht in
totaal, en (2) dat eventuele kortingen binnen de aansprakelijkheidslimiet
vallen en de enige financiéle remedie zijn in geval van vertraging indien
Prorail kiest om een dergelijke korting op te leggen.
59 |Inkoopvoorwaarden 29.1 29.1 > Dit artikel moet wederkerig gelden: indien Prorail tekortschiet in  |26-4-2024 |ProRail is niet bereid het voorstel over te nemen.
2017 de nakoming van haar verplichtingen en niet binnen een redelijke termijn

alsnog betaalt, dient opdrachtnemer ook een beéindigingsrecht hebben.
Tevens dient op basis van eerdere ervaringen het verplicht aanleveren
van een tevredenheidsverklaring als voorwaarde van facturering door
opdrachtgever na levering van diensten te worden vastgelegd in de vorm
van een redelijke termijn. Dit is nu een eenzijdige afhankelijkheid waarbij
onze ervaring is dat dit maanden kan duren. Ook dit draagt bij tot een no-|
bid beslissing.
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60 |Inkoopvoorwaarden

2017

30.1

30 .1> onacceptabel om de aansprakelijkheidslimiet te koppelen aan
verzekering. Svp als volgt aanpassen: De aansprakelijkheid van de
opdrachtgever kan nooit hoger zijn dan 100% van de contractwaarde
van de betreffende deelopdracht.

Voorts dient te worden toegevoegd dat de opdrachtnemer enkel
aansprakelijk kan worden gesteld voor directe schade, svp de volgende
tekst expliciet opnemen in de Overeenkomst: opdrachtnemer kan in
geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst, gederfde
omzet, productieverlies, indirecte schade of gevolgschade.

26-4-2024

Prorail is niet bereid het voorstel over te nemen.

61 |Inkoopvoorwaarden

2017

30.2

30.2 > de opdrachtnemer vrijwaart Prorail enkel voor claims van derden
voor zover deze voortvloeien uit nalatigheid of een tekortkoming van de
opdrachtnemer in de uitvoering van de overeenkomst en de
opdrachtnemer wettelijk gezien ook aansprakelijk zou zijn voor de
betreffende schade waar de claim op ziet indien de derde de
opdrachtnemer direct zou aanspreken. Immers moet het niet zo zijn dat
de vrijwaring verder strekt dan de som waarvoor de opdrachtnemer
aansprakelijk zou zijn indien de derde de opdrachtnemer zou
aanspreken zonder tussenkomst Prorail. In geval van een dergelijke
claim van een derde dient Prorail de opdrachtnemer in staat te stellen de
verdediging daarvan op zich te nemen, dan wel de opdrachtnemer
betrekken bij de verdediging van de claim. Prorail zal zonder instemming
van de opdrachtnemer geen schikkingen met derden accepteren voor
rekening van de opdrachtnemer.

26-4-2024

ProRail is niet bereid het voorstel over te nemen.

62 |Inkoopvoorwaarden

2017

30.3

30.3 vrijwaring voor alle aanspraken? Wij als opdrachtnemer nemen aan
dat dit alleen betreft aanspraken die voortvloeien uit handelen van de
opdrachtnemer.

26-4-2024

Het gaat hierbij om alle aanspraken die in enig verband staan met
de uitvoering van verplichtingen van Opdrachtnemer uit de
Overeenkomst

63 |Inkoopvoorwaarden

2017

32.2

32.2 “waarvan de andere partij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs
kan vermoeden” is een subjectief criterium en het vertrouwelijk karakter
moet niet afhankelijk zijn van of de betreffende partij de informatie als
zodanig heeft bestempeld. Artikel svp als volgt aanpassen: Partijen zijn
wederzijds tot geheimhouding verplicht van door hen ontvangen
informatie van de andere Partij, ongeachte de vorm waarin deze
informatie wordt verstrekt (op schrift, mondeling, digitaal etc.) die als
vertrouwelijk is bestempeld of waarvan de wederpartij het vertrouwelijke
karakter redelijkerwijs kan vermoeden.

26-4-2024

Prorail is niet bereid het voorstel over te nemen.

64 |Leidraad openbare
Europese

aanbesteding

5.3.3

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen de anonieme
inschrijvingen.

Echter het onderbouwen van geschiktheid en beschikbaarheid van
voldoende gekwalificeerd personeel rijmt moeilijk met anonimiteit.
Mogen in het Plan van Aanpak daarom toch (bedijfs-)namen worden
genoemd?

6 mei 2024

ja, zie aanpassing in de leidraad. De antwoorden op de
gunningscriteria hoeven niet anoniem te worden ingediend.

aanbestedingsleidraad PVS-
alignementen Berekenen v1.3
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65 |Leidraad openbare 21 ProRail wenst 2 leveranciers te contracteren met een verdeling van Ingeval van niet nakoming zijn onder meer artikel 11 van de
Europese 40/60 van de jaarlijkse scope. Hoe tracht ProRail deze verdeling te raamovereenkomst en artikelen 27 en 29 van de
aanbestedingen waarborgen als een partij op een bepaald moment niet in staat is om zijn inkoopvoorwaarden van toepassing.

deel van de scope uit te voeren?

66 |Vraagspecificatie: 3.1 Gegadigde dient de meest recente voorschriften van ProRail na te leven. De wijze van overgang is nu nog onvoldoende duidelijk, ProRail
opdrachtomscrhijving Gegadigde heeft vernomen dat er op korte termijn een nieuwe versie verwacht dat de overgang minimale impact heeft op de

van OVS00056-4.1 wordt gepubliceerd. Als deze nieuwe versie dienstverlening.
geplubliceerd wordt, hoe ziet ProRail deze overgang praktisch gezien
voor zich?

67 |Leidraad openbare 4 Het spoor is een complex systeem waarin onvoldoende technische ProRail is niet bereid om uw voorstel over te nemen. ProRail is
Europese bekwaamheid en beroepsbekwaamheid een directe invioed heeft op de van mening dat voor deze specifieke opdracht geen erkenning
aanbestedingen veiligheid en de beschikbaarheid van het spoor. Daarom stelt ProRail vereist is.

eisen aan marktpartijen die impact hebben op de veiligheid en
beschikbaarheid hiervan middels de erkenningsregeling.

Om deze juiste bekwaamheden te waarborgen investeert gegadigde hier
aanzienlijk in. Gegadigde is dan ook verwonderd dat de erkenning voor
baanbouw en spoorwerk niet als inschrijvingseis is gesteld.

Voor het creéren van een gelijk speelveld verzoekt gegadigde om deze
erkenning toe te voegen als inschrijvingseis.

Indien u hier niet in mee gaat verzoeken wij u vriendelijke dit te
onderbouwen vanuit de aspecten veiligheid, beschikbaarheid en level
playing field.

68 |Leidraad openbare 5 Gegadigde deelt de ambitie van ProRail om de veiligheid in de gehele ProRail is niet bereid om uw voorstel over te nemen. De

Europese
aanbestedingen

keten te vergroten en veiligheid op en rond het spoor te waarborgen.
Gegadigde is dan ook groot voorstander aantoonbaar veilig bewust
werken en investeert hier aanzienlijk in.

Gegadigde is dan ook verwonderd dat het Safety Culture Ladder
certificaat niet is meegenomen als gunningscriteria. En verzoekt u om
het Safety Culture Ladder certificaat toe te voegen als gunningscriteria.

Indien u hier niet in mee gaat (wat in strijd lijkt met u eigen ambitie)
verzoeken wij u vriendelijk dit te onderbouwen vanuit uw eigen ambitie
het Veiligheidsbewustzijn te vergroten en vanuit het level playing field
gedachtegoed.

overweging om de SCL niet te hanteren als gunningscriterium is
gelegen in de aard van deze opdracht. Deze draagt onvoldoende
bij aan het behalen van de beschreven doelen.
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69 |Leidraad openbare 5 Duurzaam denken en handelen is belangrijk in het werk en in het gedrag ProRail is niet bereid om uw voorstel over te nemen. De
Europese van gegadigde en investeert hier aanzienlijk in. Gegadigde prijst dan ook overweging om de CO2-prestatieladder niet te hanteren als
aanbestedingen de ambitie van ProRail om samen te werken met bedrijven die hierin gunningscriterium is gelegen in de aard van deze opdracht. Deze
gelijkgestemd zijn. draagt onvoldoende bij aan het behalen van de beschreven
doelen.
Gegadigde is verwonderd dat de CO2-Prestatieladder niet is
meegenomen als gunningscriteria. Voor het creéren van een gelijk
speelveld verzoekt gegadigde om het CO2-bewust certificaat toe te
voegen als gunningscriteria.
Indien u hier niet in mee gaat (wat in strijd lijkt met u eigen ambitie)
verzoeken wij u vriendelijke dit te onderbouwen vanuit uw eigen ambitie
om de CO2-emissie te reduceren en vanuit level playing field.
70 |Vraagspecificatie: 3.3 Voor elk deelproject (binnen een jaarpakket) wordt gevraagd om een Er wordt niet gesteld dat er verschillende projectleiders aan elk
Opdrachtomschrijving projectleider aan te stellen. Waarom wenst ProRail dat er verschillende deelproject worden toegewezen, maar DAT er een projectleider
projectleiders worden aangesteld? aan elk deelproject wordt toegewezen.
71 |Vraagspecificatie: 25 Wat is het geschatte volume per werkpakket in kilometers? Dit is weergegeven in Bijlage van Annex 2.
Opdrachtomschrijving
72 Opdrachtbedra |In de vorige vragenronde is aangegeven dat er 2 referenties mogen Het totaalbedrag van de referenties dient inderdaad minimaal
g worden opgegeven. Wij gaan als totaal opdrachtbedrag uit van 50.000 €50.000 excl. BTW te bedragen. De minimale omvang per
Euro voor de combinatie van deze referenties. referentieopdracht van doorgaand spoor bedraagt 5 km. Het
minimale aantal wissels per referentieopdracht is 5 stuks. De
totale minimale omvang van referentieopdrachten van doorgaand
spoor is 25 km en het totale minimale aantal wissels is 15 stuks.
Zie ook het antwoord op vraag 29.
73 |Referentie U geeft in par. 4.5.1. van de leidraad aan dat in de Zowel de plaats van uitvoering als de locatie waarop de

tevredenheidsverklaring naast het opdrachtbedrag ook tijd en plaats van
uitvoering vermeld moeten worden. Onze interpretatie van tijd en plaats
is dat duidelijk moet zijn wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd en
op welke locatie(s) de werkzaamheden betrekking hebben gehad (en niet
zozeer op welke kantoor in welke plaats de bureauwerkzaamheden
daarvoor zijn gedaan). Kunt u aangeven of onze interpretatie klopt?

werkzaamheden betrekking hebben dient te kunnen worden
afgeleid uit het referentieformulier. De tevredenheidsverklaring
bewijst dat de opdracht zoals vermeld in het referentieformulier
naar behoren is of wordt uitgevoerd met betrekking tot het
gewenste resultaat.
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