
Startbijeenkomst 

Raamovereenkomst AsBo-NoBo-ISA (ENL Rovk A-N)

Datum: 8 mei 2024
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Praktische zaken

• Tussentijdse vragen graag via chatfunctie Teams

• Opnemen van de presentatie is toegestaan

• Presentatie (en opname als die lukt) wordt op TenderNed gepubliceerd

Top dat iedereen aanwezig is!
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Agenda    (10:10 – 10:50)

1. Welkom / voorstellen

2. Projectkenmerken

3. Context

4. Voorziene dienstverlening

5. Projectplanning

6. Aanbestedingsprocedure 
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1. Welkom / voorstellen

Projectmanager  Aschwin van der Lugt

Safety manager ENL Laurens Guwel / Angela den Boer

Contactpersoon Generiek Miech Groeneveld / Vincent Somhorst

Tendermanager  Frans Rieder / Wouter Smits / Olivier Oudshoorn

Cost Engineer  Lex Moscou

Projectondersteuner Marjoleine Bolt
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2. Projectkenmerken

Raamovereenkomst voor de volgende certificeringsdiensten:

• ISA, AsBo en NoBo diensten t.b.v. ERTMS-uitrolproject Noordelijke Lijnen 

(AsBo-ENL)

• NoBo certificering voor het ERTMS Beveiligingssysteem (NoBo-generiek)

Voor samenvoeging is gekozen na doorlopen markconsultatie november 2023

Looptijd raamovereenkomst:

• 2 jaar 

• + maximaal 5 verlengopties van 2 jaar (totaal dus max. 12 jaar)

of als dat eerder is:

• tot indienststellingsvergunningen voor de Noordelijke Lijnen zijn afgegeven;

• de totale waarde van de dienstverlening gelijk is aan €2.500.000,- (excl. 

omzetbelasting en indexering).
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3. Context ERTMS Noordelijke Lijnen

Voor het ombouwen naar ERTMS Level 2 only (Baseline 3 Release 2) 

van de Noordelijke Lijnen is AsBo-NoBo-ISA dienstverlening nodig:. 

• 7 (geografische) MigratieDeelStappen met separate indienststellingen;

• Per MDS drie toets momenten.
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3. Context ERTMS generiek

Voor het beoordelen van de generieke bewijsvoering voor systemen die 

bij ENL worden toegepast is NoBo-dienstverlening nodig. Het betreft: 

• CSS (Central Safety System)

• Assentelsysteem

• GSM-R

De informatieset is vertrouwelijk en zal na gunning met de winnaar 

worden gedeeld. Wel is er een documentenoverzicht beschikbaar met te 

beoordelen documenten.
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4. Voorziene dienstverlening
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Werkpakket MDS1 MDS2 MDS3 MDS4 MDS5 MDS6 MDS7 Subtotaal Generiek Totaal

1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 8

2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 8

3 1 1 1 1 1 1 1 7 7

4 1 1 1 1 1 1 1 7 7

5 1 1 1 1 1 5 5

6 1 1 2 2

7 1 1 1 1 1 1 1 7 7

8 1 1 1 1 1 1 1 7 7

9 1 1 1 1 1 1 1 7 7

10 1 1 1 1 1 1 1 7 7

11 1 1 1 1 1 1 1 7 7

12 1 1 1 1 1 1 1 7 7

13 1 1

14 1 1

15 1 1

Totaal 11 11 11 11 11 11 11 77 5 82



5. Projectplanning

De volgende data zijn indicatief voor het project:

Gunning raamovereenkomst: 13 augustus 2024

Eerste deelopdracht Augustus 2024

Einddatum raamovereenkomst (zonder verlengingen): 12 augustus 2026  

(Uiterste) Einddatum contract met verlengingen: 12 augustus 2036

Einddatum laatste deelopdracht: Zie deelopdracht

   

Verlengingen gekoppeld aan prestatiemeting:

• Opdrachtnemer heeft recht bij CP > 7,5 recht op contractverlenging

Bij lage CP (zie art. 10.3 Rovk) kan ProRail afzien van verlengingen.
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6. Aanbestedingsprocedure

• Beste Prijs Kwaliteit Verhouding

• Inschrijfsom

• Kwalitatieve gunningscriteria

• Contractdoelstellingen

• Vormvereisten

• Beoordeling 

• Aanbestedingsplanning

10Startbijeenkomst Raamovereenkomst AsBo-NoBo-ISA (ENL Rovk A-N)



Beste Prijs Kwaliteit Verhouding

BPKV = Inschrijving met laagste fictieve inschrijfsom (evaluatieprijs)

De fictieve inschrijfsom wordt bepaald door de volgende zaken, op de 

inschrijfsom in mindering te brengen: 

• Behaalde score Kwaliteitscriteria (max. € 500.000)

• Behaalde score CO2-Prestatieladder (max. 5%)

Zie:

• TenderNed

• Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 3
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Inschrijfsom

Bedrag inschrijvingsformulier moet gelijk zijn aan aanbiedingsbegroting

Format aanbiedingsbegroting volgt bij 1e Nota van Inlichtingen, bestaande 

uit:

• Vaste prijzen per werkpakket (incl. opslagen)

• Uren opgave per werkpakket (cf. vastgestelde functies)

• Product van Verwachtte aantal afroepen met Vaste prijzen

Resulteert in → Inschrijfsom

*   Let op bij invullen aanbiedsingsbegroting spelregels vermeld op 

TenderNed onder kopje gunningscriteria prijs
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Kwalitatieve gunningscriteria

1. Kwaliteitscriterium Risicobeheersing;

1a (onnodige) Iteraties

1b Beschikbaarheid assessors

1c Ruis bij terugkoppeling tekortkomingen

1d Lange procestijden beoordeling

Indienen:

• Per risico: Maximaal twee beheersmaatregelen in de vorm van 

maatregelen en impactlijst
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Maatregel: Beschrijf welke concrete mitigerende maatregel u als opdrachtnemer treft

Prestatie: Beschrijf SMART welke risicoreductie met deze maatregel wordt gerealiseerd

Effectiviteit: Beschrijf waarom de aangeboden maatregel effectief is / impact heeft

Aantoonbaarheid: Beschrijf hoe u borgt dat de maatregel die u aandraagt gedurende de looptijd van de raamovereenkomst 

blijvend zal worden ingezet en hoe u dit aan ProRail aantoont.



Kwalitatieve gunningscriteria

2.  Kwaliteitscriterium Sleutelfunctionarissen;

2a Lead Assessor AsBo

2b Lead Assessor NoBo

Indienen:

• Beknopte beschrijving van sleutelfunctionarissen (incl. inzicht in 

gevraagde aspecten)
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Doelstellingen

Beperken inspanningen en doorlooptijden: 

• ProRail heeft er belang bij dat inschrijvers beheersmaatregelen toezeggen, 

die de omvang van genoemde risico’s substantieel beperken. 

Soepel en efficiënt doorlopen beoordelingsproces: 

• ProRail heeft er belang bij dat inschrijvers sleutelfunctionarissen inzet met 

juiste competenties zodat hierdoor het beoordelingsproces soepel en 

efficiënt wordt doorlopen.
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Vormvereisten

Zie:

• Aanbestedingsleidraad

Let op:

• Maatregelen en impactlijst: Anoniem

• Overschrijd het aantal toegestane pagina’s niet
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Beoordeling

• Beoordeling vindt plaats door een beoordelingscommissie, zonder kennis 

van prijsinformatie

• Per subcriterium volgt een beoordeling

• Beoordeling waardering gradaties en % t.o.v., maximaal te behalen score:

• Zeer veel vertrouwen   100%

• Veel vertrouwen     80%

• Ruim vertrouwen     40%

• Voldoende vertrouwen       0%

• Matig vertrouwen   - 40%

• Beoordeelaars beoordelen deel 1 individueel, waarna een 

bevindingengesprek volgt. Hierna volgt een consensus waarderingen per 

subcriteria

• Na afronden beoordeling deel 1, wordt deel 2 individueel beoordeeld, 

waarna een bevindingengesprek volgt. Ook hier volgt een consensus 

waarderingen per subcriteria.
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Aanbestedingsplanning

Startbijeenkomst 8 mei 2024

Verzoek voor individuele inlichtingen 21 mei 2024 (15.00)

Mogelijkheid stellen vragen (ronde 1) 21 mei 2024 (15.00)

Mogelijkheid voor individuele inlichtingen 27 mei 2024

Nota van inlichtingen ronde 1 28 mei 2024

Laatste mogelijkheid stellen vragen 7 juni 2024 (15.00)

Laatste nota van inlichtingen 14 juni 2024

Aanbesteding 25 juni 2024 (15.00)

Bekendmaken gunningsbeslissing 12 juli 2024

Definitieve gunning 13 augustus 2024

Data TenderNed zijn leidend
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Vragen?
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