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1 1. Aanbestedingsleidraad 3.4.1. In de Aanbestedingsleidraad par. 3.4.1. staat vermeld 
een CO2 prestatiekorting van max 5%, echter in het 
inschrijvingsformulier staat 10% vermeld. Welke is de 
juiste?

17-5-2024 De in de Aanbestedingsleidraad in par. 3.4.1 vermelde 
CO2 prestatiekortingen zijn juist. Bijlage 4 - Format 
Inschrijvingsformulier bevat een omissie en is herzien, 
waarbij versie 1.5 met deze Nota van Inlichtingen wordt 
verstrekt. De Inhoudsopgave aanbestedingsdossier is 
naar aanleiding van deze wijziging tevens gewijzigd.

Inhoudsopgave aanbiedingsdossier, 
versie 1.1
Aanbestedingsleidraad, Bijlage 4 - 
Format Inschrijvingsformulier, versie 1.5

2 3. Vraagspecificatie Opdrachtomschrijving 
par. 2.1

Worden de nog in ontwikkeling zijnde onderdelen van 
het CSS systeem geleverd met een goedkeuring van de 
leveranciers ISA? Deze vraag geldt ook voor door 
ProRail vrijgegeven onderdelen van het CSS systeem.  

17-5-2024 Goedkeuring van de leveranciers ISA voor de nog in 
ontwikkeling zijnde onderdelen van het CSS systeem van 
de leveranciers is inderdaad voorzien. CSS is een 
geheel nieuw systeem. Er zijn op dit moment geen 
onderdelen die reeds vrijgegeven zijn. 

3 3. Vraagspecificatie Par. 2.5 In hoeverre valt het saneren van het oude systeem 
binnen de scope van beoordeling?

17-5-2024 Het oude te saneren systeem valt niet binnen de te 
beoordelen scope.

4 3. Vraagspecificatie Opdrachtomschrijving 
par. 2.8.1

Voor een project onderbouwt ProRail samen met de 
aannemer en/of de leverancier dat het in dienst te stellen 
elektronische beveiligingssysteem veilig is; het gevolgde 
proces en de resultaten daarvan worden vastgelegd in 
een safety case (bijvoorbeeld een Specific Application 
Safety Case oftewel SASC), conform de CENELEC-
normen”.  Wat is precies de scope van deze safety case, 
en dan met name voor de leverancier Thales. We nemen 
aan dat Thales een GASC en componenten SASC levert 
met een ISA verklaring en dat de in deze paragraaf 
bedoelde SASC voor wat betreft Thales alleen de 
systeemintegratie betreft. In hoeverre is deze aanname 
correct?

17-5-2024 De aanname dat Thales een GASC levert is correct. Het 
is echter onduidelijk wat wordt bedoeld met 
"componenten SASC met een ISA verklaring". 
Gegadigde wordt verzocht deze vraag te verduidelijken.

ProRail wijst gegadigde er op dat de in paragraaf 2.8.1 
bedoelde beoordeling zich richt op nieuwe of gewijzigde 
elektronische beveiligingssystemen in de realisatiefase.

5 3. Vraagspecificatie Opdrachtomschrijving 
par 2.2.

Deze beoordeling zal in de realisatiefase (UO) 
plaatsvinden.” Wie maakt het uitvoeringsontwerp en hoe 
past deze UO fase in de in de opdrachtomschrijving 
gegeven fasering voor de NoBo/ISA/AsBo beoordelingen 
ontheffingsfase en vergunningsfase. Wie bouwt 
vervolgens het systeem volgens het uitvoeringsontwerp 
en hoe past dit in de gegeven faseringen. De afkorting 
UO zijn we verder niet tegen gekomen in de 
documentatie. Graag toelichting hierop.

17-5-2024 De bij ENL betrokken ingenieursbureus (IB's) maken alle 
ontwerpen, dus ook het Uitvoerings Ontwerp (UO). De 
aannemer realiseert op basis van het UO vervolgens het 
ontwerp en mag zelf geen ontwerpbeslissingen nemen. 
Hiervoor dient de aannemer naar het gecontracteerde IB 
terug te gaan.

ProRail wijst gegadigde er op dat het desbetreffende IB 
de veiligheidsdossiers (benodigd voor 
conctractering/ontheffeing/vergunning) samenstelt onder 
regie van ProRail.
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6 3. Vraagspecificatie Opdrachtomschrijving 
pag 8 van 21:

Hebben de 3 ingenieursbureaus binnen ENL het RVTO + 
DO uitgewerkt voordat de aanbesteding plaatsvindt?

17-5-2024 Aanname is dat gegadigde met de aanbesteding doelt op 
de aanbesteding van de aannemer voor het deelbaanvak 
Harlingen Haven - Leeuwarden (ook wel de Early 
Deployment Line (EDL)). Gegadige kan hierbij als 
uitgangspunt hanteren dat het RVTO en DO voor 
contractering aanbesteding van de aannemer gereed 
zijn.

7 3. Vraagspecificatie Opdrachtomschrijving 
par 2.8: tabel op pag 
13

Zijn 3 iteraties 3 beoordelingen of 4 (waarbij de initiële 
beoordeling niet als een iteratie wordt gezien)?

17-5-2024 Voor de werkpakketten die met ENL en MDS te maken 
hebben geldt: toelichting bij de tabel op blz. 13: de kolom 
'totaal' betreft het totaal aantal beoordelingen gebaseerd 
op 7 MDS-en. Uitgangspunt hierbij is dat na de initiele 
beoordeling de eerste iteratie volgt. 

8 3. Vraagspecificatie Werkpakket 3 in 
document 
vraagspecificatie 
annex 2

Realiseren opdracht: De hier genoemde documenten 
lijken generiek, bijvoorbeeld een plan per IB, maar uit de 
opdrachtomschrijving tabel iteraties in 2.8 wordt deze 
beoordeling gevraagd voor iedere MDS. Kunt u dit 
uitleggen? Zelfde vraag geldt voor werkpakket 4.

17-5-2024 Het in tabel 2.8 vermeldde aantal beoordelingen is een 
aanname op basis waarvan gegadigde een inschrijving 
kan doen. Als in de praktijk deze aanname niet juist blijkt 
te zijn kan hier binnen de mogelijkheden van de 
raamovereenkomst een aanvullende opdracht voor 
worden verstrekt.

Voor de volledigheid wijst ProRail gegadigde er op dat de 
reden voor een beoordeling met MDS is dat elk 
afzonderlijk SMP per MDS met specifieke safety 
management details samenhangend met deze MDS 
uitgebreid zal worden.

9 3. Vraagspecificatie Werkpakket 4, 13, 14, 
15

Waarom wordt er bij werkpakket 4 gevraagd maar 1 
iteratie te begroten en bij de overige werkpakketten 3? 
Zelfde vraag geldt voor de werkpakketten 13, 14, 15.

17-5-2024 Bij generieke zaken geldt hetzelfde als de ENL 
werkpakketten.

10 3. Vraagspecificatie Werkpakket 8 Werkpakket 8: Input is een update van het CCS dossier, 
maar er is niet eerder een CCS dossier geleverd. Hoe en 
wanneer wordt dit eerdere CCS dossier 
geleverd/beoordeeld?

17-5-2024 Dit betreft een typefout, de zin "update van de" moet 
komen te vervallen. 'VS Annex 2 - Realiseren van de 
opdracht 1.0'wordt herzien, waarbij versie 1.1 met deze 
Nota van Inlichtingen wordt verstrekt. De Inhoudsopgave 
aanbestedingsdossier is naar aanleiding van deze 
wijziging tevens gewijzigd.

Inhoudsopgave aanbiedingsdossier, 
versie 1.1
VS Annex 2 - Realiseren van de 
opdracht, versie 1.1

11 3. Vraagspecificatie Werkpakket 8 Werkpakket 8: wat wordt bedoeld met het inputdocument 
PvA interoperabiliteit?

17-5-2024 We verwachten dat per IB een certificeringsplan (PvA 
Interoperabiiteit) dat beschrijft hoe het IB toe certificerig 
komt, opgesteld wordt.
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12 4. Inkoopvoorwaarden Versie 2.1 van 2026 wordt hier genoemd, is het een 
bewuste keuze om niet de latere versie, 2.2 van 1-1-
2023 van toepassing te verklaren?

17-5-2024 De inkoopvoorwaarden versie 2.1 zijn per abuis 
verstrekt. Deze komen te vervallen, waarbij de vigerende 
versie, versie 2.3 met deze Nota van Inlichtingen wordt 
verstrekt. De Inhoudsopgave aanbestedingsdossier is 
naar aanleiding van deze wijziging tevens gewijzigd.

Inhoudsopgave aanbiedingsdossier, 
versie 1.1
Inkoopvoorwaarden 2017 ProRail B.V., 
versie 2.3

13 3. Vraagspecificatie opdromschr & Annex 
1 par. 2.2

6e Bullit,wat zijn de gestelde eisen door IL&T en ERA 17-5-2024 Voor de ILT geldt dat een VvI vereist is en de ERA geeft 
TSA af. TSA is een verplicht onderdeel van het 
vergunningdossier dat nodig is voor de VvI. De 
veiligheidsnormen staan in het VMP generiek vermeldt. 
Er zijn vooralsnog geen extra eisen aan het project 
gesteld.

14 3. Vraagspecificatie opdromschr & annex 1 
par 2.8

Er staat in de tabel bij het ontwerpdossier een 
vraagteken bij de NoBo, valt dit wel of niet binnen de 
scope?

17-5-2024 In de tabel bij het ontwerpdossier in par. 2.8 van de 
'Vraagspecificatie Opdrachtomschrijving & Annex 1' staat 
geen vraagteken. Gegadigde wordt verzocht deze vraag 
te verduidelijken.

15 3. Vraagspecificatie opdromschr & annex 1 
par 2.8.3

Welke versie van de TSI is van toepassing? 17-5-2024 Het infraproject gaat uit van de vigerende TSI's; voor 
CCS is dat de versie 2023. Voor het generieke deel is de 
keuze nog niet definitief gemaakt. 

16 3. Vraagspecificatie opdromschr & annex 1 
par 2.8.4

Wordt de assenteller met een IC certificaat geleverd? 17-5-2024 Ja. 

17 1. Aanbestedingsleidraad par. 1.1 Wie wordt de systeemintegrator? 17-5-2024 ProRail is verantwoordelijk voor de Systeemintegratie.

18 1. Aanbestedingsleidraad par 3.2.2. Lettertype en grootte staat Calibra 11, andere 
documenten in Arial 10, kunnen we voor alles Arial 10 
aanhouden?

17-5-2024 Ja, het is akkoord om voor alle documenten het 
lettertype Arial 10 aan te houden. De 
aanbestedingsleidraad wordt herzien, waarbij versie 1.1 
met deze Nota van Inlichtingen wordt verstrekt. De 
Inhoudsopgave aanbestedingsdossier is naar aanleiding 
van deze wijziging tevens gewijzigd.

Inhoudsopgave aanbiedingsdossier, 
versie 1.1
Aanbestedingsleidraad, versie 1.1

19 3. Vraagspecificatie,  
Opdrachtomschrijving & Annex 1 

2.8.4. Er wordt in het contract ruimte gereserveerd voor het 
beoordelen van eventuele patches; moeten we hier al 
rekenening mee houden en zo ja, met hoeveel?

21-5-2024 Gegadigde dient in de aanbiedingsbegroting rekening te 
houden met 10 patches. 

20 3. Vraagspecificatie opdromschr & annex 1 
par 2.6

Zijn de indiensttellingsstappen gelijk aan de 
faseringsstappen?

21-5-2024 Elke MDS kent 1 IDS-moment.

21 3. Vraagspecificatie opdromschr & annex 1 
par 2.6

Laatste alinea: "enige beschikbaarheid' is een nogal 
rekbaar begrip, kunt u aangeven met hoeveel 
overleggen we rekening dienen te houden of wordt dit op 
basis van regie verrekend?

21-5-2024 Dit is vooraf niet te specificeren, het zal sporadisch voor 
kunnen komen. Graag zichtbaar incalculeren.
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22 3. Vraagspecificatie, Annex 2 - 
Realiseren van de opdracht

WP1 producteisen 
punt 3.

Komt alle informatie via 1 kanaal naar de 
AsBo/NoBo/ISA of levert elke bron zelf zijn informatie 
aan de ISA/AsBo/NoBo? Is er iemand bij 
ProRail/IB/aannemer die de consistentie en integraliteit 
van aangeleverde documentatie van alle bronnen toetst?

21-5-2024 Communicatie over het beoordelingsplan NoBo generiek 
en AsBo-NoBo-ISA specifiek (ENL) graag gescheiden 
houden. Voor het specifieke gedeelte geldt dat de 
individuele IB's direct communiceren met de AsBo-NoBo-
ISA. ProRail is daarbij verantwoordelijk voor de 
Systeemintegratie, samenstelling en regie op het 
vergunningdossier.

23 3. Vraagspecificatie, Annex 2 - 
Realiseren van de opdracht

WP3 Input Volgens de opdrachtomschrijving sectie 2.2 zijn er 5 
ingenieursbureaus betrokken bij het project en er zijn 
maar SMP’s van 3 IB’s genoemd. Daarnaast is de 
samenhang tussen het SMP van EML en de IB’s een 
punt van aandacht, vraag hierbij, is alles afgedekt? In 
WP 1 wordt aangegeven dat de aannemers ook stukken 
aanleveren, gaat dat zonder (beoordeeld) safety 
management plan?

21-5-2024 n het kader van de kennisalliantie wordt in paragraaf 2.2 
gesproken over 5 IB's. Voor ENL zijn er 3 IB's 
aangesloten. Het SMP ENL is generiek en geeft kaders. 
Elk IB stelt een SMP binnen genoemd kader op, waarbij 
het SMP per MDS aangevuld wordt.

Het uitgangspunt is als eerste dat een veiigheidsdossier 
per MDS afgerond is, wanneer deze positief door 
AsBo/NoBo/ISA getoetst is. De intergratie van deze 
dossiers in afzonderlijke VvI-dossiers valt onder de 
verantwoordelijkheid van ProRail. We gaan er van uit dat 
hiermee de samenhang afgedekt is.
In WP 1 wordt al een voorlopige versie van de SMP 
aangeboden, zodat het beoordelingsplan beter 
geschreven kan worden. WP 3 gaat over de 
daadwerkelijke beoordeling van o.a. het SMP.
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