
2e NOTA VAN INLICHTINGEN

behorende bij de Europese openbare aanbestedingsprocedure "Bouwmanagement bureau Integraal Kindcentrum Zundert" 

kenmerk: Z24-000770

Inleiding

Ref. nr. Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord Ontvangen op

79 Inschrijffase Inhoud Bouwkosten

In uw antwoord op vraag 32 geeft u aan dat advisering aangaande bouwkosten tot de 

opdracht behoord. Kunnen wij uitgaan van een kostenraming voor SO, VO, DO en TO? 

of zijn er meer onderdelen die wij moeten meenemen in onze Inschrijving?

Inschrijving kan uitgaan van kostenraming van SO, VO, DO en TO.

22-5-2024

80 Inschrijffase Inhoud sportaccommodatie

In uw antwoord op vraag 38 geeft u aan dat wij optioneel de voorbereidings- en 

ontwerpfasen voor de sportaccommodatie moeten meenemen. Hiervoor hebben wij 

meer informatie nodig. Graag ontvangen wij nadere informatie over de scope van 

deze uitbreiding.

In oktober neemt de gemeenteraad een besluit over of er wel of geen sportaccommodatie 

mee gaat naar het IKC. Er worden op dit moment drie vormen van een sportaccommodatie 

overwogen waarnaar op dit moment een kostenstudie plaatsvindt. Op basis van de 

resultaten hiervan wordt in oktober een definitieve keuze gemaakt: 

- Een gymzaal 

- Een sportzaal 

- Een sporthal 

Begin september is bekend waar de voorkeur van het college naar uit gaat. 

Onderaan deze NvI 2 is ter info een tabel opgenomen met standaard afmetingen van de 3 

vormen van sportaccommodaties.
22-5-2024

81 Inschrijffase Inhoud Planning

Graag ontvangen wij de conceptplanning oktober 2023 als opgenomen in het uw 

antwoord op vraag 1.

De concept planning van oktober 2023 is opgesteld recent na het raadsbesluit en zag er als 

volgt uit:

Voorbereding  RO     april 2024 - april 2025

Ontwerp                       juli 2024- dec 2025

Realisatie                     januari 2026 - Q3 2027 

De planning is sterk afhankelijk van de  voortgang van het traject met betrekking tot de 

aankoop van gronden. In de planning van oktober 2023 is uitgegeaan van verwerving 

gronden voor eind 2024. In het ''slechts denkbare scenario'' zal de planning voor verwerving 

van de gronden nog twee tot drie jaar uit kunnen lopen. Waarbij de realisatie dan twee jaar 

later kan worden. 22-5-2024

82 Inschrijffase Inhoud Algemeen

Het programma van wensen updaten, mag ervanuit worden gegaan dat dit vooral een 

update op basis van leerlingprognose betreft en in basis de geformuleerde wensen en 

uitgangspunten niet gewijzigd zijn t.o.v. meegestuurde Programma van Wensen uit 

2021? Dit ivm updaten in beperkte tijd en benodigd aantal uren hiervoor in de 

inschatting.

De visie op onderwijs zal weinig aanpassingen kennen, maar algemene ontwikkelingen op 

onderwijs en kinderopvang dienen wel meegenomen te worden. Dus vooral een update op 

leerlingprognoses is iets te beperkt. 
28-5-2024

83 Inschrijffase Inhoud Bijlage 3b

In relatie tot kerncompetentie 2, voldoet een referentie project waarbij het volledige 

ontwerpproces tot en met UO is doorlopen en afgerond en het project zich 

momenteel in de uitvoeringsfase bevindt

Met betrekking tot kerncompetentie 1 dient wel het gehele project te zijn afgerond. Voor 

kerncompetentie 2 geldt dat in ieder geval de ontwerpfase geheel moet zijn afgerond tot en 

met UO. Voor beide kerncompetenties geldt dat een tevredenheidsverklaring aangeleverd 

moet worden. 28-5-2024

84 Inschrijffase Inhoud 4.1

Zoals onder paragraaf 4.1 aangegeven ontvangen we graag alle invulbijlagen in 

bewerkbaar format.
De invulbijlagen worden tegelijk met de publicatie van de 2e Nota van Inlichtingen 

verstuurd. U vindt deze in de map Nota van Inlichtingen in TenderNed. 28-5-2024

85 Inschrijffase Inhoud NvI vraag: 25, 71

Hoe verhoudt het antwoord van vraag 25 zich tot het antwoord van vraag 71? De 

projectmanager heeft op basis van het antwoord van vraag 25 ook een rol in de 

projectgroep.

Vraag 25 antwoord: 

Het is de bedoeling dat de bouwmanager in alle 3 de groepen aansluit voor overleg: 

stuurgroep, rol bouwmanager: (mede)voorbereiden en notuleren projectteam, rol 

bouwmanager: (mede)voorbereiden en deelname ontwerpteam, rol bouwmanager: 

voorbereiden, voorzitten en notuleren

Vraag 71 antwoord:

De overleggen van het projectteam zullen door de projectleider van de gemeente 

genotuleerd worden en hoeven niet in de aanbieding te worden opgenomen.

De bouwmanager heeft dus wel een rol, maar gaat niet notuleren. 28-5-2024

86 Inschrijffase Inhoud NvI vraag: 31, 67

Onder vraag 31 van de 1e NvI wordt gesteld dat de omgevingsvergunning  door het 

ontwerpteam/bouwmanager ingediend moet worden tijdens de ontwerpfasen. Bij 

onder andere vraag 67 wordt gesteld dat mogelijke werkzaamheden m.b.t. de 

vergunningsaanvragen onderdeel zijn van de (optioneel aan te bieden) 

voorbereidingsfase. Kan aanbestedende dienst hier eenduidig in zijn?

Het antwoord op vraag 31 is juist, tijdens de ontwerpfase dient het ontwerp t.b.v. de 

omgevingsvergunnning te worden afgestemd met betrokken partijen zoals welstand en de 

brandweer.

28-5-2024

87 Inschrijffase Inhoud NvI vraag: 40, 56

Om te borgen dat gegadigden een kwalitief goede inschrijving kunnen doen wordt 

aanbestedende dienst toch gevraagd om de beschikbare doucmenten nu te delen 

i.p.v. na gunning. Het nu delen van de documenten komt de aanbesteding ten goede. 

Is aanbestedende dienst hiertoe bereid?

Het oude versie Programma van Wensen: is al gedeeld met de 1e NvI

Krediet: er is een votering van krediet aangevraagd bij de raad, deze zit 5 juni in de Ronde. 

Zie link voor verdere info:  https://zundert.notubiz.nl/vergadering/1134453   

Leerlingprognoses en BVO: deze moeten door opdrachtnemer definitief worden berekend 

bij het opstellen/vaststellen van het Programma van Wensen.

Planning: zie antwoord vraag 81

Alle overige documenten zijn er nog niet of worden niet gedeeld. 28-5-2024

88 Inschrijffase Inhoud NvI vraag: 38

Als antwoord op vraag 38 van de 1e NvI wordt gesteld dat gegadigde de 

werkzaamheden omtrent het meenemen van de sportaccomodatie in de 

voorbereiding en ontwerpfase optioneel moet aanbieden in de inschrijving. Hoe ziet 

aanbestedende dienst dit voor zich en kan er dan een aangepast inschrijfbiljet 

verstrekt worden?

Zie antwoord op vraag 80.

28-5-2024

89 Inschrijffase Inhoud NvI vraag: 5, 29, 49, 55

In de 1e NvI worden tegenstrijdige antwoorden gegeven. Er wordt namelijk gesproken 

over een traditioneel contract, bouwteam en/of innovatief. Bij vraag 55 wordt 

aangegeven dat er een advies voor de bouwstrategie moet worden geleverd. Waar 

dient van uitgegaan te worden?  De contractvorm heeft namelijk wenselijke impact op 

het ontwerptraject (SO, VO, DO, TO) en bijbehorende verantwoordelijkheden van het 

ontwerpteam.

Innovatief contract met bouwteam vorm heeft de voorkeur en dient als uitgangspunt te 

worden genomen.

28-5-2024

90 Inschrijffase Inhoud NvI vraag: 2, 3, 26

De realisatiefase dient optioneel aangeboden te worden. In de 1e NvI worden 

tegestrijdige antwoorden gegeven i.r.t. de inzet van de projectmanager, 

directievoerder en toezichthouder. Dient voor de realisatiefase de inzet van deze 3 

rollen optioneel aangeboden te worden? Waarbij voor de toezichthouder met 16 uur 

per week mag worden gerekend?

Zie antwoord vraag 95.

28-5-2024

91 Inschrijffase Uitvoering

vlekkenplan, leidraad 

paragraaf 2.3.2

Wordt met het aanleveren van een vlekkenplan (als onderdeel RF-Programma van 

Wensen) een ruimte relatie schema bedoeld, zoals in het huidige Programma van 

Wensen, paragraaf 5.2 opgenomen?
Ja, dat wordt bedoeld.

28-5-2024

92 Inschrijffase Juridisch

intellectueel eigendom, 

leidraad paragraaf 2.9

"Intellectueel eigendom: alle stukken die door opdrachtnemer worden opgesteld 

worden eigendom van de gemeente Zundert." Wij gaan ervan uit dat het niet gaat om 

de bronbestanden, maar bijvoorbeeld pdf versies. Klopt deze aanname? Kan ook 

worden volstaan met het verstrekken van een gebruiksrecht aan de gemeente?

De gemeente wil zeker stellen dat alle documenten die worden opgesteld ook eigendom 

worden van de gemeente en dat de gemeente deze zelf nog kan bewerken in een later 

stadium indien zij dit wenst. Alle documentatie dient in principe digitaal in bewerkbaar 

format te worden aangeleverd. Alleen een gebruiksrecht is niet afdoende. 
28-5-2024

93 Inschrijffase Uitvoering

rol projectmanager in 

projectteamnota van 

inlichtingen 1

De antwoorden op vragen 25 en 71 lijken tegenstrijdig. Maakt de inschrijver wel of 

geen deel uit van het projectteam, en dient deze de notulen te verzorgen?

De opdrachtnemer maakt wel onderdeel uit van projectteam, maar is geen voorzitter en 

verzorgt geen notulen, zie ook antwoord vraag 97.
28-5-2024

94 Inschrijffase Uitvoering

projectorganisatie en 

verslaglegging, leidraad 

paragraaf 2.4 en 2.6

Wordt van inschrijver niet verwacht dat hij betrokken is (voorzitter en verslaglegging) 

bij het projectteam?
Nee, zie antwoord vraag 93 en 97.

28-5-2024

95 Inschrijffase Uitvoering

realisatiefase, nota van 

inlichtingen 1, ref. nr. 2

Inschrijver dient rekening te houden met 16 uur per week voor de toezichthouder. Is 

dat inclusief installatietechnisch toezicht? Kunt u eenzelfde opgave doen voor de 

directievoerder? En kunt u de looptijd van de realisatiefase (aantal weken inzet 

toezicht en directievoering, inclusief werkvoorbereiding en nazorg) opgeven ter 

indicatie om ook hiervoor een gelijke inschrijving te krijgen?

Ja dat is inclusief installatietechnisch toezicht. Voor de inschrijving kunt u uitgaan van een 

indicatief aantal van 60 weken. Voor de directievoerder geldt een indicatief aantal van 12 

uur per ook voor een looptijd van 60 weken. 
28-5-2024

96 Inschrijffase Uitvoering

voorbereidingsfase, 

leidraad paragraaf 2.3.4

Dient inschrijver optioneel de adviserende rol aan te bieden, of de volledige uitvoering 

van de ruimtelijke procedure?
Alleen optioneel de adviserende rol aanbieden.

28-5-2024

97 Inschrijffase Uitvoering

voorzitten en 

verslagleggen, leidraad 

paragraaf 2.3.3

Volgens ons is het gebruikelijk dat de output van het ontwerpteam besproken en 

gecoördineerd wordt door een projectteam. In dit team zitten opdrachtgever, 

gebruiker, projectmanager, en mogelijk aangevuld met architect (als voorzitter 

ontwerpteam). In dit overleg is de projectmanager dan de voorzitter en notulist, en 

vanuit de projectgroep wordt aan de stuurgroep gerapporteerd. Kunnen we van 

bovenstaande projectstructuur uitgaan?

In het projectteam komt veel meer aan de orde dan alleen het ontwerp. Daar gaat het ook 

over ruimtelijke procedure, stand van zaken grond aankoop, financiën, omgevingsdialoog, 

communicatie etc. Daarin trekt de gemeente (projectleider) zelf de kar en daarom vinden we 

het ook logischer om bij het projectteam de gemeente zelf te laten voorzitten en notuleren. 
28-5-2024

98 Inschrijffase Uitvoering

voorzitten en 

verslagleggen, leidraad 

paragraaf 2.3.3

Volgens ons is het gebruikelijk dat de (nader te selecteren) architect voorzitter is van 

het ontwerpteam, de verslaglegging verzorgt, de ontwerpteam planning opstelt, en 

de diverse partijen coördineert die onderdeel uitmaken van het ontwerpteam. Kan 

ervan uitgegaan worden dat inschrijver namens opdrachtgever (en gebruikers) het 

proces, organisatie en communicatie, de kwaliteit, de projectplanning, de financiën, 

risicomanagement aanstuurt en bewaakt? En dat de architect het OT voorzit?

Zie antwoord vraag 97.

28-5-2024

Deze 2e Nota van Inlichtingen, behorende bij de Europese openbare aanbestedingsprocedure "Bouwmanagement bureau Integraal Kindcentrum Zundert" van de gemeente Zundert met kenmerk Z24-000770, bevat de vragen die zijn gesteld 

door de houders van de aanbestedingsdocumenten, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Deze 2e Nota van Inlichtingen, inclusief bijlagen, is onlosmakelijk verbonden met en maakt integraal onderdeel uit van de 

aanbestedingsdocumenten. In geval van tegenstrijdigheden tussen de aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen, de 1e Nota van Inlichtingen inclusief bijlagen en deze 2e Nota van Inlichtingen inclusief bijlagen, prevaleert de 2e Nota van 

Inlichtingen inclusief bijlagen.



99 Inschrijffase Uitvoering

Toetsen / aanvullen 

uitvraag, leidraad 

paragraaf 2.3.2

Op een aantal onderdelen (d t/m f) wordt aan inschrijver gevraagd een aanbieding te 

doen voor het toetsen en aanvullen. Kan ervan uitgegaan worden dat bij het geven 

van advies en input bij opstellen van documenten en nota's van inlichtingen, het gaat 

om toetsen van door inkoopadvies aangeleverde stukken, en niet om het volledig 

aanleveren van beantwoording nota's door inschrijver?

Het zou kunnen, dat het beantwoording van een enkele vraag is, maar geen aanlevering van 

een complete Nota van Inlichtingen.

28-5-2024

100 Inschrijffase Uitvoering

RF-Programma van 

Wensen, leidraad 

paragraaf 2.3.2

De oudere liggende versie van het Programma van Wensen dient geactualiseerd en 

ingekort te worden. Daarvoor is 8 weken ingepland. Kunt u aangeven of inschrijver 

rekening dient te houden met het opnieuw voeren van gesprekken met (mogelijke) 

gebruikers, en houden van werksessies? Graag vernemen wij dan met welke partijen 

deze gesprekken gevoerd dienen te worden.

Ja er moeten wel gesprekken worden gevoerd met de gebruikers. Dit betreft sowieso de 

partijen SPOZ en Kober. 

Over de GGD - consultatiebureau en Stokperdje verwachten we in september duidelijkheid 

te hebben of zij als gebruikers een rol gaan spelen en meegenomen moeten worden in het 

Programma van Wensen. 28-5-2024

101 Inschrijffase Uitvoering

RF-Programma van 

Wensen, leidraad 

paragraaf 2.3.2

De oudere liggende versie van het Programma van Wensen dient geactualiseerd en 

ingekort te worden. Daarvoor is 8 weken ingepland. Kunt u aangeven of dit document 

op inhoud (missie, visie, behoeften, functies, samenwerken) aangepast dient te 

worden, of slechts ingekort en eventueel aangepast aan nieuwe leerlingprognoses?

Zie antwoord vraag 82.

28-5-2024

102 Inschrijffase Proces

Algemeen, leidraad 

paragraaf 2.3.1

Kunt u aangeven wanneer de initiatieffase afgerond zal worden, en het fasedocument 

vastgesteld is?
Dit wordt waarschijnlijk september 2024.

28-5-2024

103 Inschrijffase Proces

Algemeen, leidraad 

paragraaf 2.3.1

Kunt u aangeven wat de bevindingen zijn uit de marktconsultatie aanbestedingsvorm 

ontwerp/realisatie? Met welke vorm van aanbesteden dient de inschrijver rekening te 

houden? De antwoorden in de 1e nota van inlichtingen lijken elkaar tegen te spreken 

(antwoord vraag 49 wordt bouwteam gesuggereerd, in andere antwoorden wordt 

traditioneel als optie bevestigd). Indien dit nog niet bekend is, kunnen we uitgaan van 

een 'traditionele' aanbestedingsvorm, waarbij de aannemer(s) geselecteerd worden 

door middel van een Europese niet-openbare aanbesteding, in 3 percelen, op basis 

van een traditioneel (door separaat geselecteerde ontwerpteampartijen) uitgewerkt 

technische ontwerp en bestek?

Als antwoord op vraag 40 is aangegeven dat de marktconsultatie nog niet is afgerond, dus 

de bevindingen kunnen nog niet worden gedeeld.

Als uitgangspunt kan een innovatieve contractvorm (bouwteam) worden aangehouden.

28-5-2024

104 Inschrijffase Proces

Algemeen, leidraad 

paragraaf 2.3.1 Kunt u aangeven wat de bevindingen zijn uit de gesprekken met Enexis?
Dat de netcongestie een behoorlijk probleem oplevert.

28-5-2024

105 Inschrijffase Proces

Algemeen, leidraad 

paragraaf 2.3.1

Is bekend welke partners betrokken zijn in het project, en met welke partners 

rekening gehouden dient te worden in het ontwerp en realisatie proces (bv 

betrokkenheid opstellen PvE en gebruikersbegeleiding). Kunt u hiervan een overzicht 

delen?

Zie antwoord op vraag 100.

28-5-2024

106 Inschrijffase Proces

Algemeen, leidraad 

paragraaf 2.3.1 Is het projectplan opgesteld, vastgesteld, en kunt u deze delen?
Dit is opgesteld en vastgesteld maar wordt in deze fase niet gedeeld.

28-5-2024

107 Inschrijffase Inhoud

Omvang project, leidraad 

paragraaf 2.1, en 

schetsmodel

Dient in de aanbieding uitgegaan te worden dat de sportaccommodatie onderdeel is 

van de opgave?

Dient in de aanbieding uitgegaan te worden dat het volledige terrein inclusief de 3 

pleinen en parkeerterrein (totaal 67.000 m2) onderdeel is van de opgave, of kunt u 

een indicatieve omvang opgeven aan te houden voor de inschrijving?"

Voor de aanbieding dient u rekening te houden met het totale terrein. 

Zie voor de sportaccommodatie ook antwoord op vraag 80 en de bijgevoegde tabel met 

standaard afmetingen. 28-5-2024

108 Inschrijffase Juridisch

Algemene 

inkoopvoorwaarden 

artikel 8

In artikel 8 van uw algemene inkoopvoorwaarden (VNG) regelt u het intellectueel 

eigendom. U geeft daarbij de mogelijkheid om schriftelijk afspraken te maken. Graag 

verzoeken wij u om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Wij verstrekken de  

opdrachtgever graag een gebruiksrecht. Dit sluit ook aan bij de gedachte dat onze 

organisatie de kennis heeft ontwikkeld, inclusief de daarbij behorende 

bronbestanden. Het gaat bijvoorbeeld ook om de door onze organisatie ontwikkelde 

tools en know-how. Wij leggen het gebruiksrecht dat wij graag aan u verstrekken 

schriftelijk met u vast: “De Gemeente verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht met 

betrekking tot alle resultaten voorvloeiende uit de Overeenkomst. Dit gebruiksrecht 

omvat mede het recht om de resultaten – ook buiten het kader van de Overeenkomst 

waaruit de resultaten voortvloeien – onbeperkt te verveelvoudigen, te wijzigen, 

openbaar te maken en toe te passen.” Graag horen wij of u hiermee akkoord bent.

Zie antwoord op vraag 92.

28-5-2024

109 Inschrijffase Inhoud

Begeleiding bouwrijp 

maken en inrichting 

openbare ruimten

Vraag op antwoord 63: Nadere nuancering van dit antwoord is gewenst, wordt 

hiermee bedoeld de begeleiding bij bouwrijp maken en inrichting openbare ruimten? 

Valt dit onder optionele fase 3/4?

Qua ontwerpfase dienen bouwrijpmaken en inrichting openbare ruimte meegenomen te 

worden bij de begeleiding. Wat betreft de uitvoering valt het inderdaad onder de optionele 

fases 3 en 4. 29-5-2024

110 Inschrijffase Inhoud

Uitwerking onderdelen - 

opstellen vlekkenplan

Vraag op antwoord 37: Jullie geven aan dat de uitwerking van de onderdelen vallen 

onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer, geldt dit ook voor het opstellen 

van een vlekkenplan? Wij zijn gewend dat dit door een architect wordt opgesteld.

In het oorspronkelijke Programma van Wensen is een vlekkenplan opgenomen. Het oude 

vlekkenplan zouden we met de actualisatie van het Programma van Wensen zelf, ook 

geactualiseerd willen hebben. 
29-5-2024

111 Inschrijffase Inhoud Optionele tarieven

Vraag op antwoord 22: Bedoelen jullie met optionele tarieven de tarieven in de tabel 

betrokken medewerkers of wordt hier bedoeld de onderdelen 3 en 4 als optioneel? Als 

hier onderdelen 3 en 4 worden bedoeld, dan is het antwoord niet duidelijk, want de 

vraagsteller heeft het alleen over de onderdelen 1 en 2. Graag verduidelijking.

De onderdelen 3,4 en 5 zijn optioneel, zie ook bijgevoegd aangepast inschrijvingsbiljet.

Voor de medewerkers geldt een tabel met uurtarieven, die zijn ter infomatie en worden 

gehanteerd indien sprake is van meerwerk of extra inzet van bepaalde medewerkers.
29-5-2024

112 Inschrijffase Inhoud Planning

Vraag op antwoord 1 m.b.t. de planning: Zit er een afhankelijkheid met het 

verstrekken van opdracht en daarmee opstarten van de werkzaamheden van 

bouwmanagementbureau en de andere adviseurs in het ontwerpteam?
Nee.

29-5-2024

113

4.4.3 Geschiktheidseisen, 

Technische en 

beroepsbekwaamheid

U stelt dat de Inschrijver beschikt over een kwaliteitszorgsysteem NEN-EN-ISO 

9001:2015 kwaliteitscertificering of gelijkwaardig. Wij hanteren een 

kwaliteitshandboek dat gebaseerd is op de systematiek van ISO9001 en zitten in het 

begintraject van ISO-certificering, maar zijn nog niet gecertificeerd. Dit zal ook nog 

niet het geval zijn op het moment van definitieve gunning. Met dit gegeven, kunnen 

wij ervanuit gaan dat een kopie van de inhoudsopgave met ondertekende 

directieverklaring dat ons kwaliteitshandboek als gelijkwaardig wordt beschouwd en 

wij op basis hiervan onze inschrijving niet terzijde gelegd kan worden?

Inschrijver dient gelijkwaardigheid aan te tonen bij inschrijving of hij voldoet aan deze 

kwaliteitscertificering. Alleen een inhoudsopgave met ondertekende directieverklaring is 

daar bij niet afdoende. Aantoonbaarheid dient meer toegelicht te worden om te voldoen 

aan: "Dan wel een opgave van de gelijkwaardige maatregelen op het gebied van 

kwaliteitszorg." 

Tevens wenst de aanbestedende dienst aanvullende informatie te vertrekken met betrekking tot de sportaccommodaties:


