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Nota van inlichtingen

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandeld de vragen van gegadigden en/of wijzigingen
die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken.

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze
aanbesteding.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.
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1.

Behandeling vragen en antwoorden

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.
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1.-1. Bestek 2.2 Het verschil tussen de m2’s frezen en de m2’s aanbrengen | Ja de ervaring leert ons dat er meer asfalt wordt
van asfalt is enorm. Kunt u aangeven of er inderdaad veel aangebracht dan dat er wordt gefreesd.
meer asfalt aangebracht moet worden dan dat er gefreesd
wordt?

1.-2. AD ROK De SROI van 11 % van de loonsom vinden wij hoog ten De eis is 11% van de loonsom van de aanneemsom, dus
aanzien van het asfaltzware werk, we willen u verzoeken gerelateerd aan de uren. En niet zoals u wellicht gebruikelijk
om deze naar 5 % van de loonsom bij te stellen. acht, over alleen de aanneemsom. Dit om uw aangehaalde

probleem op te lossen.

1.-3. Bestek 2.2 Post 515610: kunt u een breedte van-tot aangeven om zo te | De breedte van de wegen varieert van 2,50 meter tot 8,00
strekkende meter te bepalen? meter. Bestekpost is gewijzigd.

1.-4. Bestek 2.2 Post 812260: Kunt u aangeven wat u bedoelt met een Twee personen inclusief een vloerenwisser en
handslemset? De leverancier VB geeft aan hier niet bekend | vervoersmiddelen. Slem is bijzonder eenvoudig te
mee te zijn verwerken: na omroeren van de slem kan deze met een

rubberen vloerenwisser verspreid worden zodat kleine
oneffenheden direct weggewerkt worden tijdens het
aanbrengen.

1.-5. AD ROK par 5.3.3 We dienen de CV’s (maximaal drie Per sleutelfunctionaris 3 pagina’s.

(03) pagina’s A4 aan te leveren. Betreft dit voor drie
sleutelfunctionarissen in totaal 3 pagina’s of per
sleutelfunctionaris drie pagina’s (totaal 9 pagina’s)?

1.-6. Bestek 2.2 Heeft OG er bewust voor gekozen om de stortposten in het | Nee. Het betreft ook een fictieve hoeveelheid. Het is niet
bestek t.0.v. werkelijk te verwachten hoeveelheden aan te geven hoeveel er in de nabije jaren moet worden
aanzienlijk lager aan te houden? gestort.

1.-7. Bestek 2.2 Welke laagdikte van de asfaltconstructie moeten wij Onderlagen minimaal 60mm. Tussenlagen minimaal 40mm.
aanhouden bij de hoofdstukken: 5131 + 5132 ? Bestekposten zijn gewijzigd.
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1.-8. AD ROK par 5.3.1 Kunt u toelichten wat u bij onderdeel 1b verstaat onder de De periode tot aan de gunningsbeslissing.
aanbestedingsfase? Is dit de fase waarin we nu zitten (voor
gunning) of betreft dit de fase “procedure met offertetraject”

(na gunning)?

1.-9. Bijlage 6AD De factor voor bonus (0,75) en malus (2,50) zijn niet gelijk. Deze is bewust gekozen. Het slechter presteren, qua pro
Waarom zijn deze niet gelijk? Kunnen deze gelijk worden activiteit, dan beloofd vinden wij onacceptabel. Het beter
gesteld, zodat de beloning voor bonus en de boete bij malus | presteren dan beloond is mooi meegenomen, maar goed is
in verhouding met elkaar zijn (beide bijvoorbeeld 2,50)? ook een keer goed.

1.-10. | AD ROK par 5.3.4 Het gunningscriterium K.4 “EMVI-prestatiemeting’ gaat uit Wij kiezen voor een eenzijdige beoordeling om u als
van eenzijdige beoordeling van opdrachtgever naar opdrachtnemer te beoordelen. De uitkomst wordt, naast de
opdrachtnemer. In lijn met “de bouwteamgedachte” in par verrekening ook verwerkt in de groslijst. U wordt wel in de
5.3.1 K.1 Werkwijze (Ww) onderdeel 2b is een wederzijdse | gelegenheid gesteld om een weerwoord te geven op de
beoordeling opdrachtgever <=> opdrachtnemer meer op zijn | beoordeling, voordat deze definitief wordt vastgesteld. Wij
plaats. We verzoeken u om aan prestatiemeting de laten u vrij om voor uzelf een beoordeling van de
beoordeling van opdrachtnemer naar opdrachtgever mee te | opdrachtgever te doen.
nemen.

1.-11. | AD ROK par 5.3.2 bijlage Is het correct dat er geen limiet gesteld is aan het aantal Uw constatering is juist.

besteksposten pagina’s voor de uitwerking van de besteksposten?

1.-12. | Bijlage 8AD OG vraagt in de casus de hoeveelheden te onderbouwen Ten eerste of deze compleet is, dus alle werkzaamheden
middels een Excel-bestand. Wat stelt OG zich daar exact bij | zijn opgenomen en verwerkt in de inschrijfstaat. Daarnaast
voor? De onderbouwing van bijv. de lengte van een duiker of de gebruikte bestekposten juist zijn gebruikt, welke
wordt simpelweg opgemeten. risico’s inschrijver ziet, welke eventuele kansen, de

eventuele fasering en planning logisch is etc. De grote
vraag daarbij is of de essentie van de deelopdracht
begrepen wordt en gaat deze op de juiste wijze worden
uitgevoerd.
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asfaltverhardingen 1.0

Kan OG SMART aangeven hoe K.2 zal worden
beoordeeld?
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Ten eerste of deze compleet is, dus alle werkzaamheden
zijn opgenomen en verwerkt in de inschrijfstaat. Daarnaast
of de gebruikte bestekposten juist zijn gebruikt, welke
risico’s inschrijver ziet, welke eventuele kansen, de
eventuele fasering en planning logisch is etc. De grote
vraag daarbij is of de essentie van de deelopdracht
begrepen wordt en gaat deze op de juiste wijze worden
uitgevoerd.

1.-14. | bestek, bladnr. 15, post
112110

Wij verzoeken OG om aan te geven hoe vaak de (concept-
/uitvoerings)tekeningen aangepast dienen te worden, want
nu kunnen de werkzaamheden niet gecalculeerd worden.

Uitgangspunt is dat de concept uitvoeringstekeningen
gecontroleerd worden door de opdrachtgever. Daarna dient
de opdrachtnemer de opmerkingen te verwerken in het
definitieve uitvoeringsontwerp en opnieuw indienen bij de
opdrachtgever. De kwaliteit van de aangeleverde
tekeningen zal bepalend zijn voor de doorlooptijd tot
goedkeuring.

1.-15. | bestek, bladnr. 15, post
112110

Kan OG aangeven welk formaat tekening en in welke
schaal het uitvoeringsontwerp aangeleverd moet worden
(zie post 112120).

In PDF formaat. Schaal 1:500. Bestekpost is gewijzigd.

1.-16. | bestek, bladnr. 15, post
112120

Klopt de eenheid van deze post, moet dit niet 25 st zijn
conform post 1121107

25 km klopt. Afhankelijk van de deelopdracht wordt bepaald
de lengte van het in te meten wegvak en het opstellen van
een bijbehorend hoogteplan.

1.-17. | bestek, bladnr. 15, post
112120

Wij verzoeken OG om aan te geven hoe vaak de
hoogteplannen aangepast dienen te worden, want nu
kunnen de werkzaamheden niet gecalculeerd worden.

Uitgangspunt is dat de concept hoogteplannen
gecontroleerd worden door de opdrachtgever. Daarna dient
de opdrachtnemer de opmerkingen te verwerken in het
definitieve hoogteplan en opnieuw indienen hij de
opdrachtgever. De kwaliteit van de aangeleverde
hoogteplannen zal bepalend zijn voor de doorlooptijd tot
goedkeuring.

1.-18. | bestek, bladnr. 18, post
121130

Om voor post 112110 een betere prijs te kunnen bepalen,
verzoeken wij OG een maximum bedrag voor de
deelopdracht op te geven om de omvang van de
deelopdracht te kunnen inschatten.

Het maximumbedrag van de deelopdracht bedraagt
€ 1.000.000,-.
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1.-19. | bestek, bladnr. 27, post 16 Alle hierin opgenomen posten zijn niet af te prijzen door het | “toepassen” is een periode van 0-4 weken. U dient voor
ontbreken van de periode van instandhouden. De periode uzelf een gemiddelde instandhoudingstijd te bepalen
van instandhouden kan pas worden bepaalt wanneer de naargelang uw ervaring met asfaltonderhoud werken.
deelopdracht met offertetraject opgesteld is 6f wanneer de
deelopdracht zonder offertetraject is uitgevoerd. De
ontbrekende bestekposten met “instandhouden” zien wij in
de nota tegemoet.

1.-20. | bestek, bladnr. 35, post Deze post is niet af te prijzen door het ontbreken van de “toepassen” is een periode van 0-4 weken. U dient voor

181110 periode van instandhouden. De periode van instandhouden | uzelf een gemiddelde instandhoudingstijd te bepalen
kan pas worden bepaalt wanneer de deelopdracht met naargelang uw ervaring met asfaltonderhoud werken
offertetraject opgesteld is 6f wanneer de deelopdracht
zonder offertetraject is uitgevoerd. De ontbrekende
bestekposten met “instandhouden” zien wij in de nota
tegemoet.
1.-21. | bestek, bladnr. 38, post 213 Wat verstaat OG exact onder "opnieuw" stellen? Welke De handelingen die nodig zijn om bestaande betonband(-
(en verder) handelingen vallen hieronder? en) aaneengesloten op de juiste hoogte en de juiste richting
te krijgen. Alle grondwerk hiertoe dient in de post
inbegrepen te zijn.
1.-22. SROI 11% - 7% Wij zien hier geen vraag, maar verwijzen u graag naar het
antwoord van vraag 1.-2.

1.-23. | Bijlage 5AD Met het oog op de privacy van onze medewerkers (in relatie | Dit is de opgave van uw sleutelfunctionarissen met hun
tot de AVG), verzoeken wij u de in te vullen emailadressen contactgegevens. Deze gegevens worden niet openbaar en
en de telefoonnummers van sleutelfunctionarissen te door de medewerkers van de opdrachtgever vertrouwelijk
verwijderen. behandeld.

1.-24. | Kerncompetentie C Voor kerncompetentie C vraagt u ervaring met het Het antwoord op uw vraag is nee.
aanleggen van betonverhardingen. Voldoen wij aan deze Voor kerncompetentie C wordt het toegestaan om 2
eis wanneer wij in één referentie meer dan 2.000 m2 referenties op te geven, 1 voor betonpaden en 1 voor
betonpaden hebben aangebracht, maar geen bermbeton in | bermbeton.
dezelfde referentie hebben aangebracht (of andersom)?

1.-25. | AD ROK Onderhoud Kunt u, voor zover al bekend, de meerjarenplanning voor Nee, deze is bij ons nog niet bekend.

asfaltverhardingen 1.0 onderhoud met ons delen?
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1.-26. | AD ROK Onderhoud Voor de invulling van K.1 is 4x A4 en 1x A3 bijlage ons Verzoek wordt niet ingewilligd. Wij willen bevorderen dat u
asfaltverhardingen 1.0, K.1 inziens onvoldoende om de gevraagde punten te de vragen volledig, maar wel kernachtig beantwoord. In het
Werkwijze onderbouwen. Kunt u toestaan om 5x A4 tekst plus 2x A3 AD hebben wij daarvoor ook het volgende opgenomen:

bijlage toe te voegen? Ter overweqing! Om als inschrijver uw expertise te laten
blijken zijn veel woorden niet altijd noodzakelijk.

1.-27. | AD ROK Onderhoud In punt 1b vraag u om drie sleutelfiguren die betrokken zijn Ja, tijdens de aanbestedingsfase, zie ook het antwoord op
asfaltverhardingen paragraaf bij de aanbestedingsfase. Begrijpen wij het goed dat u vraag 1.-8. Bij de door uw genoemde sleutelfiguren voor het
5.3.1 bedoelt dat u wilt weten wie onze drie sleutelfiguren tijdens | voorbereiden van de deelopdrachten, gaan wij ervan uit dat

het maken van de aanbieding zijn en jullie niet bedoelen wie | u hiermee bedoeld tijdens de uitvoeringsfase. Die behoren
de sleutelfiguren zijn in het voorbereiden van de in het antwoord van vraag 1c vermeld te worden dan.
deelopdrachten?

1.-28. | AD ROK Onderhoud Punt 6 gaat over duurzaamheid. Hierin vraagt u onder meer | Sec voor vraag 6 hoeft u de eventuele meer- en
asfaltverhardingen paragraaf het hergebruik van diverse materialen, maar ook het minderkosten niet op te nemen in Bijlage 7AD
5.3.1 hergebruik van cementvervangers en/of het toepassen van | Specificatieblad PMP kosten. Wij gaan er bij voorbaat niet

duurzaam beton. Wij weten niet exact waar u wel en niet vanuit dat al deze zaken meerkosten met zich meebrengen,
voor open staat, waardoor deze kosten niet specifiek zijn te | maar zeker ook minderkosten.
bepalen voor nu. Graag zien wij om die reden dat punt 6
duurzaamheid niet afgeprijsd hoeft te worden in Bijlage 7AD
Specificatieblad PMP kosten, maar dat dit na gunning
verder met elkaar wordt besproken. Wilt u dit, om verkeerde
verwachtingen te voorkomen en een eerlijk speelveld voor
alle inschrijvers te creéren, bevestigen dat dit akkoord is?
1.-29. | Bestek CIV-GOW?2025-B1 Volgens artikel 81 26 02 lid 02 en lid 03 mag in deklagen 03 In aanvulling op 81.26.11 van de Standaard mag er in

deel 3 bepalingen

geen en in onder- en tussenlagen ten hoogste 50 %
asfaltgranulaat worden verwerkt. Kunt u, met het oog op
duurzaamheid en maximaal hergebruik, deze artikelen laten
vervallen?

Asfaltbeton voor deklagen maximaal 60% asfaltgranulaat
Of bitumengranulaat worden toegepast.

In tussen- en onderlagen van asfaltbeton is geen maximum
percentage asfaltgranulaat vastgesteld. Bepalingen zijn
gewijzigd.
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1.-30. | Bestek CIV-GOW?2025-B1 In artikel 81 26 17 lid 09, 81 26 20 lid 09 en 81 26 22 lid 09 | Artikel 81 26 17 lid 09 blijft.
deel 3 bepalingen staan restricties t.a.v. het toepassen van asfaltgranulaat. Artikel 81 26 20 lid 09 “In AC bin HS mag geen
Kunt u, met het oog op duurzaamheid en maximaal asfaltgranulaat worden toegepast” vervalt.
hergebruik, deze artikelen laten vervallen? Artikel 81 26 22 lid 09 wordt “In AC 16 bin TDL maximaal
60% asfaltgranulaat toepassen”.
Bepalingen zijn gewijzigd.
1.-31. | Bestek CIV-GOW2025-B1 Kunt u bestekspost 812270 inzetten handwerkset nader Mobiele kraan, kleine wals, asfaltauto met aanhanger
deel 2.1 blz. 182 toelichten? Wat bedoelt u met een handwerkset? dieplader, asfaltschepper, asfaltharker, servicebus met
handgereedschap.
1.-32. | AD ROK Onderhoud Als hoofdvraag stelt u: welke inschrijver levert de meeste Dat zijn kosten die ongewenst zijn en voorkomen hadden
asfaltverhardingen paragraaf meerwaarde tegen de minste faalkosten. Wat betekent voor | kunnen worden als betrokkenen proactief hadden
5.3.1 u het begrip faalkosten? gehandeld. Dus bv (ongewenste) situaties op tijd
waarnemen en de juiste beheersmaatregelen
nemen/instellen. De juiste mensen met de juiste ervaring op
de juiste positie dragen bij aan het voorkomen van die
faalkosten.
1.-33. | AanbestedingsDocument In het AD onder art 2.3 stelt u dat onze rechten komen te De gebruikte omschrijving is opgenomen omdat een

artikel 2.3

vervallen om onduidelijkheden, onvolkomenheden,
tegenstrijdigheden of disproportionaliteit aan de kaart te
stellen op het moment dat er geen vragen gesteld worden.
Dit ondanks een pro actieve houding. Deze eis is, op zich al
disproportioneel, gezien hetgeen opgenomen in de gids
proportionaliteit par 4.1. Tevens is dit strijdig met de
uitspraak van de voorzieningenrechter
ECLI:NL:RBMNE:2021:3165. De paragraaf in de Gids
Proportionaliteit luidt: "Het is disproportioneel het niet stellen
van een vraag automatisch te laten leiden tot het verval van
recht om het onderwerp alsnog aan de orde te stellen, maar
inschrijvers dienen wel een proactieve houding aan te
nemen.". Wij verzoeken u de tekst in het AD
overeenkomstig aan te passen.

inschrijver wel een proactieve rol heeft.

Zaken die op het moment van inschrijving bekend zijn of
bekend behoorden te zijn door een normaal oplettende en
redelijk geinformeerde inschrijver, kunnen op een later
moment niet gebruikt worden als wijziging. Echter indien na
opdracht onvolkomenheden/tegenstrijdigheden worden
ontdekt die ook niet door een normaal oplettende en redelijk
geinformeerde inschrijver opgemerkt hadden kunnen
worden, zal in onderling overleg worden bepaald wat de
gevolgen hiervan zijn. Verzoek wordt derhalve niet
ingewilligd.
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1.-34. | AanbestedingsDocument In art. 5.4 van de AD geeft u aan dat de eenmalige PMP Deze eenmalige PMP kosten kunnen gedeclareerd worden
artikel 5.4 kosten slechts één maal gedeclareerd kunnen worden. Kunt | wanneer de kosten daarvoor gemaakt worden. Dat kan dus
u aangeven wanneer u deze kosten betaalbaar stelt? Indien | bij de 1° betalingstermijn, maar ook bij de 10¢, al naar
dit namelijk kosten zijn die in het eerst jaar gemaakt worden | gelang het zich voor gaat doen en in overleg met de
dienen deze tevens in het eerst jaar betaalbaar gesteld directie.
worden.
1.-35. | AanbestedingsDocument U geeft aan dat bij de uitvoeringskosten, algemene kosten, Verzoek wordt niet ingewilligd, het maximum blijft 15%.
paragraaf 5.4 Prijs winst en risico dienen reéle percentages ingevuld dienen te
worden. Om die reden staat het maximum op 15%. Dit is
niet realistisch voor zowel Uitvoeringskosten, Algemene
Kosten en Winst & Risico, dus wij verzoeken u nadrukkelijk
dit percentage te verhogen naar een maximum van 20%.
1.-36. | Aanbestedingsdocument Par De 4¢ alinea (gunningscriterium) lijkt onvolledig. Daar is inderdaad het volgende niet opgenomen:
1.1. "“Beste Prijs-Kwaliteitverhouding” (BPK)”
1.-37. | Aanbestedingsdocument Par | Omvang gemiddeld tussen de € 0,= en € 3.000.000,=, in de [ Het betreft een raamovereenkomst waarbij geen
1.6 leidraad en het bestek wordt een gemiddelde van 3 miljoen | afnameverplichting of garantieomzet wordt afgegeven. Dus
per jaar beloofd. Wat is er juist? theoretisch kan er € 0,= opgedragen worden. Met de
huidige kennis zal dat niet het geval zijn en zal de omzet
gemiddeld € 3.000.000,= zijn.
1.-38. | Aanbestedingsdocument Par Kunt u toelichten hoe u tot een “reéel” percentage van Zie antwoord op vraag 1.-35.
5.4 maximaal 15% gekomen bent? Dit is naar onze beleving
onvoldoende. (Een gemiddelde AK ligt in de branche rond
de 8%, een gezonde winst voor een bedrijf minimaal rond
de 4%. Volgens bestek deel 1 par 05 bedraagt het
indexatierisico voor het 1¢ jaar 5%..., kortom u geeft zelf ook
aan dat een risico tot 5% reéel wordt geacht.
Uitvoeringskosten voor een dergelijk contract al boven
minimaal 5%). kortom: Wij verzoeken u dit percentage aan
te passen naar 20%.
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deel 3 par 01.02

deelopdrachten tussen de 4 en 8 weken komt dit neer op
het voorfinancieren van de werkzaamheden. In het belang
van de gehele keten is een betalingsregeling ontwikkeld die
in de praktijk inmiddels succesvol is uitgetest en onder
andere vanuit het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat met een toegekende subsidie ‘Beter Aanbesteden
2023’ wordt ondersteund voor daadwerkelijke toepassing op
infraprojecten. Bent u bekend met deze nieuwe
betalingsregeling voor de infra [zie link https://www.mkb-
infra.nl/docman/publicaties/publicaties-publiek/402-
hervorming-betalingsregeling-brochure-mkb-infra/file]? Wilt
u deze betalingsregeling ook op onderhavig project van
toepassing verklaren?

1.-39. | Aanbestedingsdocument Par | U behoudt zich het recht voor om aan alle inschrijvers een Zoals ook in het AD staat vermeld:

5.4 volledig onderbouwde detailbegroting op te vragen. Dit is In de regel zal dit de inschrijver zijn aan wie de
onwenselijk en wekt de schijn van oneigenlijk gebruik of opdrachtgever voornemens is het werk te gunnen. Echter
leuren door de aanbesteder. dit verzoek kan ook bij meerdere inschrijvers worden
Wij verzoeken u daarom dit in heroverweging te nemen en gedaan. Inschrijvers zijn verplicht hier gehoor aan te geven,
besluiten dat u alleen bij de inschrijver aan wie u op straffe van uitsluiting.
voornemens bent te gunnen, dit op te vragen. Het opvragen kan bij meerdere inschrijvers plaatsvinden,

maar is geen stelregel.

1.-40. | Bijlage 2AD — par 1.7 Kunt u (indicatief) aangeven wat de drie Grootschalig onderhoud is verreweg het grootste deel van
onderhoudsbudgetten per jaar zijn (of wat de onderlinge het onderhoudsbudget. De verhoudingen verschillen per
verhouding is)? jaar. Vuistregel is dat grootschalig onderhoud 90% van het

budget omvat.

1.-41. | Bijlage 2AD Par 1.8 Op welke wijze dient dit precies inzichtelijk gemaakt te Zie vraag 6 van subgunningscriterium K.1.
worden tijdens inschrijving?

1.-42. | Bestek deel 1 par 11 lid 8 icm | Bij de door u gestelde eisen en met name bij Nee, hiermee zijn wij niet bekend.

Nee, wij gaan deze regeling niet toepassen voor deze
overeenkomst.
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1.-43. | Bestek deel 3 diverse Per deelopdracht dienen diverse deelopdracht- Besteksposten 861110 en 861120.
/projectspecifieke PMP onderdelen uitgewerkt te worden. In
deel 3 wordt hiervoor enkele keren verwezen naar “de
desbetreffende bestekspost in deel 2.2”. Kunt u aangeven
welke bestekspost dit betreft en/of dit ook benoemen als
verplichting in deze post?

1.-44. | Bestekspost 132110 Er dient een asfaltkern geboord worden van ca. 15cm dik. Ja, 0.a. een beschrijving van het funderingsmateriaal.
En als resultaat onder andere een beschrjiving van het
funderingsmateriaal. Is dat juist?

1.-45. | Besteksposten 161, 162, 164, | Aangezien de uitvraag uit verschillende type “toepassen” is een periode van 0-4 weken. U dient voor

165 en 166. onderhoudswerkzaamheden bestaan, elke deelopdracht uzelf een gemiddelde instandhoudingstijd te bepalen
anders is met verschillende doorlooptijden zijn de posten naargelang uw ervaring met asfaltonderhoud werken.
niet eenduidig af te prijzen zoals nu opgenomen. Wij
verzoeken u deze, conform RAW sytematiek, op te splitsen
in minimaal de vaste kosten per keer en de variabele kosten
per toepassing. Of met welke periode voor “zolang als
noodzakelijk is” er gerekend dient te worden, als u dit niet
kunt kan de inschrijver dit ook niet.

1.-46. | Bestekspost 165410 Kunt u minimaal aangeven met hoeveel hekken en borden Minimaal 4 afzethekken en 2 borden CO1. Bestekpost is
te rekenen? gewijzigd.

1.-47. | Besteksposten 166 Wat dient er bij inschrijving gerekend te worden bij “overige | “Overige standaard bebordingen t.b.v. omleiding” vervalt.
standaard bebordingen t.b.v. omleidingen? Bestekpost is gewijzigd.

1.-48. | Bestekspost 181110 “Inclusief het eventueel schoren...”; Dit is niet vooraf in te Blijft gehandhaafd. Het is niet in te schatten hoeverre dit
schatten bij een RO-bestek. Graag laten vervallen of een nodig is of het gekozen systeem door de opdrachtnemer.
aparte post voor het schoren opnemen. Uitgangspunt is dat het hekwerk maximaal 4 weken op het
Tevens ook deze post graag opsplitsen in vaste kosten en werk staat.
variabele kosten.
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1.-49. | Besteksposten 312, 313 ea Normaal gesproken dient er afgestrooid en ingeveegd te In de omschrijving “herstraten” zit standaard een bijlevering
worden met 1m3/100m2 en bij het herstraten nog eens van van 1 m3 straatzand per 50 m2 straatwerk. Dit dient in
1m3/100m2 bijgeleverd te worden (dit moet wel bij de de eenheidsprijs meeberekend te zijn. Als er meer dan 1 m3
posten betontegels, waar minder ruimte tussen de voegen zand per 50 m2 benodigd is dan valt het werk niet meer
zit). Volgens deel 3 moet er ook gestraat worden volgens onder de noemer “herstraten’.

SEB normen, u wilt dus graag kwaliteit en geen losliggende | Voor afstrooien 1m3 straatzand of brekerzand per 100 m2
stenen. Waarom dan zo weinig zand gebruiken? aanhouden.

1.-50. | Besteksposten 4132 en 4133. | Hoeveelheid ter inlichting is niet ingevuld, de stelmortel Bestekposten zijn gewijzigd.
hoeft dus niet geleverd te worden?

1.-51. | Besteksposten 413414, Hoeveelheden ter inlichting zijn niet ingevuld. Stelmortel, Bestekposten zijn gewijzigd.

413415, 413424, -25 een -26. | zand, kleefprimer en voegvulmassa behoeven dus niet
geleverd te worden?

1.-52. | Besteksposten 5211 Kunt u aangeven wat er verstaan wordt “inclusief grondwerk | Machine om de sleuf voor de bermbeton in 1 werkgang qua
m.b.v. een bermfrees”, dit is niet duidelijk omschreven en hoogte en breedte gereed te maken.
multi-interpretabel .

1.-53. | Bestekspost 521320 Kunt u aangeven welke kantvoorziening er bij inschrijving U moet hierbij denken aan Densoband o.g.
gerekend dient te worden? (ter keuze aannemer en ter
goedkeuring directie is niet eenduidig) en tevens is breedte
van Ocm tot 20cm ook niet eenduidig.

1.-54. | Bestekspost 522250 Hoeft er alleen maar extra aangebracht te worden of ook Bestekpost is gewijzigd.
bijgeleverd (hoeveelheid ter inlichting geeft geen leverantie
aan)?

1.-55. | Bestekspost 62 Het vooraf reinigen voor het aanbrengen cq herstellen van Bestekpost is gewijzigd.
markering is niet altijd nodig, dus niet kostenhomogeen af te
prijzen, en dan moet er ook nog gegokt worden of dit De wijze van uitvoering is ter keuze van de opdrachtnemer.
handmatig danwel machinaal mogelijk is. Graag dus
conform RAW systematiek aparte besteksposten voor
opnemen.
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1.-56. | Besteksposten 6223 Het aanbrengen van een oppervlaktecoating inclusief Bestekposten zijn gewijzigd.
dichten porieén en luchtbellen op verschillende
ondergronden (asfalt danwel beton) is niet
kostenhomogeen, daarbij bij asfalt ook afhankelijk van de
soort en leeftijd. Ook dient aard, aantal lagen afgestemd te
worden met directie. Dit is dus niet eenduidig af te prijzen.

Graag bestekspost aanpassen zodat dit wel eenduidig af te
prijzen is.
1.-57. | Besteksposten 812240 en Worden er ook eisen gesteld aan de capacitait van de veeg- | Veegzuigwagen minimaal 5 m3 inhoud.
812250 zuigwagen en wegdekreiniger? Wegdekreiniger minimaal 10 m3 inhoud.
Bestekposten zijn gewijzigd.

1.-58. | Bestekspost 812270 Wat bedoeld u met precies “handwerkset”? |s deze voor het | Twee personen inclusief een trilplaat, kleine wals (2,5ton),
aanbrengen van asfalt (NB: volgens deel 3 mag dit alleen handgereedschap en vervoersmiddelen. Bedoeling is deze
machinaal)? Waar moet deze minimaal uit bestaan? Graag | post te gebruiken voor het aanbrengen van reparatieasfalt.
specificeren. Bestekpost is gewijzigd.

1.-59. | Bestekspost 82 Hoe gaat u om met aan-afvoer van bijvoorbeeld een extra De extra aan- en afvoerkosten worden verrekend met
keer asfaltset of betonpaver indien dit door bestekposten 82.
bereikbaarheid/fasering noodzakelijk is (de bermbeton mag
volgens eisen van het bestek al niet aaneengesloten
aangebracht worden)? Wij verzoeken u hier bij fasering van
de werkzaamheden wel extra aan-afvoerkosten te
verrekenen.

1.-60. | Bestekspost 831110 Wat wordt hier bedoeld met “gemengde puin”? Kan hier Gemengd puin is puin bestaande uit metselwerkpuin en
uitgegaan worden van een NV Bouwstof conform Besluit betonpuin.

Bodemkwaliteit, en zo niet waarvan wel?
En indien u hier funderingspuin bedoeld, wat is het verschil
met die van post 8311507
1.-61. | Bestekspost 851110 Van hoeveel woningen dient per keer uitgegaan te worden? | Uitgangspunt is maximaal 50 woningen.
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01

raamovereenkomst vermelde risico’s” benoemd zijn?

1.-62. | Inschrijvingsleidraad par 5.4.1 | 1. Er dient een soort van keuzelijst aangeleverd te worden 1. Wij gaan ervan uit dat u als inschrijver de expert bent
en Bestekspost 861120 waarin de PMP-meerkosten afgeprijsd dienen te worden, voor deze opdracht. Daarbij hoort dat u, vanuit uw

welke opdrachtgever alleen zal uitbetalen bij werkelijke ervaringen, weet welke werkzaamheden waar en
inzet. Hierbij dient inschrijver zelf de totaalfrequentie in te wanneer uitgevoerd moeten worden. U weet dan ook
schatten, iets wat bij een RO-bestek niet vooraf is te wanneer en hoe vaak welke maatregelen nodig zijn die u
bepalen omdat de exacte omvang en aantal (extra) aanbiedt. Een reéle inschatting laat ook uw
deelopdrachten onbekend is. expertise zien.
Hierbij loopt inschrijver het risico dat bij een te lage
inschatting u als opdrachtgever niet gaat bijbetalen, maar Wij schatten het aantal deelopdrachten per jaar op ca. 30
bij een te hoge inschatting de inschrijving ongunstig uit stuks.
zal vallen. Dit is ons inziens niet realistisch. Of een maatregel meerwaarde biedt voor de opdracht is
Wij verzoeken u aan te geven op basis van hoeveel aan de opdrachtgever.
deelopdrachten met een gegeven omzet deze beloften Het verrekenen van de aantallen zal naar redelijkheid en
ingevuld moet worden, mogelijk door u te specificeren per billijkheid geschieden. Opdrachtgever snapt ook dat een
soort opdracht zoals omschreven in bijlage 2 exacte inschatting van het aantal erg moeilijk is. Maar als
Projectscope. Op deze wijze kan iedere inschrijver op de opdrachtgever constateert dat er significant te weinig
basis van dezelfde uitgangspunten een meer realistische is gecalculeerd, zal er geen verrekening plaatsvinden.
aanname doen en ‘gelijk aan de streep’ inschrijven.

2. Daarnaast wordt er aangegeven dat deze kosten 2. “Tenderkosten” — “kosten gedetailleerd werkplan/PMP” -
onderdeel van de staartposten moeten, zijn, iets wat etc. zijn onderdeel van de staartkosten van de
RAW-technisch niet is toegestaan bij een RO-bestek! inschrijfstaat (algemene kosten)

3. Bestekspost 861120 lijkt hier mogelijk uw invulling van? Hierin is het PMP het gedetailleerd werkplan.

Hoe ziet u dit “per keer”? Betreft kosten per

deelopdracht? Moet hier het totaal van de in bijlage 7 3. “Per keer” is de opgave uit Bijlage 7AD Specificatieblad

opgegeven kosten ingevuld worden (en qua eindbedrag PMP kosten. Per keer is de frequentie die u nodig acht in

sluiten op de bijlage PMP-kosten) en hoe gaat u dit een jaar tijd.

conform RAW afrekenen? Inderdaad is bestekpost 861120 de plek waar u de
opgave van de PMP kosten doet.

1.-63. | Bestek deel 3 par 01.01.14 Wij verzoeken u de weekendtoeslag te verhogen naar Akkoord. Tarief voor weekend aanpassen naar 100%. Ter
100%, zodat deze in lijn zijn met de CAO van onze informatie. In de gemeente Barneveld wordt op zondag niet
medewerkers. gewerkt. Bepaling is gewijzigd.

1.-64. | Bestek deel 3 par 01.13.09 lid | Kunt u aangeven waar “de door opdrachtgever bij de Zie bijlage 1 van het V&G-plan Ontwerpfase.
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1.-65. | Bestek deel 3 par 01.13.08 lid | Is het noodzakelijk dat het werkplan inclusief deelplannen Werkplan inleveren voor 1 februari 2025.
01 binnen twee weken na gunning (16 december => dus in het
kerstreces) aangeleverd moet worden. Of mag deze na
verzoek binnen de voorbereidingsfase van 1 januari t/m
eind februari aangeleverd worden?
1.-66. | Bestek deel 3 par 81.25.03 lid | Bij een RO-bestek is niet te voorzien of mogelijke Tekst “Begeleidende kosten dienen in de prijs te zijn
02 “begeleidende kosten” noodzakelijk zijn. Graag deze meegenomen” vervalt. Bepaling is gewijzigd.
zinsnede laten vervallen indien dit nodig is naar redelijkheid
en billikheid vergoeden.
1.-67. | Aanbestedingdocument K1.: Wat verwacht OG minimaal van ON qua aanleveren Hiermee wordt bedoeld het inleveren van de weekstaten en
5A wekelijkse projectadministratie weekrapporten.
1.-68. In de inschrijfleidraad geeft u aan dat stakeholders Bij deelopdrachten wel toegestaan. Bij de casus niet
benaderd mogen worden, in casus staat dat dit niet mag. toegestaan.
Wat is juist?
1.-69. | Bestekspost 112120 Deze post staat in eenheid per KM is dit juist? Dat is correct.
1.-70. | Aanbestedingdocument K2 Kunt u een extra bijlage A3 toestaan voor extra toelichting Nee dat is niet toegestaan.
van de casus uitwerking?
1.-71. | Aanbestedingdocument Par In par.3.2 wordt de procedure rondom de De sleutelfunctionarissen worden beoordeeld voor het

3.2

beoordelingssystematiek vermeld. Fase 5 leidt tot vragen en
zorgen. De verificatie interviews lijken een separate
beoordeling in zich te hebben.

Kunt u toelichten wat de bedoeling is van de
verificatiegesprekken en hoe u borgt dat er een objectieve
en geen nieuwe of aanvullende beoordeling plaatsvindt?
Hoe borgt u een gelijke behandeling?

subgunningscriterium K.3. Daarbij wordt ook geverifieerd of
het beoordelingsteam de tot dan toe beoordeelde
subgunningscriteria op de juiste wijze heeft geinterpreteerd.
Dit kan tot een herwaardering lijden. Echter de aanpassing
wordt alleen gedaan als wij naar aanleiding van de
interviews tot de conclusie komen dat wij de Ww en de
beantwoording van de casus echt verkeerd hebben
geinterpreteerd. De mate van aanpassing is dan naar
gelang, dus niet bij voorbaat 1 niveau.

In de praktijk hebben wij al honderden aanbestedingen zo
beoordeeld en maar bij 1 aanbesteding deze escape
hoeven moeten gebruiken.
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1.-72. | Aanbestedingdocument Par De redenatie in par. 5.3.4. t.a.v. het niet juist invullen van de | Het betreft een kwalitatief gunningscriterium. De inschrijvers
534 EMVI-prestatieverklaring kunnen wij niet volgen. Waarom zijn vrij om hier al dan niet invulling aan te geven. Voor dit
kiest u voor sanctionering in de uitvoering naar 99% in criterium willen wij een inschrijver niet uitsluiten, dat achten
plaats van het tot uitsluiting/ter zijde legging van wij disproportioneel. Echter het criterium maakt wel
deelname? Dat is eerlijker naar alle inschrijvers toe. onderdeel uit van de opdracht en derhalve is er, in onze
ogen geheel terecht een sanctie opgenomen. Hierdoor zijn
de uitgangspunten voor alle inschrijvers gelijk. Wij zijn daar
ook geheel transparant in door de spelregels hieromtrent te
melden. Het niet inleveren van een tegenvoorstel betekent
dat de inschrijver akkoord gaat met een aanbieding van
99%.
1.-73. | Aanbestedingsdocument Par In de uitleg Bijlage 6AD wordt aangegeven dat er elk Dit wordt, per kwartaal, in redelijkheid en billijkheid
5.3.4 kwartaal wordt gemeten. Hoe vindt dit plaats? Bijvoorbeeld gemeten. Echter een te laat ingediend zeer belangrijk
ten aanzien documenten tijdig ingediend. Wordt gekeken document zal eerder een lagere score veroorzaken dat een
naar het grotere geheel (materiele beoordeling) of wordt bij | onbelangrijk document.
het te laat aanleveren van 1 document (bv. bijlage of
tekening) op in totaal 50 documenten direct een lagere
score gegeven?
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1.-74.

Aanbestedingsdocument par
3.4

In par. 3.4. van de aanbestedingsleidraad geeft u uitleg aan
de reservebank constructie.

Het geschetste mechanisme lijkt op een eenzijdig besluit
van de aanbesteder / opdrachtgever. Hiertegen zijn de
volgende bezwaren:

- De duur van de constructie is 18 maanden en
daarmee onredelijk lang;

- OG zou hierdoor makkelijker kunnen besluiten /
schijn van om naar de reservebank te gaan;

- De reserve bank zitter heeft geen mogelijkheid om
de opdracht af te wijzen hetgeen direct in de
bedrijfsvoering ingrijpt als na 17 maanden de
opdrachtgever alsnog de overeenkomst wenst aan
te gaan;

- Het gestand doen van een aanbieding kan alleen
worden gevraagd aan de partij aan wie de
aanbesteder voornemens is te gunnen. In dit geval
is dat niet de reservebank, maar is het werk al
gegund. Het is daarom aanbestedingsrechtelijk niet
toegestaan om deze constructie te hanteren.

Wij verzoeken u derhalve dringend om deze bepaling /
constructie in zijn geheel te laten vervallen.
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Verzoek wordt niet ingewilligd. Het gestand doen betreft het
aanbod zonder de indexatie. Het besluit van de
opdrachtgever om al dan niet een overeenkomst aan te
gaan met de bankzitter wordt oa genomen na consultatie
van deze bankzitter. Indien de bankzitter geen
mogelijkheden ziet om de overeenkomst aan te gaan, bv
ivm een volle orderportefeuille zal de opdrachtgever dit
respecteren en een nieuwe aanbesteding organiseren. Wij
zien hierdoor geen disproportionaliteit in de constructie.

Bijlage 8AD

Bijlage 8AD geeft op blad 3 aan “LET OP!! Geen
eenheidsprijzen vermelden etc, maar alleen de
omschrijvingen en hoeveelheden!!* Geldt dit enkele voor de
posten die niet overeenkomen met de RAW-
raamovereenkomst of geldt dit voor alle posten in de
deelopdracht?

Dit geldt voor alle posten.

Bijlage 8AD

Er wordt verwezen naar 2 bijlagen en onderstaande
informatie. Is er naast de ‘tekening Stoutenburgerweg...’
nog een bijlage?

Er is maar 1 bijlage.
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1.-77.

Bestek, deel 1.05

De indexregeling voor onderdeel 42/43 GWW is niet
bedoeld voor asfalt gerelateerde werkzaamheden. Wij
verzoeken u voor het asfalt- en beton gerelateerde
werkzaamheden de CBS index deelgebied 4211b — Wegen
met gesloten verhardingen toe te passen.
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Wij gaan niet akkoord met uw verzoek. Deelgebied 42/43
dekt de gehele raamovereenkomst.

Bestek, deel 1 05 - Korting bij
te late oplevering

In de basis per deelopdracht (dus niet bij losse opdrachten)
een boete van 750,- per dag .

De opdrachtgever behoudt de vrijheid om bij het
verstrekken van een deelopdracht, na overleg over de
uitvoeringstermijn, een ander kortingsbedrag voor de
deelopdracht vast te stellen.

VRAAG: U heeft vanuit de raamovk deel 1 par 5 de
mogelijkheid om een kortingsbedrag te bepalen per
deelopdracht, na overleg over de uitvoeringstermijn. Een
dergelijke bepaling levert onzekerheid over het risicoprofiel
van deze raamovereenkomst. Kunt u aangeven wat de
overwegingen zijn om een andere korting vast te stellen dan
de standaard, en of dat dan een lagere of een hogere
korting is en of dat vanuit de omvang van een deelopdracht
dan nog een maximum % is bijv.? Zodanig dat gegadigden
kunnen bepalen welk risico bestaat bij onverhoopt te late
oplevering van een deelopdracht.

De boete kan met maximaal 100% worden verhoogd per
deelopdracht. Dit wordt per deelopdracht door de
opdrachtgever bepaald.

Bestek, deel 02, post 134110

Bestekspost 163110 geeft alleen aan dat er 4 weken
vooraankondigingborden aangebracht moeten worden, kunt
u ook aangeven hoeveel?

Het betreft per bord voor een periode van 4 weken.

Bestek, deel 2, post 165410

Er van uit gaande dat de aanwonende / percelen bereikbaar
moeten zijn, dient er een langsafzetting (van schildjes)
langs de open ontgraving ingezet te worden. Wilt u hiervoor
een bestekspost opnemen?

Nee. Dit zal per deelopdracht in overleg moeten worden
bepaald.
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1.-81. | Bestek deel 2, post 165410 U geeft aan ‘toepassen van een volledig werkvak’. Hoeft niet altijd zo te zijn. Per deelopdracht bekijken welke
verkeersmaatregelen nodig zijn.
Vraag: Klopt het dat er aan deze weg geen aanwonenden
hoeven te worden doorgelaten?
1.-82. Bestek, deel 02, post 162, Kun u voor o.a. de verkeersmaatregelen de duur van “toepassen” is een periode van 0-4 weken. U dient voor
163, 164, 165, 166 en 181 instandhouding aangeven? Of hier een aparte bestekspost uzelf een gemiddelde instandhoudingstijd te bepalen
voor aanmaken? Wij weten op voorhand niet hoelang een naargelang uw ervaring met asfaltonderhoud werken.
deelopdracht qua uitvoering gaat duren.

1.-83. | Bestek deel 02, post 242130, | Wat wordt er bedoeld met pasmaken banden en Het beschikbaar stellen van een bandenzaag. De arbeid

242140, 242250 t/m 80, bestratingsmateriaal_exclusief arbeid? wordt verrekend op de bestekpost 811
363240 t/m 363260
1.-84. | Bestek deel 2 — post 242 Inschrijver vraagt zich af of er ook een post opgenomen kan | Knipwerk behoort volgens Standaard 2020 bij de prijs te zijn
worden voor het knipwerk van bestratingsmateriaal. Of kunt | inbegrepen.
u inzichtelijk maken wat de gemiddelde hoeveelheid
knipwerk betreft?
1.-85. | Bestek deel 02, post 432110 Graag het transport van het funderingsmateriaal aanpassen | Wordt aangepast van m2 naar ton.
t/m 432130 naar ton i.p.v. m2 Bestekpost is gewijzigd.
Aangezien het niet kosten homogeen is, bij het opbreken
kan het materiaal met verschillende diktes vrijkomen
1.-86. | Bestek deel 2 — post 5114 — U geeft een breedte aan kleiner dan 1,10 m1 en 1,10-1,50 Herstelbakken worden niet breder uitgezet dan 1,50meter.
5115 m1l. Kan er ook een post worden opgenomen voor het
frezen van herstelbakken > 1,50 m1?

1.-87. | Bestek deel 02, post 514 U geeft aan dat voor het aanbrengen van de kleef het Ongeacht de toestand van het verhardingsoppervlak moet
verhardingsoppervlak gereinigd dient te zijn. Wilt u hiervoor | het oppervlak gereinigd worden met een wegdekreiniger.
aparte posten opgeven. Niet elk oppervlak wat gekleefd
wordt dient te worden schoongemaakt. Het is niet op
voorhand in te schatten welke dat wel moet zijn en welke
niet. Aangezien het een raamovereenkomst betreft.

1.-88. | Bestek, deel 2 post 5118- Kantfrezen 20 mm moet m.i. 20 cm zijn Klopt. Dit moet zijn 20cm i.p.v. 20mm.

5119

Bestekpost is gewijzigd.
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1.-89. | Bestek, deel 2 post 52 Betonwachten dienen op afroep beschikbaar te zijn en te Dat klopt. Dit is in afwijking van de RAW Standaard.
kunnen worden ingezet volgens bestekpost 811140.
Is hierbij RAW standaard 82.15.08 niet van toepassing?
1.-90. | Bestek deel 2, post 522210 Moeten deze besteksposten handmatig of machinaal Machinaal aanbrengen.
t/m 522240 aangebracht worden?
1.-91. | Bestek deel 2, post 522210 Indien deze besteksposten handmatig aangebracht moeten | Niet van toepassing.
t/m 522240 worden, kunt u dan een bestekpost opnemen voor het
aanbrengen en verwijderen van bekisting? (De bekisting
kan niet in de bestekspost zelf meegenomen worden,
aangezien het betonpad een variabele breed heeft).
1.-92. | Bestek deel 2, post 522210 Indien deze besteksposten machinaal aangebracht moeten | Bestekpost Aan- en afvoer betonpaver wordt toegevoegd
t/m 522240 worden, kunt u dan een bestekpost opnemen voor het aan- | aan het bestek.
en afvoer van de paver? (Voor bermbeton is hier wel een Bestekpost toegevoegd.
bestekpost voor opgenomen).
1.-93. | Bestek deel 2, post 522210 Moet de betonmortel nog overgeslagen worden op een Uitgangspunt is dat er met een dumper of shovel de beton
t/m 522240 ander transportmiddel bijv. (rups)dumper om op de plaats naar de betonpaver moet worden vervoerd.
van verwerking te komen of kan de betonmixer of
vrachtwagen gewoon op de plaats van verwerking komen?

1.-94. | Bestek post 62 Het verwijderen van de markering is inclusief het vervoeren | Tekst “Inclusief de vervoers- en acceptatiekosten van de
en acceptatiekosten van de vrijkomende materiaal. Hiervoor | hierbij vrijkomende materialen naar een inrichting met een
is echter ook post 831240 opgenomen. Kun u bevestigen door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning”.
dat het transport en acceptatiekosten van de vrijkomende Vervalt. Bestekpost is gewijzigd.
materialen via post 831240 worden verrekend?

1.-95. | Bestek deel 02, post 622 Posten 622 zijn voor thermoplast op nieuwe verharding van | Het reinigen van de cementgebonden ondergrond dient bij
asfalt of cementgebonden verharding. Kan de de prijs te zijn inbegrepen. Zie tekst hoofdstuk 62.
opdrachtgever bestekposten opnemen voor het verwijderen
van cementsluier indien de nieuw aan te brengen markering
op deze laatste aangebracht dient te worden?

1.-96. | Bestek deel 2 post 743110 ‘Betreft: leverantie van klei voor bestekspostnr(s). uit Dat klopt. Het wordt grond i.p.v. klei. Bestekpost is
hoofdstuk 4241." Wordt hier niet gewoon grond bedoeld gewijzigd.

i.p.v. klei?
1.-97. | Bestel deel 2 post 762130 + Waar is deze Morene steenslag voor bedoeld? Deze komt Bestekpost 515610 wordt aangevuld met sortering 0/8.

762140

in ieder geval niet terug bij Post 515610, i.v.m. niet
kloppende gradaties.

Bestekpost is gewijzigd.
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Bestek deel 2 post 812190

Over welke slijpwerkzaamheden gaat het hier precies?
Diepte, dikte etc.? Overige machines?
Wat is de gemiddelde hoeveelheid van locaties?
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Het betreft het slijpen van oneffenheden in bestaand asfalt
bijvoorbeeld boomwortelopdruk. Hoeveelheid en lokaties
zijn onbekend.

Bestek deel 2 — post 82

Moet de inschrijver er vanuitgaan dat als de betonpaver,
belijningsploeg ed. 2 maal moet worden aangevoerd in de
deelopdracht deze 1 maal per deelopdracht wordt
afgerekend?

Nee, deze worden dan tweemaal afgerekend.

1.-100.

Bestek deel 02, post 821200
en 821210

Posten 821200 en 821210 staan omschreven met
‘belijningsploeg’. Mogen we ervan uitgaan dat dit ook voor
een figuratieploeg en coatingsploeg van toepassing is?

Ja.

1.-101.

Bestek deel 02, post 821200

Post 821200 betreft de aan- en afvoerkosten voor een
markeringsploeg t.b.v. het onderhoud markering met als
eenheid keer. Kan de opdrachtgever specifieker
omschrijven wat hier als ‘keer’ wordt bedoeld?

Per keer betekent @énmalig aan- en afvoer van de ploeg.

1.-102.

Bestek deel 02, post 821210

Post 821210 betreft dit de aan- en afvoerkosten voor een
markeringsploeg binnen een deelopdracht voor nieuw aan
te brengen markering op asfalt/beton? (en niet voor
onderhoud)

Ja.

1.-103.

Bestek, deel 3, paragraaf
01.11.01

Eventuele stagnatie tgv afstemmingsproblemen geven geen
recht op verrekening cq vergoeding

VRAAG: U legt het risico van stagnatie tgv
afstemmingsproblemen bij ON neer. Bestek deel 3 01 11
01. Tot op bepaalde hoogte kan dit risico wellicht
afgewogen worden en er mag ook van ON verwacht worden
dat zij maatregelen neemt ter voorkoming van extra kosten
tgv stagnatie, maar het volledig neerleggen van een
dergelijk risico bij ON ongeacht de omvang is niet
proportioneel. Gegadigde verzoekt daarom om daar waar
aantoonbaar extra kosten worden gemaakt tgv stagnatie,
dat deze aanvullende kosten (onderbouwd obv nacalculatie,
analoog aan het proces van de losse opdrachten) wel
verrekend mogen worden.

Het betreft de afstemmingsproblemen die door de
opdrachtnemer worden veroorzaakt.
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Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven
opdrachten niet nakomt of de in de raamovereenkomst
gegeven voorschriften en of bepalingen niet naleeft, zal per
geval een korting worden toegepast van € 750,00. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is. Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor
iedere afwijking. Indien het hiervoor bedoelde geval langer
dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt
verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder
volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat het recht
van de opdrachtgever op schadevergoeding onverlet.

VRAAG: U geeft in de raamovereenkomst aan dat elk geval
dat een in de raamovereenkomst gegeven voorschrift of
bepaling niet wordt nageleefd een korting van € 750,- van
toepassing is (bestek deel 3 — 01 01 18 aanvulling par 6 lid
2). Dit is een erg vergaande maatregel. We verzoeken u om
deze kortingsregeling te matigen en alleen toe te passen
waar herstel niet mogelijk is en de Aannemer ook de
mogelijkheid te geven om e.e.a. te herstellen.
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De boete kan met maximaal 100% worden verhoogd per
deelopdracht. Dit wordt per deelopdracht door de
opdrachtgever bepaald.

1.-104. | Bestek, deel 3,01 01 18
aanvulling op par 6 lid 2 UAV
2012

1.-105. | Bestek deel 3, 01 12 01 lid 08

VRAAG: U geeft aan in de raamovk deel 3 01 12 01 —lid
08 dat de directie een korting van €750,- per dag per geval
kan opleggen indien de bereikbaarheid niet tot tevredenheid
van de directie wordt nagekomen. Wanneer is de
bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie
nagekomen (waarbij wel de gemaakte afspraken zijn
nagekomen, want dat is een andere situatie conform het lid
waar naar verwezen wordt)?

De boete kan met maximaal 100% worden verhoogd per
deelopdracht. Dit wordt per deelopdracht door de
opdrachtgever bepaald.
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1.-106. | Bestek deel 3, 01 16 03 lid 06 | VRAAG: Raamovk deel 3 —01 16 03 lid 06 - Wat is het Antwoord 1: € 2.500,- per gebeurtenis.
eigen risico van de CAR verzekering?

VRAAG 2: U geeft in deel 301 16 03 — lid 06 aan dat het Antwoord 2: De bestekstekst is onze standaardtekst uit ons
eigen risico vanuit de CAR in alle gevallen bij de Aannemer | moederbestek. Deze passen wij niet aan.

ligt. Indien de schade gedekt onder de CAR een oorzaak

heeft gelegen in het domein van OG of breder, algemeen

buiten domein van de ON (een onderaannemer valt daar Antwoord 3: Nee, de OG heeft zelf een doorlopende CAR
wel onder bijv). dan is dit niet rechtvaardig. We verzoeken u | verzekering en zou door uw verzoek 2 maal een premie
het lid onder deel 3 01 16 03 hierop aan te passen, zodat moeten betalen.

een ON niet het risico hoeft te dragen dat niet zijn risico

hoort te zijn.

VRAAG 3 :Is het mogelijk dat de aannemer zelf de CAR

verzekering verzorgt en dat voor de kosten een bestekspost

wordt opgenomen?

1.-107. | Bestek deel 3, 62 12 01 Welke maatregelen t.b.v. veiligheid en t.a.v. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de
verkeermaatregelen dienen er in het werkvak getroffen te bestekposten die al in het bestek zijn opgenomen.
worden? En kunt u hiervoor besteksposten opnemen.

Nvl 2.0

1.-108. | AD 5.4 In de vijfde bullet van paragraaf 5.4 van het Scherp opgemerkt.

aanbestedingsdocument geeft u eerst aan dat de som van
de percentages van de uitvoeringskosten, de algemene
kosten en de winst en risico maximaal 15% mogen
bedragen. Echter geeft u in de zin daarna aan dat uitsluiting
volgt indien deze som meer of minder is dan 15%.

Deze zinnen spreken elkaar tegen. Wat dienen de
inschrijvers aan te houden bij inschrijving?

De passage moet luiden:
e Indien de som meer is heeft dit uitsluiting van deze
aanbesteding tot gevolg.
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2. Behandeling overige informatie

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen.
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Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten.

B1-1. CIV-GOW2025-B1-Nvl_09-10-2024.pdf -
B1-2. CIV-GOW2025-B1-NvI_09-10-2024.nsx -
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