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1 Samenhang van documenten

Deze vraagspecificatie bevat de inhoudelijke beschrijving inclusief project specifieke eisen ten
aanzien van de uit te voeren Opdracht.

Zie onderstaand schema.

Aanbesteding Overeenkomst

= VVraagspecificatie
= Dienstverlenende overeenkomst
nanbesteding @ Agnpestedingsleidraad met bijbehorende bijlage

QU<

* Inschrijving

Inschrijving

<

e Opdracht

Opdrachtverlening

<
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2 Beschrijving van project

2.1 Algemene beschrijving

Het bureauonderzoek in deze uitvraag dient als vooronderzoek ten behoeve van het project
Meerjarenprogramma Geluidsanering specifiek voor Zuid-Nederland.

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is
onder andere geregeld dat woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel
ligt, indien doelmatig, maatregelen krijgen om het geluid te verminderen. De Tweede Kamer heeft
Rijkswaterstaat en ProRail opdracht gegeven om hiervoor saneringsplannen op te stellen en de
maatregelen uit deze plannen te realiseren. De maatregelen betreffen stiller asfalt, geluidschermen
of -wallen, nader onderzoek naar isolatie van een woning of een combinatie hiervan.

Voor Rijkswaterstaat Zuid-Nederland zijn de benodigde geluidmaatregelen vastgesteld in 7
saneringsplannen, waarin opgenomen 50 locaties waar geluidschermen gerealiseerd moeten
worden.

2.2 Projectscope

In de planfase zijn in opdracht van het landelijk MJPG projectteam verschillende conditionerende
onderzoeken uitgevoerd, waaronder een kabel en leidingen (bureau)onderzoek.

De resultaten van dit onderzoek zijn niet volledig met betrekking tot onder andere aanwezigheid,
ligging, materialisatie, raakvlakken, knelpunten en categorisering.

Voor 8 locaties is al aanvullend bureauonderzoek uitgevoerd. Voorliggende uitvraag betreft de
overige 42 locaties.

2.3 Specifieke kenmerken en uitgangspunten

1. De uitvraag betreft drie producten, zie hiertoe de aanwijzingen opgenomen in de tabel in
bijlage X (zie paragraaf 3.2).

2. Het resultaat van de drie producten moet geschikt zijn voor de producten 4 t/m 7 uit bijlage Y
(zie paragraaf 3.2).

3. Naast reguliere K&L (nuts en telecom) dient ook riolering en het kabel- en leidingnetwerk van
Rijkswaterstaat meegenomen te worden.

4. Indien uit de werkzaamheden blijkt dat voor bepaalde kabels en leidingen proefsleuven
onderzoek noodzakelijk lijkt, dan hierover opdrachtnemer alvast tussentijds informeren.

5. Indien voor bepaalde kabels en leidingen onvoldoende technische gegevens beschikbaar zijn
om de werkzaamheden te kunnen continueren, dan hierover contact opnemen met
opdrachtnemer.

2.4 Technische onderdelen binnen het project
Zie hiervoor de beschrijving en verwijzing in paragraaf 3.2.

2.5 Fase van het project
Contractvoorbereidingsfase.

2.6 Belangrijke aandachtspunten van het project
Zie paragraaf 2.3.

2.7 Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt

Voor dit bureauonderzoek hoeft geen onderzoek op locatie te worden uitgevoerd. Het onderzoek
wordt daarmee uitgevoerd ten kantore van Opdrachtnemer en indien noodzakelijk zal overleg
plaatsvinden ten kantore van Opdrachtgever in 's-Hertogenbosch.
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3 Beschrijving van de Opdracht

3.1 Inleiding

Onderstaande paragrafen beschrijven de scope van de Overeenkomst; type dienstverlening,
werkzaamheden, resultaten en producten die geleverd moeten worden en welke eisen daarbij
gesteld worden.

3.2 De Opdracht in het kort
Uitvoeren van een bureauonderzoek volgens de productbeschrijvingen in paragraaf 3.3 t/m 3.5.
Daartoe de aanwijzingen uit bijlage X volgen.

De volgende documenten en bijlagen behoren bij de opdracht:
X K&L overzicht gegevens en gevraagde producten

X1 Referentietekeningen (deel 1 t/m 4, 82 bestanden)

X2 NN en KL rapportages (deel 1 en 2, 214 bestanden)
X3 Plan van aanpak GoConnectlT, revisie 4.0, 03-06-2022
X4  Overige beschikbare KL informatie (5 bestanden)

Y Productbeschrijvingen K&L onderzoek

Y1 Definities afkortingen en objectcodering

Y2 Contactgegevens netbeheerders

Y3 Overzicht kabels en leidingen

Y4 KLIC oriéntatieverzoek

Y5 Kostenraming kabels en leidingen

Y6 Toetsformulier verlegging VTA POS eindafrekening
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3.3 Product 1 KLIC oriéntatieverzoek

3.3.1 Algemene beschrijving
Met een KLIC Oriéntatieverzoek wordt informatie aangevraagd bij het Kadaster over de ligging van
kabels en leidingen en over de contactgegevens van de verantwoordelijke netbeheerders binnen

een bepaald plangebied.

De basis voor dit product is de productbeschrijving in bijlage Y. De navolgende paragrafen zijn

leidend.

3.3.2 Doelstelling

Door het aanvragen van een KLIC oriéntatieverzoek vastleggen van alle kabels en leidingen en
belanghebbende netbeheerders binnen de projectafbakening (zie omschrijving onder
uitgangspunten paragraaf 3.3.5).

3.3.3 Werkzaamheden

Uitvoeren van KLIC oriéntatieverzoek en het vastleggen van alle kabels en leidingen en
belanghebbende netbeheerders.

3.3.4 Input
Zie paragraaf 2.3.

3.3.5 Uitgangspunten

e De referentietekening (bijlage X1) inclusief een offset van 20 meter (projectafbakening);
e Gebruik van het format overzicht KLIC oriéntatieverzoek in bijlage Y4.

3.3.6 Output

Product 01

Productbeschrijving

KLIC oriéntatieverzoek inclusief door Kadaster aangeleverde informatie

Producteisen

1. Het format KLIC oriéntatieverzoek is volledig ingevuld;

2. Bij oplevering meeleveren van de via het KLIC oriéntatieverzoek van het
Kadaster ontvangen informatie;

3. De onder punt 1 en 2 genoemde documenten en informatie zijn bij oplevering
van dit product niet ouder dan 4 maanden;

4. De onder punt 1 en 2 genoemde documenten en informatie zijn digitaal
opgeleverd of in de vorm zoals deze is aangeleverd door het Kadaster;

5. Uiterlijk geaccepteerd door Opdrachtgever op 25 april 2025;

6. Is gebaseerd op de uitgangspunten van deze productbeschrijving;

7. Bevat alle gegevens geleverd door het Kadaster;

8. Heeft een kaartresolutie (beeldscherpte) van 14 ppm ((deel)polygoon tot
500x500 m);

9. Geeft informatie van alle K&L en de bijbehorende Netbeheerders die in het
aangegeven gebied K&L hebben liggen;

10. Het document KLIC oriéntatieverzoek is aangeleverd in zowel bewerkbaar format
(Excel) als in PDF;

11. Data voor visualisatie in Geoweb aanleveren als FGDB (FileGeoDataBase),

inclusief een .mxd bestand dan wel layerfile met daarin de standaard symbolen
van de kabels en leidingen.
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3.4 Product 2 Overzicht K&L

3.4.1 Algemene beschrijving

Opstellen van een gedetailleerd overzicht van alle relevante K&L.

De basis voor dit product is de productbeschrijving in bijlage Y. De navolgende paragrafen zijn
leidend.

3.4.2 Doelstelling
Opstellen van een gedetailleerd overzicht van alle relevante informatie over de K&L.

3.4.3 Werkzaamheden

Op basis van de projectafbakening (zie paragraaf 3.3.5) en informatie uit Product 1 opstellen van
een gedetailleerd overzicht (inclusief overzichtskaart) van alle relevante informatie over de K&L. Bij
netbeheerders opvragen en/of verifieren van gedetailleerde informatie over betreffende K&L.

3.4.4 Input
Zie paragraaf 2.3.

3.4.5 Uitgangspunten

e De projectafbakening zoals aangegeven in paragraaf 3.3.5;

e Het resultaat van Product 1;

e Definities, afkortingen en objectcodering volgens bijlage Y1;

e Gebruik van format overzicht kabels en leidingen volgens bijlage Y3;
e Gebruik van contactpersonenlijst volgens bijlage Y2;

3.4.6 Output

Product 02-1
Productbeschrijving | Gedetailleerd overzicht kabels en leidingen
Producteisen

1. Het format overzicht kabels en leidingen en de contactpersonenlijst zijn volledig
ingevuld;

2. Uiterlijk gereed en geaccepteerd door Opdrachtgever op 30 mei 2025.

3. Is gebaseerd op de uitgangspunten van deze productbeschrijving;

4 Bevat een overzicht met relevante informatie, op basis van NKL & Telecomwet en

eventueel noodzakelijke verleggingen, van de kabels en leidingen binnen het onder
uitgangspunten aangegeven projectafbakening;

5. Een overzichtskaart op basis van GIS systematiek met alle K&L;

6. Het ingevulde format overzicht kabels en leidingen is opgeleverd, zowel in PDF als
in bewerkbaar format (Excel);

7. Bevat een aantoonbare verificatieslag van de gegevens van het overzicht kabels en

leidingen bij de netbeheerders (gedetailleerde data van netbeheerders gaat boven
de resultaten van het KLIC-Oriéntatieverzoek) en bevat informatie over
materiaalsoort, diameter en leeftijd van de betreffende kabels en leidingen.

8. Bevat een contactpersonenlijst van alle betrokken kabel en leiding beheerders
volgens bijlage Y2.

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Pagina 8 van 14



Vraagspecificatie | Zaaknummer 31197768

3.5 Product 3 Knelpuntennotitie

3.5.1 Algemene beschrijving

Opstellen van een knelpuntennotitie met advies en oplossingsmogelijkheden.

De basis voor dit product is de productbeschrijving in bijlage Y. De navolgende paragrafen zijn
leidend.

3.5.2 Doelstelling

Het inzichtelijk maken van de knelpunten en advies geven over de oplossingsmogelijkheden voor
de kabels en leidingen derden in relatie tot de projectafbakening zoals aangegeven in paragraaf
3.3.5. Dit zodanig dat de kosten en risico’s met betrekking tot de kabels en leidingen derden goed
in te schatten zijn en de kabels- en leidingenrisico’s goed beheerst kunnen worden.

3.5.3 Werkzaamheden

Het opstellen van een notitie om knelpunten inzichtelijke te maken en advies te geven over de
oplossingsmogelijkheden voor de kabels en leidingen derden in relatie tot de projectafbakening. Dit
zodanig dat de kosten en risico’s met betrekking tot de kabels en leidingen derden goed in te
schatten zijn en de kabels- en leidingenrisico’s goed beheerst kunnen worden. Hiertoe
kennisnemen en gebruik maken van beschikbare informatie uit de planfase (bijlagen X2 t/m X4) en
de aanwijzingen in bijlage X.

3.5.4 Input
Zie paragraaf 2.3.

3.5.5 Uitgangspunten

o Referentietekeningen volgens bijlage X1;

e Beschikbare informatie uit planfase MJPG volgens bijlagen X2 t/m X4;
e Projectafbakening zoals aangegeven in paragraaf 3.3.5;

e Het resultaat van Product 1 en Product 2;

e NKL1999;

e OVK1999;

e Telecomwet;

e Uitvoeringsprotocol Telecom;

e Uitvoeringsprotocol Schadevergoeding Kabels en Leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001);
e CROW 500.

3.5.6 Output

Product 03-1
Productbeschrijving | Knelpuntennotitie
Producteisen

1. De notitie moet geschikt zijn voor de producten 4 t/m 7 (zie bijlage);

Uiterlijk gereed en geaccepteerd door Opdrachtgever op 27 juni 2025;

Is gebaseerd op de uitgangspunten van deze productbeschrijving;
Is gebaseerd op de afbakening zoals aangegeven in paragraaf 3.3.5;

S Fal Pl

De knelpuntennotitie is een beschrijvend document met minimaal de inhoud zoals
aangegeven in de productbeschrijving in bijlage Y (productbeschrijving 3, paragraaf
4, punt 3);

6. De notitie is volledig, eenduidig, SMART, duidelijk en overzichtelijk;

7. De notie is opgeleverd, zowel in PDF als in bewerkbaar format (Excel of Word).
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4 Aanvullende voorwaarden

4.1 Inleiding

Naast de voorwaarden aan de in hoofdstuk 3 beschreven werkpakketten en te leveren producten,
zijn in dit hoofdstuk aanvullende voorwaarden opgenomen die tevens onderdeel van deze
Overeenkomst uitmaken.

4.2 Projectmanagement

De Opdrachtnemer dient de Overeenkomst op integrale, beheerste, expliciete en transparante
wijze te managen, zodanig dat het werk wordt gerealiseerd conform de gestelde eisen in dit
document en de dienstverlenende overeenkomst.

Aan de uitvoering van de Opdracht worden project specifieke eisen gesteld en hiervoor moet
Opdrachtnemer een plan van aanpak indienen.

4.3 Kwaliteitsmanagement

In het plan van aanpak dienen minimaal de volgende onderwerpen opgenomen te zijn:

1. beschrijving van de wijze waarop de Overeenkomst wordt gemanaged en waarin is
opgenomen:

a. de strategie / de aanpak van de Overeenkomst;

b. de voor de uitvoering van de Overeenkomst samengestelde projectorganisatie, waarin de
leidinggevenden en sleutelfuncties zijn opgenomen inclusief de aan hen toebedeelde taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

c. de communicatie en informatievoorziening ten behoeve van de Overeenkomst (intern en
extern);

2. de invulling van het kwaliteitsmanagement;

e Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de Overeenkomst kwaliteitsmanagement toe te
passen op de levering van de Diensten, conform de vereisten in dit document.

e Opdrachtnemer dient het kwaliteitsmanagement in te richten en toe te passen volgens de
Plan-Do-Check-Act cyclus gericht op het leveren van de Diensten van de Overeenkomst
waarbij de Opdrachtnemer :

o beschrijft op welke wijze bij de levering van de Diensten zal worden voldaan aan de
gestelde eisen (Plan);

o de Diensten levert volgens het opgestelde plan waarbij wordt voldaan en de
gestelde eisen (Do);

o de kwaliteit van de geleverde Diensten aantoonbaar beoordeelt op het voldoen aan
de gestelde eisen (Check);

o in geval van niet voldoen aan de gestelde eisen, passende maatregelen neemt
gericht op het herstellen en voorkomen van geconstateerde afwijkingen (Act).

e De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te verlenen om een
toets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde documenten en informatie te leveren.
Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle werklocaties van de
Opdrachtnemer , onderaannemers en leveranciers, te betreden waar werkzaamheden ten
behoeve van een Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door
derden of deskundigen.

e Wanneer tijdens de uitvoering door Opdrachtgever afwijkingen worden geconstateerd kan
Opdrachtgever een Negatieve Bevinding opleggen. Deze Negatieve Bevindingen kunnen
voortkomen uit uitgevoerde toetsen of uit andere waarnemingen die door de
Opdrachtgever worden gedaan bij de realisatie van de Overeenkomst. Een Negatieve
Bevinding wordt onderbouwd op basis van geconstateerde, bijbehorende bewijzen en een
verwijzingen naar de eisen.

e De Projectbegeleider Opdrachtgever beoordeelt of een Negatieve Bevinding moet worden
aangemerkt als een Tekortkoming.

e De Opdrachtnemer dient Negatieve Bevindingen en Tekortkomingen die door de
Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer , af te handelen op
gelijke wijze als afwijkingen die door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.
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Opdrachtnemer blijft -ondanks toetsing door Opdrachtgever- volledig verantwoordelijk voor
de inhoud en kwaliteit van zijn Diensten.

3. Uiterlijk 15 werkdagen na aanvang van de Opdracht, zoals vermeld in onderstaand artikel;

1.
2.
3

De werkzaamheden zullen starten op 27-01-2025.

De Opdracht eindigt op 27-06-2025.

Levering van Diensten vindt plaats conform de in de vraagspecificatie beschreven
kwaliteitsvereisten en leveringstermijnen.

4.4 Acceptatie van de geleverde Diensten

1.

2.

Acceptatie van de geleverde Diensten vindt plaats door middel van een schriftelijke bericht
van acceptatie afgegeven door Projectbegeleider Opdrachtgever.

Indien Projectbegeleider Opdrachtgever verzuimt om, binnen 21 kalenderdagen na
ontvangst van de geleverde Diensten een bericht van acceptatie aan Opdrachtnemer te
verzenden, worden de Diensten geacht te zijn geaccepteerd. Opdrachtnemer blijft (ook na
acceptatie) volledig verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van zijn geleverde
Diensten. Acceptatie laat onverlet dat Opdrachtnemer (direct, op eigen kosten)
onvolledigheden in aangeleverde Diensten moet aanvullen, dan wel fouten moet herstellen,
welke na acceptatie worden opgemerkt.

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan aan te vangen met Diensten die afhankelijk zijn van
andere Diensten die nog niet geaccepteerd zijn.

4.5 Veiligheidsmanagement

1.

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden te verrichten, zodanig dat de werkzaamheden
en resultaten van werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze verricht, gerealiseerd
en gebruikt worden.

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en veiligheidsincidenten (zowel fysiek als

digitaal) terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Meldingen dienen in eerste instantie aan de Projectbegeleider Opdrachtgever gemeld

worden.

Opdrachtnemer draagt zorg voor dat medewerkers die ingezet worden op de

Overeenkomst, voldoen aan de volgende eisen met betrekking tot veilig werken:

a. Voor werkzaamheden buiten geldt dat: De Veiligheid en Gezondheid (V&G)
Codrdinatoren (VGC) van Rijkswaterstaat hebben uit hoofde van hun functie de
bevoegdheid om het terrein en/of water waar de werkzaamheden voor de diensten uit
deze Overeenkomst uitgevoerd worden te betreden voor de uitoefening van hun functie
en om vanuit de veiligheidsregelgeving namens de Opdrachtgever aanwijzingen te
geven aan de Opdrachtnemer of in het uiterste geval de Werkzaamheden stil te leggen
voor alle zaken die grote risico’s voor de veiligheid en ARBO-veiligheid met zich
meebrengen. De Opdrachtnemer is verplicht die aanwijzingen onmiddellijk op te volgen
zonder recht op vergoeding en/of termijnsverlenging.

b. Aan alle personen die namens de Opdrachtnemer een RWS locatie of een RWS object
bezoeken, wordt vereist dat zij voor het bezoek kennis nemen van de
Veiligheidshuisregels RWS (te vinden op https://standaarden.rijkswaterstaat.nl/) en
tijdens het bezoek de huisregels zullen opvolgen.

c. Personen die namens

d. Onder RWS locatie wordt verstaan: gebouwen met een kantoorfunctie.

4.6 Projectmanagement en organisatie
De algemene eisen voor projectmanagement en organisatie zijn beschreven in de onderstaande
artikelen;
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1. De Opdrachtnemer dient de Opdracht op integrale, beheerste, expliciete en transparante
wijze te managen, zodanig dat het werk wordt gerealiseerd conform de gestelde eisen in
dit document en de vraagspecificatie.

2. Voor de levering van de Diensten worden project specifieke eisen gesteld en hiervoor moet
Opdrachtnemer een plan van aanpak indienen. De project specifieke eisen aan het plan van
aanpak zijn beschreven in de vraagspecificatie.

1. Projectbegeleider Opdrachtnemer organiseert, in overleg met Projectbegeleider
Opdrachtgever binnen 20 werkdagen na gunning een startoverleg.

2. Indien Opdrachtnemer , Projectbegeleider , of het personeel dat ten kantore van de
Opdrachtgever worden ingezet, om voor de Opdrachtnemer plausibele redenen, moet
vervangen, dan dient hij dit minimaal 4 weken voorafgaand aan de vervanging te melden
aan Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient tevens zorg te dragen voor:
a. een vervangende functionaris met aantoonbaar dezelfde kennis, ervaring, opleiding en
competenties als de huidige functionaris; en
b. een inwerkperiode en kennisoverdracht van de nieuwe functionaris voorafgaand aan de

daadwerkelijke vervanging.

4.7 Risicomanagement

1.

N

Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot risicomanagement te verrichten,
zodanig dat de kans van optreden dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor
Opdrachtnemer en waar mogelijk Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.

Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te houden.

Opdrachtnemer dient in dit risicoregister tenminste:

a. risico’s op Overeenkomst niveau te inventariseren en te analyseren;

b. risico’s op Overeenkomst niveau te koppelen aan risico-eigenaren;

c. risico’s op Overeenkomst niveau te kwantificeren;

d. beheersmaatregelen op Overeenkomst niveau vast te stellen en te treffen;

e. beheersmaatregelen op Overeenkomst niveau na uitvoering te evalueren.

4.8 Planningsmanagement

1.

Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement te

verrichten, zodanig dat de werkzaamheden en afstemming daarover met Opdrachtgever in de

tijd worden beheerst en dat de Overeenkomst uiterlijk op de gestelde opleverdatum en

eventueel gestelde mijlpaaldatum worden gerealiseerd.

Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en actueel te houden.

In de planning dient ten minste:

a. alle activiteiten reéel in de tijd te zijn uitgezet;

b. relevante afstemming met Opdrachtgever zichtbaar te zijn (bijvoorbeeld
acceptatietermijnen);

c. de begin- en einddatum van een activiteit zichtbaar te zijn inclusief de koppeling tussen
onderlinge activiteiten;

d. het kritieke pad te zijn opgenomen;

e. een netwerkplanning te zijn met een gesloten netwerk. Elke activiteit heeft een voorganger
en een opvolger, met uitzondering van de eerste en laatste activiteit.

4.9 BRO
Deze paragraaf is voor deze uitvraag niet van toepassing.
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Bijlage 1 Overzicht gevraagde Producten

Producten (output)
Vaste scope van de opdracht

Beoordeling/
acceptatie door

Opdrachtgever
1 Plan van aanpak (PvA) Acceptatie
2 Risicoregister Beoordeling
3 Planning Beoordeling
4 Product 01-1 Acceptatie
5 Product 02-1 Acceptatie
6 Product 03-1 Acceptatie
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