

Marktconsultatiedocument

Verzoek om informatie ten behoeve van de voorbereiding van de aanbesteding
31178770 Dijkversterking IJmuiden

Datum	19 september 2024
Status	Definitief



Colofon

Uitgegeven door	Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud (RWS PPO)
Datum	19 september 2024
Status	Definitief
Versienummer	0.1

Inhoud

1 INLEIDING—4

2 DOEL EN AANPAK VAN DE MARKTCONSULTATIE—6

- 2.1 DOEL VAN DE MARKTCONSULTATIE—6
- 2.2 DOELGROEP VAN DE MARKTCONSULTATIE—6
- 2.3 AANPAK VAN DE MARKTCONSULTATIE OP HOOFDLIJNEN—6

3 PROJECTBESCHRIJVING—8

- 3.1 OMSCHRIJVING—8
- 3.2 PLANNING AANBESTEDING EN UITVOERING—9

4 MARKTCONSULTATIE—10

- 4.1 PROCEDURE—10
 - 4.1.1 *Planning—10*
 - 4.1.2 *Vragen over het marktconsultatiedocument—10*
 - 4.1.3 *Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten—10*
- 4.2 VERTROUWELIJKHEID—11
- 4.3 OVERIGE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE MARKTCONSULTATIE—11



RWS INFORMATIE

1 Inleiding

Dit marktconsultatiedocument is door Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (RWS PPO) opgesteld ten behoeve van een marktconsultatie als voorbereiding op de aanbesteding 'Dijkversterking IJmuiden'.

De dijken op de sluseilanden in IJmuiden beschermen het achterland tegen overstromingen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van deze dijken. Alle dijken in Nederland moeten voldoen aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid, de Waterwet. Onderzoek heeft aangetoond dat de dijkbekleding van de dijkvakken 2,4 en 5 (zie onderstaande figuur) niet aan de veiligheidseisen voldoen. Ook de hoogte van de dijkvakken is onvoldoende wanneer rekening wordt gehouden met toekomstige zeespiegelstijging en golfhoogten. De waterkering traject 44-3 is daarom opgenomen als versterkingsproject voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).



Na een planuitwerking door RWS projectteam WNN worden de versterkingsmaatregelen voor de dijkvakken 2,4 en 5 komende jaren gerealiseerd door RWS PPO, team WNN MN B Vaarwegen. Het in planfase uitgewerkte voorkeursalternatief en vastgestelde Projectplan Water zijn vertrekpunt van de realisatie. Het Projectplan Water is te vinden middels volgend link:
[Goedkeuring projectplan | Projectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden | Platform Participatie](#)

Doel is ervoor te zorgen, dat de afgekeurde dijkvakken 2,4 en 5 van de “primaire waterkering sluiselanden IJmuiden”, hierna te noemen “Dijkversterking IJmuiden” (DVIJ), voor de komende 50 jaar weer voldoen aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid, welke op 1 januari 2017 in werking zijn getreden.

2 Doel en aanpak van de marktconsultatie

2.1 Doel van de marktconsultatie

RWS heeft dit marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel zoveel mogelijk relevante marktpartijen te bereiken, te interesseren in de aanbesteding en Rijkswaterstaat in de voorbereiding van informatie te voorzien.

RWS beoogt met deze marktconsultatie:

- Informatie te geven over het voornemen van RWS ten aanzien van deze aanbesteding;
- Marktpartijen de mogelijkheid te geven om suggesties te geven voor het project 'Dijkversterking IJmuiden';
- Inzicht te krijgen in de (technische) mogelijkheden die de markt ziet met betrekking tot onderhoudig project;
- Inzicht te krijgen in de haalbaarheid van projectmijlpalen;
- Inzicht te krijgen of de markt tijdig en voldoende capaciteit ter beschikking heeft voor dit project;
- Inzicht te krijgen in de kansen, risico's en de beheersbaarheid ervan.

RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbesteding en dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding van de stukken voor de aanbesteding. RWS behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken.

2.2 Doelgroep van de marktconsultatie

De doelgroep van deze marktconsultatie bestaat primair uit marktpartijen die ervaring hebben met of kennis hebben over dijkversterkingsprojecten en bijkomende werkzaamheden.

2.3 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen

Door RWS zal een marktconsultatie worden gehouden over het project op **woensdag 16 oktober 2024** van 09:30 tot 12:00 uur (inloop vanaf 9:15) op de locatie:

Felison Terminal

Sluisplein 55
1975 AG IJmuiden

De marktconsultatie bestaat uit meerdere delen:

- Presentatie van het project en huidige stand van zaken;
- 3 themasessies van 20 minuten waarbij gerouleerd wordt. Thema's betreffen: Duurzaamheid/circulariteit, contract/aanbesteding/ontwerp en uitvoering en tot slot omgeving gerelateerde zaken;
- Na afloop vrijblijvend locatiebezoek onder begeleiding van medewerkers van Rijkswaterstaat. Locatie van de marktconsultatie is zeer nabij sluiseland,

dus het bezoek kan lopend plaatsvinden. Het dragen van PBM's is niet noodzakelijk.

Marktpartijen worden verzocht zich uiterlijk op **woensdag 9 oktober** voor deze bijeenkomst aan te melden door gebruik te maken van de berichtenmodule in TenderNed, onder vermelding van:

- de namen van alle deelnemers namens uw organisatie
- hun rol in de organisatie,
- e-mail, telefoonnummer en firmanaam.

De aangemelde personen ontvangen per e-mail vervolgens een uitnodiging.

3 Projectbeschrijving

3.1 Omschrijving

Het project betreft het in de dijkvakken 2, 4 en 5 realiseren van ca. 900m. dijkversterking overeenkomstig het vastgestelde Voorkeursalternatief (VKA) en Projectplan Water, toekomstbestendig ontwerp en uitvoering van grondwerk in het huidige dijktracé, in dwarsprofiel aansluitend op vaargeulen en landinfrastructuur en in langsprofiel aansluitend op de bestaande sluishoofden met hun overgangsconstructies.

Ontsluiting van de werkterreinen, aan- en afvoer van materieel en materialen, dient primair plaats te vinden over water. Ten behoeve van (de)mobilisatie van materieel en overslag van materialen dient te worden voorzien in aanlandings- en overslagvoorzieningen. Voor opslag van materieel en materialen dient ruimte te worden gezocht zoveel mogelijk op of in de directe nabijheid van het werkterrein.

Duurzaamheidsdoelen van de overheid maken onderdeel uit van dit project: beperking van uitstoot o.a. door hergebruik van materiaal, elektrificatie van materieel en het bouwen van 2 (permanente) laadpleinen. Meer informatie over de duurzaamheidsdoelen van de overheid zijn te vinden op de website [Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten \(duurzame-infra.nl\)](#)

Beperking hinder: scheepvaartverkeer mag niet worden gehinderd en weg- en fietsverkeer mag slechts zeer beperkt worden gehinderd.

Ontwerp en uitvoering van dijkversterking, wegen en weginrichting, met raakvlakken naar kabels en leidingen, NGE, schutsluisconstructies, spuisluisconstructie, geologie, ecologie, natuur en recreatie.

Bij het realiseren, ontwerpen en uitvoeren van dit project DVIJ dient rekening te worden gehouden met de raakvlakken in een veelheid aan aankomende en lopende contracten voor aanleg, wijziging of onderhoud van asset en infrastructuur in de regio. Het gaat hierbij om RWS-interne en externe stakeholders. Opdrachtnemer dient zichzelf en opdrachtgever inzicht te verschaffen in al deze raakvlakken.

Als ambitie bij de scope gelden een aantal meekoppelkansen en beheerderswensen. Werkzaamheden (onderhoud, vervanging, renovatie) die gelijktijdig met de dijkversterking kunnen worden uitgevoerd:

- De vervanging van de bekleding van de genoemde dijkvakken doortrekken om verdere schade aan de beschermingsfunctie van de dijk te voorkomen;
 - Dijkvak 5: Het richting het westen doortrekken van de nieuwe oeverbekleding vanaf de primaire kering tot aan de 2e laad- en loswal van RWS.
 - Dijkvak 2: het doortrekken van de nieuwe oeverbekleding richting het westen.
- De dijkvakken 2, 4 en 5 laten aansluiten op de sluishoofden van de Kleine en Zuidersluis en Middensluis als onderdeel van de gehele waterkering, ter voorbereiding op de nog te nemen maatregelen uit de voorverkenning en het programma V&R.

- Sluiseiland (weg) asfalteren: Het aanpassen van de wegverharding op het Zuidersluiseiland tot en met het benedenhoofd van de Middensluis, opdat een éénvoudig beeld op het sluizencomplex wordt verkregen.

3.2 Planning aanbesteding en uitvoering

Voor de aanbesteding ten behoeve van het selecteren van een opdrachtnemer is onderstaande indicatieve planning opgenomen:

Activiteit	Datum
Publicatie aanbesteding TenderNed	Q3 2025
Gunning	Q2 2026
Uitvoering gereed	Q4 2031

4 Marktconsultatie

4.1 Procedure

4.1.1 Planning

RWS hanteert de volgende indicatieve planning voor de marktconsultatie:

Publiceren marktconsultatiedocument op TenderNed	Donderdag 19 september 2024
Uiterste datum voor het aanmelden voor de marktconsultatie	Woensdag 9 oktober 2024
Datum marktconsultatie	Woensdag 16 oktober 2024 9:30 uur
Afronding en publiceren resultaten	13 November 2024

4.1.2 Vragen over het marktconsultatiedocument

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen tijdens de marktconsultatie en over dit marktconsultatiedocument met als doel duidelijke, transparante en eenduidige communicatie. Vragen kunnen worden gesteld tijdens de bijeenkomst op 16 oktober.

4.1.3 Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten

Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 4.1.1 genoemde datum bij 'Afronding en publiceren resultaten'.

RWS zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de marktconsultatie openbaar te publiceren op www.tenderned.nl. In het verslag zullen de, naar het oordeel van het projectteam, belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband met dit verslag wijst RWS marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende:

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming aan RWS om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of gegevens te gebruiken als input voor dit verslag;
2. De informatie zal geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag zal wel melding maken van de deelnemende marktpartijen;
3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door RWS zijn verwoord. (De inhoud van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met deelnemende marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs gedeeld is door de deelnemende marktpartijen.

4.2 Vertrouwelijkheid

RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in het verslag van deze marktconsultatie, tenzij RWS op grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. RWS is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van de aanbestedingsdocumenten.

4.3 Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie

De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding.

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie.

Informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend.

RWS kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de marktconsultatie.