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Begripsbepalingen 

Geïnteresseerde De belangstellende ondernemer of organisatie die 

deelneemt aan deze marktconsultatie.  

 

Marktconsultatie Opdrachtgever wil informatie en kennis uitwisselen 
met geïnteresseerden uit de markt.  

Verslag van vraag en 

antwoord 

Een document waarin de door de geïnteresseerden 

gestelde vragen geanonimiseerd zijn opgenomen, 

inclusief de daarop door de Opdrachtgever gegeven 

antwoorden. 

 

Wildzwijn kerend raster Een Wildzwijn kerend raster is een wijze van 

afscherming in de vorm van een hekwerk dat erop is 

gericht om de migratie van wilde zwijnen tegen te 

houden. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Deze marktconsultatie wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (hierna: RVO), in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij, 

Voedselzekerheid en Natuur (hierna: LVVN). 

 

RVO is voornemens om een aanbesteding te houden voor het plaatsen, 

onderhouden en verwijderen van rasters bij een mogelijke uitbraak van Afrikaanse 

Varkenspest (hierna: AVP) in wilde zwijnen. Ter voorbereiding op deze 

aanbesteding wordt een marktconsultatie gehouden. 

 

In februari jl. heeft RVO een schriftelijke marktraadpleging op TenderNed 

gepubliceerd. Er hebben drie (3) marktpartijen gereageerd. RVO is tot de 

conclusie gekomen dat zij graag gezamenlijk met marktpartijen in gesprek wil 

gaan om met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijke wijze van 

uitvoering van de beoogde opdracht. Om dit doel te bereiken wil RVO een fysieke 

bijeenkomst met alle Geïnteresseerden organiseren om de voorgenomen 

opdracht, de uitvoerbaarheid en eventuele te verwachten knelpunten te 

bespreken. 

 

Op 19 september jl. is er op TenderNed een oproep geplaatst waarbij 

marktpartijen tot en met 4 oktober hun interesse tot deelname kunnen tonen. De 

marktconsultatie zal plaatsvinden op woensdag 23 oktober in Den Haag. De 

gespreksleidraad is toegevoegd als Bijlage 1. 

 

1.2 Doel van de marktconsultatie 

Het doel van deze marktconsultatie is het verzamelen van informatie die RVO kan 
helpen bij het maken van keuzes over de wijze waarop de opdracht in de markt 
wordt gezet. RVO wil daarom alle marktpartijen de gelegenheid bieden om kennis 
en ervaringen te delen. Deze marktconsultatie wordt openbaar op TenderNed 

gepubliceerd.  
 
Met deze marktconsultatie beoogt RVO:  
- Inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de marktpartijen ten aanzien van 
de uitvoering van de beoogde opdracht;  
- Inzicht te krijgen over de haalbaarheid van de beoogde opdracht en het 
Programma van Eisen (Bijlage 2); 

- De best passende inkoopstrategie te kunnen vormen. 
 

Mede aan de hand van de uitkomsten van de marktconsultatie bepaalt RVO hoe 
de opdracht in de markt gezet gaat worden. 

 

1.3 Organisatie 

De directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van LVVN is primair 

Opdrachtgever voor het aanbesteden van uit te voeren diensten ten behoeve van 

dierziektebestrijding. De kosten die worden gemaakt ter bestrijding van 

bestrijdingsplichtige dierziekten worden vergoed uit het Diergezondheidsfonds. 
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De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) is in de praktijk de 

dienst die zorgt voor de aansturing en is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

de dierziektebestrijding. De NVWA zorgt voor de coördinatie in vredes- en 

crisistijd op de maatregellocatie. Een Opdrachtnemer heeft voor wat betreft de 

uitvoering van de Overeenkomst contact met de NVWA. 

 

RVO is de uitvoerende dienst van het ministerie van Economische Zaken (hierna: 

EZ), het ministerie van Klimaat en Groene Groei (hierna: KGG) en LVVN. Een van 

de kerntaken van RVO is het uitvoeren van (onderdelen van) regelingen gericht op 

het duurzaam gebruik en beheer van het landelijk gebied, dierenwelzijn en 

voedselproductie.  

 

Het Inkoop Uitvoering Centrum Economische Zaken (hierna: IUC) is onderdeel 

van RVO en treedt tijdens deze marktconsultatie op als procesbegeleider. Tevens 

voert het IUC-aanbestedingen, contractbeheer en contractmanagement uit. 

 

1.4 Achtergrondinformatie 

AVP leidt sinds de introductie in 2014 in het oostelijk deel van de Europese Unie 

tot uitbraken bij wilde zwijnen en in gehouden varkens. In de afgelopen jaren zijn 

er in 14 verschillende Europese lidstaten uitbraken vastgesteld. In 2018 heeft een 

uitbraak onder wilde zwijnen in België geleidt tot grootschalige beperkingen. Sinds 

2020 kampt Duitsland met meerdere uitbraken bij gehouden varkens en wilde 

zwijnen. Met name op de Duits-Poolse grens heeft dit geleidt tot grote 

beperkingsgebieden en verstrekkende maatregelen om de ziekte in te dammen. 

 

De deskundigengroep dierziekten heeft op 4 juli 2023 op verzoek van de minister 

van LVVN een risicobeoordeling opgesteld1. Daarin geven zij aan dat de kans op 

een uitbraak (net als voorgaande jaren) laag is, maar iets is toegenomen in 

vergelijking met voorgaande jaren. Dat komt met name omdat het areaal besmet 

gebied in andere Europese lidstaten is toegenomen, waardoor de kans dat 

internationale reizigers in of door besmette gebieden reizen en besmet materiaal 

mee naar Nederland nemen iets toeneemt. Het is daarom van belang dat 

Nederland voorbereidingen treft op een mogelijke uitbraak van AVP onder wilde 

zwijnen. 

 

Bij een uitbraak van AVP in wilde zwijnen dient een lidstaat conform verordening 

(EU) nr. 2023/594 een besmette zone in te stellen. Voor alle andere Europese 

categorie A-dierziekten geldt dat niet. 

 

Als er in Nederland AVP wordt vastgesteld bij een wild zwijn, wordt een besmette 

zone aangewezen waar aanvullende maatregelen van toepassing zijn, waaronder: 

- Maatregelen die toezien op het transport van gehouden varkens in een 

besmette zone (conform Verordening (EU) nr. 2023/594); 

 

 

 
1 Advies deskundigengroep: https://open.overheid.nl/documenten/c20b83d0-7895-4afb-

b00e-1109de9ffd97/file  

https://open.overheid.nl/documenten/c20b83d0-7895-4afb-b00e-1109de9ffd97/file
https://open.overheid.nl/documenten/c20b83d0-7895-4afb-b00e-1109de9ffd97/file
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- Maatregelen die toezien op wilde dieren, zoals het zoeken, testen en 

opruimen van alle kadavers van wilde zwijnen in de besmette zone 

(conform Verordening (EU) nr. 2020/687). 

 

Een van de maatregelen waarvoor kan worden gekozen om de uitbraak van AVP 

onder wilde zwijnen te controleren en/of in te dammen, is om de besmette zone 

zo spoedig mogelijk te omheinen. Door het afrasteren van de besmette populatie 

wordt deze afgeschermd met als doel de verdere verspreiding van het AVP-virus 

te voorkomen. 

 

Een initiële besmette zone wordt mede bepaald aan de hand van een beoordeling 

door deskundigen. In dit advies worden onder andere de lokale situatie ten 

aanzien van de populaties wilde zwijnen, geografische kenmerken van het 

landschap en artificiële- en natuurlijke barrières meegenomen. Vervolgens kan op 

basis van onderzoek in het veld (het zoeken naar besmette kadavers) het 

besmette gebied na verloop van tijd enkele keren worden aangepast. Ervaringen 

in het buitenland laten zien dat er zeker 1-3 maanden nodig zijn voordat er 

volledig inzicht is in de grootte van een besmet gebied.  

 

Besmette zone 

De inschatting is dat de initiële ‘besmette zone’ ongeveer 10 bij 10 kilometer zal 

zijn, waarvoor hemelsbreed 40 kilometer raster nodig zou kunnen zijn. Omdat het 

volledige traject waarschijnlijk langer is wordt rekening gehouden met het 

plaatsen van ongeveer 60 kilometer aan tijdelijk Wildzwijn kerend raster. Bij het 

plaatsen van het tijdelijke Wildzwijn kerend rasters moet rekening gehouden te 

worden met het aanbrengen van voldoende passeermogelijkheden (mitigatie) 

voor andere diersoorten dan wild zwijn. De kans is aanwezig dat de grenzen van 

deze initiële besmette zone in de navolgende weken enkele keren moeten worden 

aangepast na de vondst van besmette kadavers nabij de grens, of zelfs buiten 

deze zone. Als gevolg hiervan past Nederland en Europa de besmette zone aan, 

waarna de afrastering door Opdrachtnemer verplaatst moet worden.  

 

Beperkingszone II2 

Daaropvolgend, als er voldoende inzicht is in de grootte van het besmette gebied 

(±1-3 maanden) zal de Europese commissie deze besmette zone gaan aanwijzen 

als een ‘beperkingszone II’ conform verordening (EU) nr. 2023/594. Op dat 

moment kan ervoor worden gekozen deze beperkingszone af te rasteren met 

permanente, zwijnen kerend gaasrasters. Deze rasters hebben een beter zwijn 

kerend effect en zijn beter bestand tegen (on)bewuste vernieling of schade. Voor 

zowel het plaatsen van tijdelijke als permanente rasters geldt dat deze het beste 

uitgevoerd dienen te worden door rasters parallel aan wegen in de wegberm te 

plaatsen. Omdat daar de eigendomssituatie helder is, de locatie goed bereikbaar 

is voor het werkverkeer die de rasters plaatsen en de rasters daar goed 

bereikbaar zijn voor inspectie en onderhoud.  

 

 

 
2 “beperkingszone II”: een vanwege een uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij een in het 

wild levend varken in deel II van Bijlage I van Verordening (EU) nr. 2023/594 opgenomen 

gebied van een lidstaat met een nauwkeurige geografische afbakening waarvoor bijzondere 

ziektebestrijdingsmaatregelen gelden. 
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Beperkingszone I3 (Bufferzone) 

Na de plaatsing van permanente rasters rondom beperkingszone II kan er rondom 

deze beperkingszone door de Europese commissie een beperkingszone I 

(bufferzone) worden ingesteld. 
 

De ervaring leert dat de Europese commissie hier altijd toe overgaat. In 

beperkingszone I zal een actief beleid gevoerd worden op het beheer van wilde 

zwijnen, waarbij gepoogd wordt de populatie wilde zwijnen in dat gebied te 

reduceren tot nul. Om migratie van wilde zwijnen, en daarmee mogelijk het 

versleep van virus vanuit deze beperkingszone I te voorkomen, dient er aan de 

buitenrand van beperkingszone I ook een permanent raster geplaatst te worden. 

 

De afmeting van beperkingszone I is niet op voorhand te geven, maar hangt af 

van de migratiepatronen van de lokale zwijnenpopulaties en van de lokale situatie. 

Er wordt in orde van grootte gedacht aan een zone van 10 kilometer breed. Dit is 

niet vastgelegd en wordt vastgesteld op basis van een beoordeling door 

deskundigen. In dit advies worden onder andere de lokale situatie, geografische 

kenmerken van het landschap en artificiële en natuurlijke barrières meegenomen. 

De afstand van dit raster hangt af van de afrastering van de Zone II. Naar 

verwachting zal de bufferzone driemaal de omvang zijn van Zone II (factor 3). 

 

 
 

De rasters blijven staan zo lang beide beperkingszones staan opgenomen in de 

Bijlage van Verordening (EU) nr. 2023/594. Pas op het moment dat de Europese 

commissie de desbetreffende beperkingszones opheft worden de rasters 

verwijderd. De opdracht omvat het plaatsen, het onderhouden, verwijderen en/of 

verplaatsen van de rasters na verloop. 

 

 

 
3 “beperkingszone I”: een in Bijlage I, deel I, van Verordening (EU) nr. 2023/594 opgenomen 

gebied van een lidstaat met een nauwkeurige geografische afbakening waarvoor bijzondere 

ziektebestrijdingsmaatregelen gelden en dat grenst aan beperkingszones II of III. 
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1.5 Beoogde opdracht specificaties 

Het Programma van Eisen (Bijlage 2) is leidend. RVO is voornemens om de 

volgende opdracht op hoofdlijnen uit te vragen: 

1. Te starten met het plaatsen van tijdelijke rasters rondom de besmette 

zone (omtrek van circa 4 x 10 kilometer) binnen 24 uur na constatering 

van AVP-besmetting op instructie van de NVWA. Het volledige tijdelijke 

raster rondom de besmette zone moet binnen 7 dagen gerealiseerd zijn; 

2. Het verplaatsen van (delen van) de tijdelijke afrastering binnen 24 uur na 

opdracht van de NVWA; 

3. Het vervangen van tijdelijke rasters door permanente rasters rondom 

beperkingszone II binnen 6 weken na opdracht van de NVWA; 

4. Het plaatsen van permanente rasters rondom de beperkingszone I binnen 

25 weken na afronding van het plaatsen van permanente rasters rondom 

beperkingszone II; 

5. Dagelijks onderhoud en reparatie van het volledige tracé aan tijdelijk en 

permanent geplaatste rasters in de eerste twee weken na plaatsing. 

Daarna inspectie wekelijks op maandag en donderdag; 

6. Het volledig verwijderen van de afrastering na opheffing van de 

beperkingszones binnen 60 werkdagen. 

 

Let op: Dit zijn fictieve afmetingen waar geen rechten aan kunnen worden 

ontleend. 

 

Uitvoeringsorganisatie BIJ12 heeft een ‘Faunaschade Preventiekit’ opgesteld 

waarin voorbeelden zijn genoemd van preventieve maatregelen. Afscherming zou 

mogelijk zijn door bijvoorbeeld elektrisch draadraster, gaasraster of elektronisch 

netwerk/euronet etc. 

 

RVO wil graag de markt zoveel mogelijk ruimte bieden en laat zich graag hierin 

adviseren. U bent vrij om te kiezen welke soort rasters er worden gebruikt, zolang 

de volgende doelstellingen worden behaald: 

- Wildzwijn kerend; 

- Tijdelijke rasters kunnen bestaan uit draad- of gaasrasters of een 

elektrisch netwerk/Euronet. Opdrachtgever vereist dat deze rasters 

eenvoudig geplaatst, verplaatst en verwijderd kunnen worden. Tijdelijke 

rasters dienen in ieder geval te zijn voorzien van stroom; 

- Permanent rasters dienen te bestaan uit gaasraster, geplaatst conform 

de voorschriften in hoofdstuk 2.3 ‘Afscherming’ van de ‘Faunaschade 

Preventiekit’ van uitvoeringsorganisatie BIJ12; 

- Na plaatsing van tijdelijke en permanente rasters moeten er waar passend 

passeermogelijkheden zijn voor mensen en transportmiddelen (e.g. bij 

wegen, (bos)paden etc.): 

o Bij wegkruisingen dient het raster aan weerszijden van de zijweg 

te worden omgeslagen over een lengte van circa 20-40 meter;  

o Opdrachtnemer plaatst klappoorten bij voetgangers paden. 

Bredere paden worden voorzien van dubbel draaipoorten; 

o Bij (bos)paden en andere wegen voor voetgangers dienen 

zogenaamde ‘Rasteroverstapjes’ te worden gemaakt; 
  

https://www.bij12.nl/onderwerp/faunaschade/schade-voorkomen/wild-zwijn/
https://www.bij12.nl/onderwerp/faunaschade/schade-voorkomen/wild-zwijn/
https://www.bij12.nl/onderwerp/faunaschade/schade-voorkomen/wild-zwijn/
https://www.bij12.nl/onderwerp/faunaschade/schade-voorkomen/wild-zwijn/
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o Bij het plaatsen van het permanente Wildzwijn kerende rasters 

moet rekening gehouden worden met het aanbrengen van 

voldoende passeermogelijkheden (mitigatie) voor andere 

diersoorten dan het wilde zwijn, met in het bijzonder aandacht 

voor diersoorten die onder de Europese Habitatrichtlijn vallen. 

- Voor het plaatsen van de rasterpalen is er een risico dat kabels en/of 

leidingen worden beschadigd. Het is aan Opdrachtnemer om vooraf een 

KLIC-melding of -oriëntatie te doen zodat kan worden nagegaan waar in 

een berm ruimte is voor het raster; 

- Rasters moeten bestand zijn tegen vuil en alle weeromstandigheden zoals 

regen, storm en vorst. 

 
  

https://www.natura2000.nl/beschermde-natuur/habitatrichtlijnsoorten


 

 

 
 

 

 

 

    Pagina 10 van 17 
 

 

2 Procedure marktconsultatie 

2.1 Algemeen 

Ter voorbereiding op de marktconsultatie op woensdag 23 oktober, wordt u 

uitgenodigd om zo goed mogelijk op de in dit document aangegeven informatie, 

de n vragen uit de gespreksleidraad (Bijlage 1) en het Programma van Eisen 

(Bijlage 2) voor te bereiden. 

 

Deze marktconsultatie maakt uitdrukkelijk geen deel uit van een 

aanbestedingsprocedure. 

2.2 Communicatie en indienen antwoorden marktconsultatie 

RVO verzoekt u vriendelijk alle communicatie met betrekking tot deze procedure 

te laten verlopen via TenderNed. 

2.3 Planning 

Met betrekking tot deze marktconsultatie geldt het navolgende tijdschema: 

 

19 september 2024 Plaatsing oproep tot deelname aan de marktconsultatie 

4 oktober 2024 Uiterste datum voor het tonen van interesse tot deelname 

9 oktober 2024 Publicatie/verzending marktconsultatie 

16 oktober 2024 Uiterste datum voor het stellen van vragen over de 

marktconsultatie en/of het proces. 

23 oktober 2024 Marktconsultatie in Den Haag 

 

RVO zal u bij wijzigingen van de planning informeren. 

2.4 Vragen over de marktconsultatie 

Inhoudelijke vragen omtrent de marktconsultatie kunt u via TenderNed stellen aan 

de contactpersoon, Hely Cheung. De uiterste datum voor het indienen van vragen 

is vermeld in de planning. 

2.5 Aanvullende voorstellen 

RVO is geïnteresseerd in uw antwoorden. Heeft u daarnaast nog andere nuttige 

opmerkingen die gebruikt kunnen worden in de eventuele opdracht, dan ziet RVO 

deze graag tegemoet. 

2.6 Resultaten van de marktconsultatie 

RVO kan de informatie die verzameld is naar aanleiding van deze marktconsultatie 

gebruiken bij het opstellen van een eventuele opdracht. Geïnteresseerden dienen 

er rekening mee te houden dat informatie die zij in het kader van deze 

marktconsultatie verstrekken, in een gespreksverslag worden vastgelegd en 

openbaar (zij het in geanonimiseerde vorm) kan worden gemaakt. 

 

RVO wil de door geïnteresseerden verstrekte informatie zonder voorbehouden 

kunnen gebruiken. Om deze reden zal RVO eventuele claims/voorbehouden van 

geïnteresseerden over het gebruik van informatie of vertrouwelijkheid, niet 

honoreren. Door het deelnemen aan deze marktconsultatie stemt u hiermee in. 
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Bij een eventuele aanbesteding zal geen onderscheid worden gemaakt tussen 

partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie. 

2.7 Rechtsverhouding 

De marktconsultatie is voor alle partijen (RVO en de Geïnteresseerden) 
vrijblijvend en houdt op geen enkele wijze een verplichting in om met deelnemers 
in een bepaalde rechtsverhouding te treden. Geïnteresseerden ontvangen geen 

vergoeding voor hun deelname. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan 
deelname aan de marktconsultatie of tijdens de marktconsultatie verstrekte 

informatie. 
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Bijlage 1. Gespreksleidraad 

LVVN dient in het geval van een geconstateerde besmetting met grote spoed af te 

rasteren om de kans op besmetting van de populatie varkens te minimaliseren. 

Met de onderstaande vragen wil RVO toetsen wat, uitgaande van een situatie met 

gemiddelde omstandigheden, de capaciteit is en de (on)mogelijkheden zijn bij 

marktpartijen om deze opgave te realiseren. 

 

U wordt uitgenodigd om de onderstaande vragen zo goed mogelijk voor te 

bereiden, alvorens de marktconsultatie plaatsvindt. Wanneer in de vraagstelling 

‘u’ staat vermeld dient ook veelal ‘uw organisatie’ gelezen te worden. 

 

Het programma 
Datum:    woensdag 23 oktober 
Locatie:    Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Adres:     Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, 

Combizaal 10/11 (begane grond) 

Bij aankomst graag aanmelden als bezoeker bij de receptie. U 
wordt vervolgens door een medewerker van RVO opgehaald. 

 
08.30 - 09.00:  Inloop partijen 
09.00 - 09.10:  Welkom + Voorstelronde 
09.10 - 09.30:  Spelregels + Beoogde opdracht 
09.30 - 11.00:  Vragen 1 t/m 3 

11.00 - 11.15:  Koffiepauze 
11.15 - 13.00:  Vragen 4 t/m 7 (incl. lunch) 

13.00 - 13.30:  Eventuele uitloop 
 
De vragen 

Nr. Vraagstelling 

1 

1a. Kunt u beschrijven hoe het plaatsen van rasters in zijn werk gaat, van 

A tot Z? E.g. processen, haalbare lengtes per dag, randvoorwaarden zoals 

mensen, materieel, materiaal etc. (45 min) 

 

1b. Wat is gebruikelijk in de markt qua voorraadbeheer van materiaal en 
overige hulpmiddelen voor 60 kilometer tijdelijk Wildzwijn kerend raster? 
Hoe kunnen werkzaamheden bespoedigd worden? 
 

1c. Verwacht u bij het plaatsen van Wildzwijn kerende rasters schades 

gedurende het hele proces? Gaat het daarbij om materiële of ook 

immateriële schade? Zo ja, welke schadeposten worden er verwacht en 

wat is daarvan de ingeschatte omvang? 

 

2 Hoe zou een tijdelijk Wildzwijn kerend raster er volgens u uit moeten 
zien? Zijn er alternatieven die snel geplaatst kunnen worden en makkelijk 
vervangbaar zijn door bijv. permanente rasters? (20 min) 
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3 

3a. Hoe zou een permanent Wildzwijn kerend raster er volgens u uit 
moeten zien? (25 min) 

 
3b. Wat zou u adviseren voor plekken waarbij 

wegen/kruispunten/wildroosters gepasseerd moeten worden door het 

raster? Zijn er ook alternatieven mogelijk? 

4. 

4a. Hoe zou u ervoor zorgen dat het raster ‘functioneel’ wordt gehouden? 

(Bijlage 2)? (30 min) 

 
4b. Welke verwachtingen heeft u bij schades, diefstal, vandalisme en hoe 
wordt dit tegengegaan? 

 

4c. Wat vindt u van de beoogde frequentie van inspecties? 
 

4d. Hoeveel tijd heeft u nodig voor de inspectie & de te verwachten 
reparatiewerkzaamheden? 

 

5. Zijn de eisen, zoals gesteld in het Programma van Eisen (Bijlage 2), 
werkbaar voor u? (30 min) 

 
6. In welke kostenposten moeten we de uitvoering van de opdracht 

onderverdelen voor een gangbare financiële afwikkeling (e.g. per meter, 
per onderdeel/werkzaamheden, per uur etc.?) (20 min) 

 
7. Zijn er nog andere punten die niet aan bod zijn gekomen vandaag, maar 

die u wel wilt meegeven voor in de aanbesteding? (20 min) 
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Bijlage 2. Programma van Eisen 

Eisen aan de voorraad: 
1. Bij Opdrachtnemer ligt permanent een direct inzetbare voorraad om 

ten minste 60 kilometer aan tijdelijke Wildzwijn kerende rasters te 

kunnen plaatsen. Deze voorraad bestaat uit het raster zelf en alle 

bijbehorende materialen die nodig zijn om een tijdelijk Wildzwijn 

kerend raster te plaatsen en als zodanig te laten functioneren. 

2. Opdrachtnemer dient de voor deze opdracht ingekochte producten op 

pallets zo efficiënt mogelijk te plaatsen in haar opslag. Dit houdt in dat 

indien efficiëntie voordelen te behalen zijn in het “aantal 

palletplaatsen” [definitie?], Opdrachtnemer deze verplicht is door te 

voeren. Dit om geen overbodige palletplaatsen dan wel te voorkomen 

dat inefficiënt ingerichte palletplaatsen in stand worden gehouden. 

3. Opdrachtnemer draagt zorg voor First Expired – First Out (FEFO) 

uitlevering van Producten uit de voorraad, waarbij de 

houdbaarheidsdatum leidend is. 

4. De opslagruimte van Opdrachtnemer dient zodanig te zijn ingericht 

dat de voorraad niet onderhevig is aan invloeden die de bruikbaarheid 

en/of houdbaarheid van de voorraad negatief beïnvloedt. 

5. Opdrachtnemer dient mee te werken aan een jaarlijkse audit door de 

NVWA namens Opdrachtgever van de locatie waar werkzaamheden 

verricht worden of producten opgeslagen zijn. 

 

Eisen aan de Bereikbaarheidsdienst(en) 

1. Opdrachtnemer is alle dagen per jaar (ook tijdens feestdagen) van 

06.00 – 23.00 uur, direct bereikbaar en inzetbaar ten behoeve van de 

uitvoering van de diensten in het kader van dierziektebestrijding, 

middels één pikettelefoonnummer. In het geval Opdrachtgever een 

voicemail/antwoordapparaat bereikt, dan dient Opdrachtnemer 

Opdrachtgever binnen 15 minuten terug te bellen. 

2. De Opdrachtnemer krijgt een vaste vergoeding voor de 

Bereikbaarheidsdienst van €1.000,00 per kwartaal, te factureren per 

kwartaal achteraf.  

3. Op het moment van afroep kan Opdrachtnemer de contactpersoon en 

uitsluitend de werknemer(s) die wordt/worden ingezet voor het 

plaatsen van tijdelijk Wildzwijn kerende rasters 1 uur factureren tegen 

een vastgesteld starttarief van € [[..], -euro. Deze vergoeding geldt 

alleen voor de eerste opdracht met betrekking tot het plaatsen van 

tijdelijk Wildzwijn kerend raster, deze vergoeding is niet van 

toepassing bij het (ver)plaatsen van (nieuwe) tijdelijke/permanente 

rasters. 
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Algemene eisen aan de uitvoering 
1. Opdrachtnemer draagt zorg voor het effectief inzetten en functioneren 

van de tijdelijke/permanent Wildzwijn kerende rasters zolang het staat 

en totdat het is verwijderd, indien noodzakelijk wordt gras e.d. 

gemaaid/gesnoeid. 

2. Voor het plaatsen van de rasterpalen is er een risico dat kabels en/of 

leidingen worden beschadigd. Opdrachtnemer heeft de 

verantwoordelijkheid om vooraf een KLIC-melding of -oriëntatie te 

doen zodat kan worden nagegaan waar in een berm ruimte is voor het 

raster. 

3. Opdrachtnemer inspecteert het volledig geplaatste tracé aan tijdelijke 

/permanent Wildzwijn kerende wildrasters ten minste dagelijks voor 

ten minste twee weken na het plaatsen van de rasters. Vervolgens 

continu wekelijks op maandag en donderdag. 

4. Opdrachtnemer voert in overleg met Opdrachtgever zo snel als 

mogelijk maar binnen maximaal 2 kalenderdagen onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden na een melding uit, om al het geplaatste 

tijdelijke/permanente Wildzwijn kerende rasters functioneel te 

houden. Een melding kan worden gedaan op basis van de eigen 

inspectieresultaten, na melding van de NVWA of derden. 

5. Opdrachtnemer overhandigt (inspectie)resultaten met daarin ten 

minste een overzicht van de hoeveelheid geplaatst raster, en 

eventueel aangetroffen omissies (met foto) die bij inspecties zijn 

aangetroffen en de daarop uitgezette acties dagelijks aan de NVWA. 

Wanneer het tijdelijk/ permanent raster in totaliteit langer dan 8 

weken staat rapporteert Opdrachtnemer wekelijks de bevindingen. 

6. Opdrachtnemer draagt zorg voor zo min mogelijk schade aan 

terreinen/bossage e.d. en laat geen overige materialen achter op het 

terrein. 

7. Indien schade ontstaat door het plaatsen van het tijdelijk/permanent 

raster dan worden hier door Opdrachtnemer foto’s van gemaakt en 

gedeeld met Opdrachtgever. De schade wordt door Opdrachtnemer 

met de desbetreffende terreineigenaar opgelost, of gaat met 

Opdrachtgever in overleg hoe de schade te vergoeden. 

8. Opdrachtnemer informeert grondeigenaren over de geplande 

werkzaamheden voordat plaatsing van het wildzwijn kerend 

tijdelijk/permanent raster daadwerkelijk plaatsvindt.  

9. Bij vermissing of diefstal van materialen maakt Opdrachtnemer 

hiervan op het moment van of direct na constatering melding aan 

Opdrachtgever. 

 

Specifieke eisen aan de uitvoering – plaatsen & onderhoud tijdelijke 

Wildzwijn kerende rasters: 
1. Opdrachtnemer start met het plaatsen van tijdelijke Wildzwijn kerende 

rasters rondom de besmette zone (omtrek van circa 4 x 10 kilometer) 

binnen maximaal 24 uur na het vaststellen van een AVP-besmetting 

bij een wild zwijn, op instructie van de NVWA.  

2. Het volledige tijdelijke Wildzwijn kerende rasters rondom de besmette 

zone moet binnen maximaal 7 kalenderdagen gerealiseerd zijn; 

3. Opdrachtnemer verplaatst (delen van) de tijdelijke Wildzwijn kerende 

rasters binnen maximaal 24 uur na instructie van de NVWA;  
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4. Verwijderde rasters en onderdelen daarvan dienen, voor zover 

mogelijk, te worden gereinigd en ontsmet. Gereinigde en ontsmette 

rasters kunnen worden opgenomen in de bestaande voorraad van 

Opdrachtnemer om later opnieuw in opdracht van NVWA geplaatst te 

kunnen worden. Opdrachtgever draagt zorg voor reiniging en 

ontsmetting 

5. Tijdelijke Wildzwijn kerende rasters kunnen bestaan uit draad- of 

gaasrasters of een elektrisch netwerk/Euronet. Opdrachtgever vereist 

dat deze rasters eenvoudig geplaatst, verplaatst en verwijderd kunnen 

worden. Tijdelijke Wildzwijn kerende rasters dienen in ieder geval te 

zijn voorzien van stroom;  

6. Bij plaatsing van tijdelijke Wildzwijn kerende rasters moeten waar 

passend passeermogelijkheden zijn voor mensen, transportmiddelen 

en andere diersoorten dan wilde zwijnen (bv. bij wegen, (bos)paden 

etc.). 

a. Bij wegkruisingen dient het raster aan weerszijden van de 

zijweg te worden omgeslagen over een lengte van circa 20-40 

meter;  

b. Bij wegen voor fietsers/wandelaars worden draaipoorten 

geplaatst. Bredere paden worden voorzien van dubbel 

draaipoorten; 

c. Bij (bos)paden en andere wegen voor voetgangers dienen 

zogenaamde ‘Rasteroverstapjes’ te worden gemaakt;  

d. Bij het plaatsen van de tijdelijke Wildzwijn kerende rasters 

moet rekening gehouden worden met het aanbrengen van 

voldoende passeermogelijkheden (mitigatie) voor andere 

diersoorten dan het wilde zwijn, met in het bijzonder aandacht 

voor diersoorten die onder de Europese Habitatrichtlijn vallen4. 

 

Specifieke eisen aan de uitvoering – plaatsen & onderhoud permanent 

Wildzwijn kerende rasters: 
1. Opdrachtnemer vervangt de tijdelijke rasters door permanente  

Wildzwijn kerende rasters binnen maximaal 6 weken na opdracht van 

de NVWA. 

2. Opdrachtnemer plaatst permanent Wildzwijn kerende rasters rondom 

‘beperkingszone I’ binnen maximaal 25 weken na afronding van het 

plaatsen van permanente Wildzwijn kerende rasters rondom 

‘beperkingszone II’ en op instructie van de NVWA. 

3. Opdrachtnemer adviseert Opdrachtgever over de wijze waarop het 

permanent Wildzwijn kerende rasters ter plaatse het best kan worden 

uitgevoerd. Dit advies wordt vormgegeven op basis van de locatie en 

het terrein waar het raster geplaatst moet worden, en op basis van de 

kennis en ervaring van Opdrachtnemer. 

4. Bij plaatsing van permanent Wildzwijn kerende rasters moeten er 

waar passend passeermogelijkheden zijn voor mensen, 

transportmiddelen en andere diersoorten dan wilde zwijnen (bv. bij 

wegen, (bos)paden etc.). 

 

 

 
4 https://www.natura2000.nl/beschermde-natuur/habitatrichtlijnsoorten  

https://www.natura2000.nl/beschermde-natuur/habitatrichtlijnsoorten
https://www.natura2000.nl/beschermde-natuur/habitatrichtlijnsoorten
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a. Bij wegkruisingen dient het raster aan weerszijden van de 

zijweg te worden omgeslagen over een lengte van circa 20-40 

meter, op locaties waar het doorbreken van wilde zwijnen door 

deskundigen als ‘hoog’ wordt ingeschat kunnen wildroosters 

worden overwogen. Opdrachtnemer dient dit in het advies aan 

Opdrachtgever (zie 3 van dit kopje) mee te nemen;  

b. Opdrachtnemer plaatst klappoorten bij voetgangers paden. 

Bredere paden worden voorzien van dubbel draaipoorten; 

c. Bij (bos)paden en andere wegen voor voetgangers dienen 

zogenaamde ‘Rasteroverstapjes’ te worden gemaakt;  

d. Bij het plaatsen van het permanente Wildzwijn kerende rasters 

moet rekening gehouden worden met het aanbrengen van 

voldoende passeermogelijkheden (mitigatie) voor andere 

diersoorten dan het wilde zwijn, met in het bijzonder aandacht 

voor beschermde soorten (Habitatrichtlijn soorten Bal 11.46 

en Andere soorten Bal 11.54)5. 

 

Eisen aan de uitvoering – verwijderen van rasters: 
1. Opdrachtnemer verwijdert alle geplaatste afrasteringen na opheffing 

van de beperkingszones en/of op instructie van de NVWA binnen 

maximaal 60 kalenderdagen. 

2. Verwijderde rasters en bijbehorende materialen worden, voor zover 

mogelijk, in overleg met en onder toezicht van NVWA gereinigd en 

ontsmet om vervolgens worden vernietigd.  

 

 

 

 

 

 
5 https://www.natura2000.nl/beschermde-natuur/habitatrichtlijnsoorten  

https://www.natura2000.nl/beschermde-natuur/habitatrichtlijnsoorten

